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Rozdziat 1 - Specyfikacja Techniczna ST - Wymagania  ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogollne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okre slenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

* budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem maltej architektury, jak: drogi, sieci techniczne.

« robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie i rozbiérce obiektu budowlanego.

» terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

» dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

» aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

e ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosC elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow, sktadowisk i ukopdw.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekow wodnych plynami lub substancjami
toksycznymi,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w barakowozach i sktadowiskach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
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jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni whlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wigscicieli urzadzen
uzbrojenia inzynieryjnego o zamiarze rozpoczecia robdt w zakresie przetozenia tych
urzadzen.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca podejmie niezbedne dziatania uniemozliwiajgce wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia roboét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
dn. Nr 47 z 2003r, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdw do rob6t, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegOtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Piasek i zwir wykorzystywane do podsypki i zasypki rurociggobw nalezy sktadowaé w
uformowane haldy.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
harmonogramem oraz dla zapewnienia terminowego wykonania robét zgodnie z umowa.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotycz gce przewozu po wewn etrznych drogach dojazdowych

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym trasy dojazdéw po drogach parkowych oraz przedstawi
mu liste srodkéw transportu w celu wystawienia przepustek upowazniajgcych do poruszania
sie po terenie LPKIW. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen
spowodowanych przez jego srodki transportu na wewnetrznych drogach dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa blednego wykonania robo6t spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru,

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczagce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w SST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

« posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

* W przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy oraz nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, te materialy ktére spelniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa ha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
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stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami Klimatycznymi

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Harmonogram robot

W ustalonym terminie Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia harmonogram przedstawiajgcy realizacje robo6t. Wykonawca powinien na
zgdanie Inspektora nadzoru przedstawi¢ na pismie ogolny opis organizacji i metod, ktore
zamierza zastosowac¢ do wykonania robot.

Jezeli Inspektor nadzoru uzna, ze rzeczywisty postep rob6t nie odpowiada zatwierdzonemu
harmonogramowi, Wykonawca dostarczy na zgdanie Inspektora nadzoru uaktualniony
harmonogram, wskazujgcy zmiany i modyfikacje konieczne dla ukonczenia robdét w
zakladanym terminie.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Za zaginiecie dokumentoéw budowy odpowiada kierownik budowy, ktéry
zapewni ich natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $laniailo $ci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-
ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz oceny wizualnej i zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku nie wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg i zleceniami Inspektora Nadzoru
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST ktére nie majg wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszenie wartosci wykonanych robot w
stosunku do warto$ci umownej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne)

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczehstwa zgodnie z SST

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

11
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Rozdziat 2 — Szczegotowa Specyfikacja TechnicznaSS T
1.1 NAZWA ZADANIA

Adaptacja pomieszczen po bufecie z przeznaczeniem na sale ¢wiczen w budynku
Dydaktycznym Patomorfologii.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

- instalacja wody zimnej, wody cieptej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja klimatyzacji,

- instalacja wentylacji niskocisnieniowej

1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Roboét, przewiduje sie roboty towarzyszgce oraz tymczasowe, w
szczegolnosci s to:

- dostarczenie wszystkich niezbednych elementow,

- transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,

- zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

- rozbiorke rusztowan,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie zabezpieczenia rob6t zrealizowanych,

- demontaz istniejgcych instalacji przeznaczonych do przeniesienia/wymiany,

1.4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, STl oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

1.4.1 Dokumentacja wykonawcza oraz warsztatowa

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ wytgcznie aktualna
dokumentacja. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w wypadku zaistnienia
koniecznosci wykonania dodatkowych projektow i opracowan Iub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie opracowaC ww.
opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w
czasie prowadzenia robo6t. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny byc¢
przediozone do akceptacji Inspektorowi; proces przygotowania powyzszych opracowan
nie moze mie¢ wpltywu na harmonogram prowadzenia robot;

We wszystkich przypadkach, w ktorych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢
wykonania przez Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptaciji
Biura Projektow i Zamawiajgcego (nie myli¢ z dokumentacjg Biura Projektéw), a takze w
tych, w ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i
uzgodnienie takiej dokumentacji jest niezbedne, przediozy on jg do uzgodnienia bez
wezwania, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektow nie mogta skutkowac
opo6znieniem w skladaniu zamowien i prowadzeniu robot.
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1.4.2 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz rob oty — prowadzenie robét
budowlanych

Podstawg wykonania i wyceny robot sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja
projektowa (projekt budowlany), szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych dla poszczegoinych rodzajow prac oraz przedmiary robét, a
wymagania i ilosci wyszczegollnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty
i przetargu Wykonawca powinien sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajgcym i
Jednostkg Projektowg ewentualne réznice, gdyby wystepowaly. Nastepnie z tytutu
jakichkolwiek réznic nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wplyw na cene
elementdw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z
Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelno$¢, spojnosé (dokumentacja rozumiana jako tgczng catos¢: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o
wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego
posrednictwem — Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed
zapoznaniem sie z cafoscig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe
powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie
bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowaé¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz za jego posrednictwem Biuro Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaly przedstawione Zamawiajgcemu i
uznaje sie je za zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i
Projektanta.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w STI sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizaciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STI i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Informacje ogdlne dotyczace terenu budowy oraz organizacji rob6t budowlanych ujete
zostaty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — Czesc
ogOllna STB.

Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatow, urzgdzeh i maszyn (sprzetu
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zmechanizowanego) stosowanych do robdét elektrycznych powinny byé wyznaczone na
terenie odwodnionym, wyroéwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i
usytuowane w sposéb ulatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotéw.

1.5.1 Informacje o organizacji rob6t budowlanych
1.5.1.1 Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w calosci lub w takich
fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia roboét, na zasadach i w terminie okreslonym w
Umowie o wykonanie robo6t, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i
urzgdzenia podziemne i naziemne co jednak nie zwalnia Wykonawcy od wykonywania
przekopéw recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie innego uzbrojenia
podziemnego.

Odbidr rob6t budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robot
elektrycznych. Odbioru robét dokonuje wykonawca robo6t elektrycznych  od
Zamawiajgcego. Szczegotowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju robot
przewidzianych do wykonania.

1.5.1.3 Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji powinien
zapoznac sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne
oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
.Prawa Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszgcymi sie do
niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét”, zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizaciji
inwestycji, w tym wyszczegoélnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i tekstowej
dokumentacji. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg
uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na budowe,
innych decyzji administracyjnych oraz ustaleh protokotow bedacych czescig dokumentacji
budowlane;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych | nadziemnych przed ich
uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas trwania robot, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczego6lnionych w niniejszej dokumentaciji
a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do
ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.
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1.5.2 Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Informacje dotyczgce zabezpieczenia interesbw 0sOb trzecich ujete zostaly w
specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Czesé
ogOllna STB.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Informacje dotyczgce ochrony $rodowiska ujete zostaty w specyfikacji technicznej
warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych — Czes¢ ogdlna STB.

1.5.4 Warunki bezpiecze Astwa pracy

Informacje dotyczgce warunkéw bezpieczenstwa pracy ujete zostaly w specyfikacji
technicznej warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych — Czes¢ ogélna STB.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego
realizacje catego zamierzenia w sposob sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji rob6t budowlanych
okaze sie nie wystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wilasnym
zakresie dodatkowy teren wlasnym staraniem i na wkasny koszt.

1.5.6 Warunki dotycz ace organizaciji ruchu

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw,
niezbednych dla wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych
projektéw oraz dokona oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod, jesli takie powstang w czasie
prowadzenia robot, np. drég dojazdowych i rekultywacji terenu. Koszty wynikajgce z tych
czynnosci nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkow
transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz
urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szerokosc¢ i potozenie drég
powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatbw i innych przedmiotow bez ich
uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
w obreb terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie,
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.6.1 Ogrodzenie

Informacje dotyczgce ogrodzenia miejsca pracy ujete zostaly w specyfikacji
technicznej warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych — Czes$¢ ogdina STB.

1.5.7 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Informacje dotyczgce zabezpieczenia chodnikéw i jezdni ujete zostaly w specyfikacji
technicznej warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Czes¢ ogélna STB.
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1.5.8 Ochrona przeciwpo zarowa

Informacje dotyczgce ochrony przeciwpozarowej ujete zostaly w specyfikacji
technicznej warunkéw wykonania i odbioru rob6ot budowlanych — Czes¢ ogélna STB.

1.6 NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGOR Il RO BOT
Roboty zwigzane z montazem instalacji sanitarnych, kod CPV:

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
45321000-3 Izolacja cieplna

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji

2. WYROBY BUDOWLANE — WEA SCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
2.1 ZASADY OGOLNE

Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny byc
wykonane z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub
posiadajgcych aktualne na dzier oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw
niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego
stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe,
zakupione specjalnie na tg inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowaé¢ materiatdw oraz
urzagdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty lub w inny sposéb bedgce nie
petnowartosciowe.

W miejscach, w ktorych w projekcie nie sg dokiladnie sprecyzowane standardy
materialdbw i robét nalezy stosowaé wymagania odpowiednich norm i przepiséw
obowigzujgcych w Polsce.

Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia. Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajgcych jednorazowe
Swiadectwo dopuszczenia, ktére w sposob jednoznaczny musi by¢ odniesione do
inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich,
okreslonym prawem, dokumentéw dopuszczajgcych, lezy w zakresie obowigzkow
Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektéw nie posiada
atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzor budowy i nadzér autorski. Zabrania sie
dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy instalacj i i urzadzenia musz g
spetnia € szczegotowe wymagania zawarte w dokumentacji proje  ktowej.

2.2 ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje
dotyczgce proponowanego zrodla wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialtbw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Urzadzenia, armature, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami
zgodnosci, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
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kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy.
2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt
Wykonawcy

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 TRANSPORT MATERIALOW, ELEMENTOW INSTALACJI | U RZADZEN

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementéw, konstrukcji urzadzeh itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju rob6t sanitarnych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie
majg kot jezdnych, nalezy wykonac za pomocg wézkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementoéw, konstrukciji, urzadzen, maszyn
itp. za pomocg dzwigow oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych
BHP dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw.

2.5 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wpltywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych whlasciwosci materiatdw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wtasciwos¢ do robaot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy, aparaty, urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz
25°C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Rury
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w sposoéb jak wyzej
lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy
izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery
i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
odpowiednich przepiséw p.pozarowych i bhp.

2.6 STOSOWANIE MATERIALOW
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Wszystkie urzgdzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem
Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru, a w szczegoélnosci widoczne elementy
instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim s3.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przediozyé bez
wezwania odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowac
op6znieniem w sktadaniu zamowien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajgcego i
Projektanta - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajgcego standardu, lub
standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opéznien - obcigzy
Wykonawce.

Zamiana wyrobdéw opisanych zaakceptowanych na rownowazne podlega
kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia z
Zamawiajgcym, musi liczy¢ sie z koniecznos$cig rozbiérek lub demontazu konstrukcji i
urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacijg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadac nie gorszg jakosc,
wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne
ani glosniejsze ani o nizszym wspoéfczynniku sprawnosci niz urzgdzenia zawarte w
dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie
akceptacji oraz zamdwienia stosownych dostaw materiatow.

Zastosowane materialy muszg spetniaé szczegbélowe wymagania zawarte w
dokumentacji projektowej.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci w zawartym w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWIORB i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

Maszyny i urzgdzenia do rob6t instalacyjnych:

- obcinarki krgzkowe

- nozyce do ciecia prostego,

- obcinarka nozycowa

- gratownik wewnetrzny

- urzagdzenia do czyszczenia

- (gietarka reczna

- gietarka z napedem hydraulicznym

- nozycowy przyrzad do kielichowania rur

- urzadzenia reczne do operacji wyoblania na budowie
- butla gazowa na propan-butan z reduktorem
- palniki do lutowania
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- gwinciarka do nacinania gwintow od 2" do 2"
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
- pompa prézniowa
- butla gazowa z azotem technicznym
- samochdd samowytadowczy 5t,
- samochdéd skrzyniowy do 5t,
- ciggnik kotowy,
- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,
- zuraw samochodowy 4t,
- spawarka transformatorowa do 500 A,
- elektronarzedzia 230 V / 400 V.
- koparka,
- pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopw),
- spycharka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Zamawiajgcego.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych

materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWIORB i wskazaniach

Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
4.1 TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI SANITARNYCH
4.1.1 Rury z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci.

Transport rur musi sie odbywa¢ w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Opakowanie powinno zabezpiecza¢ rury przed uszkodzeniem
(zarysowanie, deformacja) podczas skladowania i transportu. Elementy mocujace oraz
wigzgce nie powinny powodowac uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowania
mocowan drewnianych dla odcinkéw prostych odlegtosé (X) pomiedzy nimi powinna by¢
zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie wieksza niz 2,5m. W ten
sposoOb regulowane sg waga zwoju oraz liczba punktow stycznosci bebna ze zwojem.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belka, umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie
wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub fancuchow.

Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wiekszej srednicy), przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury ,wewnetrzne”.
Wysokos¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekraczag;

- 1mdla rur w odcinkach, sktadowanych luzem
- 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC oraz PE nalezy przy transporcie
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zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchosé tworzywa,

- przy transporcie rur pakietowanych, wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna

przekracza¢ 2,0 m,

- na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5cm,
utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,5 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac, ani przetaczac po pochylni,

- przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze

przekracza¢ 1 m.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna skladowac po trzy, jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka okalajgca
wigzke wyzszg spoczywala na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na cafej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min 50mm. Rozstaw podpor nie wiekszy
niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej nit 7 warstw, lecz nie wyzej nit 10m

Rury o roéznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze
powinny znajdowac sie na spodzie !

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur
Z PE nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach, skrzyniach
itp. z zachowaniem ostroznosci, jak dla rur z PVC. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w
ich oryginalnych opakowaniach, az do momentu ich uzycia.

4.1.2 Rury miedziane

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Zatadunek i wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie
zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych czy tancuchéw

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem podiozeniem tektury falistej
lub desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodowej.

Przy zatadunku i wytadunku nie wolno ich rzucaé ani przetaczac po pochyini.

Rury miedziane powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych
badz na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zadaszenie.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min 50mm. Rozstaw podpér nie wigkszy
niz 2m.

Rury o roznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najwieksze
powinny znajdowac sie na spodzie !

4.1.3 Grzejniki
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Grzejniki dostarcza¢ zapakowane przez producenta w jednolitym opakowaniu ktorym
jest: karton ochronny, folia samokurczliwa, plastikowe narozniki, tasma $Sciskajgca.
Grzejniki nalezy przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Pojedyncze jednostki lub
paletowane trzeba przewozic w sposéb fachowy zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transponowa¢ diugich jednostek utozonych na
krétkich paletach lub na innych urzadzeniach.

Grzejniki muszg byC tak magazynowane, aby nie byly narazone na wplywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest skladowanie ich na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach.

Palety z grzejnikami mozna ukfada¢ jedynie w jednej warstwie na réwnej podtodze.

Cate opakowanie nalezy zdjg¢ z urzgdzenia dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

4.1.4 Klimatyzatory

Klimatyzatory zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie
samokurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Pojedyncze jednostki lub
paletowane trzeba przewozic w sposéb fachowy zabezpieczajagcy je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transponowa¢ dtugich jednostek utozonych na
krétkich paletach lub na innych urzadzeniach.

Klimatyzatory muszg by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazone na wpltywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest skladowanie ich na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach.

Palety z jednostkami mozna ukfadac¢ jedynie w jednej warstwie na réwnej podtodze.

Cate opakowanie nalezy zdjg¢ z urzgdzenia dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

415 Armatura.

Armatura, ksztaltki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny byc¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozjg. Przewo6z powinien sie odbywaé krytymi
srodkami  transportu w celu zabezpieczenia materialtdbw przed wpltywami
atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozja,
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak diugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowacC sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujaco.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw.

4.1.6 Armatura przemystowa

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.1.7 Kanaty wentylacyjne stalowe

Transport kanatow ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywa¢ na samochodach o
odpowiedniej dlugosci w sposOb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Kanaly moga by¢ przewozone luzem. W czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu kanatdéw winny
one spoczywaé na catej dlugosci na poditodze pojazdu. Kanaly o wiekszych srednicach
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winny znajdowac¢ sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ kanaléw jest wieksza niz dlugosé
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek kanatow i ksztaltek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je
zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na
otwartym terenie, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zadaszenie.

4.1.8 Inne wyroby.

Armatura, ksztattki, przybory sanitarne, pompy i inne elementy budowane instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajagcy je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozjg. Przew6z powinien sie odbywacé krytymi
srodkami transportu w celu zabezpieczenia materialbw przed wptywami
atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszag by¢ chronione przed korozja,
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak diugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgce. lzolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od
urzgdzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw.

Zbiorniki, zasobniki oraz naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w
oryginalnych opakowaniach, krytymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wewnetrznych powtok antykorozyjnych.

Materiat przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. WW. wyroby nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 OPIS OGOLNY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, lub wymaganiami STWIORB, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajagcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej lub w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W wypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego
kierownik rob6t lub majster obowigzani sg natychmiast przerwac¢ roboty, zapewnié
bezpieczenstwo pracujgcym, zawiadomi¢ przelozonego oraz stuzby awaryjne
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uzytkownika urzadzenia. W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie niebezpiecznego
gazu prace nalezy natychmiast przerwaé, wykop opuscic, a robotnikdw usung¢ ze strefy
niebezpiecznej. Odcinek nalezy zabezpieczy¢ barierami i zgtosic ten fakt stuzbom
eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie robdt moze nastgpi¢ tylko po usunieciu
ewentualnej awarii i stwierdzeniu zanikniecia gazu.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robdt moze przystgpi¢c do pracy dopiero po otrzymaniu od
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly zakonczone i odebrane
zgodnie z obowigzujgcymi STWIORB cz. budowlane.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ.

5.3 REALIZACJA ROBOT TOWARZYSZ ACYCH ORAZ TYMCZASOWYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w STWIORB, nie opisuje sie szczegoétowo
sposobu wykonania Robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych.

W STWIORB, zostajg opisane Roboty Podstawowe, oraz wymieniony mozliwy zakres
robét Towarzyszacych oraz Tymczasowych.

Sposob wykonania Rob6t Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce
sposobu realizacji i tym samym, zakres rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszgcych
moze ulega¢ zmianom, niezaleznie od zakresu Rob6t Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Robo6t Tymczasowych oraz Towarzyszgcych powinna
zosta¢ szczego6towo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opoznia¢ realizacji
Robét Podstawowych.

5.5 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTA ZOWE
5.5.1 Montaz rur z polietylenu.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.

Rury nalezy lagczy¢ za pomocg zaprasowywania, zaciskania oraz skrecania,
potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty.

Rury mozna przycinac na placu budowy do zgdanej dtugosci.

Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywows i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ ulozone tak, aby bylo mozliwe ich
odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko
wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury
przechodzg prostopadle.

Wewnatrz muru me moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowywa¢ do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach
zaleznych od srednicy rury.

5.5.2 Montaz rur kanalizacyjnych z tworzywa.

Rury z PCV zastosowane do budowy piondw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych
nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych
elementow. Na poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure, tzn. obcigé na dang
dlugosc¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku.

Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz
zukosowac pod katem 15°. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Aby wykonaé potgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a na-stepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu, i z powrotem
wysuna¢ rure na odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
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uchwytéw lub wspornikéw. Po-miedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach
spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggbw, oraz co najmniej jedno mocowanie
prze-suwne.

5.5.3 Montaz rur miedzianych

Instalacje doprowadzajgcg czynnik chlodniczy wykona¢ z rur miedzianych
izolowanych otulinami kauczukowymi. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chiodniczych
(typu Cu DHP zgodnie z 1SO 1337), odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do
cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur
miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury
przechodzg prostopadle.

Przejscia przez przegrody wykonywac w rurze ostonowej z PCV, uszczelniong pianka
poliuretanowa. Wewnatrz muru me moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowywaé¢ do scian uchwytami z tworzyw sztucznych w odstepach
zaleznych od $rednicy rury.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i
na stykach starannie oczys$cic; nie wolno uzywacé rur uszkodzonych.

5.5.4 Montaz armatury przeptywowej.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.
Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona i oznakowana, aby obstuga z fatwoscig
orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie
urzgdzen wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i
kontroli, majgcym s$wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe — naturalne. Armature
przeptywowg z przewodami stalowymi nalezy tgczyé na gwint.

Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na zaworze, ktory nakreca sie na konce tgczonych przewodow.
Potgczenie ma by¢é wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie materiatdw
uszczelniajgcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy
teflonowe.

Rury z PP3 nalezy tgczy¢ z armaturg za pomocg ksztattek kielichowych z gwintem.

Potgczenie ma gwarantowac¢ szczelnosé armatury. Zawoér w potozeniu zamknietym
powinien szczelnie zamykac przeptyw wody.

5.5.5 Montaz armatury czerpalnej.

Lokalizacja i rodzaj gwintowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700-02
oraz wytycznych producentéw

Do baterii stojgcych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowac
wezyki elastyczne z zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce rozchodzenie sie halasu i
drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Zawory i baterie czerpalne nalezy montowac przy scianach. Potgczenia przyscienne
armatury powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajgcymi do $ciany. O$ armatury
czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboréw.

Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy tgczy¢ na gwint za pomocag
tacznikéw lub ksztaltek.

5.5.6 Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dobdér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg
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Projektowg i Projektem Whnetrz. Wysokos¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy
PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow.

Przybory powinny by¢é zamontowane w sposob zapewniajgcy tatwy dostep w celu
utrzymania w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonow i podejsc
kanalizacyjnych.

Zlewozmywaki, umywalki powinny by¢ montowane do scian w sposob zapewniajgcy
tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie.

Przybory sanitarne powinny by¢é zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybdr lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podiogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow czerpalnych lub w
poblizu scian. Wpustow nie powinno sie umieszczaé¢ na ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyborow sanitarnych (kanalizacja sanitarna i
odprowadzenie skroplin) nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.5.7 Montaz klimatyzatorow

Klimatyzatory powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w plaszczyznie rownolegtej
odpowiednio do sciany budynku bgdz stropu. Mocowanie do przegrody nalezy wykonac
przy uzyciu zestawéw do mocowania znajdujgcych sie w komplecie z urzgdzeniami.

Urzadzenie powinno by¢é zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu
zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek
prowadzonych rob6t wykonczeniowych.

Rurociggi miedziane mozna podigczy¢ za pomocg srubunkow przytgczeniowych lub
tez przy zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworéw odcinajgco-regulacyjnych
powrotnych.

Montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowac¢ do podtoza w spos6b podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii
montazu danego urzgdzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie
montaz urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

5.5.8 Montaz kanatéw wentylacyjnych

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.
Przewody muszg by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Przewody wentylacyjne nalezy przymocowywa¢ do $cian lub stropu uchwytami lub
montowa¢ na podporach w odstepach zaleznych od wymiaru kanatu. Podwieszenia
kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Izolacje cieplne przewodow winny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na cafej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie wilgoci.

Kanaly prowadzone przez przegrody winny by¢ odpowiednio zabezpieczone wetha
mineralna lub innymi materialami elastycznymi. Przez przegrody budowlane nie
prowadzi¢ kanatow elastycznych typu flex.

Przejscia przez przegrody oddzielnie pozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ czyszczenia instalacji poprzez montaz odpowiednio
rewizji lub umozliwienie demontazu elementu sktadowego instalaciji.

5.5.9 Nawiewniki/wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw,
ale z mozliwoscig ich przestawienia. Nawiewniki i wywiewniki — z przepustnicami nalezy
montowac w pozycji otwartej przepustnicy.

Kratki tgczone z kanalem poprzez przewdd elastyczny nalezy potgczy¢ szczelnie.
Przewodéw elastycznych nie nalezy zgniata¢. Nie nalezy tez stosowaé przewodow
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dluzszych niz 1,5-2m.

W trakcie prowadzenia prac zamontowane kratki nalezy zabezpieczy¢ przed z
zniszczeniem. W pomieszczen charakteryzujgcych sie duzg zawartoscig wilgoci nalezy
stosowac elementy wykonane z materiatdw nierdzewnych i/lub kwasoodpornych.

5.5.10 Montaz pozostatych urz adzen

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem. Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowac¢ do podioza w sposdb podany w dokumentaciji lub wynikajgcy z technologii
montazu danego urzgdzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz
urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykonac¢ po stwardnieniu betonu.

W trakcie trwania prac ,brudnych” urzadzenia nalezy zabezpieczy¢é przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5.6 KOORDYNACJA PRAC

Wszelkie roboty nalezy skoordynowac z robotami innych branz celem wykonania
optymalnych rozwigzan, oraz unikniecie ew. korekt w prowadzeniu instalacji.

5.7 OPIS SZCZEGOLOWY

Wymagania odno $nie rozwi gzan szczegétowych robot budowlano — monta  zowych
ujeto w Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentaciji projektowej.

5.8 PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem
Nadzoru.

Do standardowych badan i pomiaréw naleza:

- badanie szczelno$ci instalacji i przytgczen poszczego6lnych przyboréw i urzadzen,

- badania zabezpieczen antykorozyjnych instalaciji,

- badanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

- badania zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,

- badania armatury

- proby i badanie szczelnosci i cisnienia dla poszczegolnych instalacii,

- nieniszczacego badania spawdw,

- sprawdzenia jakosci wykonania izolacji technicznych instalaciji,

- zabezpieczenh antykorozyjnych,

- odbiorcze oznakowania instalacji,

- natezenia halasu wywotanego przez prace instalaciji,

- sprawdzenie droznosci rurociggu,

- poprawnosci podigczenia urzadzen do instalacji elektrycznej

- szczelnosci i cisnienia,

- regulacji i skutecznosci instalacji wentylaciji i klimatyzacji ,

- przeptywow i regulacji,

- rozruchdéw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

- wlasciwego podtgczenia urzgdzen wentylacyjnych do instalacji elektryczne;..
Z wykonanych pomiarow i prob winny by¢ sporzadzone protokoty

5.9 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzadkowania
terenu w zakresie wykonanych przez siebie robat.
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac
beda na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokoét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych
rob6t bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna
podlega¢ min.:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- kontrola przejs¢ przez stropy i sciany, oraz prowadzenia w bruzdach,
- prawidlowe dziatanie urzgdzen,

- prawidlowe dziatanie automatyki i realizacji parametrow zadanych,

- wykonanie poszczegdlnych préb i pomiaréw dla wszystkich instalacji.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie
lub STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary i badania:

- bakteriologiczne badanie wody,

- préby i badanie szczelnosci i cisnienia dla poszczegdlnych instalacji,

- rozruchéw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

- zabezpieczenh antykorozyjnych,

- odbiorcze oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,

- natezenia halasu wywotanego przez prace instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,

- armatury przy odbiorze instalacji,

- sprawdzenie droznosci rurociggu,

- poprawnosci podigczenia urzadzen do instalacji elektrycznej,

- poprawnosci podtgczenia urzadzen do przygotowania cieptej wody,

- regulacji i skutecznosci instalacji wentylacji i klimatyzacji ,

- przeptywdw i regulaciji,

- rozruchow urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

- wiasciwego podigczenia urzgdzen wentylacyjnych do instalacji elektrycznej,

- regulacji i skutecznosci instalacji wentylacji mechanicznej bytowej,

- efektéw regulaciji,
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- sprawdzenie wykonanych izolaciji,
6.4 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub
STWIORB, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 DOKUMENTY BUDOWY

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuSbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajagcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
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sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.6.1 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.6.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz warunkami Umowy, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar rob6t polega na
wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
Obmiarow Robét Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a
Inzynier potwierdza prawidtowos$¢ obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposéb
postepowania okreslajg warunki Umowy. Obmiar robo6t obejmuje roboty ujete w Umowie
oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedlug STWIORB i Przedmiaru Rob6t. Roboty
pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajgce - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszace do
realizacji okreslonych Robot Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielko$¢
nie zalezy wprost od ilosci realizowanych Robo6t Podstawowych wowczas powinny
zosta¢ obmierzone osobno a ich warto$¢ nie moze by¢ wliczana bezposrednio w cene
jednostkowg Roboty Podstawowe.

Wyniki obmiaru nalezy porownaé z podanymi wartosciami w kosztorysie dla
okreslenia roznic (wielkosci roznic bedg kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materialu do uzyskania docelowego efektu
(czyli zapasy robocze oraz montazowe materiatu), nie bedg rozliczane one osobno -
obmiar dotyczy¢ bedzie elementow przekazywanych Zamawiajgcemu

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
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miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2 ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli projekt, STWIORB lub przedmiar robét wlasciwe dla danych rob6t nie wymagajg
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robot lub STWIORB.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sa:

- [szt] — urzadzenia, armatura
- [m?] - izolacje, kanaly wentylacyjne
- [m] =rury.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktoérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 UWAGI OGOLNE

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas
Zamawiajgcego, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy
beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia
stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy,
Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego podajgc proponowany termin
gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

- instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,
- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),
- szczegblowy raport zawierajgcy co hajmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
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przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazalyby sie konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich
STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbior robot ulegajgcych zakryciu nie nastgpi z przyczyn Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru, lub Zamawiajacy bedzie mogt zazgdaé przerwania dalszych robét i
umozliwienie odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu. Ewentualne opdznienie oraz koszty
obcigzg w petni Wykonawce.

8.4 ODBIOR CZ ESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér czesciowy nie jest tozsamy z Przekazaniem
czesciowym.

8.5 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
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poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub STWIORB,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
projektem lub STWIORB, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot,
- protokoty wszystkich odbioroéw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

Ostateczne Rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastgpi na zasadach
opisanych w Umowie.

9 SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zaklada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszgce niezbedne do
realizacji robét podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i
Odbioru Robét, zostang uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robét
Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszgcych nie jest wprost
proporcjonalna do ilosci Robot Podstawowych, wéwczas Inzynier moze zazadac rozbicia
danej pozycji kosztu i rozliczenie ewentualnych robét Dodatkowych lub Uzupetniajacych
dokonaé¢ na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych Roboét (zarbwno Podstawowych
jak i Tymczasowych/Towarzyszgcych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogotem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest zlozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace
konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymagania
Zamawiajgcego i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami hie wykonuje sie przedmiaru robot
tymczasowych oraz towarzyszgcych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze
nie moze by¢ podstawg dla Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz
czasowych, z powodu nie ujecia robo6t tymczasowych oraz towarzyszacych w Ofercie
Wykonawcy.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji technicznej
warunkéw wykonania i odbioru rob6t — Czesé ogolna STB.

Ustawy i rozporzadzenia:

Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Projekt wykonawczy

Inne:
- aprobaty techniczne ITB,

- normy polskie i europejskie:
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