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Rozdział 1 - Specyfikacja Techniczna ST - Wymagania  ogólne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

• budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci techniczne.  

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie i rozbiórce obiektu budowlanego.  

• terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  

• aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

• dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.  

• ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację magazynów, składowisk i ukopów.  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
toksycznymi,  

b) możliwością powstania pożaru.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, w barakowozach i składowiskach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
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jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru i włąścicieli urządzeń 
uzbrojenia inżynieryjnego o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia tych 
urządzeń. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca podejmie niezbędne działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
dn. Nr 47 z 2003r, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Piasek i żwir wykorzystywane do podsypki i zasypki rurociągów należy składować w 
uformowane hałdy. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
harmonogramem oraz dla zapewnienia terminowego wykonania robót zgodnie z umową. 
 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.3. Wymagania dotycz ące przewozu po wewn ętrznych drogach dojazdowych 
Wykonawca ustali z Zamawiającym trasy dojazdów po drogach parkowych oraz przedstawi 
mu listę środków transportu w celu wystawienia przepustek upoważniających do poruszania 
się po terenie LPKiW. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń 
spowodowanych przez jego środki transportu na wewnętrznych drogach dojazdowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa błędnego wykonania robót spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w SST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną.  

• W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy oraz nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1, te materiały które spełniają wymogi SST.  

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
6.5. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
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stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz datę przekazania przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
Ksi ążka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
Harmonogram robót 
W ustalonym terminie Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia harmonogram przedstawiający realizację robót. Wykonawca powinien na 
żądanie Inspektora nadzoru przedstawić na piśmie ogólny opis organizacji i metod, które 
zamierza zastosować do wykonania robót. 
Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że rzeczywisty postęp robót nie odpowiada zatwierdzonemu 
harmonogramowi, Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora nadzoru uaktualniony 
harmonogram, wskazujący zmiany i modyfikacje konieczne dla ukończenia robót w 
zakładanym terminie. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) protokoły odbioru robót,  
d) protokoły z narad i ustaleń,  
e) operaty geodezyjne,  
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Za zaginięcie dokumentów budowy odpowiada kierownik budowy, który 
zapewni ich natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-
ach i KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz oceny wizualnej i zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku nie wykonania robót zgodnie z dokumentacją i zleceniami Inspektora Nadzoru 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST które nie mają większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszenie wartości wykonanych robót w 
stosunku do wartości umownej. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne)  
- dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały)  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót  będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT  
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Rozdział 2 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SS T 
 
1.1 NAZWA ZADANIA  
 

Adaptacja pomieszczeń po bufecie z przeznaczeniem na salę ćwiczeń w budynku 
Dydaktycznym Patomorfologii. 

 
1.2 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST  
 

- instalacja wody zimnej, wody ciepłej,  
- instalacja kanalizacji sanitarnej,  
- instalacja centralnego ogrzewania,  
- instalacja klimatyzacji,  
- instalacja wentylacji niskociśnieniowej 

 
1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH  

 
W ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót, przewiduje się roboty towarzyszące oraz tymczasowe, w 
szczególności są to:  
- dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów,  
- transport i rozładunek na miejscu robot wszystkich materiałów,  
- zapewnienie rusztowań do pracy na wysokości,  
- rozbiórkę rusztowań,  
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,  
- wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych,  
- demontaż istniejących instalacji przeznaczonych do przeniesienia/wymiany,  

 
1.4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Dokumentacja projektowa, STI oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

 
1.4.1 Dokumentacja wykonawcza oraz warsztatowa  
 

Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna 
dokumentacja. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w wypadku zaistnienia 
konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz 
technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. 
opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w 
czasie prowadzenia robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być 
przedłożone do akceptacji Inspektorowi; proces przygotowania powyższych opracowań 
nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność 
wykonania przez Wykonawcę rysunków warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji 
Biura Projektów i Zamawiającego (nie mylić z dokumentacją Biura Projektów), a także w 
tych, w których zgodnie z doświadczeniem i wiedzą techniczną Wykonawcy wykonanie i 
uzgodnienie takiej dokumentacji jest niezbędne, przedłoży on ją do uzgodnienia bez 
wezwania, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektów nie mogła skutkować 
opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 
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1.4.2 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz rob oty – prowadzenie robót 
budowlanych  

 
Podstawą wykonania i wyceny robót są następujące dokumenty: dokumentacja 

projektowa (projekt budowlany), szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót, a 
wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty 
i przetargu Wykonawca powinien sprawdzić ww. dokumenty i wyjaśnić z Zamawiającym i 
Jednostką Projektową ewentualne różnice, gdyby występowały. Następnie z tytułu 
jakichkolwiek różnic nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia. 

W przypadku rozbieżności w ww. dokumentach, Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich 
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez 
Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie 
przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę 
elementów, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania 
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z 
Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej 
czytelność, spójność (dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki 
opracowania branżowe powiązane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o 
wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Zamawiającego oraz za jego 
pośrednictwem – Nadzór autorski. Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed 
zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe 
powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie 
będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz za jego pośrednictwem Biuro Projektów. 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W 
miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, 
obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. 

Przygotowane w projekcie rozwiązania zostały przedstawione Zamawiającemu i 
uznaje się je za zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak i 
Projektanta. 

Dane określone w dokumentacji projektowej lub w STI są uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STI i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  
 

Informacje ogólne dotyczące terenu budowy oraz organizacji robót budowlanych ujęte 
zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Część 
ogólna STB.  

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 



 

14 

zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na 
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż 
wymienionych przedmiotów. 

 
1.5.1 Informacje o organizacji robót budowlanych  
 
1.5.1.1 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót 
budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich 
fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem 
realizacji oraz wyda polecenie rozpoczęcia robót, na zasadach i w terminie określonym w 
Umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i 
urządzenia podziemne i naziemne co jednak nie zwalnia Wykonawcy od wykonywania 
przekopów ręcznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie innego uzbrojenia 
podziemnego. 

Odbiór robót budowlanych dokonuje się przed przystąpieniem do wykonywania robót 
elektrycznych. Odbioru robót dokonuje wykonawca robót elektrycznych od 
Zamawiającego. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót 
przewidzianych do wykonania. 

 
1.5.1.3 Obowi ązki Wykonawcy  
 

Wykonawca robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji powinien 
zapoznać się z obiektem (terenem budowy), gdzie będą wykonywane roboty instalacyjne 
oraz stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie. 

Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami 
„Prawa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami wykonawczymi odnoszącymi się do 
niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót”, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami aktualnymi w trakcie realizacji 
inwestycji, w tym wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej, a także z 
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części rysunkowej, opisowej i tekstowej 
dokumentacji. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszą 
uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę, 
innych decyzji administracyjnych oraz ustaleń protokołów będących częścią dokumentacji 
budowlanej. 

Przed rozpoczęciem robot Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich 
uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji 
a obowiązkowych do stosowania, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do 
ich treści i postanowień. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robot. 
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1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 

Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich ujęte zostały w 
specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych – Część 
ogólna STB. 

 
1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Informacje dotyczące ochrony środowiska ujęte zostały w specyfikacji technicznej 
warunków wykonania i odbioru robót budowlanych – Część ogólna STB. 

 
1.5.4 Warunki bezpiecze ństwa pracy  
 

Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy ujęte zostały w specyfikacji 
technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych – Część ogólna STB. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza budowy umożliwiającego 
realizację całego zamierzenia w sposób sprawny i bez przestojów. 

Jeżeli teren, przekazany przez Zamawiającego do realizacji robót budowlanych 
okaże się nie wystarczający na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we własnym 
zakresie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. 

 
1.5.6 Warunki dotycz ące organizacji ruchu  
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, 
niezbędnych dla wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych 
projektów oraz dokona oznakowania objazdów zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu. Koszty wynikające z tych czynności należy uwzględnić w ofercie. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie 
prowadzenia robót, np. dróg dojazdowych i rekultywacji terenu. Koszty wynikające z tych 
czynności należy uwzględnić w ofercie. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz 
urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg 
powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez 
względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich 
uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
w obręb terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, 
zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

 
1.5.6.1 Ogrodzenie  
 

Informacje dotyczące ogrodzenia miejsca pracy ujęte zostały w specyfikacji 
technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych – Część ogólna STB. 

 
1.5.7 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
 

Informacje dotyczące zabezpieczenia chodników i jezdni ujęte zostały w specyfikacji 
technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych – Część ogólna STB. 
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1.5.8 Ochrona przeciwpo żarowa  
 

Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej ujęte zostały w specyfikacji 
technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych – Część ogólna STB. 

 
1.6  NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGOR II RO BÓT 
 

Roboty związane z montażem instalacji sanitarnych, kod CPV: 
 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 
2. WYROBY BUDOWLANE – WŁA ŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE 

 
2.1 ZASADY OGÓLNE  
 

Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być 
wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub 
posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i 
świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów 
niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego 
stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy.  

Wszystkie materiały oraz urządzenia wbudowane w obiekt, muszą być nowe, 
zakupione specjalnie na tą inwestycję. Nie wolno Wykonawcy stosować materiałów oraz 
urządzeń, naprawianych, posiadających defekty lub w inny sposób będące nie 
pełnowartościowe.  

W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy 
materiałów i robót należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów 
obowiązujących w Polsce. 

Stosowane materiały i wyroby mają posiadać ważne polskie atesty lub świadectwa 
dopuszczenia. Zezwala się na stosowanie produktów posiadających jednorazowe 
świadectwo dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny musi być odniesione do 
inwestycji będącej przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, 
określonym prawem, dokumentów dopuszczających, leży w zakresie obowiązków 
Wykonawcy. W przypadku, jeśli produkt, wskazany przez Biuro Projektów nie posiada 
atestów, Wykonawca powiadomi o tym nadzór budowy i nadzór autorski. Zabrania się 
dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów. 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy instalacj i i urz ądzenia musz ą 
spełnia ć szczegółowe wymagania zawarte w dokumentacji proje ktowej. 

 
2.2 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Urządzenia, armaturę, przewody należy dostarczać na budowę wraz z certyfikatami 
zgodności, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
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kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  
 
2.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Zamawiającego.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a prace rozbiórkowe zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  

 
2.4  TRANSPORT MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I U RZĄDZEŃ 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonywania danego rodzaju robót sanitarnych. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie 
mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn 
itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego. 

Przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym należy przestrzegać aktualnych 
BHP dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

 
2.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały, aparaty, urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15°C i nie wyższej niż 
25°C – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. Rury 
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej 
lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Taśmy 
izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery 
i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem 
odpowiednich przepisów p.pożarowych i bhp. 

 
2.6 STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
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Wszystkie urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego - za pośrednictwem 

Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru, a w szczególności widoczne elementy 
instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim są.  

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest przedłożyć bez 
wezwania odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogła skutkować 
opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót.  

Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Zamawiającego i 
Projektanta - brak akceptacji elementów z powodu ich niezadowalającego standardu, lub 
standardu nie zgodnego z opisem – w razie ewentualnych opóźnień - obciąży 
Wykonawcę.  

Zamiana wyrobów opisanych zaakceptowanych na równoważne podlega 
każdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia z 
Zamawiającym, musi liczyć się z koniecznością rozbiórek lub demontażu konstrukcji i 
urządzeń tak, aby stan zgodny z dokumentacją został przywrócony.  

Proponowane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nie gorszą jakość, 
wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogą być bardziej energochłonne 
ani głośniejsze ani o niższym współczynniku sprawności niż urządzenia zawarte w 
dokumentacji projektowej.  

Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie 
akceptacji oraz zamówienia stosownych dostaw materiałów.  

Zastosowane materiały muszą spełniać szczegółowe wymagania zawarte w 
dokumentacji projektowej.  

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych: 
- obcinarki krążkowe  
-   nożyce do cięcia prostego,  
- obcinarka nożycowa  
- gratownik wewnętrzny  
- urządzenia do czyszczenia  
- giętarka ręczna  
- giętarka z napędem hydraulicznym  
- nożycowy przyrząd do kielichowania rur  
- urządzenia ręczne do operacji wyoblania na budowie  
- butla gazowa na propan-butan z reduktorem  
- palniki do lutowania  
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- gwinciarka do nacinania gwintów od ½” do 2”  
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy  
- pompa próżniowa  
- butla gazowa z azotem technicznym  
- samochód samowyładowczy 5t,  
- samochód skrzyniowy do 5t,  
- ciągnik kołowy,  
- przyczepa do przewożenia kabli do 4t,  
- żuraw samochodowy 4t,  
- spawarka transformatorowa do 500 A,  
- elektronarzędzia 230 V / 400 V.  
- koparka, 
- pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopw), 
- spycharka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Zamawiającego. 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
4.1  TRANSPORT ELEMENTÓW INSTALACJI SANITARNYCH 
 
4.1.1 Rury z tworzyw sztucznych  
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. 

Transport rur musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Opakowanie powinno zabezpieczać rury przed uszkodzeniem 
(zarysowanie, deformacja) podczas składowania i transportu. Elementy mocujące oraz 
wiążące nie powinny powodować uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowania 
mocowań drewnianych dla odcinków prostych odległość (X) pomiędzy nimi powinna być 
zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie większa niż 2,5m. W ten 
sposób regulowane są waga zwoju oraz liczba punktów styczności bębna ze zwojem. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką, umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie 
wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury załadowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy), przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Wysokość składowania i pakowania rur nie powinna przekraczać; 
- 1m dla rur w odcinkach, składowanych luzem  
- 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.  

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC oraz PE należy przy transporcie 
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zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do +30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi 
na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- przy transporcie rur pakietowanych, wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 

przekraczać 2,0 m,  
- na platformie samochodu rury PVC powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5cm, 
ułożonych prostopadle do osi rur,  
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,5 m,  
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać, ani przetaczać po pochylni,  
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1 m.  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna 
na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca 
wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy 
nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50mm. Rozstaw podpór nie większy 
niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej nit 7 warstw, lecz nie wyżej nit 10m 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe 
powinny znajdować się na spodzie ! 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur 
z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach, skrzyniach 
itp. z zachowaniem ostrożności, jak dla rur z PVC. Zaleca się składowanie kształtek w 
ich oryginalnych opakowaniach, aż do momentu ich użycia. 

 
4.1.2 Rury miedziane  
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Załadunek i wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się 
zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych czy łańcuchów 

Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem podłożeniem tektury falistej 
lub desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej. 

Przy załadunku i wyładunku nie wolno ich rzucać ani przetaczać po pochylni. 
Rury miedziane powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych 

bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez 
zadaszenie. 

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy 
nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50mm. Rozstaw podpór nie większy 
niż 2m. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe 
powinny znajdować się na spodzie ! 

 
4.1.3 Grzejniki  
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Grzejniki dostarczać zapakowane przez producenta w jednolitym opakowaniu którym 
jest: karton ochronny, folia samokurczliwa, plastikowe narożniki, taśma ściskająca. 
Grzejniki należy przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze jednostki lub 
paletowane trzeba przewozić w sposób fachowy zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transponować długich jednostek ułożonych na 
krótkich paletach lub na innych urządzeniach. 

Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy 
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowanie ich na wolnych i niezadaszonych 
powierzchniach. 

Palety z grzejnikami można układać jedynie w jednej warstwie na równej podłodze. 
Całe opakowanie należy zdjąć z urządzenia dopiero po zakończeniu wszystkich robót 

wykończeniowych. 
 
4.1.4 Klimatyzatory  
 

Klimatyzatory zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię 
samokurczliwą należy przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze jednostki lub 
paletowane trzeba przewozić w sposób fachowy zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transponować długich jednostek ułożonych na 
krótkich paletach lub na innych urządzeniach. 

Klimatyzatory muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy 
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowanie ich na wolnych i niezadaszonych 
powierzchniach. 

Palety z jednostkami można układać jedynie w jednej warstwie na równej podłodze. 
Całe opakowanie należy zdjąć z urządzenia dopiero po zakończeniu wszystkich robót 

wykończeniowych. 
 
4.1.5 Armatura.  
 

Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi 
środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 
atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją, 
natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o 
wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0oC. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. 

 
4.1.6 Armatura przemysłowa  
 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna 
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 

4.1.7 Kanały wentylacyjne stalowe  
 

Transport kanałów ze względu na ich wymiary musi się odbywać na samochodach o 
odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

Kanały mogą być przewożone luzem. W czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu kanałów winny 
one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Kanały o większych średnicach 
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winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość kanałów jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

Wyładunek kanałów i kształtek wymaga rozładunku pojedynczo i można je 
zdejmować ręcznie. 

Kanały powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na 
otwartym terenie, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez 
zadaszenie. 

 
4.1.8 Inne wyroby.  
 

Armatura, kształtki, przybory sanitarne, pompy i inne elementy budowane instalacji 
wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi 
środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 
atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją, 
natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o 
wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0oC. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 
działające korodujące. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. 

Zbiorniki, zasobniki oraz naczynia wzbiorcze powinny być transportowane w 
oryginalnych opakowaniach, krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wewnętrznych powłok antykorozyjnych. 

Materiał przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. WW. wyroby należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 

 
5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1 OPIS OGÓLNY  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, lub wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej lub w STWiORB, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

W wypadku nieumyślnego uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego 
kierownik robót lub majster obowiązani są natychmiast przerwać roboty, zapewnić 
bezpieczeństwo pracującym, zawiadomić przełożonego oraz służby awaryjne 
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użytkownika urządzenia. W razie stwierdzenia obecności w wykopie niebezpiecznego 
gazu prace należy natychmiast przerwać, wykop opuścić, a robotników usunąć ze strefy 
niebezpiecznej. Odcinek należy zabezpieczyć barierami i zgłosić ten fakt służbom 
eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie robót może nastąpić tylko po usunięciu 
ewentualnej awarii i stwierdzeniu zaniknięcia gazu. 

 
5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

Wykonawca robót może przystąpić do pracy dopiero po otrzymaniu od 
Zamawiającego potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane 
zgodnie z obowiązującymi STWiORB cz. budowlanej.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ. 
 
5.3 REALIZACJA ROBÓT TOWARZYSZ ĄCYCH ORAZ TYMCZASOWYCH  
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w STWiORB, nie opisuje się szczegółowo 
sposobu wykonania Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących.  

W STWiORB, zostają opisane Roboty Podstawowe, oraz wymieniony możliwy zakres 
robót Towarzyszących oraz Tymczasowych.  

Sposób wykonania Robót Podstawowych zależy od przyjętego przez Wykonawcę 
sposobu realizacji i tym samym, zakres robót Tymczasowych oraz Towarzyszących 
może ulegać zmianom, niezależnie od zakresu Robót Podstawowych.  

Przygotowanie oraz realizacja Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących powinna 
zostać szczegółowo przygotowana przez Wykonawcę, tak aby nie opóźniać realizacji 
Robót Podstawowych.  

 
5.5 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTA ŻOWE  
 
5.5.1 Monta ż rur z polietylenu.  
 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  
Rury należy łączyć za pomocą zaprasowywania, zaciskania oraz skręcania, 

połączenie ma być wykonane w sposób trwały. 
Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości. 
Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalną. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich 

odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko 
wznosić się w kierunku przepływu wody. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury 
przechodzą prostopadle. 

Wewnątrz muru me może znajdować się żadne połączenie rur. 
Rury należy przymocowywać do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach 

zależnych od średnicy rury. 
 
5.5.2 Monta ż rur kanalizacyjnych z tworzywa.  
 

Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych 
należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych 
elementów. Na początku należy przygotować odpowiednio rurę, tzn. obciąć na daną 
długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku. 

Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz 
zukosować pod kątem 15o. Nie należy przycinać kształtek. 

Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na 
bazie silikonu, a na-stępnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu, i z powrotem 
wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 
kielichów. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 
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uchwytów lub wsporników. Po-między przewodem a obejmą należy stosować podkładki 
elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach 
spustowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale 
zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, oraz co najmniej jedno mocowanie 
prze-suwne. 

 
5.5.3 Monta ż rur miedzianych  
 

Instalację doprowadzającą czynnik chłodniczy wykonać z rur miedzianych 
izolowanych otulinami kauczukowymi. Używać tylko rur bez szwu do celów chłodniczych 
(typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do 
ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno używać rur 
miedzianych klasy sanitarnej. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury 
przechodzą prostopadle. 

Przejścia przez przegrody wykonywać w rurze osłonowej z PCV, uszczelnioną pianką 
poliuretanową. Wewnątrz muru me może znajdować się żadne połączenie rur. 

Rury należy przymocowywać do ścian uchwytami z tworzyw sztucznych w odstępach 
zależnych od średnicy rury. 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 
na stykach starannie oczyścić; nie wolno używać rur uszkodzonych. 

 
5.5.4 Monta ż armatury przepływowej.  
 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 
Armatura przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 

Armatura powinna być tak rozmieszczona i oznakowana, aby obsługa z łatwością 
orientowała się w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie 
urządzeń wodociągowych. 

Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i 
kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe – naturalne. Armaturę 
przepływową z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint. 

Rury stalowe gwintowane należy łączyć za pomocą zewnętrznego gwintu na rurze i 
wewnętrznego gwintu na zaworze, który nakręca się na końce łączonych przewodów. 
Połączenie ma być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie materiałów 
uszczelniających takich jak pakuły konopne, pokost, pasta uszczelniająca lub taśmy 
teflonowe. 

Rury z PP3 należy łączyć z armaturą za pomocą kształtek kielichowych z gwintem. 
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położeniu zamkniętym 

powinien szczelnie zamykać przepływ wody. 
 
5.5.5 Monta ż armatury czerpalnej.  
 

Lokalizacja i rodzaj gwintowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700-02 
oraz wytycznych producentów 

Do baterii stojących (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) należy stosować 
wężyki elastyczne z zaworkami odcinającymi, ograniczające rozchodzenie się hałasu i 
drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

Zawory i baterie czerpalne należy montować przy ścianach. Połączenia przyścienne 
armatury powinny być zakryte rozetkami przylegającymi do ściany. Oś armatury 
czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyborów. 

Armaturę czerpalną z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint za pomocą 
łączników lub kształtek. 

 
5.5.6 Monta ż przyborów sanitarnych.  
 

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową i Projektem Wnętrz. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy 
PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów. 

Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu 
utrzymania w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść 
kanalizacyjnych. 

Zlewozmywaki, umywalki powinny być montowane do ścian w sposób zapewniający 
łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie.  

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) 
wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 

Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w 
pobliżu ścian. Wpustów nie powinno się umieszczać na ciągach komunikacyjnych. 

Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna i 
odprowadzenie skroplin) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

 
5.5.7 Monta ż klimatyzatorów  
 

Klimatyzatory powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej 
odpowiednio do ściany budynku bądź stropu. Mocowanie do przegrody należy wykonać 
przy użyciu zestawów do mocowania znajdujących się w komplecie z urządzeniami. 

Urządzenie powinno być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu 
zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek 
prowadzonych robót wykończeniowych. 

Rurociągi miedziane można podłączyć za pomocą śrubunków przyłączeniowych lub 
też przy zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworów odcinająco-regulacyjnych 
powrotnych. 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z 
urządzeniem. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na 
konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii 
montażu danego urządzenia. 

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie 
montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 

 
5.5.8 Monta ż kanałów wentylacyjnych  
 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 
Przewody muszą być szczelne oraz nieskorodowane. 

Przewody wentylacyjne należy przymocowywać do ścian lub stropu uchwytami lub 
montować na podporach w odstępach zależnych od wymiaru kanału. Podwieszenia 
kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. 

Izolacje cieplne przewodów winny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 
powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Kanały prowadzone przez przegrody winny być odpowiednio zabezpieczone wełna 
mineralna lub innymi materiałami elastycznymi. Przez przegrody budowlane nie 
prowadzić kanałów elastycznych typu flex. 

Przejścia przez przegrody oddzielnie pożarowego powinny być wykonane w sposób 
nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Należy zapewnić możliwość czyszczenia instalacji poprzez montaż odpowiednio 
rewizji lub umożliwienie demontażu elementu składowego instalacji. 

 
5.5.9 Nawiewniki/wywiewniki  
 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 
ale z możliwością ich przestawienia. Nawiewniki i wywiewniki – z przepustnicami należy 
montować w pozycji otwartej przepustnicy. 

Kratki łączone z kanałem poprzez przewód elastyczny należy połączyć szczelnie. 
Przewodów elastycznych nie należy zgniatać. Nie należy też stosować przewodów 
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dłuższych niż 1,5-2m. 
W trakcie prowadzenia prac zamontowane kratki należy zabezpieczyć przed z 

zniszczeniem. W pomieszczeń charakteryzujących się dużą zawartością wilgoci należy 
stosować elementy wykonane z materiałów nierdzewnych i/lub kwasoodpornych. 

 
5.5.10 Monta ż pozostałych urz ądzeń  
 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z 
urządzeniem. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na 
konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii 
montażu danego urządzenia. 

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż 
urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
W trakcie trwania prac „brudnych” urządzenia należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
 

5.6 KOORDYNACJA PRAC  
 

Wszelkie roboty należy skoordynować z robotami innych branż celem wykonania 
optymalnych rozwiązań, oraz uniknięcie ew. korekt w prowadzeniu instalacji.  

 
5.7 OPIS SZCZEGÓŁOWY  
 

Wymagania odno śnie rozwi ązań szczegółowych robót budowlano – monta żowych 
ujęto w Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji  projektowej. 

 
5.8 PRÓBY MONTAŻOWE  
 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem 
Nadzoru.  

Do standardowych badań i pomiarów należą:  
- badanie szczelności instalacji i przyłączeń poszczególnych przyborów i urządzeń,  
- badania zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji,  
- badanie zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi,  
- badania zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury,  
- badania armatury  
- próby i badanie szczelności i ciśnienia dla poszczególnych instalacji,  
- nieniszczącego badania spawów,  
- sprawdzenia jakości wykonania izolacji technicznych instalacji,  
- zabezpieczeń antykorozyjnych,  
- odbiorcze oznakowania instalacji,  
- natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji,  
- sprawdzenie drożności rurociągu,  
- poprawności podłączenia urządzeń do instalacji elektrycznej  
- szczelności i ciśnienia,  
- regulacji i skuteczności instalacji wentylacji i klimatyzacji ,  
- przepływów i regulacji,  
- rozruchów urządzeń dokonanych przez autoryzowany serwis,  
- właściwego podłączenia urządzeń wentylacyjnych do instalacji elektrycznej..  

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły 
 
5.9 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY  
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji miejsca robót i pełnego uporządkowania 
terenu w zakresie wykonanych przez siebie robót.  
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6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT  
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 
6.2 ZAKRES KONTROLI  
 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac 
będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Zamawiającego.  

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych 
robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna 
podlegać min.:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
- kontrola przejść przez stropy i ściany, oraz prowadzenia w bruzdach,  
- prawidłowe działanie urządzeń,  
- prawidłowe działanie automatyki i realizacji parametrów zadanych,  
- wykonanie poszczególnych prób i pomiarów dla wszystkich instalacji.  

 
6.3  BADANIA I POMIARY  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie 
lub STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

Należy wykonać następujące pomiary i badania: 
- bakteriologiczne badanie wody,  
- próby i badanie szczelności i ciśnienia dla poszczególnych instalacji,  
- rozruchów urządzeń dokonanych przez autoryzowany serwis,  
- zabezpieczeń antykorozyjnych,  
- odbiorcze oznakowania instalacji,  
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury,  
- natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji,  
- zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych,  
- armatury przy odbiorze instalacji,  
- sprawdzenie drożności rurociągu,  
- poprawności podłączenia urządzeń do instalacji elektrycznej,  
- poprawności podłączenia urządzeń do przygotowania ciepłej wody,  
- regulacji i skuteczności instalacji wentylacji i klimatyzacji ,  
- przepływów i regulacji,  
- rozruchów urządzeń dokonanych przez autoryzowany serwis,  
- właściwego podłączenia urządzeń wentylacyjnych do instalacji elektrycznej,  
- regulacji i skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej bytowej,  
- efektów regulacji,  
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- sprawdzenie wykonanych izolacji,  
 
6.4 RAPORTY Z BADAŃ  
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  

 
6.5 CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi STWiORB.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub 
STWiORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.6 DOKUMENTY BUDOWY  
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  
- uwagi i polecenia Zamawiającego,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
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się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
6.6.1 Ksi ęga obmiarów  
 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
6.6.2 Pozostałe dokumenty budowy  
 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

 
6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB oraz warunkami Umowy, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.  

Obmiar robót zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robót polega na 
wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiarów Robót Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki zamieszcza w Księdze Obmiarów, a 
Inżynier potwierdza prawidłowość obmiarów. W wypadku niezgodności obmiarów sposób 
postępowania określają warunki Umowy. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Umowie 
oraz dodatkowe i nieprzewidziane.  

Roboty są podane w jednostkach według STWiORB i Przedmiaru Robót. Roboty 
pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.  

Roboty tymczasowe wynikające - jeżeli roboty tymczasowe oraz towarzyszące do 
realizacji określonych Robót Podstawowych są robotami jednorazowymi lub ich wielkość 
nie zależy wprost od ilości realizowanych Robót Podstawowych wówczas powinny 
zostać obmierzone osobno a ich wartość nie może być wliczana bezpośrednio w cenę 
jednostkową Roboty Podstawowej.  

Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w kosztorysie dla 
określenia różnic (wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  
Jeżeli Wykonawca zużył trochę więcej materiału do uzyskania docelowego efektu 

(czyli zapasy robocze oraz montażowe materiału), nie będą rozliczane one osobno - 
obmiar dotyczyć będzie elementów przekazywanych Zamawiającemu  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
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miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

 
7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli projekt, STWiORB lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub STWiORB.  

Jednostką obmiarową dla instalacji są: 
- [szt] – urządzenia, armatura 
- [m2] – izolacje, kanały wentylacyjne 
- [m] – rury.  

 
7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU  
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1  UWAGI OGÓLNE  
 

W momencie gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas 
Zamawiającego, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy 
będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Zamawiającego w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, 
sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia 
stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, 
Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego podając proponowany termin 
gotowości instalacji do odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu: 
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń,  
- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Zamawiającym),  
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę 
zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń.  

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 
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przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla 
prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 
8.2 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich 
STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
8.3 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub STWiORB i 
uprzednimi ustaleniami.  

Jeżeli odbiór robót ulegających zakryciu nie nastąpi z przyczyn Wykonawcy, 
Inspektor Nadzoru, lub Zamawiający będzie mógł zażądać przerwania dalszych robót i 
umożliwienie odbioru robót ulegających zakryciu. Ewentualne opóźnienie oraz koszty 
obciążą w pełni Wykonawcę.  

 
8.4 ODBIÓR CZ ĘŚCIOWY  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy nie jest tożsamy z Przekazaniem 
częściowym.  

 
8.5 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową lub 
STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
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poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową lub STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub STWiORB,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
projektem lub STWiORB, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót,  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.6 ODBIÓR POGWARANCYJNY  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  

Ostateczne Rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastąpi na zasadach 
opisanych w Umowie. 

 
9 SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

 
Zakłada się, że wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące niezbędne do 

realizacji robót podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i 
Odbioru Robót, zostaną uwzględnione przez Wykonawcę i wliczone w cenę Robót 
Podstawowych.  

W przypadku gdy ilość Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących nie jest wprost 
proporcjonalna do ilości Robót Podstawowych, wówczas Inżynier może zażądać rozbicia 
danej pozycji kosztu i rozliczenie ewentualnych robót Dodatkowych lub Uzupełniających 
dokonać na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych Robót (zarówno Podstawowych 
jak i Tymczasowych/Towarzyszących)  

Warunki i podstawy płatności za roboty ogółem reguluje Umowa.  
Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace 

konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania 
Zamawiającego i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do 
uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w 
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. W wypadku 
jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wykonuje się przedmiaru robót 
tymczasowych oraz towarzyszących, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze 
nie może być podstawą dla Wykonawcy do dodatkowych roszczeń finansowych oraz 
czasowych, z powodu nie ujęcia robót tymczasowych oraz towarzyszących w Ofercie 
Wykonawcy. 
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi Specyfikacji technicznej 

warunków wykonania i odbioru robót – Część ogólna STB. 
 

Ustawy i rozporządzenia: 
 

Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.). 

 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 
Projekt wykonawczy 

 
Inne: 

 
- aprobaty techniczne ITB,  

 
- normy polskie i europejskie:  

 
 


