ZP.271.10.2024 Zalacznik nr 6 do SWZ

(WZOR UMOWY)

UWAGA! Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszeqo zatacznika

UMOWA NR ZP.272......2024
zawartaw dniu ..................... roku we Wioctawku pomiedzy:

Gming Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 8883031255,
reprezentowang przez Joanne Ciarke - Zastepce Dyrektora Administracji Zasobéw Komunalnych
we Wioctawku, z kontrasygnatg Iwony Czerwinskiej - Gtéwnego Ksiegowego Administracji Zasobow
Komunalnych,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a
....................................................... prowadzacym/q ~ dziatalno§¢  gospodarczg pod  firmg
......................................................... zsiedzibg W e, 0ZIAMAJACE. NA
POASIAWIE WPISU €O ...voviviiiicicieese e yNIP: :
REGON: ......cooivieie. :

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg’,

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,STRONAMI”, osobno za$ ,STRONA”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
22024 r. poz. 1320 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL |

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Przedmiotem umowy jest realizacja na zlecenie Zamawiajgcego zadania pn.. "Przebudowa
pokrycia dachowego wraz z termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Zduriskiej 7 we Wioctawku - Etap II. "

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie ze:
1) specyfikacjg warunkéw zamowienia (dalej: SWZ), stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacijg projektowa, stanowiacg zatacznik nr 2 do umowy,
3) Ztozong oferta, stanowigcq zatgcznik nr 3 do umowy,
4) kosztorysem, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
5) obowigzujacymi przepisami i normami.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot zamoéwienia.



4. Jezeli w umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz pojeciem
dni roboczych okresla sie wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem soboty i niedzieli oraz innych dni
ustawowo wolnych od pracy.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, nastapi w dniu
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojeciem zakonczenia realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nalezy
rozumie¢ protokolarny odbidr robdt budowlanych przez Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie
z SWZ, wybrang ofertg Wykonawcy oraz kosztorysem, W KWOCIE ........ccccceereeiiinieiieiiniiiiiiiniinns
zZtotych brutto (SIOWNIE: ... e ———— ).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w dokumentacji projektowe;,
a niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, w szczegolno$ci: podatek od towardw i ustug (VAT),
wszelkie roboty przygotowawcze, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy,
koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia pasow drogowych i inne.

3. Podstawg do okre$lenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz iloéci robét
wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

ROZDZIAL 1I

§4
POSTANOWIENIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej oraz dziennika budowy (je$li jest wymagany),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego
kosztorysu, o ktbrym mowa w ust. 3-6,
3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
z dniem przekazania placu do prowadzenia robét budowlanych,
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,



5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy udziale
inspektorow nadzoru i Wykonawcy, oraz zaptata umowionego wynagrodzenia,

7) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu, sporzadzonego
przez Wykonawce kosztorysu ofertowego,

8) terminowa zaptata naleznosci za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
wynikajacych z faktury wystawionej przez Wykonawce na podstawie sporzadzonego i podpisanego
przez inspektora nadzoru protokotu odbioru,

9) udzielenie na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego
przez Wykonawce przed organami publicznymi w celu uzyskania wymaganych przepisami
obowigzujacego prawa pozwolen, zezwolen i uzgodnien.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z SWZ, dokumentacijg projektowa, ofertg Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukq budowlana, europejskimi i polskimi normami oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,
3) skuteczne zabezpieczenie — w ramach rob6t przygotowawczych — otoczenia inwestycji oraz
ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,
4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wykonaniu robét ulegajacych zakryciu,
c) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktore mogg mie¢ wptyw na stan zachowania
placu budowy,
7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt wykraczajacych poza
zakres przedmiotu zamowienia lub robdt zamiennych w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotow konieczno$ci celem
ich przedtozenia Zamawiajacemu,
8) uiszczanie na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiajacego opfat za:
a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
c) dostarczang do budynku energie cieplng dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez
Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb budowy,
10) naprawa wszelkich uszkodzer sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych  sie w  bezpoSrednim  sasiedztwie placu  budowy, w tym réwniez
niezinwentaryzowanych, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka),
w tym przywrdcenie terenu przylegtego, do stanu pierwotnego, po zakofczeniu robdt,



11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu zaméwienia,
12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot,
14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakofczeniu robdt budowlanych, elementéw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych, 15) sktadowanie
zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu
I zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,
17) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,
18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty wbudowane
przez Wykonawce,
19) przygotowanie dokumentoéw do odbioru koncowego,
20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancj,
21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze
szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,
22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych w danym dniu
- kazdego dnia,
23) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom
postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,
25) przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
26) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym do przystapienia do
uzytkowania,
27) odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robét
budowlanych przez nowego podwykonawce,
28) realizowanie zamdwienia sitami wiasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcdw, zgodnie z postanowieniami §7, pod
rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,
29) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu przed wystawieniem faktury koncowej rozliczenia
rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.
3. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢
kosztorys ofertowy w formie szczegétowej — zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze) i przediozy¢ go do akceptacii
Zamawiajacemu.
4. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
9. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych
kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich doreczenia,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego, uwzgledniajacego uwagi
| zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego.
6. Kosztorys ofertowy, ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego, bedzie stanowit integralng
cze$C umowy.
7. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3 lub 5,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty
kary umownej. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. I.
8. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.
§5
ROZLICZENIE ZAMOWIENIA

1. Koricowe rozliczenie zamdwienia nastapi pojedynczg fakturg koncowg wystawiong za zrealizowane

w catosci zamdwienie.

2. Faktura koricowa zostanie uregulowana przez Zamawiajacego w terminie nie diuzszym niz 30 dni od

dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury koficowej, potwierdzonej protokotem odbioru koricowego.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowig;

1) podpisany protokét odbioru kofcowego,

2) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, a jezeli realizacja rob6t budowlanych,
wchodzacych w zakres zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdw — o$wiadczenie
Wykonawcy o zrealizowaniu robot budowlanych, wchodzacych w zakres zamdwienia, bez udziatu
podwykonawcdw,

3) dokumentacja powykonawcza budowy,

4) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

5) kosztorys powykonawczy, w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych
lub zamiennych

6) certyfikaty, atesty i inne dokumenty dotyczace zastosowanych wyrobéw i materiatow,

7) komplet dokumentéw odbiorowych — zgodnie z trescig SSTWIORB.

4. Jezeli Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji

czesci zamdwienia, to przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujgce zasady:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z wystawiong przez siebie faktura;



a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, wzgledem
ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sie do
odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo,
lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

2) Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia najpozniej na 3 dni robocze przed terminem ptatno$ci
jego faktury dowody dotyczace zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot odbioru.
Dowody powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami
takimi sg poswiadczenia dokonania przelewdw lub oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktdrych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy
i uruchamia procedury, o ktorych mowa w ust. 8 i nastepne.

4) Wraz z faktura, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprécz dokumentow,
0 ktorych mowa w pkt 1 i 2, przedstawi oswiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen
z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robét, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow
Zamawiajacy poinformuje wtasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego podatku.

5. O$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2,
powinny odpowiada¢ swojq forma i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr4 i 5
do umowy.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie
Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych si¢ do
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks Cywilny.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezpos$rednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:



1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z uwagi na
uchylanie sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia pisemnie przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia informaci,
0 ktérej mowa w pkt. 1, uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, z zastrzezeniem,
ze w zgtaszanych uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia informacji, o ktdrej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia umownego oraz naliczy kare umowna, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. d.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktdrym mowa w ust. 11 pkt 2.

15. W przypadku realizacji czeSci zamdwienia bez udziatu podwykonawcdéw Wykonawca ztozy, jako
zalgcznik do faktury, stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu czesci zamdwienia bez udziatu
podwykonawcow.

16. Faktury oprécz elementdw wyszczegolnionych w ustawie o podatku od towaréw i ustug zawierajg
rowniez dane identyfikacyjne wedtug ponizszego wzoru:

Nabywca: Gmina Miasto Wtoctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 8883031255,

Odbiorca: : Administracja Zasobow Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek.
17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtadciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy zazgda dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

19. W sytuacji opisanej w ust. 18 termin ptatno$ci faktur bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych
wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

20. Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

21. Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania - Numer Zamawiajacego GLN: 5907683110017.

22. Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych
w tresci § 1 rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku
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w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
23. Ptatno$ci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
24, Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
25. Wykonawca oS$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego
| ze zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.
26. Zapfata zostanie dokonana na konto z faktury ogloszone w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug(tekst jednolity:
Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zmianami), zwanym dalej biatg listq podatnikéw, pod rygorem odmowy
zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaptaty,
zaplfata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikow.
W przypadku nie zarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej licie podatnikow, zaptata
bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za opdznienie w zaptacie.
27. Postanowienia ust. 23 - 26 majg zastosowanie do Wykonawcy bedgcego ptatnikiem podatku od
towarow i ustug VAT.
28. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot wykraczajacych poza pierwotny przedmiot
zamowienia, ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1) Rozpoczecie wykonywania rob6t wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu, zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznoSci potwierdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Strony umowy.
2) Rozliczenie robdt wykraczajacych poza pierwotny przedmiot zaméwienia, odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, a ilosci
wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okre$lono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
| Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,a”,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania;
- podstawg do okreSlenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.



§6
ODBIORY ROBOT

1. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia nastepujacych
odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy.

2. Odbiory robét zanikajacych oraz odbiory robét ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez
inspektora/inspektorébw nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia ich zgtoszenia Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do przeprowadzenia kazdego z odbiordw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 11 2.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koricowego na dzien przypadajacy w okresie nie
dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia doreczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zgtoszenia
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego.

5. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce
przedmiot umow o podwykonawstwo, a jezeli realizacja cze$ci zamowienia odbywata sie bez udziatu
podwykonawcoéw - oS$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu czesci zamowienia bez udziatu
podwykonawcow,

2) dokumentacje powykonawczg budowy,

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

4) kosztorys powykonawczy, w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych,

5) certyfikaty, atesty i inne dokumenty dotyczace zastosowanych wyrobow i materiatow,

6) komplet dokumentéw odbiorowych — zgodnie z trescig SSTWIORB.

6. Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego jest pisemne potwierdzenie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonania zamoéwienia w petnym zakresie oraz uregulowanie naleznosci na
rzecz wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktorym zostata powierzona realizacja
czesci zamowienia.

7. Jezeli podczas odbioru koncowego inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1) stwierdzenia istotnych wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) moga uniemozliwic lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem, lub
b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane nie sg zgodne z dokumentacjq projektowg
lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia cato$ci robot budowlanych wchodzacych w zakres zaméwienia,

to wéwczas moze on odméwi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych, uzasadniajac swojg
decyzje odpowiednio w protokole odbioru.

8. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie dtuzszym niz 10 dni roboczych, liczonych od dnia
rozpoczecia odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 13.

9. Odbior koncowy zostanie potwierdzony poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
koricowego przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem, ze
podpisanie protokotu odbioru koricowego nastapi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego



dokumentacji powykonawczej budowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, oraz geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 3.

10. Protokdt odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ w dwdch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynno$ciach odbiorowych.

11. W protokole odbioru koncowego inspektor nadzoru inwestorskiego sktada o$wiadczenie o przyjeciu
lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

12. W protokole odbioru koricowego nalezy uwzgledni¢c zakres robdt zrealizowanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

13. W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem
koncowym z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru,
zas w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie wyznaczony
jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Odbiér koncowy uwaza sie¢ za dokonany w dacie podpisania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego protokotu odbioru korcowego.

15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczyna sie bieg terminéw gwarancji i rekojmi
oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania robdt budowlanych lub nieusunigcia wad w terminie, o ktorym mowa
w ust. 13, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku — Kodeks Cywilny, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego
tytutu kosztami, i powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

17. Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

§7
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik
nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robot w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkdw:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

10



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
ktory zostat okreslony w § 2 ust. 1;
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2;
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;
8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia pod wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12 ust. 9,
10) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
4. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemne;j,
pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem stanowig dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe, z zastrzezeniem ust. 9 — 10.
9. Wytaczenia, o ktoérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 ztotych brutto.
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10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h.

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajq formy pisemne;.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-12, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
14. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, 5, 8 i 10, przedktadajacy moze po$wiadczy¢ za zgodnos¢
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

17. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkciji koordynatora w stosunku do robét budowlanych
realizowanych przez pomocy podwykonawcow.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikow.

19. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli s
juz znani.

20. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do informacii,
o ktérych mowa w ust. 19, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t
budowlanych

§8
REPREZENTACJA | KOMUNIKACJA

1. Osobg upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .........cccooeviiiiiiiiiiiinnnn, snrtels :
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 8 do SWZ, ustanawia kierownika
budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w 0Sobie: ............ccevvviiiiiiiiiiiiiiie e ;
nrtel: oo SUPE. DU NEE e,
4. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 3, w stosunku do osdéb
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SWZ, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.
§9
PLAC BUDOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w szczegélno$ci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych rob6t budowlanych w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
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osobom postronnym, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty okres
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy przez caty okres prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu
protokolarnego przejecia placu budowy.

4. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
I mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot
zamOwienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac roboty budowlane w taki sposob, aby nie naraza¢ osob
postronnych przebywajacych w poblizu placu budowy, na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robét budowlanych.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuije sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakoriczenia robét i ich
protokolarnego odbioru) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w zakresie wskazanym
w ust. 2, na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszcze$liwych wypadkdéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, zniszczenie
wiasno$ci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy, zniszczenie robdt objetych umowa, materiatow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji
zadania.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii optaconej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwioka w prowadzeniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
z powodu, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-2,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. I.
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§11
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonany przedmiot zaméwienia na okres
.......... miesiecy (zgodnie ze ztozong ofertg), ktore rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na
okresy, okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesigce, ktore
rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane, stanowiagce przedmiot zamdwienia, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

4. Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi ...... miesiecy (zgodnie ze zlozong
ofertg) od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.

7. W szczegoinych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
0 bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie 0 wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§12
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKOW

1. Wykonawca oraz podwykonawcy sg obowigzani do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez caty okres realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, wszystkich oséb
wykonujacych czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego w Rozdziale V SWZ.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku,
0 ktérym mowa w ust. 1, w szczegélnosci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie:

1) oSwiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;

3) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

14



podwykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce
pracownika;
4) dokumentu regulujagcego zakres obowigzkéw zatrudnionego przez Wykonawce
lub podwykonawce pracownika, jezeli nie wynika on z umowy o prace, o ktdrej mowa w pkt 3;
5) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
6) poswiadczonej za zgodno$¢ <z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez \Wykonawce
lub podwykonawce do ubezpieczen.
3. Kopia umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.), z zastrzezeniem ust. 5.
4. Kopia dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez Wykonawce lub podwykonawce do
ubezpieczen powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownika, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.),
zastrzezeniem ust. 5.
5. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.
6. Kopia umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3, nie powinna zawiera¢ w szczegolnosci adresu
oraz numeru PESEL pracownika® .
7. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
8. W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktérej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. osob
na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt
1 lit. k. Zamawiajgcy moze takze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13
ust. 1 pkt 1 lit .
9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw zobowigzujacych do zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy
0 prace oraz zapisbw umoZzliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu

T Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.). Zakres anonimizacji umowy musi
by¢ zgodny z przepisami ww. aktu prawnego.
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wykonania tego obowigzku.

10. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia oraz biezacej aktualizacji rejestru pracownikow
wykonujacych czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego w rozdziale V SWZ i udostepniania go na
kazde zadanie Zamawiajgcego, zawierajgcy w szczegolnoSci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika, date zawarcia umowy o prace.

ROZDZIAL Il

§13
POSTANOWIENIA DOTYCZACE KAR UMOWNYCH

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od terminu okre$lonego w § 2,
b) w kazdym przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa
w postanowieniach § 10, je$li brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysoko$ci 500,00 ztotych,
c) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,
d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci,
e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwhoki,
f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 5.000,00 ziotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysoko$ci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 11,
i) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu ofertowego — w
wysokos$ci po 100,00 ztotych za kazdy dzier zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 3,
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j) za zwtoke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego, uwzgledniajacego uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego — w wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzieh zwtoki liczonej od terminu,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 5,
k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
lub 5 — w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynnosci wymienione w rozdziale V SWZ,
) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
m) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
liczonej od dnia, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony,
b) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
- w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 ustawy PZP.
2. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosSci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty bez konieczno$ci uprzedniego wezwania o zaptate.
4. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych tytutdw,
z zastrzezeniem ust. 5.
5. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg umowy
przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatno$ci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 14
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks Cywilny, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okre$lone w art. 456 ust. 1 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego, SWZ lub postanowieniami umowy,
¢) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
d) Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich
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pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni
kalendarzowych,
f) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktdrym mowa w § 10 ust. 4, nie przekazat
Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowoddéw ubezpieczenia, o ktorym
mowa w § 10,
g) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1,
h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 7,
i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,
i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lub 5,
k) jezeli faczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych wyniosg
20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
) jezeli Wykonawca realizuje zamoéwienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 28, w przypadku
trzykrotnego stwierdzenia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktdrego udziat
w realizacji zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:
a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét
lub podpisania protokotu odbioru koncowego,
b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg na
zaptate faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
3. Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstagpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajgq nastepujace
obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt te;
strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych rob6t nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, ktére zostaty
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wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu

zamOwienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw

zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.
6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi
na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstgpienia od
umowy, na zasadach okreslonych w § 11.
7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca jest
rowniez obowigzany do udzielenia Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane
do momentu odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w postanowieniach § 11.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ..o w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote: .........cccceeeen. ztotych (stownie: ... ).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad
lub usterek, w szczegdInosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi. Wykonawca
jest obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mieC wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSCi .................. ztotych  (stownie: ...........ccciiiinnn ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa § 6 ust.9.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................
zZtotych (Stownie: ..., ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czesci, to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

12. Jezeli okres, na ktéry ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowigzany wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie pienigdza na caty ten okres.

13. Jezeli okres, na ktory ma zostaC wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pienigdz na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kolejne okresy nie pozniej niz na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Jezeli Wykonawca w terminie, okreslonym w ust. 13, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie pienigdza, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

15. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 14, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL IV

§16
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP,
Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuZenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, bez zwigkszenia z tego
tytutu  wynagrodzenia moze nastgpic w przypadku wystapienia zdarzen, niezaleznych
od Wykonawcy, takich jak:
a) wystapienie okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapity po dniu
wejScia w zycie umowy, w szczegdlno$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,
b) wydanie zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
przez organ administracji publicznej, o ile wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia
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nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi obowigzywania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

c) wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktérych
niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli spowoduije to
wstrzymanie robo6t budowlanych na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq
okresowi wstrzymania robdt, o ile to przedtuzenie terminu realizacji zamowienia bedzie
wptywato na przedtuzenie terminu koricowego realizacji catego zamoéwienia,

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscig przedtuzenia terminu realizaciji
zamowienia, miedzy innymi w sytuacji wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w zwigzku z koniecznoscig ich
skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci (na ich rzecz lub na rzecz
Zamawiajacego) na terenie budowy, polegajacymi na budowie, przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektow budowlanych, lub innymi robotami realizowanymi
w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajacego, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacy
okresowi wstrzymania robdt,

e) wystgpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami,
nieprzewidzianymi w dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ktorych
usuniecie bedzie miato wptyw na termin realizacji zaméwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi
prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z usunieciem tych kolizji,

f) wystapienie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig
dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy
zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamdwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego w umowie,
a jednocze$nie w sposdb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2,

g) wystapienie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura,
wiatr, o charakterystyce i warto$ciach wskazanych dla poszczegdlnych rodzajow robét
w SSTWIORB (je$li zostaty tam wskazane), powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
prowadzonych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w okresie dtuzszym
niz 3 nastepujgce po sobie dni kalendarzowe - potwierdzonego pisemnie przez
inspektora/inspektorébw nadzoru inwestorskiegp w dzienniku budowy na podstawie
przekazanych Zamawiajgcemu wydrukow raportéw historii pogodowej uzyskanych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania lub przerwania robét
budowlanych,

h) dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4
oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi maksymalnie o liczbe dni wynikajacq z przygotowanego na tg okoliczno$é¢
i podpisanego przez strony umowy protokotu koniecznosci,

i) wstrzymanie prowadzonych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przez
nadzér archeologiczny z powodu odnalezienia zabytkéw, jezeli taczny okres wstrzymania

21



prowadzonych robot budowlanych przez nadzér archeologiczny z powodu odnalezienia
zabytkow przekroczy okres 10 dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca liczbie dni przekroczenia 10-dniowego okresu
wstrzymania prowadzonych robot budowlanych, a koniecznos¢ wstrzymania prowadzonych
robét z powodu odnalezienia zabytku (zabytkdéw) powinna zosta¢ potwierdzona wpisem
inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem
Zamawiajacego przez nadzér archeologiczny,
j) wystapienie koniecznosci wstrzymania prowadzonych rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, z powodu odnalezienia niewypatow lub niewybuchéw na terenie
budowy, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi wstrzymania robdt budowlanych;
2) dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany oséb, o ktorych mowa w § 8 ust. 3,
w stosunku do oséb wskazanych w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy,
z zastrzezeniem ust. 3 - 6;
3) dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 8;
4) wprowadzenie robét zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,
5) dokonanie zmiany zakresu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, na skutek
obowigzkdw, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;
6) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia
stron umowy;
7) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 9 - 13;
8) dokonanie zmiany reprezentantdw stron.
2. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5,
zachodzi w sytuaciji, gdy:
1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich
innymi materiatami budowlanymi,
2) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane bgdz inng
technologie wykonania robdt.
3. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb, o ktorych mowa w § 8 ust. 3, w stosunku do 0sob
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez
Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy nie moze odmoéwi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2,
jesli bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy.
5. Zmiana o0s6b, o ktorych mowa w § 8 ust. 3, moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze osoby wskazane
w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, zostang zastgpione osobami
o rownorzednych lub wyz szych kwalifikacjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.
6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa § 8 ust. 3, moze nastgpi¢ po ztoZeniu przez wyznaczone przez
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Wykonawce oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego osoby pisemnego o$wiadczenia o przejeciu
obowigzkow kierownika budowy wynikajacych z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkow.

7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow, na ktorych zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do
podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytgcznie pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa
lub dokonanie zmiany podwykonawcy, a postanowienia § 7 stosuje sie odpowiednio.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy
przesyta Zamawiajacemu podmiotowe $rodki dowodowe, ktore potwierdzaja, ze proponowany inny
podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu rownym lub wiekszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, oraz ze wobec proponowanego innego
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9, nie zachodzg podstawy wykluczenia.

11. Jezeli zdoInoSci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podwykonawcy,
0 ktorym mowa w ust. 9, nie potwierdzajgq spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu w stopniu réwnym lub wigkszym niz podwykonawca, na ktérego zdolno$ci techniczne
lub zawodowe, sytuacje ekonomiczng lub finansowg Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia, lub zachodzg wobec podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9, podstawy
wykluczenia, to Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zastapit podwykonawce, o ktérym mowa w ust. 9,
innym podwykonawcg lub podwykonawcami albo wykazat Zamawiajacemu, ze samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

12. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 11, powinno zosta¢ sporzadzone przez Zamawiajacego w formie
pisemnej i przestane do Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 10.

13. Wszelkie zmiany umowy wymagajq pod rygorem niewaznosci formy pisemnej oraz podpisania przez
obydwie strony umowy.

14. Z wnioskiem 0 zmiane umowy moze wystapi¢ zardbwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu
zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy
statych mediatoréw dla obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.

2. Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacji, kazda
ze stron moze poddaé spor pod rozstrzygniecie wiasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug
siedziby Za mawiajacego.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig, bez wczesniejszego
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uzyskania zgody Zamawiajgcego.
4. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
PZP oraz innych obowigzujacych aktéw prawnych.
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,
2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

1. Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ).
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

3. Oferta Wykonawcy.

4. O$wiadczenie podwykonawcy.

5. O$wiadczenie dalszego podwykonawcy.

6. Wykaz kadry
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Zatacznik nr 4 do umowy

................ cdnia .
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC ...+ttt ettt
Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
DEAGCEYO POAWYKONBWEE, ...ttt ettt et e et e e
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
W ZAKEESIE .ot ee e et ————

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: "Przebudowa pokrycia dachowego wraz z termomodernizacja elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Zdunskiej 7 we Wioctawku - Etap IlI",
realizowanego w ramach UMOWY NI ...........cccccceveeeinns Z dnia .o, zawartej przez
Zamawiajacego, tj.. Gmina Miasto Wioctawek — Administracja Zasobéw Komunalnych we Wioctawku,
ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy

L oL PSR STSPPPPPR z
570014 PSPPSR )
za prace Wykonane W OKIeSIE 0 ..........cvvveeiiiirieiiiiiieee e A0 e
NEHO: Lo

podatek VAT: . ..o

DIUO: .

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..........cccoceeiiiiiiiiiiic e Zdnia ..., oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 5 do umowy

................... cdnia
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC. -+ttt ettt
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy)
bedacego DalSzym POOWYKONAWEE ..........coiiiiiieiiiiie ettt
(nazwa (firma) i adres Podwykonawcy)
W ZBKIESIE.......euveveeeitetee et et e eee et et e et et e tebe st st ete st et st ete e et et ese e et bebese st esese s et ebere b ebebere b et esesesbebesese e et eteseebeneeseeebenestetebenetas

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: "Przebudowa pokrycia dachowego wraz z termomodernizacja elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Zdunskiej 7 we Wioctawku - Etap IlI",
realizowanego w ramach UMOWY NI ...........cccccceveeeinns Z dnia .o, zawartej przez
Zamawiajacego, tj.. Gmina Miasto Wioctawek — Administracja Zasobéw Komunalnych we Wioctawku,
ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NEHO: Lo

podatek VAT: ...

DIUO: .o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr..........ccooooieiiiii ZANIA i
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot
Podwykonawcy i inspektora nadzoru.

Odpis protokotu zatgczam.
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