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ZP.271.10.2024                                                             Załącznik nr 6 do SWZ  

 

 

 

(WZÓR UMOWY) 

 

UWAGA! Prosimy nie wypełniać wzoru umowy i nie zmieniać treści niniejszego załącznika 

 

 

UMOWA NR ZP.272……2024 

zawarta w dniu ………………… roku we Włocławku pomiędzy:  

Gminą Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, NIP: 8883031255, 

reprezentowaną przez Joannę Ciarkę -  Zastępcę Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych  

we Włocławku, z kontrasygnatą Iwony Czerwińskiej -  Głównego Księgowego Administracji Zasobów 

Komunalnych,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a 

....................................................... prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

......................................................... z siedzibą w ................................................, działającą na 

podstawie wpisu do ..........................................................................................., NIP: ……….……………, 

REGON: ….…….…...……,  

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „STRONAMI”, osobno zaś „STRONĄ”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym, na podstawie  

art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

ROZDZIAŁ I 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja na zlecenie Zamawiającego zadania pn.: "Przebudowa 

pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego położonego przy ul. Zduńskiej 7 we Włocławku - Etap III. "  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze:  
1) specyfikacją warunków zamówienia (dalej: SWZ), stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,  

2) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,  

3) złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy,  

4) kosztorysem, o którym mowa w § 4 ust. 3,  

5) obowiązującymi przepisami i normami.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot zamówienia.  
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4. Jeżeli w umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony umowy zgodnie oświadczają, iż pojęciem 

dni roboczych określa się wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz innych dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, nastąpi w dniu 

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.  

3. Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy 

rozumieć protokolarny odbiór robót budowlanych przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy, zgodnie  

z SWZ, wybraną ofertą Wykonawcy oraz kosztorysem, w kwocie …………………..………………... 

złotych brutto (słownie: .....……………………………………………………………………………………...).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej,  

a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), 

wszelkie roboty przygotowawcze, roboty związane z zabezpieczeniem placu budowy, porządkowe, 

zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania 

zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy, 

koszt obsługi geodezyjnej, koszty zajęcia pasów drogowych i inne.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót 

wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

ROZDZIAŁ II 

§ 4 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy (jeśli jest wymagany), 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia  

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego 

kosztorysu, o którym mowa w ust. 3-6,  

3) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza,  

z dniem przekazania placu do prowadzenia robót budowlanych,  

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia,  
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5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,  

6) dokonanie odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy udziale 

inspektorów nadzoru i Wykonawcy, oraz zapłata umówionego wynagrodzenia,  

7) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu, sporządzonego 

przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego,  

8) terminowa zapłata należności za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 

wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie sporządzonego i podpisanego 

przez inspektora nadzoru protokołu odbioru,  

9) udzielenie na pisemny wniosek Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego 

przez Wykonawcę przed organami publicznymi w celu uzyskania wymaganych przepisami 

obowiązującego prawa pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, europejskimi i polskimi normami oraz innymi, 

obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa,  

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,  

3) skuteczne zabezpieczenie – w ramach robót przygotowawczych – otoczenia inwestycji oraz 

ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi 

strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,  

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a) wykonaniu robót zanikających,  

b) wykonaniu robót ulegających zakryciu,  

c) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania 

placu budowy,  

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót wykraczających poza 

zakres przedmiotu zamówienia lub robót zamiennych w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia 

konieczności ich wykonania oraz sporządzenie przez Wykonawcę protokołów konieczności celem 

ich przedłożenia Zamawiającemu,  

8) uiszczanie na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego opłat za:  

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,  

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza,  

c) dostarczaną do budynku energię cieplną dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez 

Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,  

10) naprawa wszelkich uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, w tym również 

niezinwentaryzowanych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka),  

w tym przywrócenie terenu przyległego, do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót,  
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11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 

realizacji przedmiotu zamówienia,  

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,  

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 

końcowego wykonanych robót,  

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych 

zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 15) składowanie 

zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu  

i zdrowiu pracowników i osób trzecich,  

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,  

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały wbudowane 

przez Wykonawcę,  

19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,  

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji,  

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac rozbiórkowych ze 

szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 

poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego,  

22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym dniu 

– każdego dnia,  

23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także  

w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom 

postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,  

24) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian,  

25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,  

26) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do 

użytkowania,  

27) odnotowywanie przez kierownika budowy każdego przypadku rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych przez nowego podwykonawcę,  

28) realizowanie zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy zgłoszonych Zamawiającemu  

i zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców, zgodnie z postanowieniami §7, pod 

rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej,  

29) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu przed wystawieniem faktury końcowej rozliczenia 

rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe.  

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, sporządzić 

kosztorys ofertowy w formie szczegółowej – zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ (uwzględniający 

wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) i przedłożyć go do akceptacji 

Zamawiającemu. 

4. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 3, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

5. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących 

kosztorysu ofertowego, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich doręczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego, uwzględniającego uwagi  

i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonego kosztorysu ofertowego. 

6. Kosztorys ofertowy, który został zaakceptowany przez Zamawiającego, będzie stanowił integralną 

część umowy.  

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3 lub 5, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

kary umownej. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. l.  

8. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku  

o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony  

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia. 

§ 5 

ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA 

1. Końcowe rozliczenie zamówienia nastąpi pojedynczą fakturą końcową wystawioną za zrealizowane  

w całości zamówienie. 

2. Faktura końcowa zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego. 

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowią: 

1)  podpisany protokół odbioru końcowego,  

2)  zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane 

roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, 

stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, a jeżeli realizacja robót budowlanych, 

wchodzących w zakres zamówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców – oświadczenie 

Wykonawcy o zrealizowaniu robót budowlanych, wchodzących w zakres zamówienia, bez udziału 

podwykonawców,  

3) dokumentacja powykonawcza budowy,  

4) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

5) kosztorys powykonawczy, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych  

lub zamiennych 

6) certyfikaty, atesty i inne dokumenty dotyczące zastosowanych wyrobów i materiałów,  

7) komplet dokumentów odbiorowych – zgodnie z treścią SSTWiORB. 

4. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji 

części zamówienia, to przy jego rozliczeniu stosuje się następujące zasady:  

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z wystawioną przez siebie fakturą:  
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a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, względem 

których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, odnoszących się do 

odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych,  

b) w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo,  

lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.  

2) Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności 

jego faktury dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot odbioru. 

Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. Dowodami 

takimi są poświadczenia dokonania przelewów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 5.  

3) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, traktowane będzie jako uchylanie się 

Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy 

i uruchamia procedury, o których mowa w ust. 8 i następne.  

4) Wraz z fakturą, pod rygorem wstrzymania terminu płatności, Wykonawca, oprócz dokumentów,  

o których mowa w pkt 1 i 2, przedstawi oświadczenie, w którym określi kwoty wynagrodzenia 

zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytułem zabezpieczenia roszczeń  

z rękojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalności.  

5) W sytuacji braku zafakturowania robót, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawców 

Zamawiający poinformuje właściwy Urząd Skarbowy o próbie unikania opłacenia należnego podatku.  

5. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 

powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 

do umowy.  

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany  

w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7.  

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4 odnoszących się do 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną 

odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.  

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o:  
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1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z uwagi na 

uchylanie się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  

2) możliwości zgłoszenia pisemnie przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji,  

o której mowa w pkt. 1, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, z zastrzeżeniem,  

że w zgłaszanych uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia umownego oraz naliczy karę umowną, o której mowa 

w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. d.    

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa  

w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2.  

15. W przypadku realizacji części zamówienia bez udziału podwykonawców Wykonawca złoży, jako 

załącznik do faktury, stosowne oświadczenie o zrealizowaniu części zamówienia bez udziału 

podwykonawców.  

16. Faktury oprócz elementów wyszczególnionych w ustawie o podatku od towarów i usług zawierają 

również dane identyfikacyjne według poniższego wzoru: 

Nabywca: Gmina Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,  NIP: 8883031255, 

Odbiorca: : Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek. 
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty  

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.  

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający zażąda dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury korygującej lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.  

19. W sytuacji opisanej w ust. 18 termin płatności faktur będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych 

wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury korygującej.  

20. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.  

21. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania - Numer Zamawiającego GLN: 5907683110017. 

22. Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczególnionych  

w treści § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
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w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.  

23. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności. 

24. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.  

25. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego  

i że został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

26. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa  

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług(tekst jednolity:  

Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zmianami), zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy 

zapłaty. W przypadku braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, 

zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników.  

W przypadku nie zarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata 

będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa  

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, przy czym 

Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie.  

27. Postanowienia ust. 23 - 26 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od 

towarów i usług VAT.  

28. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót wykraczających poza pierwotny przedmiot 

zamówienia, ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1) Rozpoczęcie wykonywania robót wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony umowy aneksu, zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 

podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru  

i zatwierdzony przez Strony umowy.  

2) Rozliczenie robót wykraczających poza pierwotny przedmiot zamówienia, odbędzie się na podstawie 

faktury wystawionej po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), protokołu odbioru 

wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 4 ust. 3, a ilości 

wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;  

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych,  

tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone będą na podstawie 

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru  

i Zamawiającego.  

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;  

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „a”, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 

okres ich wbudowania;  

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego.  
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§ 6 

ODBIORY ROBÓT 

1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia następujących 

odbiorów:  

1) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu,  

2) odbiór końcowy.  

2. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez 

inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy  

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ich zgłoszenia Zamawiającemu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

gotowości do przeprowadzenia każdego z odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.  

4. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego na dzień przypadający w okresie nie 

dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia 

gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.  

5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu następujące dokumenty:  

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane 

roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące 

przedmiot umów o podwykonawstwo, a jeżeli realizacja części zamówienia odbywała się bez udziału 

podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu części zamówienia bez udziału 

podwykonawców,  

2) dokumentację powykonawczą budowy,  

3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

4) kosztorys powykonawczy, w przypadku wystąpienia  robót dodatkowych lub zamiennych, 

5) certyfikaty, atesty i inne dokumenty dotyczące zastosowanych wyrobów i materiałów,  

6) komplet dokumentów odbiorowych – zgodnie z treścią SSTWiORB. 

6. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest pisemne potwierdzenie przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego wykonania zamówienia w pełnym zakresie oraz uregulowanie należności na 

rzecz wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została powierzona realizacja 

części zamówienia.  

7. Jeżeli podczas odbioru końcowego inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że przedmiot odbioru 

nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu:  

1) stwierdzenia istotnych wad, w tym nieprawidłowości, które:  

a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem, lub  

b) polegają na tym, że wykonane roboty budowlane nie są zgodne z dokumentacją projektową  

lub z przepisami prawa,  

2) niezakończenia całości robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia,  

to wówczas może on odmówić dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych, uzasadniając swoją 

decyzję odpowiednio w protokole odbioru.  

8. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych, liczonych od dnia 

rozpoczęcia odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 13.  

9. Odbiór końcowy zostanie potwierdzony poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru 

końcowego przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, że 

podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
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dokumentacji powykonawczej budowy, o której mowa w ust. 5 pkt 2, oraz geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, o której mowa w ust. 5 pkt 3.  

10. Protokół odbioru końcowego należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych.  

11. W protokole odbioru końcowego inspektor nadzoru inwestorskiego składa oświadczenie o przyjęciu 

lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem.  

12. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

13. W przypadku odmowy przyjęcia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robót objętych odbiorem 

końcowym z przyczyn, o których mowa w ust. 7, strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru, 

zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony 

jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

14. Odbiór końcowy uważa się za dokonany w dacie podpisania przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego protokołu odbioru końcowego.  

15. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg terminów gwarancji i rękojmi 

oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

16. W przypadku niewykonania robót budowlanych lub nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa  

w ust. 13, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na mocy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, może:  

1) zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego 

tytułu kosztami, i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub  

2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia.  

17. Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.  

§ 7 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik 

nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ………………………………………………………………  

2) ………………………………………………………………  

3) ………………………………………………………………,  

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

 2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo, jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;  

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 

który został określony w § 2 ust. 1;  

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego;  

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;  

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny 

jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez 

niego uprawnione, wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2;  

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 

wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego;  

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec 

Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do 

wysokości wynagrodzenia pod wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 ust. 9,  

10) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem stanowią dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe, z zastrzeżeniem ust. 9 – 10.  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 złotych brutto.  
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10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h.  

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-12, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 5, 8 i 10, przedkładający może poświadczyć za zgodność 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

17. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych 

realizowanych przez pomocy podwykonawców.  

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 

i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników.  

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są 

już znani.  

20. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  

o których mowa w ust. 19, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych 

§ 8 

REPREZENTACJA I KOMUNIKACJA 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:  

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………………....; nr tel.: ……………………….;  

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………………………..…; nr tel.: ……………………… .  

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, ustanawia kierownika 

budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: …………………………………………….…; 

nr tel.: ………………….; upr. bud. nr: ……………………………………………………. 

4. Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 3, w stosunku do osób 

wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, bez uprzedniej zgody Zamawiającego,  

z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 2. 

§ 9 

PLAC BUDOWY 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności poprzez 

wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót budowlanych w sposób uniemożliwiający dostęp 
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osobom postronnym, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres 

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy przez cały okres prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu 

protokolarnego przejęcia placu budowy.  

4. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu  

i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot 

zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie narażać osób 

postronnych przebywających w pobliżu placu budowy, na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające  

z prowadzonych robót budowlanych.  

§ 10 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i bieżącego aktualizowania (aż do zakończenia robót i ich 

protokolarnego odbioru) opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie wskazanym  

w ust. 2, na sumę ubezpieczeniową, stanowiącą co najmniej równowartość wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku  

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, zniszczenie 

własności prywatnej, samorządowej i państwowej, spowodowane działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy, zniszczenie robót objętych umową, materiałów, sprzętu i innego mienia w czasie realizacji 

zadania.  

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.  

4. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy 

ubezpieczeniowej, a w przypadku braku polisy – innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.  

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4, Zamawiający 

nie przekaże Wykonawcy placu budowy.  

6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,  

z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie obciążać w całości Wykonawcę.  

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1-2, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w związku z czym 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. l. 
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§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres  

…….… miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą), które rozpoczną swój bieg od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na 

okresy, określone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krótsze niż 24 miesiące, które 

rozpoczną swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty 

budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.  

4. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 3, wynosi …… miesięcy (zgodnie ze złożoną 

ofertą) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 

licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą  

o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 

awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie 

pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.  

9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych 

prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.  

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW 

1. Wykonawca oraz podwykonawcy są obowiązani do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez cały okres realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, wszystkich osób 

wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SWZ.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, 

o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie:  

1) oświadczenia zatrudnionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracownika;  

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
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podwykonawcę kopii umowy o pracę zatrudnionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

pracownika;  

4) dokumentu regulującego zakres obowiązków zatrudnionego przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę pracownika, jeżeli nie wynika on z umowy o pracę, o której mowa w pkt 3;  

5) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

6) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę do ubezpieczeń.  

3. Kopia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.), z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę lub podwykonawcę do 

ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracownika, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.), 

zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny zawierać informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.  

6. Kopia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie powinna zawierać w szczególności adresu  

oraz numeru PESEL pracownika1 .  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

8. W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w ust. 2 lub 3, wykaże brak zatrudnienia ww. osób 

na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 

1 lit. k. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 

ust. 1 pkt 1 lit l.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów zobowiązujących do zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy  

o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu 

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.). Zakres anonimizacji umowy musi 
być zgodny z przepisami ww. aktu prawnego. 
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wykonania tego obowiązku. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia oraz bieżącej aktualizacji rejestru pracowników 

wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w rozdziale V SWZ i udostępniania go na 

każde żądanie Zamawiającego, zawierający w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, datę zawarcia umowy o pracę. 

 

ROZDZIAŁ III 

§ 13 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KAR UMOWNYCH 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne  

z następujących tytułów:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  

a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w § 2,  

b) w każdym przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku 

zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa  

w postanowieniach § 10, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 

godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych,  

c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy 

odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom  

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,  

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień 

zwłoki,  

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 5.000,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek 

nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 złotych brutto za każdy 

stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 7 ust. 11,  

i) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego – w 

wysokości po 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym 

mowa w § 4 ust. 3,  



17 

 

j) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysu ofertowego, uwzględniającego uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego – w wysokości po 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, 

o którym mowa w § 4 ust. 5, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1  

lub 5 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

wykonywała czynności wymienione w rozdziale V SWZ,  

l) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

– w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

m) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w następujących 

przypadkach:  

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego - 

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony,  

b) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –  

- w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 ustawy PZP.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 

wykonane roboty bez konieczności uprzedniego wezwania o zapłatę.  

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów,  

z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy 

przez Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:  

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ust. 1 ustawy PZP,  

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 

inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskiego, SWZ lub postanowieniami umowy,  

c) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,  

d) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich 



18 

 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,  

e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 dni 

kalendarzowych,  

f) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 10 ust. 4, nie przekazał 

Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym 

mowa w § 10,  

g) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, 

h) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 7,  

i) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo 

pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego,  

j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 lub 5,  

k) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych wyniosą 

20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

l) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 28, w przypadku 

trzykrotnego stwierdzenia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział 

w realizacji zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach:  

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót  

lub podpisania protokołu odbioru końcowego,  

b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową na 

zapłatę faktur, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,  

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, które zostały 



19 

 

wykonane do dnia odstąpienia,  

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu 

zamówienia,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,  

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi 

na urządzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstąpienia od 

umowy, na zasadach określonych w § 11.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca jest 

również obowiązany do udzielenia Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane 

do momentu odstąpienia od umowy na zasadach określonych w postanowieniach § 11. 

 

§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w formie ………………………………… w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie,  

co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………………………………………….).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad  

lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi. Wykonawca 

jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  

z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………) stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa § 6 ust.9.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………….… 

złotych (słownie: …………………………….…), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

tego okresu. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, to podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem  

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

12. Jeżeli okres, na który ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

pieniądza, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie pieniądza na cały ten okres.  

13. Jeżeli okres, na który ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 

formie niż pieniądz, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w innej formie niż pieniądz na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kolejne okresy nie później niż na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

14. Jeżeli Wykonawca w terminie, określonym w ust. 13, nie przedłuży lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formie pieniądza, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

15. Wypłata, o której mowa w ust. 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

ROZDZIAŁ IV 

§ 16 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:  

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, bez zwiększenia z tego 

tytułu wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń, niezależnych 

od Wykonawcy, takich jak:  

a) wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od 

żadnej ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu 

wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki 

oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej,  

b) wydanie zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

przez organ administracji publicznej, o ile wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
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nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu 

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,  

c) wystąpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla rozwiązania których 

niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiązań), jeśli spowoduje to 

wstrzymanie robót budowlanych na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi wstrzymania robót, o ile to przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie 

wpływało na przedłużenie terminu końcowego realizacji całego zamówienia, 

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkującego koniecznością przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia, między innymi w sytuacji wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w związku z koniecznością ich 

skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestorów sieci (na ich rzecz lub na rzecz 

Zamawiającego) na terenie budowy, polegającymi na budowie, przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektów budowlanych, lub innymi robotami realizowanymi  

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiającego, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi wstrzymania robót,  

e) wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urządzeniami, 

nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, których 

usunięcie będzie miało wpływ na termin realizacji zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

prowadzenia robót budowlanych związanych z usunięciem tych kolizji,  

f) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością 

dokonania zmian projektowych bądź zmiany technologii (do wykonania których wystarczy 

zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie,  

a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy, oraz zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2,  

g) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, 

wiatr, o charakterystyce i wartościach wskazanych dla poszczególnych rodzajów robót  

w SSTWiORB (jeśli zostały tam wskazane), powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym 

niż 3 następujące po sobie dni kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie przez 

inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie 

przekazanych Zamawiającemu wydruków raportów historii pogodowej uzyskanych z Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania lub przerwania robót 

budowlanych,  

h) dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4  

oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi maksymalnie o liczbę dni wynikającą z przygotowanego na tą okoliczność  

i podpisanego przez strony umowy protokołu konieczności,  

i) wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez 

nadzór archeologiczny z powodu odnalezienia zabytków, jeżeli łączny okres wstrzymania 
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prowadzonych robót budowlanych przez nadzór archeologiczny z powodu odnalezienia 

zabytków przekroczy okres 10 dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą liczbie dni przekroczenia 10-dniowego okresu 

wstrzymania prowadzonych robót budowlanych, a konieczność wstrzymania prowadzonych 

robót z powodu odnalezienia zabytku (zabytków) powinna zostać potwierdzona wpisem 

inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem 

Zamawiającego przez nadzór archeologiczny,  

j) wystąpienie konieczności wstrzymania prowadzonych robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, z powodu odnalezienia niewypałów lub niewybuchów na terenie 

budowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi wstrzymania robót budowlanych;  

2) dokonanie podczas okresu obowiązywania umowy zmiany osób, o których mowa w § 8 ust. 3,  

w stosunku do osób wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy,  

z zastrzeżeniem ust. 3 – 6;  

3) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, 

z zastrzeżeniem ust. 8;  

4) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,  

5) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek 

obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy;  

6) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 

stron umowy;  

7) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 9 – 13;  

8) dokonanie zmiany reprezentantów stron. 

2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, 

zachodzi w sytuacji, gdy:  

1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte 

przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich 

innymi materiałami budowlanymi,  

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),  

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną 

technologię wykonania robót.  

3. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób, o których mowa w § 8 ust. 3, w stosunku do osób 

wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, bez wyrażenia uprzedniej zgody przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2,  

jeśli będzie ona spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby wskazanej  

w wykazie, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.  

5. Zmiana osób, o których mowa w § 8 ust. 3, może nastąpić pod warunkiem, że osoby wskazane  

w wykazie, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, zostaną zastąpione osobami  

o równorzędnych lub wyż szych kwalifikacjach i zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy PZP.  

6. Zmiana osób, o których mowa § 8 ust. 3, może nastąpić po złożeniu przez wyznaczone przez 
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Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego osoby pisemnego oświadczenia o przejęciu 

obowiązków kierownika budowy wynikających z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków.  

7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do 

podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody 

przez Zamawiającego na dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa  

lub dokonanie zmiany podwykonawcy, a postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy 

przesyła Zamawiającemu podmiotowe środki dowodowe, które potwierdzają, że proponowany inny 

podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu w stopniu równym lub większym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz że wobec proponowanego innego 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9, nie zachodzą podstawy wykluczenia.  

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podwykonawcy,  

o którym mowa w ust. 9, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu w stopniu równym lub większym niż podwykonawca, na którego zdolności techniczne 

lub zawodowe, sytuację ekonomiczną lub finansową Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, lub zachodzą wobec podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9, podstawy 

wykluczenia, to Zamawiający żąda, aby Wykonawca zastąpił podwykonawcę, o którym mowa w ust. 9, 

innym podwykonawcą lub podwykonawcami albo wykazał Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

12. Żądanie, o którym mowa w ust. 11, powinno zostać sporządzone przez Zamawiającego w formie 

pisemnej i przesłane do Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania 

wniosku, o którym mowa w ust. 10.  

13. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej oraz podpisania przez 

obydwie strony umowy.  

14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, strony sporu 

zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora z listy 

stałych mediatorów dla obszaru Sądu Okręgowego we Włocławku.  

2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia mediacji, każda 

ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według 

siedziby Za mawiającego.  

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego 
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uzyskania zgody Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

PZP oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:  

1) dwa egzemplarze dla Zamawiającego,  

2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).  

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.  

3. Oferta Wykonawcy.  

4. Oświadczenie podwykonawcy.  

5. Oświadczenie dalszego podwykonawcy.  

6. Wykaz kadry 
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Załącznik nr 4 do umowy  

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 nazwa (firma) i adres Podwykonawcy 

..………….., dnia ………………. 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy 

 

 

będącego podwykonawcą ……………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (rodzaj prac) 

 

dot. zadania pn.: "Przebudowa pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zduńskiej 7 we Włocławku - Etap III", 

realizowanego w ramach umowy nr ……………………… z dnia …………………………… zawartej przez 

Zamawiającego, tj.: Gmina Miasto Włocławek – Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku,  

ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek 
z …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy 

w kwocie: ……………………………………………………………………………………………………………………...zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..) 

za prace wykonane w okresie od  …………………………………………... do ………………………………………….. 

netto: ………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………………………. 

brutto: ……………………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia …………………………… oraz 

protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.  

Odpis protokołu załączam. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

    (podpis) 

 

 

 

 

 



26 

 

Załącznik nr 5 do umowy 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
(Dalszy Podwykonawca) 

..…………….., dnia ………………. 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując…………………………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy) 

 

 

będącego Dalszym Podwykonawcą………………………………………………………………………………………..... 
(nazwa (firma) i adres Podwykonawcy) 

 

w zakresie................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(rodzaj prac) 

 

dot. zadania pn.: "Przebudowa pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zduńskiej 7 we Włocławku - Etap III", 

realizowanego w ramach umowy nr ……………………… z dnia …………………………… zawartej przez 

Zamawiającego, tj.: Gmina Miasto Włocławek – Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku,  

ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek 

z…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy  

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………………... zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………) 

za prace wykonane w okresie od …………………………………………. do ……………………………………………. 

netto: …………………………………………….. 

podatek VAT: …………………………………... 

brutto: ……………………………………………. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ………………………………….. z dnia ………………………………………….. 

oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót 

Podwykonawcy i inspektora nadzoru.  

Odpis protokołu załączam. 

 

 

 

 

………………………………………… 

(podpis) 


