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Umowa nr WIW-a-z.273…...2024 

 

zawarta w dniu ………………. w Gdańsku pomiędzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk 

w imieniu którego działa ………………... – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,  

a  

…………………………………. z siedzibą: …………………………………, wpisaną do 

………………….. pod nr ……………………………….., NIP: ……………………., 

REGON: ……………………………... 

 reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………… 

 

dalej łącznie zwanymi „Stronami” lub Stroną każda z nich z osobna. 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego znak sprawy WIW-a-z.272.19.2024 w trybie podstawowym, o którym mowa w 

art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 

r. poz. 1320) ostała zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1. [Postanowienia wstępne] 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie prac 

budowlanych w zakresie wentylacji pomieszczeń w poziomie piwnicy, obniżenia posadzki 

pomieszczeń oraz przebudowy instalacji sanitarnych wraz z dostawą i instalacją sprzętu – w 

budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy ul. Kaprów 10 w Gdańsku, przekazanie 

Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanych zgodnie z ustaleniami, uzupełnieniami i 

załącznikami programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, 

wymaganiami Zamawiającego, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy 

technicznej  oraz obowiązującymi przepisami a także usunięcie wszystkich wad występujących 

w tym przedmiocie w okresie wykonania Umowy oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi 

za wady fizyczne.  

2. W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: 

2.1. W zakresie wykonania dokumentacji projektowej: 

2.1.1. koncepcję architektoniczną zgodnie z wymogami zawartymi w programie 

funkcjonalno-użytkowym stanowiącym integralną część niniejszego SWZ. 

Wykonana przez Wykonawcę koncepcja podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego,  

2.1.2. na podstawie zatwierdzonej koncepcji należy wykonać projekt budowlany, projekty 

wykonawcze we wszystkich branżach, tj. projekty architektoniczne, konstrukcyjne, 

sanitarne i elektryczne w zakresie instalacji wewnętrznych budynków dla całego 

zakresu robót budowlanych. 

2.1.3. uzyskanie wszelkich materiałów, ekspertyz i opinii niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia i prawidłowej realizacji inwestycji na tej 
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podstawie, w szczególności: mapa do celów projektowych, badania geotechniczne, 

badania gruntu, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, analizy, itp., należy do obowiązków 

Wykonawcy,  

2.1.4. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWIORB), 

2.1.5. wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.2. W zakresie wykonania prac rozbiórkowych i budowlanych: 

• pogłębienie części piwnicy, 

• demontaż drzwi z wykuciem ościeżnic, 

• zamurowanie istniejących i wykucie nowych otworów w ścianach, 

• rozebranie istniejących warstw posadzek i warstw podposadzkowych, 

• odkrywki ścian fundamentowych oraz wzmocnienie fundamentów, 

• osuszenie pomieszczeń piwnicznych, 

• dostosowaniu budynku do aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej i innych 

wymagań związanych z oszczędnością energii – izolacja termiczna nowej posadzki, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i piwnicznych – od 

strony wewnętrznej, 

• wykonanie posadzek bez ułożenia płytek gresowych, 

• wykonanie schodów do obniżonej części pomieszczeń, 

• dostawa i montaż nowych drzwi – do pomieszczenia 0.1, 

• remont pomieszczeń piwnicy w tym oczyszczenie ścian pomieszczeń, dezynfekcja 

metodą natrysku powierzchni betonowych, odgrzybianie, izolacja przeciwwilgociowa 

ścian, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą emulsyjną, 

• utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów. 

 

2.3. W zakresie wykonania prac instalacyjnych: 

• wymiana instalacji wod-kan oraz wpustów podłogowych i dostosowanie do obniżonego 

poziomu posadzki, 

• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 

• dostawa i montaż centrali wentylacyjnych wraz z osprzętem, 

• remont elewacji po zakończeniu prac – uzupełnienie ubytków, malowanie w miejscy 

czerpni/wyrzutni wentylacji. 

 

3. Szczegółowy zakres prac będzie określała wytworzona w toku realizacji Umowy, a także 

pozostałe elementy dokumentacji zamówienia publicznego, w szczególności program 

funkcjonalno-użytkowy, przy czym wszystkie te dokumenty należy czytać łącznie. W razie 

wątpliwości poczytuje się, że pierwszeństwo interpretacyjne mają umowa oraz następujące 

dokumenty: program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys, który ma charakter pomocniczy i nie stanowi 

podstawy dla ustalana ilości i rodzaju robót niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy, 

jednakże wiążący w zakresie określonych w nim cen, w tym cen jednostkowych, tabele 

elementów scalonych.  
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4. Wykonawca potwierdza, iż posiada wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt i zasoby ludzkie w 

zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu umowy kompletnie, prawidłowo i w 

ustalonym terminie. 

5. Wykonawca niniejszą Umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i 

przekazania Zamawiającemu kompletnego przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z 

programem funkcjonalno-użytkowym przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego na 

dzień podpisania Umowy, warunkami wykonania i odbioru prac projektowych i robót 

budowlanych. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed podpisaniem umowy z 

programem funkcjonalno-użytkowym, o którym mowa w ust. 1, oświadcza, że dokumentacja 

ta jest kompletna, spójna, wyczerpująca i pozwala na prawidłowe i terminowe wykonanie 

umowy.  

6. Prace zostaną wykonane przez Wykonawcę z zakupionych w swoim imieniu i na swoje ryzyko 

materiałów (nieużywanych, fabrycznie nowych) i dostarczonych na plac budowy, na podstawie 

opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem budynku, którego dotyczą roboty budowlane 

wynikające z niniejszej umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

8. Przejęcie placu budowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu zdawczo – odbiorczego 

sporządzonego przez Strony. Cała dokumentacja została udostępniona Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zaś przekazanie jej wersji 

papierowej nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się również do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej w § 1 pkt 2.1 w sposób i na 

zasadach określonych w treści niniejszej Umowy. 

 

 

§ 2. [Prawa i obowiązki Stron] 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. dostarczenia na żądanie Wykonawcy dokumentów i upoważnień (pełnomocnictw) 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

b. przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji będącej podstawą ogłoszenia 

zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z treścią dokumentacji i 

zgłosić w terminie 3 dni jej ewentualne wady, które uniemożliwiają wykonanie robót 

zgodnie z niniejszą Umową, pod rygorem utraty prawa powołania się na tę okoliczność w 

przyszłości.  

c. przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz umożliwienie mu rozpoczęcia i wykonania 

robót, 

d. decydowanie o określonych umową i prawem sprawach pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą, 

e. przekazania Wykonawcy danych podmiotu, który w imieniu Zamawiającego będzie 

sprawował nadzór nad realizacją prac projektowych, a następnie podczas realizacji robót 

budowlanych będzie sprawował nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru). 

f. terminowe przystąpienie do dokonywania odbioru dokumentacji projektowej oraz odbioru 

robót, 

g. zapewnienie dostępu do prądu i wody. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 zgodnie z warunkami postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi, 

zakładowymi) i rysunkami normatywnymi, przy dołożeniu należytej staranności, 

b. zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji takich jak instalacje 

elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne, gazociągowe i podobne, przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykona 

kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa; 

c. uwzględnienia w trakcie wykonywania prac projektowych szczegółowych detali 

architektonicznych (m. in. styki, połączenie i sposób montażu materiałów, umocowań 

urządzeń i innych materiałów pozostałych branż); 

d. uwzględnienia w trakcie wykonywania prac projektowych szczegółowych rozwiązań 

technicznych, dobór materiałów, urządzeń i okablowania (m. in. specyfikacje techniczne); 

e. uwzględnienia dokładnej lokalizacji urządzeń wraz z elementami konstrukcji montażu 

(koordynacja z konstrukcją oraz wyposażeniem budynku); 

f. wyrysowania przekrojów i widoków instalacji w miejscach krzyżowania się instalacji lub 

przejść przez przegrody budowlane (potencjalne miejsca kolizyjne); 

g. wskazania rodzaju i prowadzenia tras instalacyjnych (koordynacja z architekturą, 

konstrukcją oraz wyposażeniem budynku), 

h. uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli zaistnieje konieczność 

ich uzyskania, 

i. ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spełnienia 

wszelkich wymogów procesu projektowania określonego przepisami prawa, 

j. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich napotkanych trudnościach przy 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

k. zapewnienie materiałów,  konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania 

umowy, posiadających wymagane prawem polskim dokumenty, w tym ważne i aktualne 

dokumenty, takie jak  m.: in. certyfikaty, karty materiałowe, świadectwa sprawności 

energetycznej, atesty PZH, atesty ITB, instrukcje użytkowania i konserwacji.  

l. zapewnienie zgodnych z prawem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 

warunków bytowych, sanitarnych i higienicznych osobom, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy, 

m. odpowiednie do rodzaju prowadzonych prac zabezpieczenie miejsca budowy zapewniające 

bezpieczeństwo ludzi oraz mienia znajdującego się na terenie nieruchomości oraz 

nieruchomości sąsiadujących, w tym nieruchomości dostępnych publicznie, po których 

przebiegają ciągi komunikacyjne, 

n. zarządzanie odpadami na terenie placu budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, 
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o. zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

p. przedstawienie Zamawiającemu do odbioru wykonanych Prac, zgłoszenie gotowości 

przekazania koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej, 

q. utrzymywanie porządku miejsca wykonywania prac oraz korytarzy w budynku, w którym 

znajdują się pomieszczenia objęte remontem,  

r. zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla okolicznych 

mieszkańców i użytkowników nieruchomości, 

s. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dostarczy wszelkie niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy materiały i urządzenia, a także wykona i następnie usunie 

skutki wszystkich robót tymczasowych. 

t. Wykonawca będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

u. uzyskania wszelkich materiałów, opinii i ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia 

jak badań geotechnicznych, uzgodnień, opinii, ekspertyz, analiz, itp. własnym staraniem w 

ramach wynagrodzenia umownego, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych,  

v. sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

architektoniczną, warunkami technicznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa,  w szczególności z: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

w. umieszczenia w dokumentacji projektowej na stronie tytułowej, przekrojach i planach 

sytuacyjnych danych inwestora oraz wskazać na stronie tytułowej numery działek objętych 

opracowaniem, 

x. umieszczenia w projekcie budowlanym: wypisów i map z ewidencji gruntów, wykazów 

działek na których będą realizowane projektowane roboty, informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenia dokumentacji w oświadczenie projektanta 

o kompletności dokumentacji i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami 

technicznymi, 

y. przygotowania opracowań projektowych z każdej branży w ten sposób aby zawierały one 

wszystkie uzgodnienia (jak w projekcie budowlanym). Wszystkie załączniki opracowań, 

stanowiące kopie dokumentów, muszą posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem, 

z. Wykonawca uwzględni możliwości ujawnienia się problemów i kolizji w trakcie 

opracowania dokumentacji projektowej, których rozwiązanie winno nastąpić w ramach 

przedmiotu zamówienia, tzn. że w przypadku wystąpienia kolizji układu projektowanego z 
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istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy 

opracowanie projektu usunięcia kolizji, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

aa. przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w formie: 

- papierowej: Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wraz 

z załącznikami projektów budowlanych i wykonawczych takich jak: uzgodnienia, 

opinie, ekspertyzy, analizy, badania itp. – 3 egzemplarze,  

- w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym lub przesłanej transferem plików na 

adres e-mail na adres Zamawiającego, 

o opisy techniczne projektów wszystkich branż - format PDF i DOC, 

o rysunki zamieszczone w projektach wszystkich branż - format DWG i PDF, 

o plansze zbiorcze zamieszczone w projektach wszystkich branż - format DWG i 

PDF, 

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - format PDF 

i DOC, 

o wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane 

w formacie PDF, 

o oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji i zgodności 

przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi ma być zeskanowane w 

formacie PDF, 

- zaopatrzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie 

stanowić będą integralną część przedmiotu umowy, 

- wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementów na zlecenie 

Zamawiającego, 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczęcia robót budowlanych w jakimkolwiek 

zakresie przed zatwierdzeniem odpowiedniej dokumentacji projektowej przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane wadami dokumentacji 

projektowej. Nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych zatwierdzenie ich przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany wykonać 

opracowania projektowe niewymienione w opisie przedmiotu zamówienia a związane z 

wymaganiami jednostek opiniujących, nie wykraczające jednak poza przedmiot umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które 

są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności z warunkami 

technicznymi i terenowymi i nie wnosi żadnych uwag. 

7. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji inwestycji (karty materiałowe, 

atesty, certyfikaty, DTR) oraz dokumentów dotyczących wyrobów budowlanych 
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jednostkowo zastosowanych w obiekcie przed ich wbudowaniem (świadectwa 

jednostkowego dopuszczenia danego materiału). Wyroby budowlane mogą zostać 

wbudowane po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego dostarczy 

instrukcje obsługi zamontowanych systemów, urządzeń. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na swój koszt i swoim staraniem rozruchów 

technologicznych, w tym napełnienia lub uzupełnienia wszelkich płynów technicznych 

niezbędnych do dokonania rozruchu i eksploatacji urządzeń. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest skonfigurowanie i skalibrowanie systemów oraz urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia, w sposób zapewniający odpowiednie warunki 

panujące w przebudowywanym budynku, z uwzględnieniem obowiązujących norm, 

wymagań dotyczących funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem                        i 

właściwości znajdującego się w nich wyposażenia. 

11. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie prób eksploatacyjnych instalacji wskazanych 

w STWiORB lub dokumentacji projektowej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego 

w zakresie ich eksploatacji . 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia kosztów nadzorów technicznych 

prowadzonych przez przedstawicieli instytucji, które przejmują na majątek wybudowane 

elementy. 

13. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności.: 

-  dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami, 

-  oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane 

i wbudowane materiały i urządzenia, 

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 

Wykonawcę, 

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 

zamówieniem, 

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu 

umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji Umowy, przez cały okres jej trwania 

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

(deliktowe i kontraktowej) związanej z Przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 

500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) bez ograniczenia sumy gwarancyjnej przez 

podlimity, franczyzę redukcyjną. Dowód zawarcia takiego ubezpieczenia stanowi polisa nr 

…………………………….. wystawiona przez ………………………………………….. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię polisy przed podpisaniem umowy.  
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§ 3. [Wynagrodzenie, Płatności, Prace dodatkowe] 

1. Strony uzgadniają, iż za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

     wynagrodzenie netto:            ………………………………. zł 

     kwota podatku VAT (23 %):   ……………………………... zł 

     co daje łącznie wynagrodzenie brutto: ……………………………… zł (słownie złotych: 

……………………………………………) zgodnie ze złożoną  ofertą [dalej: Wynagrodzenie].  

2. W podziale na część projektową oraz wykonawczą wskazane powyżej wynagrodzenie 

przedstawia się następująco:  

a. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji 

projektowej z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej wynosi: 

 wynagrodzenie netto:            ………………………………. zł 

       kwota podatku VAT (23 %):   ……………………………... zł 

co daje łącznie wynagrodzenie brutto: ……………………………… zł (słownie 

złotych: ……………………………………………) 

b. wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją urządzeń 

oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej wynosi 

wynagrodzenie netto:            ………………………………. zł 

kwota podatku VAT (23 %):   ……………………………... zł 

co daje łącznie wynagrodzenie brutto: ……………………………… zł (słownie 

złotych: ……………………………………………) 

  

3. W przypadku niewykonania Prac Wynagrodzenie nie przysługuje. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust.1, stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za 

całkowite i kompletne wykonanie Prac, z zachowaniem zgodności z wszystkimi 

postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie 

koszty związane z realizacją Prac, wszelkie obciążenia publiczno - prawne, do ponoszenia 

których zobowiązany jest Wykonawca osobiście lub jako płatnik, na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, koszty związane z koordynacją robót, jak również wszelkie 

ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy, związane z realizacją i ukończeniem przedmiotu Umowy, 

nawet w sytuacji, gdy Wykonawca ich nie przewidział lub nie ujął w dokumentach ofertowych. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji przez cały czas trwania Umowy. 

6. Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania Wynagrodzenia, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy zlecone zostanie wykonanie robót dodatkowych, które będą rozliczone 

zgodnie z zapisami stosownego aneksu sporządzonego w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. Wykonawca potwierdza również, iż uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

niezbędne informacje i dane, jakie mają wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania Prac. 

7. Płatność za dostarczony przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na 

podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 11 i w terminie wskazanym w ust. 11, na 

rachunek Wykonawcy zarejestrowany w US (biała lista). Faktura VAT, aby mogła być uznana 

za prawidłowo wystawioną, musi w swojej treści jako Zamawiającego (Nabywcę) wskazywać: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, pod 

rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią 

objętych. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Wojewódzki 
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Inspektorat Weterynarii w Gdańsku. W przypadku, gdy rachunek bankowy nie będzie 

ujawniony na „białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do przelania środków na rachunek 

bankowy ujawniony na liście, a w razie braku wskazania jakiegokolwiek rachunku na tej liście, 

do wstrzymania płatności do czasu ujawnienia numeru rachunku na liście.  

8. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży faktury VAT podwykonawców wystawione  w danym 

okresie rozliczeniowym, wraz z potwierdzeniem zapłaty należności wynikającej z każdej z tych 

faktur, oświadczenia podwykonawców o całości otrzymanego wynagrodzenia w danym okresie 

rozliczeniowym oraz oświadczenie podwykonawcy o zrzeczeniu się roszczeń wobec 

Zamawiającego w związku z otrzymaniem wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym. 

9. Wszelkie rozliczenia za wykonane prace projektowe i roboty będą dokonywane na podstawie: 

a.  zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru koncepcji architektonicznej 

b. protokołu zatwierdzenia dokumentacji projektowej,  

c. protokołów odbiorów częściowych, wykazujących procentowy stan zaawansowania 

robót, wystawianych przez Wykonawcę i potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Rozliczenie prac będzie następowało fakturami częściowymi, zgodnie 

z zaawansowaniem finansowym każdego z etapów robót w protokole odbioru 

częściowego. 

10. Świadectwo zakończenia robót jest wystawiane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ustala ono końcowe rozliczenie 

umownego wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie protokołu zatwierdzenia koncepcji 

architektonicznej, dokumentacji projektowej, protokołów odbioru częściowego i świadectwa 

zakończenia robót, o których mowa w ust.9 oraz 10 oraz wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia każdą kwotę 

poświadczoną do wypłaty przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w protokole odbioru 

częściowego w ciągu 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 

Wykonawcę. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty do wysokości 90% wartości robót, 

poświadczone w protokołach odbiorów częściowych. 

14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy pozostałą kwotę w wysokości 10% wartości robót 

poświadczoną w protokole odbioru końcowego po wydaniu Świadectwa Zakończenia Robót, 

w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów 

uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, 

zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

15. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Płatności będą dokonywane w walucie polskiej. 

17. Ograniczenie zakresu robót nie może spowodować, iż całkowita wartość wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie niższa niż 80% kwoty określonej w ust. 1. 

18. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy (roboty zaniechane), 

sposób obliczenia kwoty, którą należy odliczyć od wynagrodzenia wykonawcy będzie 

następujący: 

a. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie określona na podstawie różnicy wartości rozwiązań 

przewidzianych pierwotnie do wykonania w dokumentacji projektowej i rozwiązań 
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zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany.  Zastosowane zostaną przy tym ceny 

jednostkowe, wskazane dla danego elementu w kosztorysie doręczonym przez Wykonawcę  

i zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

b. Ewentualnie w sytuacji, gdy cena jednostkowa dla któregokolwiek elementu robót, którego 

dotyczy wprowadzana zmiana, nie będzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie wartości 

elementów prac budowlano-montażowych pierwotnie projektowanych i zamiennych nastąpi na 

podstawie KNR (średnie ceny I stawki robocizny dla rejonu Pomorskiego, stolica województwa 

- „SEKOCENBUD").  

 

19. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu ani zbycia wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dokonanie 

przelewu wierzytelności bez zgody Zamawiającego jest nieważne. Wykonawca nie 

może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: przeniesienia pod 

jakimkolwiek tytułem, w tym cesji, przelewu, sprzedaży, którejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub 

udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

Przeniesienie wierzytelności, w tym cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne 

skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 

bezskuteczne. 

20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

 

§ 4. [Kwalifikacje Wykonawcy i uzupełniające dane] 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań podatkowych oraz z tytułu obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego wobec osób uprawnionych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż osoby, którymi będzie posługiwał się przy wykonywaniu niniejszej 

Umowy są obywatelami lub przebywają legalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i są objęte w swoim zakresie 

obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym i wypadkowym.   

§ 5. [Wykonanie prac budowlanych, obowiązek usuwania usterek] 

1. W toku wykonywania Prac, Strony będą dokonywać odbiorów prac podlegających zakryciu 

(prace zanikające). Protokół odbioru będzie sporządzany każdorazowo, po zgłoszeniu do 

odbioru przez Wykonawcę prac podlegających zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w 

terminach ustalonych przez Strony, jednakże nie później niż w terminie 3 dni po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

2. W przypadku rozbieżności ocen co do prawidłowości wykonanych prac, każdej ze Stron 

przysługuje uprawnienie do przeprowadzenia oględzin prac przez niezależnego eksperta. Jeżeli 

okaże się, że prace prowadzone są nieprawidłowo koszt ekspertyzy pokryje Wykonawca.   

3. Strony ustalają, że raz w tygodniu odbywać będą się spotkania w celu omówienia przebiegu 

i postępu prac na budowie. Wykonawca,  a w szczególności wskazany przez niego jego 

przedstawiciel, mają obowiązek udziału w tych spotkaniach. Na prośbę Strony, wnioski ze 

spotkania zostaną przez nią pisemnie zaprotokołowane oraz zatwierdzone przez fachowców 

branżowych Stron umowy. Strony zobowiązują się do analizy przedstawionych wniosków pod 
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kątem ich prawidłowości i kompletności. Na zakwestionowanie ewentualnych 

nieprawidłowości Stronom przysługują trzy dni. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania stwierdzonych i uznanych przez Strony usterek 

na bieżąco, podczas wykonywania przedmiotu Umowy. W razie niewywiązywania się z 

obowiązku, Zamawiający ma prawo do usunięcia tych usterek na koszt Wykonawcy, co nie 

wymaga stosownego upoważnienia sądu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do samodzielnego zagospodarowania odpadami 

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami właściwymi na terenie wykonywania 

przedmiotu Umowy.  

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów 

o pracę osób wykonujących czynności określone w rozdziale 3 pkt. 7 SWZ. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, określone w rozdziale 3 

pkt. 7 SWZ będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

8. Do każdej faktury Wykonawca i podwykonawca złożą Zamawiającemu oświadczenie 

stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Nieprzedłożenie tego oświadczenia będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o 

pracę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienia do: 

a) Kontroli placu budowy (miejsca wykonywania prac) osobiście lub przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego  w ramach której określi liczbę i charakter pobytu osób na placu 

budowy oraz może żądać złożenia oświadczenia przez osoby przebywające na placu 

budowy, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

b) Powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przeprowadzenie kontroli placu 

budowy (miejsca wykonywania prac) w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.  

10. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 11 pkt 3 lit. f. Zapłata kary umownej nie 

usuwa niezgodności z umową stanu, w którym wymóg ten nie został spełniony. 

§ 6. [Termin wykonania przedmiotu Umowy] 

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy na dzień podpisania 

Umowy. 

2. Strony ustalają termin zakończenia wszystkich prac objętych niniejszą Umową na dzień  

16.12.2024r.  z zastrzeżeniem ustępów poniższych. 

3. Okres realizacji Umowy został podzielony na następujące etapy: 

a. Wykonanie koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem treści PFU a następnie 

poddanie jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego nie później niż 7 dni od dnia 

podpisania Umowy Zamawiający zastrzega sobie w tym terminie maksymalnie 3 dni na 

sprawdzenie i zatwierdzenie koncepcji architektonicznej Etap ten zakończy się 

zatwierdzeniem przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej. 
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b. Wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1.2-2.1.5. oraz 

uzyskanie jej zatwierdzenia od Zamawiającego wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych, o ile jest wymagane – nie 

później niż 14 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie w tym 

terminie maksymalnie 3 dni na sprawdzenie i zatwierdzenie przedłożonej dokumentacji. 

Etap ten zakończy się zatwierdzeniem przez Zamawiającego wskazanej w zdaniu 

pierwszym dokumentacji oraz złożeniem przez Wykonawcę kompletnego wniosku o 

wydanie decyzji – pozwolenie na budowę, o ile decyzja będzie wymagana.   

c. Roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją urządzeń oraz przekazanie dokumentacji 

powykonawczej; rozpoczęcie prac – nie później niż do dnia 29.11.2024r. i zakończenie 

zgodnie z terminem wskazanym w ust. 2. 

4. Termin oddania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 może ulec zmianie 

w następujących przypadkach:  

a. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy, z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Zamawiającego, 

b. zdarzeń zewnętrznych o charakterze nadzwyczajnym, niezależnych od Stron, którym nie 

można zapobiec, ani też których nie można przewidzieć, w szczególności: katastrofy 

przyrodnicze (powodzie, huragany, ekstremalne temperatury, wichury, pożary, ciągłe opady 

deszczu i śniegu) oraz nadzwyczajne zaburzenia życia  zbiorowego (np. rozruchy), usuwanie 

z terenu budowy przedmiotów niebezpiecznych, wykopaliska archeologiczne - przy czym 

termin zakończenia prac ulegnie przesunięciu odpowiednio o okres trwania tych przeszkód 

(siła wyższa) 

5. Wystąpienie zdarzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3, zobowiązuje Wykonawcę do pisemnego 

zgłoszenia tej okoliczności w terminie 3 dni od dnia jej zaistnienia, pod rygorem utraty 

możliwości powoływania się na korzystne dla siebie skutki prawne w związku z wystąpieniem 

tego zdarzenia. 

6. Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy, z przyczyn wskazanych w § 6 ust. 3, nie 

jest uznawana za zmianę warunków Umowy i nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy.  

7. W pozostałych przypadkach zmiany terminu wykonania Umowy, przewidzianych w zapisach 

SWZ lub przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiany te wymagają pisemnego 

Aneksu do Umowy.  

 

§ 7  

[Koncepcja Architektoniczna i Dokumentacja projektowa] 

1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w sposób kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć.  

2. Dokumentacja projektowa winny umożliwiać:  

a. uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i 

pozwoleń;  

b. prawidłowe zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych.  

3. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.  

4. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys 

pomocniczy, wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej. 
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5. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w ust. 4, wskazuje sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego w zakresie robót budowlanych (uwzględniający 

wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

7. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do 

rozliczeń: 

a. robót zaniechanych lub niewykonanych, o których mowa w § 3 ust. 18 

umowy, w tym także w przypadku odstąpienia od umowy; 

b. robót dodatkowych,  

c. robót zamiennych. 

8. Fakt dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowej Strony potwierdzają 

każdorazowo poprzez podpisanie protokołu zatwierdzenia dokumentacji. 

9. Prawo do zatwierdzenia dokumentacji po stronie Zamawiającego mają wyznaczone 

przez Zamawiającego osoby, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

10. Protokół powinien zostać podpisany w ciągu 5 dni od dnia doręczenia odpowiednio 

dokumentacji projektowej.  

11. W razie odmowy przez Zamawiającego zatwierdzenia opracowań, ich zwrot z 

pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji projektowej powinien 

nastąpić w terminie 5 dni. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek poprawienia 

dokumentacji projektowej i ponownego przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu 

w terminie nie dłuższym niż 5 dni.  Jeżeli w terminie 5 Dni Roboczych od daty 

ponownego przekazania dokumentu do Odbioru Zamawiający ponownie odbierze 

dokument z uwagami lub odrzuci dokument, sprawa zostanie przekazana do 

rozstrzygnięcia osobom wskazanym przez Strony w Umowie do dokonywania 

uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem 

Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją 

12. Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostały wydane 

Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają 

służyć. 

13. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej 

dokumentacji, jednakże winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych jej 

wadach, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania 

niniejszej umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej. 



Sprawa nr WIW-a-z.272.19.2024 

 

14 
 

15. Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 14, nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy. 

16. Zapis ustępów, 3, 8-13 paragrafu stosuje się odpowiednio do przekazania koncepcji 

architektonicznej. 

 

§8. [Odbiór przedmiotu Umowy] 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót : 

a. odbiór częściowy 

b. komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy, 

c. odbiór pogwarancyjny 

d. odbiór robót zanikających, o których mowa w § 5 ust. 1. 

2. Odbioru robót z ramienia Zamawiającego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Odbioru częściowego potwierdzającego wykonanie elementu robót określonego w tabeli 

elementów scalonych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. O 

wykonaniu elementu robót Wykonawca zawiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznacza datę dokonania odbioru 

częściowego nie później niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu elementu 

robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

odmawia dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. Dokonanie odbioru częściowego robót nie 

zwalnia wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po dokonaniu odbioru 

częściowego oraz w trakcie odbioru końcowego i odbioru ostatecznego oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji. Protokół odbioru częściowego wystawia Wykonawca na wzorze dostarczonym 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca dokonuje pisemnie lub w 

formie dokumentowej do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5. Inspektor Nadzoru wyznacza termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia do odbioru. Strony przystępują do odbioru w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora Nadzoru. Niestawienie się Wykonawcy nie tamuje dokonania odbioru. 

Zamawiający może odmówić odbioru robót w przypadku: 

a) wystąpienia wad i usterek w przedmiocie odbioru, które wpływają na bezpieczeństwo lub 

w sposób znaczący wpływają na użyteczność oraz walory estetyczne obiektu stanowiącego 

przedmiot Umowy, 

b) wykonania przedmiotu Umowy w sposób istotnie odbiegający od projektu i dokumentacji 

technicznej załączonej do dokumentacji zamówienia publicznego, w wyniku którego została 

zawarta niniejsza Umowa.  

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub, gdy prace wymagać będą 

uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania 

niezbędnych napraw na swój koszt w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym termin zakończenia 

i odbioru robót nie może ulec opóźnieniu w stosunku do uzgodnionych umową. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad lub nie wykonana wskazanych poprawek, Zamawiający 

uprawniony jest wykonać je na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i 

nie wymaga to uzyskania upoważnienia sądu. Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy ceną 

faktycznie poniesioną na wykonanie tych prac przez Zamawiającego, a ceną przyjętą w 
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niniejszej umowie. Po usunięciu wad przez Wykonawcę Zamawiający przystąpi ponownie do 

odbioru końcowego zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 3- 5. 

7. Jeżeli wady w Pracach nie nadają się do usunięcia lub według oceny niezależnego eksperta ich 

usunięcie jest niecelowe lub utrudnione, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru do: 

a) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy wady uniemożliwiają funkcjonowanie obiektu 

lub wpływają na bezpieczeństwo jego użytkowania lub wpływają na funkcjonalność całości 

Inwestycji. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ma skutek 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.  

8. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Wykonawcę, w formie protokolarnej po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji oraz uprzednim usunięciu wszystkich usterek ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi. Odbiór końcowy ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z rękojmi za wady fizyczne i stwierdzenie usunięcia wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

9. Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy pomocy których wykonywał roboty lub część 

robót będących przedmiotem odbioru o terminach odbioru robót. Obecność podwykonawcy nie 

jest konieczna do podpisania protokołu odbioru robót. 

 

§ 9. [Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela gwarancji za wady na okres ……………….. na wykonane roboty 

budowlane i na okres ………………..  na wbudowane urządzenia od dnia odbioru końcowego 

bez zastrzeżeń. Powyższe nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za 

wady. 

2. W ramach gwarancji Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu lub urządzenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

b) w pozostałych przypadkach, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia usterki przez 

Zamawiającego.  

c) Zgłoszenia usterek lub wad należy dokonywać poprzez wysłanie wiadomości email na adres 

Wykonawcy …………………… lub pisemnie pod adresem wskazanym na wstępie umowy.  

d) usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

3. Terminy określone w ust. 2 odnoszą się zarówno do wad robót budowlanych jak i 

montowanego sprzętu. 

4. Wykonawca w ramach gwarancji jakości gwarantuje w szczególności: 

a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej: 

- brak jakichkolwiek nieścisłości i dwuznaczności w treści projektu, 

- zupełność projektu, 

- zgodność pomiędzy częściami projektu, 

- brak błędów projektowych, 

- zgodność projektu z przepisami prawa, normami polskimi i europejskimi, 

zasadami wiedzy technicznej. 

b) W zakresie robót budowlanych oraz dostarczonego sprzętu; 
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- usuwanie wad lub dokonywanie napraw przedmiotu umowy na koszt własny 

wykonawcy, 

- dokonywanie lub wykonywanie na koszt Wykonawcy przeglądów i czynności 

serwisowych, systemów maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów 

lub dostawców w zakresie niezbędnym do zachowania warunków gwarancji 

jakości producenta tych maszyn lub urządzeń oraz w zakresie wymaganym w 

instrukcjach obsługi.  

- Przeprowadzanie corocznych bezpłatnych przeglądów, regulacji i konserwacji 

zamontowanych drzwi   

 

4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 

rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. 

5. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu 

gwarancji. 

6. Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się 

do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

7. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich 

usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. Nie jest wymagane w 

takim przypadku upoważnienie sądu. 

8. Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk 

generalny; 

b) normalnego zużycia 

9. Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, 

a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od 

daty zawiadomienia przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także 

po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

Termin zgłoszenia jest zachowany, jeżeli w tym terminie nadano zgłoszenie wady przesyłką 

poleconą lub wysłano zgłoszenie emailem zgodnie z § 8 ust. 2 lit. c Umowy. 

12. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

- zmianie adresu lub firmy, 

- zmianie osób reprezentujących strony, 

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 
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13. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach 

gwarancyjnych na wezwanie i z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

14. Powyższe postanowienia stanowią oświadczenie gwarancyjne gwaranta w rozumieniu 

art. 5771 Kodeksu cywilnego. 

15. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi za wady rozpoczyna się od 

dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

 

§10 

[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Warunki ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności 

warunki ustanowienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej określa Rozdział 17 SWZ.  

2. Zamawiający nie jest zobligowany do posiadania zgody Wykonawcy na wypłatę 

jakichkolwiek wymagalnych wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec 

Wykonawcy z udzielonego zabezpieczenia. Zamawiający nie jest zobligowany do posiadania 

zgody Gwaranta ani nie jest zobowiązany do spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków skorzystania z udzielonego zabezpieczenia. 

3. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ………………… zł (słownie: 

………………………….. złote …./100) w formie……………………………………………… 

4. Zgodnie z treścią art. 453  ust. 1 PZP kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia opisanego w ust. 3  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie niewykorzystanym przez 

Zamawiającego, zostanie zwrócone Wykonawcy w kwocie nominalnej na zasadach i w 

terminach określonych w art. 453 PZP. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy dopuszczalne jest na 

zasadach przewidzianych w art. 451 PZP. 

 

§ 11 [Odstąpienie od Umowy, kary umowne] 

1. Zamawiający, poza przypadkami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego, posiada 

umowne prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie w następujących przypadkach: 

a) uchybieniu terminowi wykonania Prac ustalonemu w § 6 ust. 2 Umowy, jeżeli przekroczenie 

terminu wyniesie 14 dni lub więcej, a przyczyna opóźnienia leży po stronie Wykonawcy 

(zwłoka),  

b) w przypadkach uchybienia terminów pośrednich, o których mowa w § 6 ust. 3 lit. a i b, jeżeli 

przekroczenie terminu wyniesie 7 dni lub więcej, a przyczyna opóźnienia leży po stronie 

Wykonawcy (zwłoka), 

c) w przypadku, gdy Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje przedmiot Umowy, 

w szczególności w sposób niezgodny z projektem i sztuką budowlaną, pomimo 

wcześniejszego wezwania do wykonywania przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy i 

wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu; , 
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d) w przypadku, gdy wykonawca wstrzyma płatności na rzecz osób, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy lub zgłosi wniosek o wszczęcie postępowania 

upadłościowego albo porównywalnego postępowania przewidzianego prawem albo jeżeli 

takie postępowanie zostało otwarte albo wniosek o jego otwarcie został odrzucony z braku 

masy upadłości. 

e) W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi zabezpieczenia, o którym mowa  w § 10 

pomimo wezwania Wykonawcy do złożenia zabezpieczenia i wyznaczenia dodatkowego 7 

dniowego terminu na jego przedstawienie lub nie przedłuży ważności wygasającego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

f)  na podstawie art.  456 ust. 1 pkt 1  PZP w przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy 

2. Wykonawca, poza przypadkami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego, posiada 

umowne prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

a) braku możliwości rozpoczęcia prac lub ich kontynuowania z przyczyn leżących wyłącznie 

po stronie Zamawiającego, w przeciągu 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn nierozpoczęcia 

lub wstrzymania prac, 

b) Zamawiający dopuszcza się zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy 

co najmniej o 14 dni i pomimo wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu płatność nie 

została uregulowana . 

3. Zamawiający będzie uprawniony do naliczania Wykonawcy następujących kar umownych: 

a) w przypadku zawinionego przekroczenia terminu końcowego w wykonaniu prac (§ 6 ust. 2 

Umowy) - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki liczonego do dnia zakończenia prac i przedstawienia ich do odbioru, 

b) w przypadku zawinionego przekroczenia terminów pośrednich, o których mowa w § 6 ust. 

3 lit a i b w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki liczonego do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru kolejnego etapu wykonania 

Umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy zgłoszonych w ramach gwarancji lub 

rękojmi — w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

e) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca — w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

netto, o którym mowa w § 3 ust.1, 

e) 0,3 % wynagrodzenia umownego netto z tytułu: 

- każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian; 
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- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian;  

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 

ust. 10 PZP 

f) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w wysokości następującej:  

- kara umowna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto z chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę za każdą osobę - w przypadku 

niewypełnienia tego wymogu w okresie poniżej 1 miesiąca; 

- kara umowna w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia brutto i  ilości osób 

zatrudnionych, jeżeli okres zatrudnienia przekracza 1 miesiąc w czasie, w którym nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu; 

g) za naruszenie obowiązku opisanego w § 13 ust. 3 lit. k Umowy (dokonania potrącenia mimo 

braku zgody Zamawiającego) w wysokości kwoty stanowiącej równowartość potrąconej 

wierzytelności. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącanie przez Zamawiającego nałożonych na 

podstawie niniejszej umowy kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego 

wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

6. Łączna wartość dochodzonych przez Stronę kar umownych nie może przekroczyć 30 % 

wynagrodzenia określonego w §  3 ust. 1 Umowy. 

§ 12. [Przedstawicielstwo na miejscu budowy] 

1. Ustala się następujące osoby kontaktowe na miejscu budowy: 

ze strony Zamawiającego : …………………………………..; 

ze strony Wykonawcy: ………………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż jego przedstawiciel będzie codziennie obecny na miejscu 

budowy przynajmniej od godz. 7:30 do 15:30. 

3. Wykonawca ma prawo do powołania innego przedstawiciela po wcześniejszym pisemnym 

przyzwoleniu Zleceniodawcy. Zleceniodawca może odmówić takiego przyzwolenia tylko 

z ważnego powodu. 

§ 13 [Podwykonawcy] 

1. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może odbywać się za aprobatą 

Zamawiającego poprzedzoną opinią Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach 

określonych w art. 6471 KC oraz w przepisach PZP. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli 

lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest również 

odpowiedzialny za prawidłowość i terminowość rozliczeń z Podwykonawcami.  W każdym 

czasie Zamawiający może żądać przedłożenia mu dokumentów obrazujących wysokość 

wymagalnych płatności na rzecz zgłoszonych Podwykonawców (faktury, rachunki i inne 
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dokumenty) oraz dowodów dokonanych płatności (dowody przelewu, pokwitowania zapłaty 

lub inne dokumenty). 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do 

przedłożenia Zamawiającemu – po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektu 

tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z  projektem 

umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, ST, i SWZ oraz standardom deklarowanym w 

ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) kwoty za wykonanie powierzonych robót nie będą wyższe niż kwoty określone w tabelach 

elementów scalonych, stanowiących Załącznik nr 2  do niniejszej Umowy, zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

g) terminy realizacji robót nie będą dłuższe niż w harmonogramie rzeczowo-finansowym za 

określony element robót, 

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy; dysponować 

personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 
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i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo, 

j) pracownicy wykonujący czynności, w zakresie jakim powierzono podwykonawstwo 

(określone w odpowiedniej tabeli elementów rozliczeniowych) w okresie realizacji umowy 

będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

k) zakazuje się Wykonawcy dokonywania jakichkolwiek potrąceń wzajemnych wierzytelności 

z podwykonawcą, wynikających z umów podwykonawczych, w tym w szczególności 

potrącania lub zatrzymywania w jakikolwiek sposób kwot stanowiących kaucję tytułem 

należytego zabezpieczenia umowy. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

5. Zamawiający  po otrzymaniu opinii Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w punkcie 3, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

dalszego podwykonawcę, 

c) projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

przez Zamawiającego, 

d) projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy, 

e) projekt umowy zawiera  postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. 

6. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, uważa się za 

akceptację przedłożonego projektu przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią 

umowy o podwykonawstwo dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę  

w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 

reprezentacji. 

8. Zamawiający  w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,  oraz po 

otrzymaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach 

określonych w punkcie 3. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej otrzymania uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10 000 zł oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, 

jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Jednakże, wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 zł. 

11. W przypadku określonym w punkcie 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w punkcie 3 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia w punktach 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 

podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Artykuł 465 PZP stosuje się odpowiednio.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 13., dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji, może zgłosić w formie pisemnej, uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w 

punkcie 13. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 16, we wskazanym terminie, 

zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże wymagalność 

swojej należności a Zamawiający uzna zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w punkcie 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w punkcie 13, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia 

przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w punkcie 13 biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

§ 14. [Inspektor Nadzoru] 

1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wyborze Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego .  

2. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z niniejszej 

Umowy oraz Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego, a także z przepisów Prawa Budowlanego  w zakresie nadzoru inwestorskiego 

i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników 

remontowanego obiektu.  

3. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności: 

a. Nadzór  inwestorski  nad  realizacją robót  zgodnie  z  zakresem  umowy  dotyczącej 

wykonania   robót   budowlanych,   polegający   na   podejmowaniu   decyzji i 

odpowiedzialności za nie, we  wszystkich  sprawach  związanych  

z  jakością  robót, oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej  oraz dotyczących 

akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych. 

b. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

c. Pełna  znajomość  dokumentacji  projektowej  oraz  treści  umowy  zawartej  przez 

Zamawiającego  z  Wykonawcą  robót budowlanych (Kopia umowy z Wykonawcą zostanie 

dostarczona Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od ogłoszenia postępowania),  a  także  

przez  Wykonawcę z Podwykonawcą (o ile taka będzie zawarta) oraz realizacja zadań 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego 

z Wykonawcą. 
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d. W ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie  decyzji o 

prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku 

stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową lub przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

e. Obowiązek zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 

f. Dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności  zapewniających 

techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji. 

g. Organizowanie  prac  związanych  z  nadzorem  w  sposób  nie  powodujący nieuzasadnionej 

przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

h. Kontrolowanie  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  w  rozumieniu  Prawa 

budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów 

budowlanych w sytuacjach przewidzianych  przepisami prawa,  oraz  obowiązkowe 

sprawdzenie  przedstawionych  przez Wykonawcę gwarancji producentów,  instrukcji 

obsługi i konserwacji, aprobat technicznych i  certyfikatów na materiały i urządzenia 

wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem. 

i. Żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w 

wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych 

wad. 

j. Dokonywanie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu w  terminach 

pozwalających na terminowe wykonanie robót budowlanych. 

k. Wydawanie  kierownikowi  budowy  lub  robót  poleceń,  dotyczących usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 

robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych i dowodów dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

l. Udział w odbiorach,  w tym w  odbiorze  końcowym  (w  tym: sprawdzenie kompletności  

dokumentacji powykonawczej: min. certyfikaty, badania, zgodność  map  

poinwentaryzacyjnych z  dokumentacją  techniczną),   

m. Potwierdzenie rzeczowo-finansowe wykonanych prac. 

n. Sprawdzanie  i  akceptacja  dokumentów rozliczeniowych budowy pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. 

o. Rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego  przez 

Wykonawcę robót budowlanych zakresu robót dodatkowych lub zamiennych. 

p. Sprawdzanie  wykonanych  robót,  powiadamianie  wykonawcy  o  wykrytych  wadach oraz  

poświadczenie  usunięcia  wad  przez  Wykonawcę,  a  także  ustalanie  rodzaju i zakresu 

koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 

q. Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy oraz  rozliczenie umowy 

w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

r. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

s. Zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w okresie faktycznego wykonywania  

robót  budowlanych  oraz  każdorazowo  w  przypadku  odbioru  robót ulegających  zakryciu 

i w razie konieczności na każde wezwanie Zamawiającego. 
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t. Liczba pobytów Inspektora Nadzoru w miejscu prowadzenia prac musi zapewnić 

prawidłowy i terminowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących 

potrzeb.  

u. Kontrola terminowości wykonywania robót i zgłaszanie Zamawiającemu Informacji o 

ewentualnych opóźnieniach. 

v. Egzekwowanie  i  nadzór  nad  usunięciem  wad  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru 

końcowego i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich 

usunięcia. 

w. Udział w odbiorze pogwarancyjnym, który odbędzie się w ostatnim miesiącu okresu 

gwarancyjnego. Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki 

i wyznaczy termin na ich usunięcie, 

x. Dokonywanie uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcji architektonicznej i dokumentacji 

projektowej 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada uprawnień do dokonywania zmian 

postanowień niniejszej Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zaproponować 

wprowadzenie poprawek do wszystkich części Umowy, które w jego opinii są konieczne lub 

uzasadnione, jednakże każdorazowo w takim przypadku decyzja będzie należała do 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy 

i Zamawiającego z ich obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle niniejszej 

Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma również uprawnień do anulowania 

jakichkolwiek części robót ani kontraktowania robót dodatkowych Wykonawcy.  

6. Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, o którym mowa w punkcie 4, jeżeli w opinii 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdarzył się lub może zdarzyć się jakiekolwiek zdarzenie 

wpływające na bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo robót lub bezpieczeństwo sąsiadującej 

nieruchomości może on, bez zwalniania Wykonawcy z jakiegokolwiek z jego obowiązków i 

odpowiedzialności w ramach Umowy, polecić Wykonawcy wykonanie każdej pracy, która jest 

zgodna z prawem i w opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może być konieczna do 

zmniejszenia ryzyka. Wykonawca  winien zastosować się do każdego takiego polecenia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakreślonym przez niego terminie. 

7. Gdziekolwiek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień 

wymienionych lub wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa on w imieniu 

Zamawiającego. 

8. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, propozycje, żądania, próby, lub podobne działania Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej 

odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością 

za błędy, pominięcia, rozbieżności i w razie niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę. 

9. W trakcie realizacji Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wydać Wykonawcy 

polecenie lub dostarczyć dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robót 

oraz usunięcia wad projektowych oraz robót już wykonanych, z zastrzeżeniem treści ust. 11 

poniżej. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego lub jego upoważnionego asystenta, który uzyskał odpowiednie 

pełnomocnictwo. 
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10. We wszelkich sprawach objętych Umową i w zakresie umocowania Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, Wykonawca zastosuje się do poleceń wydanych przez Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego lub jego upoważnionego przedstawiciela.  

        W miarę możliwości polecenia powinny być wydawane na piśmie. Jeżeli Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego lub jego upoważniony przedstawiciel wyda polecenie ustne, otrzyma pisemne 

potwierdzenie polecenia od Wykonawcy w ciągu dwóch dni roboczych po wydaniu polecenia, 

nie odpowie poprzez wydanie pisemnego odrzucenia, czy też polecenia w terminie dwóch dni 

roboczych po otrzymaniu potwierdzenia - takie potwierdzenie będzie stanowiło pisemne 

potwierdzenie polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego upoważnionego 

przedstawiciela. 

§ 15. [Zmiany Umowy] 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany postanowień zawartej Umowy na podstawie art. 455 

ust. 1 i 2 Pzp, a nie mających charakteru zmian istotnych w rozumieniu art. 454 PZP, oraz 

zawartych w Projekcie Postanowień Umowy, przewiduje również możliwość dokonywania 

zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji zamówienia; 

2) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia;  

3) warunków i terminów płatności; 

4) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, bez konieczności sporządzania aneksu. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 

2.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w zakresie robót dodatkowych 

na zasadach przewidzianych w treści normy art. 455 ust. 1 pkt 3  Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o ile konieczność ich wykonania stanie się niezbędna, zaś robót tych nie 

uwzględniono w zamówieniu podstawowym. 

2.2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian nieistotnych postanowień zawartej 

umowy w rozumieniu art. 455 PZP ust. 1 pkt 1 PZP,  w następujących sytuacjach: 

a) Urzędowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT), w sytuacji takiej 

wynagrodzenie umowne ulega zmianie odpowiednio do zmienionej stawki; 

b) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji wstrzymania robót przez 

Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności; 

c) Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych 

robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Sposób rozliczenia 

tych robót określa wzór umowy, przy czym ograniczenie zakresu rzeczowego nie może 

spowodować, iż wartość przedmiotu zamówienia będzie niższa niż kwota stanowiąca 80% 

wartości oferty. 

d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; 

e) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

f) W przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 
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decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej 

lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec 

działając z najwyższą starannością. W takim przypadku termin wykonania umowy może 

ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas opóźnienia; 

g) Zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

h) Zmiany osób na stanowiskach kluczowych specjalistów spełniających warunki udziału w 

postępowaniu; 

i) Wystąpienia „siły wyższej” rozumianej zgodnie z definicją;  

j) Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem  

konieczności wprowadzenia tych zmian. 

3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy zmiany rachunku bankowego, 

dla której wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony. 

 

§ 16. [Prawa autorskie] 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość praw autorskich majątkowych do 

opracowanej na podstawie niniejsze Umowy dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 2 

pkt. 2.1. niniejszej Umowy.  

2. Prawa autorskie do dzieła określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1 niniejszej umowy z dniem 

przekazania Zamawiającemu egzemplarza dokumentacji projektowej przechodzą na 

Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: 

a) zastosowania przedmiotu umowy o którym mowa w §1 pkt 2.1 do wykonania prac 

budowlanych budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy ul. Kaprów 10 w Gdańsku 

(działka nr 20, obręb 13),  

b) wykorzystanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 pkt 2.1 do prezentowania 

zamierzenia inwestycyjnego (przed przystąpieniem do realizacji), prezentowania realizacji po 

rozpoczęciu robót budowlanych oraz prezentowania zakończonej realizacji. 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła zarówno w formie elektronicznej jak i w formie 

papierowej 

d) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż wyżej wymieniony – 

wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania, 

e) wykorzystania dzieła do realizacji obowiązków ustawowych Zamawiającego wynikających 

z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

f) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej jako części SWZ w przypadku konieczności 

prowadzenia dalszych remontów w budynku, którego dotyczy niniejsza umowa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich 

każdorazowo na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji po zaistnieniu takiej 

potrzeby po stronie Zamawiającego.   

4. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa powyżej w 

ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym za prace projektowe 

określonym w niniejszej Umowie. 
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5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykaże przejście na Wykonawcę praw 

autorskich do poszczególnych części składowych projektu.  Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich w 

związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub jego części. W przypadku zgłoszenia 

takiego roszczenia wobec Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszelkie straty i wydatki 

Zamawiającego w związku z zaistnieniem takich okoliczności. 

6. Usunięcie wady projektu nie narusza integralności utworu. Zamawiający może w razie potrzeby 

zlecić usunięcie wady projektowej osobie trzeciej. W tym zakresie Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie do wykonywania opracowania zależnego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw majątkowych do prac 

projektowych. 

 

 

§ 17. [Postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie oświadczenia woli Stron będą dokonywane na piśmie, pod rygorem nieważności, 

chyba że umowa stanowi inaczej. 

2. Strony ustalają, iż prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.  

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporu z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

4. Adresem właściwym dla doręczeń Zamawiającemu wszelkiej korespondencji, związanej  

z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności faktur, oświadczeń, zawiadomień 

jest: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk. 

5. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem 

skutku doręczenia korespondencji. 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

 

 

 

 

        _________________________                                    ______________________________ 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Oświadczenie o umowie o pracę.  
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Załącznik nr 1 do Umowy ………………. 

 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

  (wykonawca/podwykonawca) 

....................., dnia ..................... r. 

                                  (miejscowość)                             (data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że wszystkie osoby wykonujące czynności określone w rozdziale 3 ust. 7 pkt. 

7.4 SWZ  pozostają przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………................................................. 

                                         (podpis osoby/osób reprezentujących wykonawcę/ podwykonawcę) 

 

 


