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Umowa nr WIW-a-z.273......2024

zawarta W dniu .o.eeeeeeninennnnne w Gdansku pomiedzy:

Wojewdédzkim Inspektoratem Weterynarii w Gdansku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdansk

w imieniu ktorego dziata ..................... — Pomorski Wojewddzki Lekarz Weterynarii,

a

........................................ z siedzibg: ..............ccciiiiiiiiiiiieenn..., wpisang do
....................... pod Nr ...y NIPD
REGON: ...

dalej tacznie zwanymi ,,Stronami” lub Strona kazda z nich z osobna.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego znak sprawy WIW-a-z.272.19.2024 w trybie podstawowym, o ktérym mowa w
art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2024
r. poz. 1320) ostata zawarta Umowa o nastepujace;j tresci:

§ 1. [Postanowienia wstepne]

. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie 1 wykonanie prac
budowlanych w zakresie wentylacji pomieszczeh w poziomie piwnicy, obnizenia posadzki
pomieszczen oraz przebudowy instalacji sanitarnych wraz z dostawg 1 instalacjg sprz¢tu — w
budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej przy ul. Kaprow 10 w Gdansku, przekazanie
Zamawiajacemu przedmiotu Umowy, wykonanych zgodnie z ustaleniami, uzupetnieniami 1
zalgcznikami programu funkcjonalno-uzytkowego, ktory stanowi Zalacznik nr 3 do SWZ,
wymaganiami ~ Zamawiajacego,  specyfikacjami  technicznymi, zasadami  wiedzy
technicznej oraz obowiazujacymi przepisami a takze usuni¢cie wszystkich wad wystgpujacych
w tym przedmiocie w okresie wykonania Umowy oraz w okresie gwarancji jakosci 1 r¢kojmi
za wady fizyczne.

. W ramach Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac:

2.1. W zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

2.1.1. koncepcj¢ architektoniczng zgodnie z wymogami zawartymi Ww programie
funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego SWZ.
Wykonana przez Wykonawce koncepcja podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego,

2.1.2. na podstawie zatwierdzonej koncepcji nalezy wykona¢ projekt budowlany, projekty
wykonawcze we wszystkich branzach, tj. projekty architektoniczne, konstrukcyjne,
sanitarne 1 elektryczne w zakresie instalacji wewnetrznych budynkéw dla catego
zakresu robot budowlanych.

2.1.3. uzyskanie wszelkich materiatow, ekspertyz i opinii niezb¢dnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia i prawidtowej realizacji inwestycji na tej
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podstawie, w szczegolnosci: mapa do celow projektowych, badania geotechniczne,
badania gruntu, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, analizy, itp., nalezy do obowigzkow
Wykonawcy,

2.1.4. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

(STWIORB),

2.1.5. wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2.2. W zakresie wykonania prac rozbiorkowych i budowlanych:

poglebienie czegsci piwnicy,

demontaz drzwi z wykuciem oS$cieznic,

zamurowanie istniejacych i wykucie nowych otworéw w $cianach,

rozebranie istniejacych warstw posadzek 1 warstw podposadzkowych,

odkrywki $cian fundamentowych oraz wzmocnienie fundamentow,

osuszenie pomieszczen piwnicznych,

dostosowaniu budynku do aktualnych wymagan izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszcz¢dnoscig energii — izolacja termiczna nowej posadzki,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych i piwnicznych — od
strony wewnetrznej,

wykonanie posadzek bez utozenia ptytek gresowych,

wykonanie schodow do obnizonej cze$ci pomieszczen,

dostawa i montaz nowych drzwi — do pomieszczenia 0.1,

remont pomieszczen piwnicy w tym oczyszczenie §$cian pomieszczen, dezynfekcja
metoda natrysku powierzchni betonowych, odgrzybianie, izolacja przeciwwilgociowa
$cian, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbg emulsyjna,

utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatow.

2.3. W zakresie wykonania prac instalacyjnych:

wymiana instalacji wod-kan oraz wpustow podtogowych i dostosowanie do obnizonego
poziomu posadzki,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

dostawa 1 montaz centrali wentylacyjnych wraz z osprzgtem,

remont elewacji po zakonczeniu prac — uzupetnienie ubytkéw, malowanie w miejscy
czerpni/wyrzutni wentylacji.

3. Szczegdtowy zakres prac bedzie okreslala wytworzona w toku realizacji Umowy, a takze
pozostate elementy dokumentacji zamowienia publicznego, w szczego6lnoSci program
funkcjonalno-uzytkowy, przy czym wszystkie te dokumenty nalezy czyta¢ tacznie. W razie
watpliwosci poczytuje sig, ze pierwszenstwo interpretacyjne majg umowa oraz nastepujace
dokumenty: program funkcjonalno-uzytkowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, kosztorys, ktory ma charakter pomocniczy i nie stanowi
podstawy dla ustalana ilo$ci i rodzaju robot niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy,
jednakze wigzacy w zakresie okreslonych w nim cen, w tym cen jednostkowych, tabele

elementow scalonych.
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4. Wykonawca potwierdza, iz posiada wiedzg, doswiadczenie oraz sprzet i zasoby ludzkie w
zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu umowy kompletnie, prawidlowo i w
ustalonym terminie.

5. Wykonawca niniejsza Umowa zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania |
przekazania Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
programem funkcjonalno-uzytkowym przekazanym Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
dzien podpisania Umowy, warunkami wykonania i odbioru prac projektowych i robot
budowlanych. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ przed podpisaniem umowy z
programem funkcjonalno-uzytkowym, o ktorym mowa w ust. 1, oswiadcza, ze dokumentacja
ta jest kompletna, spojna, wyczerpujaca i pozwala na prawidtowe i terminowe wykonanie
umowy.

6. Prace zostang wykonane przez Wykonawce z zakupionych w swoim imieniu i na swoje ryzyko
materialdéw (nieuzywanych, fabrycznie nowych) i dostarczonych na plac budowy, na podstawie
opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j.

7. Wykonawca o$§wiadcza, iz zapoznat si¢ ze stanem budynku, ktorego dotycza roboty budowlane
wynikajgce z niniejszej umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen w tym zakresie.

8. Przejecie placu budowy nastagpi na podstawie pisemnego protokotu zdawczo — odbiorczego
sporzadzonego przez Strony. Cala dokumentacja zostata udostgpniona Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego, za$ przekazanie jej wersji
papierowej nastgpi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw
majagtkowych do przedmiotu umowy, o ktérym mowa powyzej w § 1 pkt 2.1 w sposob i na
zasadach okreslonych w tresci niniejszej Umowy.

§ 2. [Prawa i obowiazki Stron]
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a. dostarczenia na zadanie Wykonawcy dokumentéw 1 upowaznien (pelnomocnictw)
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

b. przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji bedacej podstawg ogloszenia
zamoOwienia publicznego. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapozna¢ z tre$cig dokumentacji 1
zglosi¢ w terminie 3 dni jej ewentualne wady, ktore uniemozliwiaja wykonanie robot
zgodnie z niniejszag Umowa, pod rygorem utraty prawa powolania si¢ na t¢ okoliczno$¢ w
przysztosci.

c. przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz umozliwienie mu rozpoczgcia i wykonania
robot,

d. decydowanie o okreslonych umowa i prawem sprawach pomiedzy Zamawiajagcym i
Wykonawca,

e. przekazania Wykonawcy danych podmiotu, ktory w imieniu Zamawiajgcego bedzie
sprawowat nadzor nad realizacjg prac projektowych, a nastgpnie podczas realizacji robot
budowlanych bedzie sprawowat nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru).

f. terminowe przystapienie do dokonywania odbioru dokumentacji projektowej oraz odbioru
robot,

g. zapewnienie dostepu do pradu i wody.
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2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a.

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 zgodnie z warunkami postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia, zaleceniami Zamawiajgcego, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (panstwowymi,
zaktadowymi) i1 rysunkami normatywnymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

. zaznajomienia si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji takich jak instalacje

elektryczne, wodociggowo-kanalizacyjne, gazociggowe i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych wykona
kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa,

uwzglednienia w trakcie wykonywania prac projektowych szczegotowych detali
architektonicznych (m. in. styki, polaczenie i spos6b montazu materialdéw, umocowan
urzadzen 1 innych materialow pozostatych branz);

. uwzglednienia w trakcie wykonywania prac projektowych szczegdélowych rozwigzan

technicznych, dobor materialow, urzadzen i okablowania (m. in. specyfikacje techniczne);
uwzglednienia doktadnej lokalizacji urzadzen wraz z elementami konstrukcji montazu
(koordynacja z konstrukcja oraz wyposazeniem budynku);

wyrysowania przekrojow i widokow instalacji w miejscach krzyzowania si¢ instalacji lub
przejs¢ przez przegrody budowlane (potencjalne miejsca kolizyjne);

. wskazania rodzaju 1 prowadzenia tras instalacyjnych (koordynacja z architektura,

konstrukcja oraz wyposazeniem budynku),

. uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezb¢dnych do opracowania

dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowg, jezeli zaistnieje konieczno$é
ich uzyskania,

. Scistej wspolpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy 1 spetnienia

wszelkich wymogow procesu projektowania okreslonego przepisami prawa,

. niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich napotkanych trudnosciach przy

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

. zapewnienie materiatdéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania

umowy, posiadajacych wymagane prawem polskim dokumenty, w tym wazne i aktualne
dokumenty, takie jak m.: in. certyfikaty, karty materialowe, §wiadectwa sprawnosci
energetycznej, atesty PZH, atesty I'TB, instrukcje uzytkowania i1 konserwacji.

. zapewnienie zgodnych z prawem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym

warunkow bytowych, sanitarnych i higienicznych osobom, ktérymi postuguje si¢ przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy,

.odpowiednie do rodzaju prowadzonych prac zabezpieczenie miejsca budowy zapewniajace

bezpieczenstwo ludzi oraz mienia znajdujacego si¢ na terenie nieruchomos$ci oraz
nieruchomosci sgsiadujacych, w tym nieruchomosci dostepnych publicznie, po ktérych
przebiegaja ciagi komunikacyjne,

. zarzadzanie odpadami na terenie placu budowy w sposdb zgodny z obowigzujacymi

przepisami w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy,
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. zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
. przedstawienie Zamawiajagcemu do odbioru wykonanych Prac, zgloszenie gotowosci
przekazania koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej,

. utrzymywanie porzadku miejsca wykonywania prac oraz korytarzy w budynku, w ktorym
znajdujg si¢ pomieszczenia objete remontem,

. zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych prac dla okolicznych
mieszkancow 1 uzytkownikow nieruchomosci,

. Wykonawca wilasnym staraniem i1 na wilasny koszt dostarczy wszelkie niezbedne do
wykonania przedmiotu Umowy materiaty i urzadzenia, a takze wykona i nast¢pnie usunie
skutki wszystkich robdt tymczasowych.

. Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

. uzyskania wszelkich materiatow, opinii 1 ekspertyz niezbednych do realizacji zamowienia
jak badan geotechnicznych, uzgodnien, opinii, ekspertyz, analiz, itp. wlasnym staraniem w
ramach wynagrodzenia umownego, w tym pozyskanie mapy do celéw projektowych,

. sporzadzenie dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
architektoniczng, warunkami technicznymi oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegdlnosci z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

. umieszczenia w dokumentacji projektowej na stronie tytutowej, przekrojach i planach
sytuacyjnych danych inwestora oraz wskazac¢ na stronie tytutowej numery dzialek objetych
opracowaniem,

. umieszczenia w projekcie budowlanym: wypisow 1 map z ewidencji gruntow, wykazow

dziatek na ktérych beda realizowane projektowane roboty, informacji dotyczace]

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenia dokumentacji w o§wiadczenie projektanta

o kompletnosci dokumentacji 1 zgodnosci przedmiarOw robdt z rozwigzaniami

technicznymi,

. przygotowania opracowan projektowych z kazdej branzy w ten sposdb aby zawieraly one

wszystkie uzgodnienia (jak w projekcie budowlanym). Wszystkie zataczniki opracowan,

stanowigce kopie dokumentow, muszg posiada¢ poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem,

. Wykonawca uwzgledni mozliwosci ujawnienia si¢ probleméw 1 kolizji w trakcie

opracowania dokumentacji projektowej, ktorych rozwigzanie winno nastgpi¢ w ramach

przedmiotu zamowienia, tzn. ze w przypadku wystapienia kolizji uktadu projektowanego z
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istniejgcymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowigzkow Wykonawcy nalezy
opracowanie projektu usuniecia kolizji, bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,
aa.przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w formie:

- papierowej: Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wraz
z zalgcznikami projektow budowlanych i wykonawczych takich jak: uzgodnienia,
opinie, ekspertyzy, analizy, badania itp. — 3 egzemplarze,

- w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym lub przestanej transferem plikow na
adres e-mail na adres Zamawiajacego,

o opisy techniczne projektow wszystkich branz - format PDF i DOC,

o rysunki zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG i PDF,

o plansze zbiorcze zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG i
PDF,

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - format PDF
i DOC,

o wszystkie dokumenty uzgadniajace, decyzje, opinie itd. majg by¢ zeskanowane
w formacie PDF,

o oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji 1 zgodnosci
przedmiardw robdt z rozwigzaniami technicznymi ma by¢ zeskanowane w
formacie PDF,

- zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz
pisemne os$wiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie zupetnym (kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie
stanowi¢ bedg integralng czgs$¢ przedmiotu umowy,

- wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementéw na zlecenie
Zamawiajacego,

3. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczgcia rob6t budowlanych w jakimkolwiek
zakresie przed zatwierdzeniem odpowiedniej dokumentacji projektowej przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane wadami dokumentacji
projektowej. Nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy za opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie rob6t budowlanych zatwierdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany wykonad
opracowania projektowe niewymienione w opisie przedmiotu zamoéwienia a zwigzane z
wymaganiami jednostek opiniujacych, nie wykraczajace jednak poza przedmiot umowy.

6. Wykonawca o$§wiadcza, Ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore
s niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami
technicznymi i terenowymi i nie wnosi zadnych uwag.

7. Przy realizacji robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych zastosowanych przy realizacji inwestycji (karty materialowe,
atesty, certyfikaty, DTR) oraz dokumentow dotyczacych wyrobow budowlanych
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jednostkowo zastosowanych w obiekcie przed ich wbudowaniem ($§wiadectwa
jednostkowego dopuszczenia danego materiatu). Wyroby budowlane moga zostaé
wbudowane po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonawca najp6zniej w dniu zgloszenia robot do odbioru koncowego dostarczy
instrukcje obstugi zamontowanych systemow, urzadzen.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na swoj koszt i swoim staraniem rozruchdéw
technologicznych, w tym napelnienia lub uzupetnienia wszelkich ptynéw technicznych
niezbednych do dokonania rozruchu i eksploatacji urzadzen.

10. Obowigzkiem Wykonawcy jest skonfigurowanie i skalibrowanie systemow oraz urzadzen
bedacych przedmiotem zamodwienia, w sposdb zapewniajacy odpowiednie warunki
panujace w przebudowywanym budynku, z uwzglednieniem obowigzujacych norm,
wymagan dotyczacych funkcjonowania obiektéw zgodnie z przeznaczeniem i
wlasciwosci znajdujacego si¢ w nich wyposazenia.

11. Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie prob eksploatacyjnych instalacji wskazanych
w STWiORB lub dokumentacji projektowej oraz przeszkolenie personelu Zamawiajacego
w zakresie ich eksploatacji .

12. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i pokrycia kosztéw nadzoréw technicznych
prowadzonych przez przedstawicieli instytucji, ktore przejmuja na majatek wybudowane
elementy.

13. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza stanowiacg zbior
dokumentow pozwalajacych na oceneg prawidtowosci wykonania przedmiotu zamowienia,
W tym w szczegolnosci.:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi przepisami,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
1 wbudowane materialy i urzadzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajacemu na wbudowane urzadzenia przez
Wykonawcg,

- wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczego6lnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamoOwieniem,

- instrukcje obstugi 1 konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy, przez caly okres jej trwania
posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci
(deliktowe i kontraktowej) zwigzanej z Przedmiotem zaméwienia na kwote nie nizszg niz
500 000 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych) bez ograniczenia sumy gwarancyjnej przez
podlimity, franczyze redukcyjng. Dowdd zawarcia takiego ubezpieczenia stanowi polisa nr
................................... WYSEAWIONA PIZEZ ...vvvinieie et
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kopie polisy przed podpisaniem umowy.
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§ 3. [Wynagrodzenie, Platnosci, Prace dodatkowe]
1. Strony uzgadniaja, iz za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

wynagrodzenie netto: L., zt
kwota podatku VAT (23 %): ..o, zt
co daje lacznie wynagrodzenie brutto: ... 7zt (stownie zlotych:

e ...) zgodnie ze ztozong ofertg [dalej: Wynagrodzenie].
2. W pod21ale na czesé prOJektowq oraz wykonawczg wskazane powyzej wynagrodzenie
przedstawia si¢ nast¢pujaco:
a. wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji
projektowej z wylgczeniem dokumentacji powykonawczej wynosi:

wynagrodzenie netto: .. zt

kwota podatku VAT (23 %): ..cooviiiiiiiiiieiieeee, zt
co daje tacznie wynagrodzenie brutto: ... zt (stownie
zlotych: . e e e et e et e et e e e e aeeen)

b. wynagrodzeme ryczaltowe za roboty budowlane wraz z dostawg i instalacjg urzadzen
oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej wynosi

wynagrodzenie netto: ... zt

kwota podatku VAT (23 %): cevvviiiiiiieiiieiee, zt

co daje tacznie wynagrodzenie brutto: ... zt (stownie
ZEOEYCR: oo is et e e e e e e e )

3. W przypadku niewykonania Prac Wynagrodzenie nie przystuguje.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust.1, stanowi pelne wynagrodzenie Wykonawcy za
calkowite 1 kompletne wykonanie Prac, z zachowaniem zgodnoSci z wszystkimi
postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie okreslonej w ust. 1 uwzgledniono wszystkie
koszty zwiagzane z realizacja Prac, wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia
ktorych zobowigzany jest Wykonawca osobiscie lub jako ptatnik, na podstawie
obowigzujacych przepisoOw prawa, koszty zwigzane z koordynacjg robot, jak réwniez wszelkie
ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy, zwiazane z realizacja i ukonczeniem przedmiotu Umowy,
nawet w sytuacji, gdy Wykonawca ich nie przewidzial lub nie ujal w dokumentach ofertowych.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji przez caly czas trwania Umowy.

6. Wykonaweca nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania Wynagrodzenia, z
wyjatkiem sytuacji, gdy zlecone zostanie wykonanie robdt dodatkowych, ktore beda rozliczone
zgodnie z zapisami stosownego aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca potwierdza rowniez, iz uzyskal od Zamawiajagcego wszystkie
niezbedne informacje i dane, jakie maja wplyw na ocene ryzyk i okolicznosci wykonania Prac.

7. Platno$¢ za dostarczony przedmiot umowy dokonywana bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11 i w terminie wskazanym w ust. 11, na
rachunek Wykonawcy zarejestrowany w US (biata lista). Faktura VAT, aby mogta by¢ uznana
za prawidlowo wystawiong, musi w swojej tresci jako Zamawiajacego (Nabywce) wskazywac:
Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Gdansku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdansk, pod
rygorem uznania faktury VAT za niedostarczong i brakiem wymagalno$ci nalezno$ci nig
objetych. Platnosci za prawidtowo wystawiong faktur¢ VAT dokonywaé bedzie Wojewodzki
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Inspektorat Weterynarii w Gdansku. W przypadku, gdy rachunek bankowy nie bedzie
ujawniony na ,,biatej liScie”, Zamawiajacy uprawniony jest do przelania srodkéw na rachunek
bankowy ujawniony na licie, a w razie braku wskazania jakiegokolwiek rachunku na tej liscie,
do wstrzymania ptatnosci do czasu ujawnienia numeru rachunku na li§cie.

8. Wraz z fakturg Wykonawca przedtozy faktury VAT podwykonawcow wystawione w danym
okresie rozliczeniowym, wraz z potwierdzeniem zaptaty naleznosci wynikajacej z kazdej z tych
faktur, oSwiadczenia podwykonawcow o catosci otrzymanego wynagrodzenia w danym okresie
rozliczeniowym oraz os$wiadczenie podwykonawcy o zrzeczeniu si¢ roszczen wobec
Zamawiajacego w zwigzku z otrzymaniem wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym.

9. Wszelkie rozliczenia za wykonane prace projektowe i roboty bedg dokonywane na podstawie:

a. zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru koncepcji architektonicznej

b. protokotu zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j,

C. protokotow odbioréw czgsciowych, wykazujacych procentowy stan zaawansowania
robot, wystawianych przez Wykonawce i potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Rozliczenie prac bedzie nastgpowato fakturami cze§ciowymi, zgodnie
z zaawansowaniem finansowym kazdego z etapow robot w protokole odbioru
czesciowego.

10. Swiadectwo zakoficzenia robot jest wystawiane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego po dokonaniu odbioru koncowego robot. Ustala ono koncowe rozliczenie
umownego wynagrodzenia Wykonawcy.

11. Wszystkie ptatnosci odbywaja si¢ na podstawie protokotu zatwierdzenia koncepcji
architektonicznej, dokumentacji projektowej, protokotow odbioru czg¢sciowego i §wiadectwa
zakonczenia robot, 0 ktérych mowa w ust.9 oraz 10 oraz wystawionej przez Wykonawce
faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu naleznego mu wynagrodzenia kazda kwote
poswiadczong do wyptaty przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w protokole odbioru
cze$ciowego w ciggu 21 dni od dnia zlozenia prawidlowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcg.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty do wysokosci 90% wartosci robot,
poswiadczone w protokotach odbioréw czgsciowych.

14. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy pozostala kwote w wysokosci 10% warto$ci robot
poswiadczong w protokole odbioru koncowego po wydaniu Swiadectwa Zakonczenia Robot,
w ciggu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentow
uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy,
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15. Za date ptatnosci uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

16. Ptatnosci beda dokonywane w walucie polskiej.

17. Ograniczenie zakresu robot nie moze spowodowac, 1z calkowita warto§¢ wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie nizsza niz 80% kwoty okreslonej w ust. 1.

18. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy (roboty zaniechane),
sposob obliczenia kwoty, ktérg nalezy odliczy¢ od wynagrodzenia wykonawcy bedzie
nastepujacy:

a. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie okreslona na podstawie réznicy wartos$ci rozwigzan
przewidzianych pierwotnie do wykonania w dokumentacji projektowe] i rozwigzan
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zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany. Zastosowane zostang przy tym ceny
jednostkowe, wskazane dla danego elementu w kosztorysie dorgczonym przez Wykonawce
1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

b. Ewentualnie w sytuacji, gdy cena jednostkowa dla ktoregokolwiek elementu roboét, ktorego
dotyczy wprowadzana zmiana, nie bedzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie wartosci
elementow prac budowlano-montazowych pierwotnie projektowanych i zamiennych nastapi na
podstawie KNR ($rednie ceny I stawki robocizny dla rejonu Pomorskiego, stolica wojewodztwa
- .SEKOCENBUD").

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie dokonywaé przelewu ani zbycia wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej] umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Dokonanie
przelewu wierzytelnos$ci bez zgody Zamawiajacego jest niewazne. Wykonawca nie
moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: przeniesienia pod
jakimkolwiek tytutlem, w tym cesji, przelewu, sprzedazy, ktorejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelnosci, w tym cesja, przelew lub czynno§¢ wywotujaca podobne
skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

20. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

§ 4. [Kwalifikacje Wykonawcy i uzupelniajgce dane]

1. Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dzialalnos¢ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wywiazuje si¢ ze wszystkich zobowigzan podatkowych oraz z tytulu obowigzkowego
ubezpieczenia spolecznego wobec 0sdb uprawnionych.

2. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktérymi bedzie postugiwat si¢ przy wykonywaniu niniejszej
Umowy sg obywatelami lub przebywaja legalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej i sg objete w swoim zakresie
obowigzkowym ubezpieczeniem spotecznym, zdrowotnym i wypadkowym.

§ 5. [Wykonanie prac budowlanych, obowigzek usuwania usterek]

1. W toku wykonywania Prac, Strony beda dokonywaé odbioréw prac podlegajacych zakryciu
(prace zanikajace). Protokét odbioru bedzie sporzadzany kazdorazowo, po zgloszeniu do
odbioru przez Wykonawce prac podlegajacych zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w
terminach ustalonych przez Strony, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni po zgloszeniu
przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

2. W przypadku rozbieznosci ocen co do prawidtowosci wykonanych prac, kazdej ze Stron
przystuguje uprawnienie do przeprowadzenia ogledzin prac przez niezaleznego eksperta. Jezeli
okaze sig, ze prace prowadzone sg nieprawidlowo koszt ekspertyzy pokryje Wykonawca.

3. Strony ustalaja, ze raz w tygodniu odbywac¢ beda si¢ spotkania w celu omoéwienia przebiegu
1 postepu prac na budowie. Wykonawca, a w szczego6lnosSci wskazany przez niego jego
przedstawiciel, maja obowiagzek udziatu w tych spotkaniach. Na prosbe Strony, wnioski ze
spotkania zostang przez nig pisemnie zaprotokotowane oraz zatwierdzone przez fachowcow
branzowych Stron umowy. Strony zobowigzujg si¢ do analizy przedstawionych wnioskéw pod
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katem ich prawidlowosci 1 kompletnosci. Na zakwestionowanie ewentualnych

nieprawidlowosci Stronom przystuguja trzy dni.

4. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania stwierdzonych i uznanych przez Strony usterek
na biezaco, podczas wykonywania przedmiotu Umowy. W razie niewywigzywania si¢ z
obowigzku, Zamawiajagcy ma prawo do usunigcia tych usterek na koszt Wykonawcy, co nie
wymaga stosownego upowaznienia sadu.

5. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt do samodzielnego zagospodarowania odpadami
w sposOb zgodny zobowigzujacymi przepisami wilasciwymi na terenie wykonywania
przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umow
o0 prac¢ 0osOb wykonujacych czynnosci okreslone w rozdziale 3 pkt. 7 SWZ.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, okre§lone w rozdziale 3
pkt. 7 SWZ beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisoOw Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

8. Do kazdej faktury Wykonawca i1 podwykonawca ztozg Zamawiajacemu o$wiadczenie
stanowigce Zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Nieprzediozenie tego oswiadczenia begdzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
pracg.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienia do:

a) Kontroli placu budowy (miejsca wykonywania prac) osobiscie lub przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w ramach ktorej okresli liczbe i charakter pobytu os6b na placu
budowy oraz moze zada¢ ztozenia o$wiadczenia przez osoby przebywajace na placu
budowy, Ze sa zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

b) Powiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy z prosba o przeprowadzenie kontroli placu
budowy (miejsca wykonywania prac) w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce¢ lub
podwykonawce 0s0b na podstawie umowy o prace.

10. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng okreslong w § 11 pkt 3 lit. f. Zaptata kary umownej nie
usuwa niezgodnos$ci z umowg stanu, w ktorym wymaog ten nie zostat spetniony.

§ 6. [Termin wykonania przedmiotu Umowy]

1. Strony ustalajg termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu Umowy na dzien podpisania
Umowy.

2. Strony ustalajg termin zakonczenia wszystkich prac objgtych niniejszg Umowsg na dzien
16.12.2024r. z zastrzezeniem ustgpdw ponizszych.

3. Okres realizacji Umowy zostat podzielony na nastepujace etapy:

a. Wykonanie koncepcji architektonicznej z uwzglednieniem tre§ci PFU a nastepnie
poddanie jej zatwierdzeniu przez Zamawiajacego nie pdzniej niz 7 dni od dnia
podpisania Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie w tym terminie maksymalnie 3 dni na
sprawdzenie 1 zatwierdzenie koncepcji architektonicznej Etap ten zakonczy si¢
zatwierdzeniem przez Zamawiajacego koncepcji architektoniczne;.
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b. Wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1.2-2.1.5. oraz

uzyskanie jej zatwierdzenia od Zamawiajacego wraz ze zlozeniem wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe lub zgloszenia prac budowlanych, o ile jest wymagane — nie
p6zniej niz 14 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie w tym
terminie maksymalnie 3 dni na sprawdzenie i zatwierdzenie przedtozonej dokumentacji.
Etap ten zakonczy si¢ zatwierdzeniem przez Zamawiajacego wskazanej w zdaniu
pierwszym dokumentacji oraz ztozeniem przez Wykonawce kompletnego wniosku o
wydanie decyzji — pozwoleniec na budowe, o ile decyzja b¢dzie wymagana.

Roboty budowlane wraz z dostawg i instalacja urzadzen oraz przekazanie dokumentacji
powykonawczej; rozpoczecie prac — nie poézniej niz do dnia 29.11.2024r. i zakonczenie
zgodnie z terminem wskazanym w ust. 2.

4. Termin oddania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 moze ulec zmianie
w nastepujacych przypadkach:

a.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy, z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie Zamawiajacego,

zdarzen zewngtrznych o charakterze nadzwyczajnym, niezaleznych od Stron, ktérym nie
mozna zapobiec, ani tez ktorych nie mozna przewidzieé, w szczegolno$ci: katastrofy
przyrodnicze (powodzie, huragany, ekstremalne temperatury, wichury, pozary, ciagle opady
deszczu i $niegu) oraz nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (np. rozruchy), usuwanie
z terenu budowy przedmiotéw niebezpiecznych, wykopaliska archeologiczne - przy czym
termin zakonczenia prac ulegnie przesuni¢ciu odpowiednio o okres trwania tych przeszkéod
(sita wyzsza)

5. Wystapienie zdarzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 3, zobowigzuje Wykonawce do pisemnego
zgloszenia tej okoliczno$ci w terminie 3 dni od dnia jej zaistnienia, pod rygorem utraty
mozliwo$ci powolywania si¢ na korzystne dla siebie skutki prawne w zwigzku z wystapieniem
tego zdarzenia.

6. Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy, z przyczyn wskazanych w § 6 ust. 3, nie
jest uznawana za zmian¢ warunkow Umowy 1 nie wymaga sporzadzenia Aneksu do Umowy.

7. W pozostatych przypadkach zmiany terminu wykonania Umowy, przewidzianych w zapisach
SWZ lub przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, zmiany te wymagajg pisemnego
Aneksu do Umowy.

§7
[Koncepcja Architektoniczna i Dokumentacja projektowa]

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w sposob kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.
Dokumentacja projektowa winny umozliwiac:

a. uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i

pozwolen;

b. prawidlowe zrealizowanie na jej podstawie robot budowlanych.
Przekazanie dokumentacji projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego.
Wraz z dokumentacja projektowa Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kosztorys
pomocniczy, wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczaltowe;.
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Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w ust. 4, wskazuje sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego w zakresie robdt budowlanych (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy wykona¢ jako szczegdétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
Kosztorys stanowi integralng cz¢$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

a. robodt zaniechanych lub niewykonanych, o ktorych mowa w § 3 ust. 18

umowy, w tym takze w przypadku odstapienia od umowy;

b. robot dodatkowych,

C. robot zamiennych.
Fakt dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowej Strony potwierdzaja
kazdorazowo poprzez podpisanie protokotu zatwierdzenia dokumentacji.
Prawo do zatwierdzenia dokumentacji po stronie Zamawiajagcego maja wyznaczone
przez Zamawiajacego osoby, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa.
Protokét powinien zosta¢ podpisany w ciggu 5 dni od dnia dorgczenia odpowiednio
dokumentacji projektowej.
W razie odmowy przez Zamawiajgcego zatwierdzenia opracowan, ich zwrot z
pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjecia dokumentacji projektowej powinien
nastgpi¢ w terminie 5 dni. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek poprawienia
dokumentacji projektowej i ponownego przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni. Jezeli w terminie 5 Dni Roboczych od daty
ponownego przekazania dokumentu do Odbioru Zamawiajacy ponownie odbierze
dokument z uwagami lub odrzuci dokument, sprawa zostanie przekazana do
rozstrzygnigcia osobom wskazanym przez Strony w Umowie do dokonywania
uzgodnien 1 czynnos$ci wynikajacych lub mogacych wynikaé w zwigzku z wykonaniem
Umowy oraz nadzoru nad jej realizacja
Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu zatwierdzenia dokumentacji
projektowej Wykonawca zalacza pisemne o§wiadczenie, ze prace projektowe zostaty
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze zostalty wydane
Zamawiajacemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, ktoremu maja
stuzy¢.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej
dokumentacji, jednakze winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej
wadach, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie obowigzywania
niniejszej umowy zespotu sprawdzajacego, ktory oceni jako$¢ przekazanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;.
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15. Skorzystanie Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 14, nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy.

16. Zapis ustgpow, 3, 8-13 paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do przekazania koncepcji
architektonicznej.

§8. [Odbior przedmiotu Umowy]
1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot :
a. odbior czesciowy
b. komisyjny odbiér koncowy przedmiotu umowy,
c. odbidr pogwarancyjny
d. odbidr robot zanikajacych, o ktorych mowa w § 5 ust. 1.

2. Odbioru robot z ramienia Zamawiajacego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbioru czgsciowego potwierdzajacego wykonanie elementu robot okre§lonego w tabeli
elementow scalonych dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen. O
wykonaniu elementu rob6ét Wykonawca zawiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznacza dat¢ dokonania odbioru
czesciowego nie pozniej niz 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu elementu
robot. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
odmawia dokonania odbioru do czasu ich usuni¢cia. Dokonanie odbioru czgsciowego robot nie
zwalnia wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po dokonaniu odbioru
czgsciowego oraz w trakcie odbioru koncowego i odbioru ostatecznego oraz w okresie rekojmi
1 gwarancji. Protokol odbioru cze$ciowego wystawia Wykonawca na wzorze dostarczonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego Wykonawca dokonuje pisemnie lub w
formie dokumentowej do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Inspektor Nadzoru wyznacza termin odbioru koncowego w ciagu 7 dni od daty otrzymania
zgtoszenia do odbioru. Strony przystepuja do odbioru w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru. Niestawienie si¢ Wykonawcy nie tamuje dokonania odbioru.
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robot w przypadku:

a) wystapienia wad i usterek w przedmiocie odbioru, ktére wptywaja na bezpieczenstwo lub
W sposob znaczacy wplywaja na uzyteczno$¢ oraz walory estetyczne obiektu stanowigcego
przedmiot Umowy,

b) wykonania przedmiotu Umowy w sposob istotnie odbiegajacy od projektu i dokumentacji
technicznej zataczonej do dokumentacji zamdwienia publicznego, w wyniku ktorego zostata
zawarta niniejsza Umowa.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub, gdy prace wymaga¢ beda
uzupelnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usunigcia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt w ciggu 7 dni od zgloszenia, przy czym termin zakonczenia
I odbioru roboét nie moze ulec opdznieniu w stosunku do uzgodnionych umowa. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad lub nie wykonana wskazanych poprawek, Zamawiajacy
uprawniony jest wykonac¢ je na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg i
nie wymaga to uzyskania upowaznienia sagdu. Wykonawca pokryje réznice pomiedzy ceng
faktycznie poniesiong na wykonanie tych prac przez Zamawiajgcego, a ceng przyjeta w
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niniejszej umowie. Po usunieciu wad przez Wykonawce Zamawiajgcy przystgpi ponownie do

odbioru koncowego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 ust. 3- 5.

. Jezeli wady w Pracach nie nadaja si¢ do usunigcia lub wedlug oceny niezaleznego eksperta ich

usunigecie jest niecelowe lub utrudnione, Zamawiajacy ma prawo wedtug swojego wyboru do:

a) Obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b) odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg funkcjonowanie obiektu
lub wpltywajg na bezpieczenstwo jego uzytkowania lub wptywajg na funkcjonalno$¢ catosci
Inwestycji. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym ma skutek
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Wykonawcg, w formie protokolarnej po uptywie okresu r¢kojmi i

gwarancji oraz uprzednim usunig¢ciu wszystkich usterek ujawnionych w okresie gwarancji i

rekojmi. Odbidér koncowy ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcg zobowigzan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne 1 stwierdzenie usunig¢cia wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakos$ci lub r¢kojmi za wady.

. Wykonawca zawiadamia podwykonawcow, przy pomocy ktérych wykonywat roboty lub czegsé¢

rob6t bedacych przedmiotem odbioru o terminach odbioru robot. Obecno$¢ podwykonawcy nie

jest konieczna do podpisania protokotu odbioru robot.

§ 9. [Gwarancja i rekojmia]

. Wykonawca udziela gwarancji za wady na okres .................... na wykonane roboty

budowlane inaokres .................... na wbudowane urzadzenia od dnia odbioru koncowego

bez zastrzezen. Powyzsze nie wplywa na uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z regkojmi za
wady.

. W ramach gwarancji Ustala si¢ ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub urzadzenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia usterki przez
Zamawiajacego.

C) Zgtoszenia usterek lub wad nalezy dokonywac poprzez wystanie wiadomosci email na adres
Wykonawey ..........cooevvinnnnn. lub pisemnie pod adresem wskazanym na wstegpie umowy.

d) usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Terminy okreslone w ust. 2 odnosza si¢ zar6wno do wad robot budowlanych jak i
montowanego sprzetu.

4. Wykonawca w ramach gwarancji jakosci gwarantuje w szczegolnosci:
a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej:
- brak jakichkolwiek niescistosci 1 dwuznaczno$ci w tresci projektu,
- zupelos$¢ projektu,
- zgodno$¢ pomiedzy czesciami projektu,
- brak bledow projektowych,
- zgodno$¢ projektu z przepisami prawa, normami polskimi i europejskimi,
zasadami wiedzy technicznej.
b) W zakresie robot budowlanych oraz dostarczonego sprzgtu;
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- usuwanie wad lub dokonywanie napraw przedmiotu umowy na koszt wiasny
wykonawcy,

- dokonywanie lub wykonywanie na koszt Wykonawcy przegladow i czynnosci
serwisowych, systemdéw maszyn i urzadzen zgodnie z zaleceniami producentow
lub dostawcow w zakresie niezb¢dnym do zachowania warunkéw gwarancji
jakosci producenta tych maszyn lub urzadzen oraz w zakresie wymaganym w
instrukcjach obstugi.

- Przeprowadzanie corocznych bezptatnych przegladow, regulacji 1 konserwacji
zamontowanych drzwi

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia
rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czg$¢ rzeczy, powyzsze stosuje si¢
odpowiednio do cze$ci wymienione;.

. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy nie bedzie mogl korzysta¢ z przedmiotu
gwarancji.

. Jesli wada fizyczna elementu budynku o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad
1 usterek w ramach wykonawstwa zastgpczego, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich
usuniecia w terminie okres§lonym wyzej, badzZ usunie je nieskutecznie. Nie jest wymagane w
takim przypadku upowaznienie sadu.

. Nie podlegaja usunigciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznaja: stan wojny, kleski zywiotowe;j, strajk
generalny;

b) normalnego zuzycia

. Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usunigcia wady lub usterki,
a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia przez Wykonawce 0 dokonaniu naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac nad usuwaniem wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uplywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.
Termin zgloszenia jest zachowany, jezeli w tym terminie nadano zgloszenie wady przesytka
polecong lub wystano zgloszenie emailem zgodnie z § 8 ust. 2 lit. c Umowy.

W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

- zmianie adresu lub firmy,

- zmianie 0sob reprezentujacych strony,

- ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

- ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
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13. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do udziatu w przegladach
gwarancyjnych na wezwanie i z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14, Powyzsze postanowienia stanowig oswiadczenie gwarancyjne gwaranta w rozumieniu
art. 577 Kodeksu cywilnego.

15. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady na zasadach okreslonych w KC. Okres r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od
dnia odbioru koncowego bez zastrzezen

§10
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Warunki ustanowienia zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy, a w szczegolnosci
warunki ustanowienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej okresla Rozdziat 17 SWZ.

2. Zamawiajacy nie jest zobligowany do posiadania zgody Wykonawcy na wyptate
jakichkolwiek wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajacemu wobec
Wykonawcy z udzielonego zabezpieczenia. Zamawiajacy nie jest zobligowany do posiadania
zgody Gwaranta ani nie jest zobowigzany do spelnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkow skorzystania z udzielonego zabezpieczenia.

3. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ..................... 7zt (stownie:
................................ ztote ..../100) W formie..........ooveiiiiii e
4. Zgodnie z trescig art. 453 ust. 1 PZP kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci wynosi 30% wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia opisanego w ust. 3

S. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie niewykorzystanym przez
Zamawiajacego, zostanie zwrocone Wykonawcy w kwocie nominalnej na zasadach i w
terminach okreslonych w art. 453 PZP.

6. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy dopuszczalne jest na
zasadach przewidzianych w art. 451 PZP.

§ 11 [Odstapienie od Umowy, kary umowne]

1. Zamawiajacy, poza przypadkami wynikajacymi z przepisow Kodeksu cywilnego, posiada
umowne prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w catosci lub w czgéci w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie w nast¢pujacych przypadkach:
a) uchybieniu terminowi wykonania Prac ustalonemu w § 6 ust. 2 Umowy, jezeli przekroczenie

terminu wyniesie 14 dni lub wigcej, a przyczyna opdznienia lezy po stronie Wykonawcy
(zwloka),

b) w przypadkach uchybienia terminéw posrednich, o ktorych mowa w § 6 ust. 3 lit. aib, jezeli
przekroczenie terminu wyniesie 7 dni lub wigcej, a przyczyna opdznienia lezy po stronie
Wykonawcy (zwloka),

c) w przypadku, gdy Wykonawca w sposob nienalezyty wykonuje przedmiot Umowy,
W szczegbdlnosci w  sposob niezgodny z projektem 1 sztuka budowlang, pomimo
wczesniejszego wezwania do wykonywania przedmiotu Umowy w sposob prawidtowy i
wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu; ,
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d) w przypadku, gdy wykonawca wstrzyma ptatnosci na rzecz oséb, ktorymi postuguje sie przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy lub zglosi wniosek o wszczecie postepowania
upadtosciowego albo pordwnywalnego postepowania przewidzianego prawem albo jezeli
takie postepowanie zostato otwarte albo wniosek o jego otwarcie zostal odrzucony z braku
masy upadtosci.

e) W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 10
pomimo wezwania Wykonawcy do zlozenia zabezpieczenia i wyznaczenia dodatkowego 7
dniowego terminu na jego przedstawienie lub nie przedluzy waznosci wygasajgcego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

f) na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP w przypadku powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu. W takiej sytuacji Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy

. Wykonawca, poza przypadkami wynikajacymi z przepisow Kodeksu cywilnego, posiada

umowne prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) braku mozliwos$ci rozpoczecia prac lub ich kontynuowania z przyczyn lezacych wylacznie
po stronie Zamawiajgcego, w przeciggu 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn nierozpoczecia
lub wstrzymania prac,

b) Zamawiajacy dopuszcza si¢ zwloki w zaplacie wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
co najmniej o 14 dni i pomimo wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu ptatnos¢ nie
zostala uregulowana .

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczania Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku zawinionego przekroczenia terminu koncowego w wykonaniu prac (§ 6 ust. 2
Umowy) - w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonego do dnia zakonczenia prac i1 przedstawienia ich do odbioru,

b) w przypadku zawinionego przekroczenia terminéw posrednich, o ktorych mowa w § 6 ust.
3 litaib w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonego do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru kolejnego etapu wykonania
Umowy,

) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy zgltoszonych w ramach gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od terminu na usunigcie wad,

d) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 3 ust.1,

e) 0,3 % wynagrodzenia umownego netto z tytutu:

- kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian;
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- kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 PZP

f) Za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne
w wysokos$ci nastgpujacej:

- kara umowna w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ brutto z chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o pracg za kazda osobe - w przypadku
niewypelnienia tego wymogu w okresie ponizej 1 miesigca;

- kara umowna w wysokosci iloczynu minimalnego wynagrodzenia brutto i ilo$ci 0oséb
zatrudnionych, jezeli okres zatrudnienia przekracza 1 miesigc w czasie, w ktérym nie
dopelniono przedmiotowego wymogu;

g) za naruszenie obowigzku opisanego w § 13 ust. 3 lit. k Umowy (dokonania potrgcenia mimo
braku zgody Zamawiajacego) w wysokosci kwoty stanowigcej rdwnowartos¢ potraconej
wierzytelnosci.

. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza nieodwotalng zgod¢ na potracanie przez Zamawiajacego natozonych na

podstawie niniejszej umowy kar umownych z przystugujacego mu od Zamawiajacego

wynagrodzenia za przedmiot umowy.

. Laczna warto§¢ dochodzonych przez Strong¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 %

wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 12. [Przedstawicielstwo na miejscu budowy]
. Ustala si¢ nastepujace osoby kontaktowe na miejscu budowy:
Z€ StroNy ZamawiaJdCeE0 & v.vvurrenreenreennreeneeneeanaeennens ;
ze strony WyKOoNawcey: .........ccoviviniiiiiiiiiiiiieeiee,
. Wykonawca zobowiazuje si¢, iz jego przedstawiciel bedzie codziennie obecny na miejscu
budowy przynajmniej od godz. 7:30 do 15:30.
. Wykonawca ma prawo do powolania innego przedstawiciela po wczes$niejszym pisemnym
przyzwoleniu Zleceniodawcy. Zleceniodawca moze odmowi¢ takiego przyzwolenia tylko
Z waznego powodu.

§ 13 [Podwykonawcy]
. Wykonywanie robdt przy pomocy Podwykonawcow moze odbywaé si¢ za aprobatg
Zamawiajacego poprzedzong opinig Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach
okreslonych w art. 6471 KC oraz w przepisach PZP. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikow jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest réwniez
odpowiedzialny za prawidlowos$¢ i terminowo$¢ rozliczen z Podwykonawcami. W kazdym
czasie Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia mu dokumentéw obrazujacych wysokos¢
wymagalnych ptatnosci na rzecz zgtoszonych Podwykonawcoéw (faktury, rachunki i inne
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dokumenty) oraz dowodéw dokonanych ptatnosci (dowody przelewu, pokwitowania zaptaty

lub inne dokumenty).

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do

przedlozenia Zamawiajagcemu — po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektu

tej umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
uUmowy.

. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhluzszy niz 21 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scis§le odpowiadaja cze$ci zamodéwienia okre§lonego
umowg zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcag 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, ST, i SWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) kwoty za wykonanie powierzonych robot nie beda wyzsze niz kwoty okreslone w tabelach
elementow scalonych, stanowigcych Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

g) terminy realizacji robot nie beda dluzsze niz w harmonogramie rzeczowo-finansowym za
okreslony element robot,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie co najmniej wiedzy 1 do§wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy; dysponowac
personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,
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i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

j) pracownicy wykonujacy czynno$ci, w zakresie jakim powierzono podwykonawstwo
(okreslone w odpowiedniej tabeli elementéw rozliczeniowych) w okresie realizacji umowy
beda zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy,

k) zakazuje si¢ Wykonawcy dokonywania jakichkolwiek potragcen wzajemnych wierzytelnosci
z podwykonawca, wynikajacych z uméw podwykonawczych, w tym w szczegdlnosci
potracania lub zatrzymywania w jakikolwiek sposob kwot stanowigcych kaucje tytutem
nalezytego zabezpieczenia umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) ksztaltujacych prawa iobowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnie;j
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

. Zamawiajacy po otrzymaniu opinii Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 14 dni od

dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

szczegllnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy 0 podwykonawstwo, okreslonych
w punkcie 3,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
dalszego podwykonawce,

C) projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przez Zamawiajgcego,

d) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy,

e) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

. Brak zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, uwaza si¢ za

akceptacj¢ przedtozonego projektu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo-dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy,  potwierdzajacy, ze  osoby  zawierajace = UmMoOwe
w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, oraz po
otrzymaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach
okreslonych w punkcie 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej otrzymania uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 10 000 zt oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Jednakze, wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10 000 zt.

. W przypadku okre§lonym w punkcie 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w punkcie 3 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

. Postanowienia w punktach 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy O
podwykonawstwo.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Artykul 465 PZP stosuje si¢ odpowiednio.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 13., dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji, moze zglosi¢ w formie pisemnej, uwagi dotyczace zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w
punkcie 13.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w punkcie 16, we wskazanym terminie,
zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze wymagalno$¢
swojej nalezno$ci a Zamawiajacy uzna zasadnos$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w punkcie 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdej z czg$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w punkcie 13,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodow  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w punkcie 13 biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§ 14. [Inspektor Nadzoru]

1. Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawcg na pismie o wyborze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego .

2. Szczegblowy zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z niniejszej
Umowy oraz Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, a takze z przepisow Prawa Budowlanego w zakresie nadzoru inwestorskiego
1 ma na celu zabezpieczenie interesOw Zamawiajacego 1 przyszlych uzytkownikow
remontowanego obiektu.

3. Do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

a. Nadzor inwestorski nad realizacjg robot zgodnie z zakresem umowy dotyczacej
wykonania  rob6ét  budowlanych, polegajacy na  podejmowaniu  decyzji i1
odpowiedzialno§ci za nie, we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatéw 1 postepem robdt, a ponadto zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczacych
akceptacji wypehiania warunkéw umowy przez Wykonawce robot budowlanych.

b. Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej
realizacji z projektem, przepisami 1 obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

C. Pelna znajomo$¢ dokumentacji projektowej oraz tre§ci umowy zawarte] przez
Zamawiajacego z Wykonawca robdt budowlanych (Kopia umowy z Wykonawcg zostanie
dostarczona Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od ogloszenia postgpowania), a takze
przez Wykonawce z Podwykonawca (o ile taka bedzie zawarta) oraz realizacja zadan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikajacych z umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawca.
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. W ramach uprawnien wynikajgcych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o
prowadzeniu robot budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umowa lub przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

. Obowiagzek zawieszenia robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac¢ znaczne straty materialne.

. Dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynnos$ci  zapewniajacych
techniczng prawidtowos$¢ realizowanej inwestycji.

. Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob nie powodujacy nieuzasadnionej
przerwy w realizacji robot przez Wykonawce lub Podwykonawce.

. Kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych w rozumieniu Prawa
budowlanego, zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jako$ciowych wyrobow
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowigzkowe
sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawce gwarancji producentéw, instrukcji
obstugi i konserwacji, aprobat technicznych i certyfikatbw na materiaty 1 urzadzenia
wbudowywane w ramach realizacji zamowienia, przed ich wbudowaniem.

i. Zadanie usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot i wad w

wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusuniecia tych

wad.

J. Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminach
pozwalajacych na terminowe wykonanie rob6t budowlanych.

. Wydawanie kierownikowi budowy lub robdt polecen, dotyczacych usuniecia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badaf, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

. Udziat w odbiorach, w tym w odbiorze koncowym (w tym: sprawdzenie kompletnosci
dokumentacji  powykonawczej: min. certyfikaty, badania, zgodnos$¢ map
poinwentaryzacyjnych z dokumentacjg techniczng),

m. Potwierdzenie rzeczowo-finansowe wykonanych prac.

. Sprawdzanie 1 akceptacja dokumentéw rozliczeniowych budowy pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

. Rozpoznanie 1 przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu proponowanego przez
Wykonawce robot budowlanych zakresu robot dodatkowych lub zamiennych.

. Sprawdzanie wykonanych robot, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

. Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy oraz rozliczenie umowy
w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron.

. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

. Zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w okresie faktycznego wykonywania
robot budowlanych oraz kazdorazowo w przypadku odbioru robot ulegajacych zakryciu
1 w razie koniecznos$ci na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
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t. Liczba pobytow Inspektora Nadzoru w miejscu prowadzenia prac musi zapewnic
prawidlowy 1 terminowy nadzér nad przebiegiem robot i wynika¢ bedzie z biezacych
potrzeb.

u. Kontrola terminowos$ci wykonywania robot i zglaszanie Zamawiajacemu Informacji o
ewentualnych op6znieniach.

V. Egzekwowanie 1 nadzor nad usunigciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego 1 w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich
usunigcia.

w. Udzial w odbiorze pogwarancyjnym, ktory odbedzie si¢ w ostatnim miesigcu okresu
gwarancyjnego. Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki
1 wyznaczy termin na ich usunigcie,

x. Dokonywanie uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcji architektonicznej i dokumentacji
projektowej

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada uprawnien do dokonywania zmian

postanowien niniejszej Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zaproponowaé

wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci Umowy, ktore w jego opinii sg konieczne lub
uzasadnione, jednakze kazdorazowo w takim przypadku decyzja bedzie nalezata do

Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy

1 Zamawiajacego z ich obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci w $wietle niniejszej

Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma réwniez uprawnien do anulowania

jakichkolwiek czesci robot ani kontraktowania robot dodatkowych Wykonawcy.

. Niezaleznie od obowiazku uzyskania zgody, o ktérym mowa w punkcie 4, jezeli w opinii

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdarzy? si¢ lub moze zdarzy¢ si¢ jakiekolwiek zdarzenie

wplywajace na bezpieczenstwo ludzi, bezpieczenstwo robot lub bezpieczenstwo sasiadujacej

nieruchomos$ci moze on, bez zwalniania Wykonawcy z jakiegokolwiek z jego obowiazkow i

odpowiedzialnosci w ramach Umowy, poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora jest

zgodna z prawem i w opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ konieczna do
zmniejszenia ryzyka. Wykonawca winien zastosowac si¢ do kazdego takiego polecenia

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakre§lonym przez niego terminie.

. Gdziekolwiek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pelni obowiazki lub korzysta z uprawnien

wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala on w imieniu

Zamawiajacego.

. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, propozycje, zadania, proby, lub podobne dziatania Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej

odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wiacznie z odpowiedzialno$cig

za bledy, pominigcia, rozbieznosci 1 w razie niedopelnienia obowigzkoéw przez Wykonawce.

. W trakcie realizacji Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wyda¢ Wykonawcy

polecenie lub dostarczy¢ dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robot

oraz usuni¢cia wad projektowych oraz robdt juz wykonanych, z zastrzezeniem tresci ust. 11

ponizej. Wykonawca bedzie przyjmowal polecenia wylacznie od Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego lub jego upowaznionego asystenta, ktory uzyskal odpowiednie

pelnomocnictwo.

25



Sprawa nr WIW-a-z.272.19.2024

10. We wszelkich sprawach obj¢tych Umowg i w zakresie umocowania Inspektora Nadzoru

2.

Inwestorskiego, Wykonawca zastosuje si¢ do polecen wydanych przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub jego upowaznionego przedstawiciela.

W miar¢ mozliwosci polecenia powinny by¢ wydawane na pismie. Jezeli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub jego upowazniony przedstawiciel wyda polecenie ustne, otrzyma pisemne
potwierdzenie polecenia od Wykonawcy w ciggu dwdch dni roboczych po wydaniu polecenia,
nie odpowie poprzez wydanie pisemnego odrzucenia, czy tez polecenia w terminie dwoch dni
roboczych po otrzymaniu potwierdzenia - takie potwierdzenie bgdzie stanowilo pisemne
potwierdzenie polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

§ 15. [Zmiany Umowy]
Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany postanowien zawartej Umowy na podstawie art. 455
ust. 1 1 2 Pzp, a nie majacych charakteru zmian istotnych w rozumieniu art. 454 PZP, oraz
zawartych w Projekcie Postanowien Umowy, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien zawarte] Umowy, ktére moga dotyczy¢:
1) terminu realizacji zamowienia;
2) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia;,
3) warunkow i termindéw platnosci;
4) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, bez koniecznosci sporzadzania aneksu.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 moga nastgpi¢ w nastepujacych sytuacjach:

2.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowienia w zakresie robot dodatkowych

na zasadach przewidzianych w tre$ci normy art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamowien
publicznych, o ile konieczno$¢ ich wykonania stanie si¢ niezbedna, za$ robot tych nie
uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym.

2.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian nieistotnych postanowien zawartej

umowy w rozumieniu art. 455 PZP ust. 1 pkt 1 PZP, w nast¢pujacych sytuacjach:

a) Urzegdowej zmiany stawki podatku od towaru i ushug (VAT), w sytuacji takiej
wynagrodzenie umowne ulega zmianie odpowiednio do zmienionej stawki;

b) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji wstrzymania robot przez
Zamawiajacego. W takim przypadku termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci;

¢) Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych
robot bedzie zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami 1 normami. Sposob rozliczenia
tych robot okresla wzoér umowy, przy czym ograniczenie zakresu rzeczowego nie moze
spowodowac, iz warto$¢ przedmiotu zaméwienia begdzie nizsza niz kwota stanowigca 80%
wartosci oferty.

d) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy;

e) Wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

f) W przypadku nastgpstwa dzialania organéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
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decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastgpstwem winy umysinej
lub nieumyslnej Wykonawcy 1 o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mégl zapobiec
dzialajac z najwyzsza starannoscig. W takim przypadku termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas opoznienia;

g) Zmian wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace jezeli
zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

h) Zmiany os6b na stanowiskach kluczowych specjalistow spetniajagcych warunki udziatu w
postepowaniu;

1) Wystapienia ,,sity wyzszej” rozumianej zgodnie z definicja;

J) Zmiany do Umowy nastepuja na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem
koniecznos$ci wprowadzenia tych zmian.

. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej w

postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci. Powyzsze nie dotyczy zmiany rachunku bankowego,

dla ktorej wystarczajace jest pisemne powiadomienie drugiej Strony.

§ 16. [Prawa autorskie]

. Wykonawca o$wiadcza, ze przysluguje mu calo$¢ praw autorskich majatkowych do
opracowanej na podstawie niniejsze Umowy dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 2
pkt. 2.1. niniejszej Umowy.

. Prawa autorskie do dzieta okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1 niniejszej umowy z dniem
przekazania Zamawiajagcemu egzemplarza dokumentacji projektowej przechodzg na
Zamawiajacego na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) zastosowania przedmiotu umowy o ktorym mowa w §1 pkt 2.1 do wykonania prac
budowlanych budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej przy ul. Kaprow 10 w Gdansku
(dziatka nr 20, obreb 13),

b) wykorzystanie przedmiotu umowy o ktorym mowa w §1 pkt 2.1 do prezentowania
zamierzenia inwestycyjnego (przed przystgpieniem do realizacji), prezentowania realizacji po
rozpoczgciu robdt budowlanych oraz prezentowania zakonczonej realizacji.

C) utrwalanie 1 zwielokrotnianie dzieta zarowno w formie elektronicznej jak 1 w formie
papierowej
d) w zakresie rozpowszechniania dziela w sposéb inny niz wyzej wymieniony —

wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania,

e) wykorzystania dzieta do realizacji obowigzkéw ustawowych Zamawiajacego wynikajacych
z ustawy Prawo zamdwien publicznych,

f) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej jako czesci SWZ w przypadku koniecznos$ci
prowadzenia dalszych remontéw w budynku, ktérego dotyczy niniejsza umowa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich
kazdorazowo na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji po zaistnieniu takiej
potrzeby po stronie Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérym mowa powyzej w
ust. 1 12 niniejszego paragrafu zawiera si¢ w wynagrodzeniu ryczaltowym za prace projektowe
okreslonym w niniejszej Umowie.
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. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego Wykonawca wykaze przej$cie na Wykonawce praw
autorskich do poszczegdlnych czgsci sktadowych projektu. Wykonawca ponosi wylaczng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutu naruszenia praw autorskich w
zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci. W przypadku zgloszenia
takiego roszczenia wobec Zamawiajacego, Wykonawca pokryje wszelkie straty i wydatki
Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem takich okolicznosci.

. Usunigcie wady projektu nie narusza integralnosci utworu. Zamawiajacy moze w razie potrzeby
zleci¢ usunigcie wady projektowej osobie trzeciej. W tym zakresie Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie do wykonywania opracowania zaleznego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania osobistych praw majatkowych do prac
projektowych.

§ 17. [Postanowienia koncowe]

. Wszelkie o$wiadczenia woli Stron beda dokonywane na pi$mie, pod rygorem niewaznosci,
chyba ze umowa stanowi inacze;j.

. Strony ustalaja, iz prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

. Sadem wlasciwym dla rozpatrywania sporu z niniejszej Umowy jest sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

. Adresem wilasciwym dla doreczen Zamawiajagcemu wszelkiej korespondencji, zwigzanej
z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczego6lnosci faktur, oswiadczen, zawiadomien
jest: Wojewoddzki Inspektorat Weterynarii w Gdansku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdansk.

. Strony zobowigzane s3 do informowania si¢ o zmianach teleadresowych pod rygorem
skutku doreczenia korespondencji.

. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:
1.0s$wiadczenie o umowie o prace.
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Zalacznik nr 1 do Umowy .......c..cccueueene.

(miejscowosc) (data)

(wykonawca/podwykonawca)

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci okre$lone w rozdziale 3 ust. 7 pkt.
7.4 SWZ pozostajg przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnione na podstawie

umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

(podpis osoby/osob reprezentujacych wykonawce/ podwykonawce)
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