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Załącznik nr 4 do SWZ 

DAG.260.2.2024 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa nr DAG.261…….2024 

Zawarta w dniu ............................... r. w Włocławku pomiędzy: 

Gminą Miasto Włocławek – Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 

we Włocławku 

ul. Nowomiejska 19, 87-800 Włocławek 

reprezentowaną przez Lidię Lewandowską -  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

przy ulicy Nowomiejskiej 19  we Włocławku 

przy kontrasygnacie …………………… -  ………………………………………….., 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

……………………............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ......................................, REGON: …………................. 

(wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, 

pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………....................... 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania Nr DAG.260.2.2024 prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zadania pn. 

Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych została 

zawarta umowa następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 oraz 
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protokołem z negocjacji stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszej umowy, zadanie 

pn. Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych. 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa a w ust. 1, został 

określony w: 

1) Specyfikacji warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy, 

2) Programie funckjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy, 

- zwanych dalej dokumentacją. 

3. Zakres obowiązków Wykonawcy: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano – wykonawczej) obejmującej: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej - szczegółowy zakres i forma projektu 

budowlanego powinny spełniać wymagania określone w ustawie Prawo 

budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego; projekt powinien obejmować swoim 

zakresem również zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę kolidujących 

urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) uzyskanie map do celów projektowych – jeżeli dotyczy, 

c) uzyskanie wypisów z rejestru gruntów – jeżeli dotyczy, 

d) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, warunków, 

uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania 

dokumentacji; Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona z 

Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie projektowanych 

rozwiązań technologicznych i materiałowych w ciągu 14 dni od dnia podpisania 

umowy, 

e) uzgodnienie z Zamawiającym i zatwierdzenie przez niego przyjętych przez 

wykonawcę rozwiązań technicznych, 

f)  sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego – pozwolenia na budowę lub inny dokument zezwalający na 

realizację inwestycji – jeżeli dotyczy, 

g) Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania 

w imieniu i na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we 

Włocławku – w celu związanym z niniejszym zamówieniem, w tym 

występowania o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i 

pozwolenia, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, 

h) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować 

Zamawiającego  o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych 

rozwiązań projektowych; dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym we wszystkich fazach projektowania; Zamawiający zastrzega 

 
1 Skreślić jeżeli nie dotyczy 
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sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w 

trakcie prowadzonych prac projektowych, 

i)  dokumentacja projektowa powinna uwzględniać założenia jak największej 

energooszczędności; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

opracowaną przez niego dokumentacją projektową, aktualnie obowiązującym 

prawem budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami 

oraz sztuką budowlaną; 

3) w razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 

innych warunków pozwolenia na budowę / innego dokumentu zezwalającego na 

realizację, niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, 

Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz jest zobowiązany do wykonania niezbędnych prac w celu 

zapobieżenia powstania szkody po stronie Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w realizacji zamówienia uwzględnić wymagania w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z 

przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, którym mowa w art. 100 ust. 1 

ustawy Pzp 

5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również wszelkie obowiązki Wykonawcy 

wskazane w dalszej części umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia 

publicznego, a w szczególności z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, a także z 

miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami 

miejscowymi, położeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, 

które mogą mieć wpływ na wykonywanie robót). 

7. Wykonawca zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i oświadcza, że 

wykona roboty budowlane oraz wypełni pozostałe obowiązki umowne, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót, które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy, także tych, które nie są przewidziane 

wprost w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wykonania przy zachowaniu należytej 

staranności można było przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy na 

podstawie szczegółowej analizy dostępnej dokumentacji oraz sztuki budowlanej. 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) rozpoczęcie: wraz z zawarciem umowy; 

2) zakończenie: do ………… dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uznaje się 

zakończenie wszystkich robót budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych 



 

Strona | 4 

prób i badań, uporządkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji 

powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innego równoważnego 

dokumentu (jeżeli będzie wymagane). 

3. Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaże 

Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych licząc 

od daty podpisania niniejszej umowy. 

§ 3 

Osoby upoważnione do reprezentacji 

1. Głównym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiającego jako inwestora w 

trakcie realizacji, odbiorów i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy będzie 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujący swoje obowiązki i czynności na 

podstawie odrębnej umowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację 

obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy: 

1) ……………………………………………………; 

2) …………………………………………………… 

3. Zamawiający wyznacza także swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację 

obowiązków Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 

1 w osobach: 

1) Lidia Lewandowska – Dyrektor; 

2) Krzysztof Jaworski – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. 

3) Zmiany osób wskazanych w ust. 2 – 3 nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają 

podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osób wskazanych w ust. 2 

każdorazowo wymagają niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

§ 4 

Kierownictwo budowy 

 

1. Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie: 

................................................ 

2. Kierownik Budowy i kierownicy robót realizują osobiście obowiązki określone w art. 

21a i art. 22 ustawy Prawo Budowlane. 

3. Kierownik Budowy odpowiada za jakość i zgodność z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność 

techniczną. 

4. Kierownik Budowy zobowiązany będzie do sporządzenia i podpisania wymaganych 

dokumentów oraz uczestniczenia w czynnościach kontroli przed oddaniem 

przedmiotu umowy do użytkowania przez Nadzór Budowlany. 

5. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu 

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osoby 
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wymienionej w ust. 1. Zastępca ustanowiony w ten sposób będzie posiadać nie 

niższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niż osoba wskazana w ust. 1. 

6. Zamawiający, w razie nienależytego wykonywania obowiązków przez osobę, o 

której mowa w ust. 1 może wystąpić do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmianę – wniosek ten Wykonawca 

rozważy w dobrej wierze, bez zwłoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na 

piśmie. 

7. Zmiany określone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają 

podpisania aneksu do umowy, ale każdorazowo wymagają niezwłocznego, 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

8. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 

dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji 

pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

§ 5 

Nadzór budowy 

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową ze strony Zamawiającego, 

prowadzić będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez 

Zamawiającego. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego działa w 

granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo Budowlane, zwanej w treści umowy „prawem budowlanym”. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w 

imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza 

wynagrodzenie Wykonawcy, określone w niniejszej umowie bez zgody 

Zamawiającego. 

4. Na wniosek stron umowy lub z własnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

organizuje narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych osób. Celem narad 

koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. Narady będą prowadzone i protokołowane, a kopie 

protokołu będą dostarczone wszystkim osobom biorącym udział w naradzie. 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej Programu 

funkcjonalno-użytkowego, a także kserokopie decyzji administracyjnych i innych 

posiadanych przez siebie dokumentów niezbędnych dla realizacji przedmiotu 
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umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, iż wskazane 

dokumenty otrzymał. 

2. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

3. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiającym, w tym wzajemna korespondencja 

odbywać się będą wyłącznie za pośrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4. W imieniu Zamawiającego do odbioru końcowego przystąpi Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy (podstawowe) 

1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o 

dokumentację projektową/ techniczną. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i 

urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych 

mediów i ich opomiarowaniem. 

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z 

właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez 

właściwe do tego organy – jeżeli dotyczy. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać zgody właściwych 

zarządców dróg i terenów na zajęcie pasa drogowego i terenu na czas trwania robót 

oraz poniesie związane z tym opłaty administracyjne – jeżeli dotyczy. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i ochrony istniejącego 

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostałego majątku publicznego i 

prywatnego znajdującego się w terenie robót. 

6. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę laboratoryjną, geodezyjną i 

geologiczną budowy wraz z wykonaniem wszelkich badań i prób, w tym także 

wykonaniem badań na żądanie Zamawiającego w przypadku wątpliwości co do 

jakości wykonanych robót i użytych materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

7. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt 

budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu 

robót wszelkie urządzenia z terenu budowy. 

8. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu 

formularze zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamówienia materiałów i 

urządzeń innych niż wymienione w dokumentacji wymagają pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na 

terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
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10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem 

BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za 

nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą. 

11. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował i składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu 

budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i 

roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne 

osoby uczestniczące z jego ramienia w realizacji robót (podwykonawców, 

usługodawców, dostawców, itp.). 

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno 

na terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla 

ludzi i właściwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków 

prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz 

odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły 

wartości określonych odpowiednimi normami. 

14. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby prowadzone prace była jak 

najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pracowników DPS. 

15. Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi 

obowiązek i koszt Wykonawcy. 

16. Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie właściwą gospodarkę odpadami 

oraz wymaganą dokumentację gospodarki odpadami w sposób określony 

przepisami szczególnymi. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany będzie 

udostępniać Zamawiającemu na jego żądanie. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót i 

przeprowadzenia kontroli przez pracowników instytucji, o których Wykonawca 

zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, pracowników organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań 

określonych prawem budowlanym oraz do udostępnienia tym osobom danych i 

informacji wymaganych prawem budowlanym, a także pozwoli na 

przeprowadzanie audytu przez audytorów. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonywać techniką cyfrową dokumentację fotograficzną z zapisem zdjęć w 

formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej – terenu budowy 

przed rozpoczęciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorować stan 

wykonywania robót co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakończeniu robót, w celu 

umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego stanu przed i po zakończeniu robót. 

Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz 

Zamawiającemu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 
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18. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i 

przechowywania wszelkich dokumentów budowy do czasu przejęcia ich przez 

Zamawiającego. 

20. Na Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki właściwe dla Wykonawcy, w tym 

zwłaszcza wszelkie działania związane z koordynacją prac i działań w procesie 

budowlanym. 

21. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. 

22. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy (w tym dziennika 

budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym. 

23. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o 

terminie robót ulegających „zakryciu” oraz terminie odbioru robót zanikających. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. 

24. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części bądź 

urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i 

doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny. 

25. Materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do zrealizowania zamówienia – 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt. 

26. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 25 powinny być nowe, nieużywane i 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również 

spełniać wymogi przepisów szczególnych. 

27. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być 

sprawny i posiadający wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, 

certyfikaty, itp. 

28. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych 

opisów cech materiałów przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest 

zobowiązany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie 

pozwalającym na ich zaakceptowanie, przesłać Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego informację określającą proponowane rozwiązania. Na żądanie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiały stosowane przez Wykonawcę będą 

poddawane próbom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie 

budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób, testów lub badań. 
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Materiały lub urządzenia, w stosunku do których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

zażądał przeprowadzenia prób, testów lub badań nie mogą zostać wykorzystane 

przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

29. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla 

nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, atesty, itp. 

30. Materiały i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w zawartej 

umowie, jak również nieodpowiadające Polskim Normom lub nieposiadające 

stosownych atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy na 

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez 

Zamawiającego, w podanym przez niego terminie. Jeżeli to nie nastąpi mogą 

zostać usunięte przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

31. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie lub innego równoważnego dokumentu (jeżeli będzie wymagane). 

§ 8 

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub  podwykonawcę tj. osób na stanowiskach robotniczych, wykonujących w całym 

okresie realizacji zamówienia wszystkie czynności podstawowe z prac 

demontażowych, montażowych i porządkowych (wyjątek stanowią sytuacje, gdy 

prace wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą 

na podstawie umowy o podwykonawstwo). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności  kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane  w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
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1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę  złożenia  oświadczenia,  

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę  kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.  oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z  dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych  osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę  kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu  zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowiązuje się do zawarcia z 

Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do wykonania umowy wynikającym z obowiązujących przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1). 

§ 9 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł przez okres obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego, do doręczenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od 

podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2. Pod rygorem określonym w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia do wglądu oryginału 

polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulaminów i klauzul wraz z 

załącznikami na podstawie których wystawiono polisę lub dokument oraz dowodów 

opłacenia polisy lub innego dokumentu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa 

wyżej, przez okres obowiązywania niniejszej umowy nie krócej jednak niż do chwili 

zwrotu pierwszej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. W razie upływu okresu obowiązywania ubezpieczenia przed terminem określonym 

w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni przed 

zakończeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 10 

Obowiązki Wykonawcy (pozostałe) 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy (w tym 

dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym. 

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o 

terminie robót ulegających „zakryciu” oraz terminie odbioru robót zanikających. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. 



 

Strona | 12 

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części bądź 

urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i 

doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny. 

4) Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie przedstawicieli 

Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i 

zainstalowanych urządzeń. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w języku 

polskim i dostarczy je Zamawiającemu na własny koszt co najmniej na 1 tydzień 

przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, jednakże przed zakończeniem czynności odbioru końcowego. 

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji Wykonawca 

zobowiązany jest udokumentować w stosownym protokole. 

§ 11 

Materiały, urządzenia i sprzęt 

1. Materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do zrealizowania przedmiotu niniejszej 

umowy – Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być nowe, nie używane i 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również spełniać wymogi 

przepisów szczególnych. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być sprawny 

i posiadający wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp. 

4. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opisów 

cech materiałów przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowiązany 

przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalającym na ich 

zaakceptowanie, przesłać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informację 

określającą proponowane rozwiązania. Na żądanie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego materiały stosowane przez Wykonawcę będą poddawane próbom, 

testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych 

miejscach proponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

związane z przeprowadzeniem prób, testów lub badań. Materiały lub urządzenia, w 

stosunku do których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zażądał przeprowadzenia 

prób, testów lub badań nie mogą zostać wykorzystane przed pisemnym 

zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla 

nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać w 
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stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, atesty, itp. 

6. Materiały i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w umowie, 

jak również nie odpowiadające polskim normom lub nie posiadające stosownych 

atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy na polecenie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiającego, w 

podanym przez niego terminie. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez 

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 12 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

1. Za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w 

formularzu oferty, stanowiącym integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 2) 

ustalone na łączną kwotę brutto w wysokości: ………….… zł (słownie: 

..............................................złotych), tj. netto w wysokości ........................... zł + 

obowiązujący podatek VAT 8% w wysokości ............... zł, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności: koszty opracowania dokumentacji 

projektowej/technicznej, koszty robót przygotowawczych, demontażowych, 

porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i 

likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach 

nadliczbowych i dni wolne od pracy, obsługi geodezyjnej, opłaty za transport 

odpadów oraz ich składowanie i utylizację, dokumentacji powykonawczej – w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opłaty za nadzory i odbiory techniczne, 

badania i próby, opłaty administracyjne i inne czynności wymagane przy odbiorach 

robot, a także inne koszty niezbędne do skompletowania dokumentacji służącej do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

lub innego równoważnego dokumentu (jeżeli będzie wymagane). 

3. W przypadku udzielenia zamówienia na  niezbędne roboty dodatkowe i zamienne 

warunkujące wykonanie zamówienia w ramach przedmiotowej umowy ceny 

jednostkowe oraz czynniki cenotwórcze określone w formularzu ofertowym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy, nie mogą być zwiększone. W zakres 

wynagrodzenia wchodzą wszelkie koszty wskazane w ust. 2. 

4. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, 

uzgodnione zostaną z Zamawiającym nowe ceny jednostkowe, ustalone na 

podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż zawarte w formularzu 

ofertowym. 

§ 13 

Płatności dla Wykonawcy 
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1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany zostanie jedną fakturą 

końcową. 

2. Faktury będą wystawiane na Zamawiającego w następujący sposób: 

Nabywca: 

Gmina Miasto Włocławek 

ul. Zielony Rynek 11/13 

87-800 Włocławek 

NIP: 8883031255 

Odbiorca: 

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Nowomiejska 19 

87-800 Włocławek 

3. Zamawiający płatność z tytułu wystawionych faktur zrealizuje przelewem w terminie 

30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze. 

4. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu płatności z tytułu wystawionej faktury VAT 

Strony obowiązują zasady określone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od 

towarów i usług. 

5. Wykonawca wystawi fakturę końcową na podstawie protokołu końcowego odbioru 

robót, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

osobę/by upoważnioną/e ze strony Zamawiającego i Kierownika Budowy) bez 

zastrzeżeń. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane, o którym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawcę 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Dowodami, o których mowa w ust. 7 są w szczególności potwierdzenie przelewu na 

rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu 

wykonanych robót lub usług. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane, o której mowa w ust. 1 w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

§ 14 

Obowiązki Wykonawcy wobec Podwykonawców 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
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tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz 

niniejszej umowie, a także gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w ust. 3 oznacza akceptację projektu umowy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 6 oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. 

Wyłaczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 1–9 stosuje się również do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
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uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. O zamiarze  wskazanym w ust. 11 Zamawiający poinformuje Wykonawcę w 

formie pisemnej. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca ma prawo zgłosić w 

terminie 7 dni od dnia  doręczenia informacji, o której mowa w ust. 12 uwagi w 

formie pisemnej dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. W 

przypadku wykazania przez Wykonawcę niezasadności takiej zapłaty Zamawiający 

odstąpi od bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

16. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy Zamawiający złoży do depozytu 

sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

19. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w 

zakresie terminu zapłaty, którego wymagalność jest liczona od dnia dokonania 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykoanwcy. 

§ 15 

Odbiory robót budowlano-montażowych 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlano-montażowych: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Kierownik Budowy lub właściwy kierownik robót jest zobowiązany zgłosić w 

formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni 
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robocze przed ich zakryciem. Po zgłoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

niezwłocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru. 

2) Jeżeli Kierownik Budowy lub właściwy kierownik robót nie poinformował o tych 

faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego. 

3. Odbiór końcowy: postanowienia ogólne: 

1) Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przy 

uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie 

inwestycji, po sprawdzeniu jej należytego wykonania. 

2) Odbioru końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego. 

3) W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: Kierownik Budowy i kierownicy 

robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upoważniona/e ze strony 

Zamawiającego oraz przedstawiciele jednostek i organów, których udział 

nakazują odpowiednie przepisy. W odbiorze końcowym mogą brać udział 

rzeczoznawcy powołani przez strony. 

4. Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do 

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego – zakończenie robót i 

zgłoszenie ich do odbioru. 

6. Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich zakończenie a następnie zgłoszenie 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru i skompletowanie dokumentacji 

powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: 

1) oświadczenia Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa 

budowlanego potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką 

budowlaną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją 

projektową/techniczną, obowiązującymi warunkami określonymi w pozwoleniu na 

budowę oraz, że teren budowy oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, teren i 

działki wykorzystywane przez Wykonawcę zostały uprzątnięte i doprowadzone do 

należytego stanu, 

2) protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i prób, 

3) certyfikatów CE oraz dokumentów dopuszczających stosowanie zainstalowanych 

urządzeń w budownictwie, 

4) protokołów odbioru technicznego wykonanych obiektów, urządzeń, instalacji i 

sieci, robót ulegających zakryciu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

odrębnymi przepisami, 

5) protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania), 



 

Strona | 18 

6) podręczników, instrukcji obsługi, konserwacji i zachowania bezpieczeństwa, 

gwarancji producentów zamontowanych urządzeń, maszyn, kompletnego 

wyposażenia itp. 

7) niezbędnych wyników badań laboratoryjnych i terenowych (in situ), 

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjętej do właściwego miejscowo i 

rzeczowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeki będzie 

wymagana), 

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami 

(w razie potrzeby z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez kierownika 

budowy i projektanta (dotyczy przypadków zmian nieodstępujących w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na 

budowę), 

10) pozwolenia na użytkowanie obiektu lub innego równoważnego dokumentu 

(jeżeli będzie wymagane), 

11) innych, niewymienionych wyżej dokumentów wynikających z odrębnych 

przepisów, a warunkujących uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

7. W przypadku nie dostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał prawo odmówić przystąpienia do 

czynności odbiorowych, zaś Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić 

czynności odbiorowe i termin wykonania liczy się od daty ponownego zgłoszenia 

odbioru. 

8. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 7 będzie warunkiem terminowego 

zakończenia czynności odbioru robót, za który odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

9. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 

1) rozpoczęcie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

rzez Wykonawcę zakończenia robót z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8, 

2) zakończenie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich 

rozpoczęcia z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8, 

3) w dniu zakończenia czynności odbioru robót, ustalonym przez strony jako termin 

odbioru, sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót. Może on 

zostać spisany jako bezusterkowy lub może zawierać listę usterek i wad oraz 

termin ich usunięcia. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie 

czynności odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub 

usterki, to: 

1) w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają 

lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru. W tym przypadku 

Zamawiający ma prawo wedle własnego wyboru, odstąpić od umowy w terminie 

14 dni od dnia zakończenia czynności odbiorowych lub zażądać wykonania 

przedmiotu umowy ponownie, 

2) w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, jednakże nie 

uniemożliwiają ani nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 
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zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dokonać odbioru. W 

tym przypadku Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) w przypadku wad lub usterek, które nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub 

utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru i wyznaczyć 

Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. W tej sytuacji Zamawiający ma 

prawo odstąpienia od umowy, 

4) w przypadku wad lub usterek, które nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają 

ani nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może, wedle własnego wyboru, odmówić 

odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie – w tej 

sytuacji Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, przy czym prawo 

odstąpienia powinno być wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu 

bądź dokonać odbioru – w tej sytuacji Zamawiający ma prawo do odpowiedniego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu 

wykonania umowy, w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 

1 umowy. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Należyte 

usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Podstawą naliczenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

wynagrodzenie brutto robót uzgodnione w umowie. 

2. Strony uzgadniają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: 

………….……………………… 

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi: 5% od 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwotę: 

................................. zł brutto. 

4. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form przewidzianych w ustawie – Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany 

przez Zamawiającego bankowy rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w 

dniu podpisania umowy. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego jako 
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należycie wykonanego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 15 ust. 10 pkt. 3, bądź w przypadku stwierdzenia wad i usterek 

protokołem, o którym mowa w § 15 ust. 11 pkt 6. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia 

nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 17 

ust. 1 umowy. 

7. W razie złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia należy złożyć najpóźniej w dniu 

podpisania umowy u Zamawiającego. Z treści ww. gwarancji musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji 

poręczeniowej etc.) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy bądź wystąpiły roszczenia z tytułu rękojmi za 

wady oraz gwarancji jakości, 

2) termin obowiązywania gwarancji. 

8. Zwrot kwoty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta. 

9. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu 

gwarancji lub rękojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie 

zwrócona Wykonawcy i wówczas Zamawiający po upływie okresu rękojmi zwróci 

Wykonawcy ową kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami, które narosły do tej 

kwoty. 

10. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu gwarancji lub 

rękojmi to Zamawiający jest uprawniony usunąć wady przedmiotu umowy w 

zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wraz z narosłymi odsetkami albo też zatrzymać 

kwotę zabezpieczenia i narosłe odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku 

jeżeli koszt usunięcia usterek bądź wad przedmiotu umowy przewyższa kwotę 

zabezpieczenia, powstała w ten sposób wartość obciąża w całości Wykonawcę. 

§ 17 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji 

1. Okres rękojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montażowe wynosi 60 

miesięcy, natomiast okresy gwarancji wynoszą: 

1) na wykonane roboty budowlane – ……… miesięcy; 

2) na dostarczone i zamontowane wyposażenie i urządzenia – 36 miesięcy 

licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy bądź protokołu, o którym mowa w §15 ust. 10 ust. 6. 
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2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień z tytułu gwarancji. 

3. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji i rękojmi z 

winy Wykonawcy, a także inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub 

uszkodzeniami wynikającymi z wykonywanej umowy, zostaną usunięte – 

naprawione przez Wykonawcę. 

4. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na 

celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem 

oględzin, chyba że strony umówi ą się inaczej. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

6. W razie ujawnienia wad w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązuje 

się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia 

zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony 

terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w 

wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zlecenia 

usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady 

nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać, natomiast w przypadku 

urządzeń wymienionych na nowe termin obowiązywania gwarancji biegnie od nowa. 

7. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach wynikających z umowy 

określonych w protokole, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w 

ramach rękojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczeń 

Zamawiającego z udzielonego zabezpieczenia. 

§ 18 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokości: 

1) za opóźnienie w rozpoczęciu robót – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto 

określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, 

3) za opóźnienie w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w 

§ 9 niniejszej umowy – w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

4) za opóźnienie w odebraniu placu budowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

5) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robót niezgodnie z postanowieniami § 

20 i § 21 – w wysokości 10.000,00 zł, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie 
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podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w 

celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat, 

6) za opóźnienia w terminowym realizowaniu całego przedmiotu umowy – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

7) za opóźnienie terminu rozpoczęcia lub zakończenia odbioru końcowego robót z 

powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

8)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

9) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 12 

ust. 1 niniejszej umowy, 

10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego 

w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

11) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących  

czynności  wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy – karę umowną w wysokości  

5.000,00 zł,  

12) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy – w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, 

13) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 

2% wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 

14) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2% wynagrodzenia netto 

określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 

16) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

17)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 

niniejszej umowy, 

18) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia – w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

19) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia – w 
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wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokości: 

1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 

1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w §19 ust. 1. 

3. W przypadku braku możliwości pełnego zaspokojenia należnych Zamawiającemu 

kar umownych (z tytułu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający pobierze je z 

bieżących należności Wykonawcy. 

4. Kary należne Zamawiającemu (z tytułu ust. 1 pkt. 1-8) przewyższające 

kwotę/wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia i sumę pobranych przez 

niego kwot z bieżących należności Wykonawcy, zostaną wpłacone na rachunek 

Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania. 

5. Kary należne Zamawiającemu (z tytułu ust. 1 pkt. 9 - 10) przewyższające kwotę 

wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, zostaną wpłacone na rachunek 

Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania. 

6. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich 

cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokości kar nałożonych na 

Zamawiającego w związku z przyznaną dotacją  na roboty budowlane obejmujące 

niniejszą umowę, w przypadku ich nałożenia z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

8. Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

strony umowy na 25% wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

§ 19 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  
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2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie 

ogłoszona jego upadłość lub otwarta zostanie jego likwidacja bądź nastąpi 

rozwiązanie Wykonawcy albo Wykonawca złoży oświadczenie o wszczęciu 

postępowania naprawczego, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 30 dni 

roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiałów lub 

wadliwie wykonanych robót pomimo wcześniejszego otrzymania wezwania od 

Zamawiającego, 

7) Wykonawca nienależycie wykonuje niniejszą umowę, a bezskuteczne okazuje się 

wezwanie go na piśmie do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków w 

odpowiednim terminie, 

8) Wykonawca zmienił podwykonawcę, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego 

uzgodnienia tego faktu, 

9) koniecznoścu wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zaś prawo 

to należy wykonać w terminie 2 tygodni od powzięcia przez stronę uprawnioną 

informacji o podstawie do odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

– na koszt tej strony, z powodu której następuje odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia stanowiące zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, 
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2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4. 

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy. 

§ 20 

Podwykonawstwo – warunki ogólne 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na części zamówienia 

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie określonym w art. 647¹ Kodeksu 

cywilnego. Strony ustalają, że nie będzie zgodnym z niniejszą umową powierzenie 

całości lub części robót podwykonawcy w innym trybie, bez względu na to, czy 

Zamawiający powziął i kiedy powziął informację o takim powierzeniu. Zamawiający 

ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody i 

jednoczesnie nie jest zobowiązany z tytułu wynagrodzenia za prace przez niego 

wykonane. 

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one 

działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w 

sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania 

terminów wynikających z niniejszej umowy, to może on żądać od Wykonawcy 

zmiany Podwykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom 

przewyższającego tak łącznie, jak i w odniesieniu do poszczególnych robót, 

wynagrodzenia jemu należnemu. 

5. Z zastrzeżeniem art. 6471 § 5 KC – Zamawiający nie jest związany stosunkami 

zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw 

nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w 

pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania 

części robót. 

§ 21 

Podwykonawstwo – warunki szczegółowe 

1. Wraz z każdą fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego: 

1) wspólne oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy 

określające sposób podziału wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcę i 

Podwykonawcę, 

2) oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy zawierające kwotę, którą otrzymał Podwykonawca oraz 
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wskazanie daty zapłaty. W przypadku niedostarczenia oświadczenia 

potwierdzającego zapłatę Podwykonawcy, Zamawiający wstrzymuje wypłatę 

należności Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy. Do czasu 

wyjaśnienia czy Podwykonawcy przysługują roszczenia z tytułu zapłaty 

wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za 

opóźnienie w płatności wstrzymanych kwot ani nie przysługują mu inne 

roszczenia z tytułu zapłaty w późniejszym terminie, zaś tak powstałej sytuacji nie 

traktuje się jako opóźnienia lub zwłoki po stronie Zamawiającego. 

2. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, 

tj. zaciągania zobowiązań (zawierania umów).  

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w 

zakresie określonym w ust. 1 i 2. 

4. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą co do roszczeń 

Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziału wynagrodzenia z 

każdej faktury albo niedołączenia do faktury oświadczeń określonych w ust. 1 pkt 2, 

Zamawiający uprawniony i zobowiązany jest wstrzymać lub przekazać do depozytu 

sądowego kwotę wypłaty wynagrodzenia w wysokości żądanej przez 

Podwykonawcę do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawcę i 

Podwykonawcę albo rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 

5. Wykonawca uznaje, że wykonanie przez Zamawiającego wyroku sądu 

nakazującego zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia należnego mu od 

Wykonawcy z tytułu umowy, o której mowa w tym paragrafie, jest zapłatą 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego. 

6. W razie sporu, o którym mowa wyżej, termin zapłaty faktury określony w § 13 ust. 3 

nie biegnie – ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

7. Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 

Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności wobec Podwykonawców.  

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do dalszych 

podwykonawców w relacji z podwykonawcami lub Wykonawcą. 

§ 22 

Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w 

celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, 

niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 

§ 23 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

następujących przypadkach:  
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1) strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia przedmiotu Umowy o 

okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie 

Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:  

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania Terenu budowy, konieczności zmian w Dokumentacji 

projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia przedmiotu Umowy 

czego Wykonawca opracowując Dokumentację projektową/techniczną przy 

zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, 

b) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami;  

2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,  

b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa,  

c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

3) ponadto umowa może zostać zmieniona w następujących okolicznościach: 

a) zmiany podwykonawców, zmiany zakresu robót budowlanych, dostaw lub 

usług powierzonych podwykonawcom lub zgłoszenia ich udziału, przy czym 

jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana, rezygnacja (albo 

wyprowadzenie) z podwykonawcy, który jest jednocześnie podmiotem, na 

którego zasobach Wykonawca będzie polegać podczas realizacji zamówienia, 

na zasadach określonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, określonych specyfikacji warunków 

zamówienia,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/ technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji 

projektowej/technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy, czego Wykonawca opracowując Dokumentację projektową/techniczną 

przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, 

c) wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w 

Dokumentacji projektowo/technicznej, skutkujących zwiększeniem 
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bezpieczeństwa, podniesieniem funkcjonalności i efektywności rozwiązań 

projektowych, jeżeli rozwiązania zamienne odstępują w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu, 

d) wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, 

e) konieczności zmiany sposobu wykonywania robót, której nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

f) wstrzymanie realizacji robót z przyczyn od Wykonawcy niezależnych. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Strony dopuszczają również możliwość zmian umowy w następujących 

przypadkach: 

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego, 

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

3) zmiana banków lub numerów kont bankowych, 

4) zmniejszenie wartości umowy wynikającej z prac niewykonanych lub zmiany 

parametrów technicznych (nie zwiększającego ogólnej wartości umowy), 

5) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposażenia obiektu, na 

asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż 

wykazany w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia tego asortymentu z 

uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu 

lub inne obiektywne okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień 

składania ofert, z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie 

podwyższeniu, 

6) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, 

7) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

§25 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy 

Prawo zamówień Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane. 

2. Ewentualne spory powstałe podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ewentualne spory o 
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roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

§26 

1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1 – KRS/inny rejestr, 

2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja warunków zamówienia, 

4) Załącznik nr 4 – Program funkcjonalno-użytkowy. 

Udzielam kontrasygnaty: 

……………………………. 

ZAMAWIAJACY:       WYKONAWCA: 

…………………………….      ……………………………. 


