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CZESC OPISOWA

1. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia

1.1. Wstep

Wykonawca zdemontuje dzwig (platforme pionowa) firmy PROFIT pret. 0,63m/s,
rok prod. 1998, nr fabr. PO415, nr rej. 3103001373 o udzwigu Q=680 kg, wraz z
maszynownig i w jego miejsce dostarczy i zamontuje nowy dzwig osobowy o napedzie
elektrycznym w budynku Domu Pomocy Spotecznej we Wioctawku przy ulicy
Nowomiejskiej 19.

Nowy dzwig o napedzie -elektrycznym ma shuzy¢é do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, ma by¢ fabrycznie
nowy i spetnia¢ wymogi aktualnie obowigzujacych przepiséw. Urzadzenie nalezy odda¢ do
uzytkowania w stanie wolnym od wad 1 usterek.

Zadanie inwestycyjne nosi nazwe:

WYMIANA WINDY DO PRZEWOZU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W BUDYNKU W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ WE WLOCLAWKU
PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 19

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposob ogoélny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie
wzaprojektuj i wybuduj”. Stanowi on podstawe do sporzadzenia oferty na kompleksowa
realizacj¢ zadania inwestycyjnego, obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowe;j
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz uzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dzwigu wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego.

Budynek, w ktorym planowana jest wymiana dzwigu osobowego, zlokalizowany jest
na dziatce nr 4/5, obrgb Wioctawek KM 80.




1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Celem inwestycji jest wymiana windy/platformy pionowej na nowa, lepiej
dostosowang do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych oraz ich opiekunoéw, a takze do
wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek jest obecnie dostosowany do potrzeb osdb niepelnosprawnych, w tym
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Jednym z elementéw tego dostosowania jest
winda/platforma pionowa. Winda ta, uzytkowana, z bardzo duzg czestotliwoscia, jest
zuzyta technicznie.

Realizacja zadania inwestycyjnego polegajacego na wymianie windy/platformy
pionowej na nowa ze sprawniejszym nap¢dem, zbudowanej z zastosowaniem
najnowszych rozwigzan technicznych, poprawi stan wyposazenia technicznego budynku.
Przywrdcona zostanie dostepno$¢ niepelnosprawnych mieszkancéw do pomieszczen, w
ktorych prowadzone sg zajecia terapeutyczne.

Komunikacja migdzy kondygnacjami bedzie bardziej dostgpna dla o0séb
niepetnosprawnych, co utatwi wykonywanie codziennych czynnosci niepetnosprawnym
mieszkancom Domu Pomocy Spotecznej oraz personelowi sprawujacemu nad nimi
opieke.

1.3. Zakres prac zwiazanych z realizacjq przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej
podstawie dokonanie wymiany windy/platformy pionowe;.

Zakres prac projektowych

* Opracowanie projektu windy/platformy pionowej (wraz 2z branzami
towarzyszacymi) zgodniej z aktualnie obowigzujagcymi przepisami oraz
wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym, w zakresie niezbednym z przystgpieniem do montazu nowej windy
osobowej/platformy pionowe;.

» Uzgodnienie dokumentacji platformy z organem wiasciwej jednostki dozoru
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
jego eksploatacje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.) oraz przepisami
rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 30.10.2018 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw 1 modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176),
a takze uiszczenie optat o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 26.11.2010 r, w sprawie wysokos$ci optat za czynnos$ci jednostek dozoru
technicznego (Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1502 z pdzn. zm.).

» Uzgodnienie dokumentacji z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w
Toruniu Oddzialem we Wioctawku (budynek wpisany do rejestrow zabytkow).



Zakres prac budowlano-montaZowych

Lp. Zakres prac Jednostka | Ilosé
miary
1 Demontaz i utylizacja, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, kpl 1
dzwigu wraz z mechanizmem pneumatycznym w szybie )
Demontaz i utylizacja, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
2 |maszynowni znajdujacej si¢ w piwnicy kpl. 1
3 Montaz zespotlu napedowego kpl. 1
4 Montaz kompletnej platformy pionowej kpl. 1
5 Montaz drzwi szybowych na kazdej kondygnacji szt. 3
6 |Montaz kaset wezwan na przystankach Szt. 3

Wykonawca musi liczy¢ sig z sytuacjq, e podany powyZej zakres prac oraz ich
ilos¢ sq wielkosciami szacunkowymi i mogq ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej
dokumentacji projektowej. Szczegolowe rozwigzania wplywajgce na zwigkszenie
zakresu i ilosci robot stanowiq ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane przez
Zamawiajqcego jako roboty dodatkowe.

Realizacja powyzszego przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w
oparciu o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i1 potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 1
doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem. Zamawiajacy oczekuje od zastosowanych rozwigzan
funkcjonalnosci, nowoczesnosci i1 bezpieczenstwa eksploatacji. Na calo§¢ wykonanych
prac oraz na dostarczong platforme¢ pionowa wymagane jest udzielenie co najmniej 36
miesi¢cznej gwarancji, dla platformy wymagane sg odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
maja spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych 1 posiadaja wymagane parametry jakoSciowe. Wyroby
budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze spelniajg oczekiwane parametry.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy uzyska¢ decyzj¢ Urzedu Dozoru
Technicznego zezwalajacg na uzytkowanie platformy.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

* Planowane zamierzenie inwestycyjne, polegajace na wymianie platformy osobowe;j
dostosowanej do korzystania przez osoby poruszajagce si¢ na wozkach
inwalidzkich (urzadzania budowlanego) w budynku w Domu Pomocy Spoteczne;j
we Wioctawku przy ulicy Nowomiejskiej 19, zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 1 d ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami, nie wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ani obowigzku zglaszania robot
budowlanych. Jednakze, ze budynek wpisany jest do rejestru zabytkow podlega
uzgodnieniu z Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Toruniu Oddziatem
we Wioctawku.




* Charakterystyka dzwigu przeznaczonego do demontazu:

Producent: PROFIT

Lokalizacja: Budynek Domu Pomocy Spotecznej we Wloctawku przy ul.
Nowomiejska 19

Rodzaj dzwigu Platforma pionowa

Typ dzwigu Osobowy

Numer fabryczny PO415

Rok produkciji 1998

Naped Pneumatyczny

Udzwig 600 kg

Predko$¢ 0,63 m/s

Typ sterowania napedem Sterowanie za pomoca przyciskéw naciskanych w sposéb ciagly

Liczba przystankow 3
3

Liczba drzwi przystankowych

'Wysoko$¢ podnoszenia ca 7550 mm

Wysokos¢, dtugose,

szeroko$¢ szybu 10500*1770*1660 mm

Szerokos¢ platformy 1100 mm

Glebokos¢ platformy 1467 mm

Szyb Konstrukcja szybu monolityczna szachtowa

Drzwi szybowe Wychylne (w $wietle 900 mm x 2000 mm)

Napiecia:

Zasilanie 400 V, 3 fazy N, PE, 50 Hz

Sygnalizacja 24V

Obwod bezpieczenstwa 24 AC, 50 Hz

Sterowanie 30V

Silnik

typ Klatkowy, troéjfazowy, jednobiegowy

moc 2.2 kW

Prad znamionowy 54 A

Os$wietlenie na platformie 12V,5W

Zabezpieczenie sterowania 10 A

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe windy/platformy pionowej po
wymianie

Ogo6lne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe platformy po wymianie nie ulegajg
zasadniczej zmianie. Winda/platforma pionowa, podobnie jak dotychczas, bedzie
obstugiwata ruch osobowy, w tym przemieszczanie si¢ pomiedzy poszczegolnymi
kondygnacjami budynku os6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich wraz z
opiekunami.

Wymiana windy/platformy pionowej] na nowa ze sprawniejszym napgdem
(elektrycznym), zbudowanej z zastosowaniem najnowszych rozwigzan technicznych
poprawi stan wyposazenia technicznego budynku. Przywrdcona zostanie dostgpnosc
niepetnosprawnym mieszkancom do pomieszczen, w ktorych prowadzone sg zajecia
terapeutyczne.

Komunikacja pomig¢dzy kondygnacjami bedzie bardziej dostepna dla osob
niepetnosprawnych co wufatwi wykonywanie codziennych czynno$ci zar6wno
niepelnosprawnym mieszkancom Domu Pomocy Spotecznej jak 1 personelowi
sprawujacemu nad nimi opieke.



Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamOwienia
1.6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Przyjete rozwigzania powinny zapewniaé prosta 1 niezawodng eksploatacje

windy/platformy pionowej w dlugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Dokumentacja projektowa, przygotowana na podstawie niniejszego programu

funkcjonalno-uzytkowego oraz dokumentéw, do ktoérych program ten si¢ odwoluje, musi
zawiera¢ co najmniej:

projekt wykonawczy dla celow realizacji zadania inwestycyjnego tj. projekt
windy/platformy pionowej (wraz z branzami towarzyszacymi) zgodny z aktualnie
obowigzujacymi przepisami,

dokumentacje¢ powykonawczg do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie z
naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,

instrukcje eksploatacji, obstugi i konserwacji zamontowanej windy/platformy
pionowej,

uzgodnienia i decyzje administracyjne, Wykonawca uzyska uzgodnienie projektu
przez organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego,

uzgodnienia i decyzje administracyjne, Wykonawca uzyska uzgodnienie
dokumentacji z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Toruniu Oddziatem
we Wioctawku (budynek wpisany do rejestrow zabytkow).

konieczne do uzyskania pozwolenia, Wykonawca uzyska decyzje Urzedu Dozoru
Technicznego na uzytkowanie windy/platformy pionowej po jej zamontowaniu i
uruchomieniu.

projekty i koncepcje Zamawiajgcego, Zamawiajacy oswiadcza, ze przedstawione w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym opracowania maja charakter
wyltacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan
wykonania zadania bedacego przedmiotem zamowienia. W przypadku rozbieznosci
Wykonaweca nie bedzie roscil praw do dodatkowego wynagrodzenia.

wizytacja terenu budowy przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢
wizytacje miejsca realizacji inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny -
przeprowadzonej na wtasng odpowiedzialno$¢ - kosztow i ryzyka, wszystkich
czynnikdéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty obejmujacej niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace, zarowno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych jak i przygotowania projektu wykonawczego.

Fazy projektowania, tres¢ i liczba egzemplarzy dokumentacji technicznej

Przewidziano jedng fazg opracowania dokumentacji technicznej windy/platformy

pionowej (wraz z branzami towarzyszacymi). Dokumentacje nalezy opracowaé w 3
egzemplarzach,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla catosci

dokumentacji projektowej w aspekcie jej zgodnos$ci z ustaleniami niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego i SIWZ przed rozpoczgciem realizacji robot.
1.7. Wymagania dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Przedmiot zamowienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi



przepisami, opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywa dzwigowa
2014/33/UE, zasadami najnowszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z
zachowaniem nalezytej starannosci.

Winda/platforma pionowa po wymianie musi zosta¢ dopuszczona do eksploatacji przez
Urzad Dozoru Technicznego oraz powinien spetnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone
W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, z takze ewentualne wymagania
dodatkowe przekazane przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

1.7.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy (miejsce realizacji robot) nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
zadna osoba niepozadana nie mogla wejs¢ w obszar realizacji robot budowlano-
montazowych. Prace realizowane bedg w czynnej placowce opiekunczej, zasady realizacji
robot musza zosta¢ zaakceptowane przez stuzby BHP Zamawiajacego. Teren budowy po
zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany i1 odebrany przez Zamawiajacego.

1.7.2. Architektura i konstrukcja

Wymiana windy/platformy pionowej nie bedzie skutkowaé zmiang uktadu
pomieszczen w budynku ani zmiang przeznaczenia pomieszczen ani charakterystycznych
parametréw budynku (kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dhugosc)
wymagajacych uzyskania decyzji administracyjnej. Niedopuszczalne jest dokonywanie
przez Wykonawce zmian w konstrukcji budynku.

1.7.3. Instalacje

Zamawiajacy nie przewiduje podczas wymiany windy/platformy pionowej robot
instalacyjnych innych niz instalacje bedace elementem windy wykonywane w szybie oraz
poza szybem w zakresie niezbednym do dostosowania windy w =zasilanie energia
elektryczng. W zakresie oswietlenia szybu zamawiajagcy wymaga zamontowania w szybie
o$wietlenia zapewniajacego dostateczng, zgodng z przepisami ilo$¢ $wiatta sztucznego.

Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe windy/platformy pionowej po wymianie
Winda/platforma pionowa po wymianie powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania
Zamawiajacego:

1. ruszanie i zatrzymywanie si¢ kabiny powinno nast¢powac tagodnie, a w przypadku
obcigzenia kabiny zblizonego do dopuszczalnego, ruszanie i1 zatrzymywanie si¢
kabiny nie moze powodowal sygnalizacji przecigzenia spowodowanej
przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu kabiny,

2. kabina powinna zatrzymywac si¢ na przystankach precyzyjnie, ewentualny prog
powstaly po otwarciu kabiny nie powinien by¢ wyzszy niz 5 mm,

3. system sterowania musi by¢ odporny na zakldcenia elektromagnetyczne oraz nie
moze emitowac takich zaklocen,

4. kabina powinna w przypadku sygnatu ppoz. zjecha¢ na przystanek ewakuacyjny 1
tam si¢ zatrzymacé, a w przypadku zaniku napigcia - dojecha¢ do najblizszego
przystanku w celu uwolnienia pasazerow,

kabina powinna posiada¢ o$wietlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 h,

6. kabina powinna by¢ wyposazona w rozwigzania umozliwiajace korzystanie z

W



windy/platformy

pionowe;j

osobom  niepetnosprawnym  zgodnie @z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami),

. w kabinie powinna by¢ zapewniona dostateczna wymiana powietrza,
. oSwietlenie energooszczegdne LED w kabinie powinno posiada¢ funkcje

automatycznego wytaczania przy dtugotrwatej przerwie eksploatacji oraz powinno
by¢ ponownie zatgczane w momencie otwarcia drzwi kabiny,

. nalezy zapewni¢ system komunikacji pomi¢dzy kabing a stuzbami ratowniczymi.

Zalozenia techniczne po wymianie dzwigu

Lp. Opis parametru Parametry wymagane

1 Typ dzwigu Osobowy, elektryczny, fabrycznie nowy, przystosowany do|
przewozu 0sob niepelnosprawnych, w tym poruszajacych si¢
na wozkach inwalidzkich w towarzystwie opiekuna.
Oferowany dzwig musi spelnia¢ aktualne w  dniul
przekazania do uzytkowania przepisy i normy obowiazujace
na terenic Polski w zakresie dotyczagcym dzwigdw
osobowych.

2 Udzwig Min. 600 kg

3 'Wysoko$¢ podnoszenia 9 550 mm

4 Predkosé 'Vmax =0,63 m/s

5 Liczba przystankow 3

6 Naped Elektryczny

U Wymiary szybu Nalezy dostosowac¢ do uktadu szachtu ok. 1770*1660 mm

8 Wysokos¢ nadszybia Nalezy dostosowac¢ do wymiaroéw

9 'Wysoko$¢ podszybia Nalezy dostosowac¢ do wymiaréw 1300 mm

10 'Wymiary kabiny Optymalnie dostosowane do uktadu szybu

11 Kabina przelotowa INIE

12 Panel dyspozycji Ze stali nierdzewnej, umiejscowiony na bocznej $cianie
zgodnie z wymogami dla 0sob niepetnosprawnych, pokrywal
z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podswietlane z
alfabetem Brailea, o$wietlenie awaryjne, stacyjka blokady|
drzwi. svstem komunikacii w przvpadku awarii dzwigu.

13 Gong TAK

14 Rodzaj drzwi 1 skrzydtowe otwierane

15 'Wymiar drzwi W $wietle min 900x 2000 mm

16 'Wykonczenie drzwi [Panele i o$cieznice malowane proszkowe

przystankowych
17 Oswietlenie awaryjne |[TAK -min. 2 h
kabiny
18 Podloga 'Wyktadzina winylowa trudnos$cieralna, antyposlizgowa
19 Przyciski w kasetach Okragte, kwadratowe lub owalne z pod$wietleniem na

krawedziach, stal nierdzewna,




20

Sterowanie

Za pomoca przyciskow naciskanych w sposob ciagly

21

Zabezpieczenie przed
przecigzeniem i spaleniem
silnika

TAK

22

Awaryjny dojazd do
najblizszego przystanku w
rzypadku braku napigcia

TAK

22

Funkcjonalno$¢ dzwigu w
rzypadku pozaru

Zjazd na wskazany przystanek ewakuacyjny

23

Kasety wezwan na kazdym
przystanku

TAK

24

Przyciski ze stali

nierdzewnej

TAK, podswietlone z oznaczeniem w jgzyku Brailla

25

Roboty budowlane

'Wykonanie niezb¢dnych robot budowlanych zwigzanych z
wymiang istniejacego dzwigu na nowy

26

Usunigcie 1 utylizacjal
zdemontowanych czesci

INalezy do obowigzkow Wykonawcy

27

Gwarancja

Minimum 36 miesi¢cy na przedmiot zamdowienia liczac od
daty odebrania dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego

28

Gwarantowany  czas  od
zgloszenia usterki do jej
usuni¢cia maksymalnie 2 dni
robocze

TAK

29

Kazda naprawa trwajgca
dluzej niz 2 dni robocze
powoduje przedhuzenie
okresu gwarancji o czas
przestoju ~w  przypadkul
catkowitego wylaczenia
urzadzenia z eksploatacii

TAK

30

Bezplatne szkolenie
pracownikow

Zamawiajacego w siedzibie
zamawiajacego

Tak

31

Zapewnienie
Wykonawce
gwarancyjnego
udzielone;j
(zgodnie z
producenta)

przez
serwisu

w okresie
gwarancji
zaleceniami

TAK

32

Wykonawca zapewni
dostepnosé czescel
zamiennych przez okres 10 lat
liczcac od daty odbioru

TAK

urzadzenia przez UDT.

1.7.4. Zagospodarowanie terenu

Nie dotyczy.




1.8. Warunki wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody pracy stosowane podczas budowy.
Poniewaz prace bgdg realizowane w czynnej placowce opiekunczej nalezy zachowad
wszelkie mozliwe $rodki bezpieczenstwa, uzgodnione ze stuzbami bhp Zamawiajacego.

Prace mogg by¢ prowadzone od poniedziatku do piatku w godzinach od 7:00 do 19:00 -
praca w pozostalych dniach tygodnia i w czasie $§wigt wymaga pisemnej zgody
Uzytkownika.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach iilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na: lokalizacje¢ drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru.

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.



1.8.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materialéw od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnosci stanowig element dokumentacji
powykonawczej.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do
czasu trwania robdt 1 temperatur otoczenia. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robo6t 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robodt przez Zamawiajacego. Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z, lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonaweca, z
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wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.8.9. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. R6znice pomig¢dzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na
miesigc przed terminem wbudowania.

1.9. Odbior robot

1.9.1. Warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga okresu gwarancji i rgkojmi zgodnie z SIWZ na cato$¢ robot oraz
na wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty.

1.9.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac
budowy w obszarze niezb¢dnym do wykonania roboét. Plac budowy ma zapewniony dojazd
drogami publicznymi. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw 1 za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

. Organizacji robot budowlanych.

. Zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich.

. Ochrony srodowiska.

. Warunkéw bezpieczenstwa pracy i ochrony pozarowe;.

. Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa.
. Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0so6b trzecich.

. Zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawcza zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robot. Projekt
organizacji robot wymaga uzyskania akceptacji przez przedstawicieli Zamawiajacego
(inspektora nadzoru i stuzby bhp).

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spelnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca przedtozy dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry jakosciowe. Wyroby budowlane
wytwarzane wedhug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spelniaja
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:
. Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed rozpoczeciem
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robdt w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz SIWZ.

. Gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.

. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢
zgodnosci ich parametréw z dokumentacja projektowa.

. Sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym.

W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych, dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
przedstawiciela upowaznionego do kontaktu z Wykonawcg oraz Inspektora Nadzoru w
zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

1.9.3. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

. odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi koncowemu,
. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr
robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia ztozenia pisma u Zamawiajacego i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy robot
Nie przewiduje si¢ odbioréw czesciowych.

Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru koncowego wymaga powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia
powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i1 ulegajacych
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zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokodr
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
. dziennik budowy jesli bedzie wymagany,

. decyzje UDT dopuszczajaca dzwig osobowy do uzytkowania.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.9.5. Warunki wynagrodzenia

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, ptatne w catosci
po zakonczeniu realizacji robot.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 1 d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami, rozpoczgcie robot budowlanych bedacych przedmiotem
zamOwienia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ani obowigzku
zglaszania robot budowlanych.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn.
zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pdZniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z
pOzniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2003 nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 z pdzn.
zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10),

» Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikéw biologicznych dla zdrowia w §rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
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pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 Nr 81, poz. 716. z
pozn. zm.).

* Obowigzujace normy w szczegdlnosci wymienione w zalgczniki nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do
zaprojektowania robot budowlanych

Na terenie inwestycji znajduja si¢ urzadzenia podziemne: sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna.

- Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, ani potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

- Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z
ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 roku., poz. 177 z pézniejszymi
zmianami).

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i/lub udostgpniane przez
Zamawiajacego dokumenty wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a
informacje przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej i/lub pisemnej wymagaja
zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i/lub ustalen
wilasnych Wykonawcy. W przypadku nieposiadania lub nieudostepnienia przez
Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ je wilasnym staraniem i na wilasny koszt,
niezaleznie od ich formy i zrodta uzyskania.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z
budowa i jej przeprowadzeniem

Podczas planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamdwienia Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamowienia,
wynikajace z lokalizacji obiektu, jego funkcji i specyfiki uzytkowania:

» materialy z rozbiorek nienadajace si¢ do uzytku oraz zdemontowane elementy
istniejagcych urzadzen technicznych, Wykonawca zobowigzany jest wlasnym
staraniem 1 na wiasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowac.
dokumenty potwierdzajace sposob utylizacji zgodny z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

UWAGI:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu skfadania ofert, zmodyfikowa¢ tres¢ niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego jako czesci SIWZ. Kazda dokonang w ten sposéb modyfikacje
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim potencjalnym Wykonawcom.

Wykonawca moze zwrdcic si¢ do Zamawiajacego z prosba o udzielenie wyjasnien
tresci niniejszego PFU.

Niniejszy  Program  Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072 z p6ézn. zm.) oraz Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zm.).
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ZAL ACZNIKI

1. Dokumentacja fotograficzna
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