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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  DLA ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGÓLNE  ST – 00.00

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się
do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót,
które zostaną wykonane w ramach Zadania Inwestycyjnego o nazwie: 

Remont Sali Konferencyjnej wraz z przynależnymi pomieszczeniami sanitarnymi na I 

piętrze budynku WFOŚiGW w Opolu.

2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
− Zamawiający 
− Projektant 
− Instytucja finansująca inwestycję
− Organ nadzoru budowlanego 
− Wykonawca
− Zarządzający realizacją umowy 

3. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót określonych w Projekcie Budowlanym oraz w powiązanych Projektach Technicz-
nych i Wykonawczych dla zadania określonego w pkt.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z
Dokumentacją Projektową oraz ze specyfikacjami technicznymi ST wymienionymi poniżej.

4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZIĘCIA 
4.1. Przeznaczenie obiektu i rozwi ązanie funkcjonalno – u żytkowe:

Obiekt użyteczności publicznej - sposób użytkowania bez zmian - Sala Konferencyjna + zaplecze. 
Opracowanie ujmuje specyfikę  elementów i  zakresów związanych z remontem zabytkowego wnętrza Sali
Konferencyjnej w uwzględnieniu potrzeb uczestników konferencji poprzez zapewnienie Normatywnego oświe-
tlenia Sali, poprawy ergonomii i funkcjonowania przestrzeni prezentacyjnej / zmiana układu operowania pro-
jektora, zmiana lokalizacji ekranu, reorganizacja sterowania konferencyjnego, dodanie rolet zaciemniających/.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę pomieszczeń sanitarnych i zaplecza Sali Konferencyjnej. 

4.2. Ogólny zakres robót: 
Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z przedmiarem robót /kosztorysy ślepe/ stanowi podstawę                
do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą: „Prawo zamówień 
publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robót  w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano sto-
sownie do struktury systemu klasyfikacji  Wspólnego Słownika Zamówień.

5. SPECYFIKACJE POWIĄZANE

ARCHITEKTURA

00 ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE – NINIEJSZE OPRACOWANIE

01  PRACE PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.01 WYBURZENIA, USUWANIE GRUZU

02 IZOLACJE

 ST-01.02 HYDROIZOLACJE

03  POSADZKI  

ST-01.03 PODŁOŻA, POSADZKI BETONOWE

 ST-01.04 POSADZKI CERAMICZNE-GRESOWE

04 ŚCIANY
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 ST-01.05 ROBOTY MURARSKIE

 ST-01.06 ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GK-F i GIPSOWO WŁÓKNOWYCH

 ST-01.07 WYKOŃCZENIE ŚCIAN - TYNKI WEWNĘTRZNE

ST-01.08 POWŁOKI MALARSKIE

05 SUFITY

 ST-01.09 SUFITY PODWIESZANE

06 STOLARKA i ŚLUSARKA

ST-01.10  STOLARKA DRZWIOWA 

07 ST.02 INSTALACJE SANITARNE

ST.02.01.00 ROBOTY DEMONTAŻOWE

ST.02.02.00 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

ST.02.02.01 INSTALACJA WODNA

ST.02.02.02 INSTALACJA KANALIZACJI

ST.02.02.03 WENTYLACJA

08 ST.03 INSTALACJE TELETECHNICZNE

6. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji Zadania
Inwestycyjnego wskazanych w Dokumentacji Projektowej i  Specyfikacjach Technicznych. W szczególności
w zakres robót wchodzą prace podstawowe, roboty tymczasowe i prace towarzyszące wymienione poniżej.

6.1 PRACE PODSTAWOWE
W zakres prac podstawowych wchodzi: 
Obszar Sali Konferencyjnej: 

• wyburzenie tymczasowego pomieszczenia (kontenera) o konstrukcji stalowo-drewnianej niezwiąza-
nej z zasadniczym ustrojem konstrukcyjnym budynku - pełniącego funkcję ,,pomieszczenia rozmów" 

• usunięcie zbędnych instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i sanitarnych

• zamurowanie zbędnych otworów wentylacyjnych po byłym ,,kontenerze"

• wymiana drzwi do pom. Sanitariatów i wyjścia ewakuacyjnego z ich poszerzeniem (90cm)

• reorganizacja osi rzutnika vs. ekran wraz z przebudową instalacji AV.

• wyposażenie sali w automatycznie opuszczane rolety

• remont powłok malarskich, wymiana wykładziny

• restauracja istniejącego żyrandola z wymianą źródeł oświetlenia

• poprawa warunków oświetlenia poprzez wymianę lamp i dodanie dodatkowych źródeł oświetlenia

• realizacja instalacji AV, rolet i maskownic roletowych

Obszar Sanitariatów:

w ujęciu funkcjonalnym:

• wydzielenie pomieszczeń ze zwiększeniem ilości toalet, podziałem na płeć i zapewnieniem dostępu 
dla n.p.s 

• realizacją szatni i niezależnego pomieszczenia technicznego (kafeterka) dla obsługi Sali Konferen-
cyjnej

              w ujęciu technicznym:

• wyburzenie ścian wewnętrznych, sufitu podwieszanego i powłok ceramicznych

• realizacja otworów drzwiowych i poszerzeń z osadzeniem nadproży i podciągu

• realizacja ścian działowych murowanych i ścian zabudowy suchej typu lekkiego - gk

• realizacja sufitów podwieszanych rastrowych i gk

• przebudowa i dostosowanie istniejącej instalacji: sanitarnej, instalacji elektrycznej, istn. oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej - wyciągowej.
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• naprawa posadzek i jastrychów, realizacja powłok ceramicznych 

• realizacja ścianek typu lekkiego syst. giszetowych

Szczegółowe informacje zawiera Projekt Architektonic zno - Budowlany oraz Projekty Techniczne, Wy -
konawcze wraz z powi ązanymi ST.

6.2 PRACE TYMCZASOWE
Specyfika prac we wnętrzu funkcjonującego obiektu. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:

• zagospodarowanie Terenu Budowy 
• zaplecze budowy
• montaż, koszt pracy i demontaż rusztowań 
• opracowanie  inwentaryzacji  powykonawczych,  oraz  innych dokumentów wskazanych  w  dalszych

częściach specyfikacji i specyfikacjach powiązanych
• inne niezbędne prace wynikające z technologii wybranej przez Wykonawcę.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca winien zweryfikować i nawiązać się do pozio-
mów elementów istotnych dla realizacji zadania. Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał odręb-
nie.

Wykonawca uwzględni realizację także prac towarzyszących:
• porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości
• załadunek, wywóz  i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek
• dodatkowe sprzątanie obiektu po odbiorze, przed instalowaniem wyposażenia.

7. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń (CPV)
Kod główny:

45000000-7 - Roboty budowlane
� 45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.

8. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

9. DEFINICJE I SKRÓTY
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
9.1. Budowa  – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
               a  także odbudowę, rozbudowę, przebudowę obiektu budowlanego
9.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.

9.3. Tymczasowy obiekt budowlany  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do tymczasowego użytkowania, w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe itp.

9.4. Urządzenia budowlane  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i pod śmietniki.

9.5. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której przeprowadzane są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

9.6. Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

9.7. Pozwolenie na budow ę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.
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9.8. Dokumentacja budowy  – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik 
montażu.

9.9. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.

9.10. Aprobata techniczna  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

9.11. Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

9.12. Wyrób budowlany  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do zastosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną 
całość użytkową.

9.13. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

9.14. Droga tymczasowa /monta żowa/  - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów, obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

9.15. Dziennik budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydawany przez właściwy organ, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

9.16. Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu, w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowo odpowiedzialność za prowadzoną budowę. Rejestr obmiarów – należy 
przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Bud.

9.17. Laboratorium  – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

9.18. Materiały  – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne d wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9.19. Odpowiednia zgodno ść – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

9.20. Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw, związanych z prowadzeniem budowy.

9.21. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 
autorem dokumentacji projektowej.

9.22. Rekultywacja  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.

9.23. Przedmiar robót  – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

9.24. Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do pełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą  do odebrania 
i przekazania do eksploatacji.

9.25. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach 
technicznych.

9.26. Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie /zgodnie z 
ustawą z dnia 07. 07. 1994r Prawo Budowlane art. 10 / certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną /w wypadku wyrobów dla których 
nie ustalono PN/. 
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9.27. Znak zgodno ści – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

9.28. Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w niniejszym kontrakcie.
9.30. Specyfikacja  – oznacza specyfikację załączoną do kontraktu/umowy.

Używane skróty nale ży czyta ć następująco: 

PB-A – projekt architektoniczno - budowlany
PT- projekt techniczny
PW – projekt wykonawczy
ST/STWIORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROBÓT ORAZ OBSZARU ZADANIA INWESTYCYJNEGO

10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

10.1.1. ZAMAWIAJ ĄCY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53, Dz. nr 38/18, Opole, 166101_1.0103.AR_49

10.1.2. GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. Bogdan Kołtowski

10.1.3. WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa
mgr inż. Jacek Kramnik

ul. Mieszka I nr 9,  58-309 Wałbrzych

10.1.4. LOKALIZACJA
Lokalizacja: woj. opolskie, miasto Opole, ul. Krakowska 53, Dz. nr 38/18, Opole, 166101_1.0103.AR_49. 
Budynek zlokalizowany jest na terenie działki 38/18. 

Prace budowlane obj ęte niniejsz ą specyfikacj ą realizowane b ędą na terenie I p. wewn ątrz budynku.
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10.1.5. PRZEZNACZENIE I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek kategorii XII - prace budowlane w obszarze nie wpłyną na zmianę kategorii obiektu budowlanego.

Budynek Administracji w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 został wpisany do rejestru zabytków pod poz. Ks.A.-t-
III/2042/79 z dnia 08.01.1979 r.

11. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym
(PB-A), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlane-
go i sztuką budowlaną.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbęd-
nych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB_A, PT, PW, ST i ewentualnymi wska-
zówkami Inżyniera. Przed końcowym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje Teren Budowy i przyległy te-
ren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowla-
nego oraz warunkami niniejszej ST.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu,
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonaw-
ca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia robót zgodnie z warunkami Kontraktu/umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wytyczny-
mi zawartymi w PB-A.

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz pole-
ceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad aż do dnia uzyskania Świadectwa Wykonania.

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepo-
trzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nad-
miar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne
dłużej Roboty Tymczasowe.

Podczas prowadzenia robót budowlanych i     wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wierce-
nie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i     zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie
w obszarze prowadzonych robót.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udoku-
mentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonaw-
ca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB-A lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić Inżyniera, który w porozumieniu z Projektantem, dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB-A, PT, PW i ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania oferty koniecznych informacji odno-
śnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie ryczałto-
wej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy (z wyłączeniem dostaw inwestorskich) i prace konieczne do wy-
konania całości prac zadania inwestycyjnego w taki sposób, aby spełniały wymagania Zamawiającego i repre-
zentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszel-
kich informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiają-
cego.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB-A, PT, PW lub ST i wpłynie to na zmianę
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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11.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w czasie trwanie realizacji zadania inwesty-
cyjnego aż do zakończenia i odbioru końcowego.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez Inżyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia Terenu Budowy.

11.2. TABLICA INFORMACYJNA, OZNAKOWANIE TERENU ROBÓT
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablice informacyjne i ostrzegaw-
cze.

11.3. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.

11.4. ETAPOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Decyzję o sposobie i zakresie etapowania podejmie Zamawiający w porozumieniu z Inżynierem i Wykonawcą.

11.5. STOSOWANIE SIĘ DO USTALEŃ PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy,
które są w jakichkolwiek sposób związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz musi być w pełni odpowie-
dzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

11.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  lub
prywatnej.  Jeżeli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wy-
konawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej wła-
sności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

11.7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓ W
Budynek Administracji w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 został wpisany do rejestru zabytków pod Numerem
Ks.A.-t-III/2042/79 z dnia 08.01.1979 r.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami związanymi z założeniem inwesty-
cyjnym oraz treścią Decyzji Pozwolenia Konserwatorskiego. Wykonawca będzie realizował prace w oparciu o
doświadczenie i znajomość konserwatorskich technik wykonywanego dzieła. 

12. OCHRONA ŚRODOWISKA
12.1. WARUNKI OGÓLNE

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca jest  zobowiązany znać  i  stosować  się  do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

12.2. SZCZEGÓLNE WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZ ACJI
Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania wszystkich uzasadnionych kroków mających na celu stoso-
wanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony Środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz bę-
dzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaże-
nia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest zobowią-
zany do opracowania Projektu organizacji budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszelkich środków ostrożności zabezpieczenia przed:

• Zanieczyszczeniem pomieszczeń pyłami i gazami
• Możliwością powstania pożaru
• Dewastacją zabytkowej tkanki budynku
• Utratą bezpieczeństwa przebywających w budynku

W trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia wodne i w  wypadku ewentual-
nego uszkodzenia należy przywrócić je bezzwłocznie do stanu pierwotnego.

Zaplecze budowy,  miejsca gromadzenia materiałów budowlanych i drogi  transportowe należy sytuować  w
możliwie dużej odległości od sąsiedniej zabudowy, w sposób niwelujący ewentualny negatywny wpływ na śro-
dowisko. Aby uniknąć zanieczyszczeń należy dokonywać systematycznej kontroli sprzętu budowlanego.
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Wszelkie prace powodujące uciążliwy hałas i wibracje, należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym -
ograniczając ich wpływ do minimum - ze względu na funkcjonujące biura i przebywające w nich osoby. Prace
prowadzone przy użyciu sprzętu emitującego uciążliwy hałas i/lub wibracje należy odpowiednio zaplanować i
rozłożyć w czasie, tak aby nie następowała niekorzystna kumulacja emisji hałasu, wibracji i zanieczyszczeń
do powietrza. Wszelkie urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania w zakresie emisji hałasu do śro-
dowiska, wynikające z przepisów szczególnych, zaś ciężkie maszyny budowlane należy wyposażyć w odpo-
wiednie zabezpieczenia akustyczne. Podczas prowadzenia prac powinny być stosowane wszelkie środki tech-
niczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji z terenu inwestycji.
W wypadku natrafienia podczas prowadzenia prac budowlanych na artefakty o znaczeniu historycznym nale-
ży bezzwłocznie przerwać prace, zabezpieczyć teren i wezwać uprawnione służby.
Odpady powstające w trakcie robót budowlanych należy gromadzić selektywnie i przechowywać w odpowied-
nio przygotowanych do tego miejscach i pojemnikach do czasu ich ponownego wykorzystania lub odbioru
przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne należy segregować i magazynować oddzielnie minimali-
zując potencjalny negatywny wpływ na zdrowie lub życie ludzi oraz środowisko. Wykonawca jest zobowiązany
do sporządzenia programu gospodarki odpadami oraz uwzględnienia możliwości odzysku lub ponownego wy-
korzystania niektórych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji teren nale ży uporz ądkowa ć.

12.3. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno sto-
sować  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu  większym  od  dopuszczalnego.
Wszystkie  materiały  użyte do robót  muszą  mieć  świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środo-
wisko.
Utylizacja materiałów szkodliwych, gruzu i odpadów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opłacie.
Wykonawca jest obowiązany do wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki do miejsca składowania ta-
kich materiałów lub do miejsca utylizacji materiałów szkodliwych, a w koszcie prac rozbiórkowych i ziemnych
należy przyjąć koszt wywozu i składowania materiałów.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów.
Należy przyjąć następujące odległości odwozu:

• gruzu z betonu, cegieł: do  25 km
• odpadów porozbiórkowych zawierających smołę, papę, lepiki itp.: do 25 km

12.4. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi pracami –
w tym także odpadów porozbiórkowych – jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  postępowania  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  winien  posiadać
wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje.
W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 18 ustawy o odpadach, podmiot podejmujący działania powodujące
lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić,
tak aby:

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na
środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawa-
niu odpadów,  zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, któ-
rych powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

14. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wyma-
gań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realiza-
cji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do ak-
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ceptacji Inżynierowi, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speł-
niają odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2
lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw
Nr 24 poz.110);

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,
poz.1126.).

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w rozporządze-
niem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie.

15. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Nie stwierdza się. Plac manewrowy, oraz dojazdy nie stanowią ograniczeń.

16. ZAKRES DOSTAW INWESTORSKICH
Szczegółową listę dostaw inwestorskich zawiera załącznik do Kontraktu/umowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram dostaw inwestorskich z uwzględnieniem organizacji bu-
dowy, aspektami montażowymi i przyłączami powiązanymi z dostarczanymi urządzeniami. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do skorelowania swoich prac z wymaganiami wy-
nikającymi z charakterystyki dostarczanych urządzeń. Wszelkie zmiany instalacji wewnętrznych wymagają ak-
ceptacji i sprawdzenia pod kątem zgodności z projektami poszczególnych branż, a w przypadku konieczności
wprowadzenia zmiany wymagają one zgody projektanta w/w projektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń dostarczonych przez Zamawiają-
cego. Zabezpieczenie dotyczy w szczególności zabezpieczenia przed pyłem, zabrudzeniem, kradzieżą, znisz-
czeniem. Dodatkowe warunki zabezpieczenia będą wynikały z instrukcji producenta oraz Kontraktu/umowy.

17. ZAPLECZE BUDOWY
Zamawiający wskaże pomieszczenia zaplecza budowy na terenie obiektu. 

18. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
18.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Wykonawca  na  etapie  przygotowania  oferty  wnikliwie  zapozna  się  z  całą  Dokumentacją  Przetargową  i
uwzględni wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie ryczałtowej. Ponadto Wykonawca powinien
przed złożeniem oferty dokonać wizji w terenie i sprawdzić zgodność Dokumentacji Projektowej ze stanem
faktycznym w terenie, w celu dokładnego oszacowania swoich kosztów. Wszelkie wątpliwości względem Do-
kumentacji Projektowej Wykonawca zgłosi na etapie zapytań i spotkań przedprzetargowych. 
W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności
wymieniona w Kontrakcie.

Informację BIOZ zawiera Projekt Budowlany Zadania Inwestycyjnego.

18.2. DOKUMENTACJA WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;

• Projekt organizacji Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy.
• Projekt organizacji Robót.
• Plan BIOZ.
• Projekt oznakowania bezpieczeństwa i etatyzacji gaśnic.
• Instrukcje eksploatacyjne.
• Dokumentacje powykonawcze.

Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do opracowania ww dokumentacji projektowej oraz wynikające z techno-
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logii prowadzenia Robót (np. zajęcie terenu poza placem budowy itp.) oraz wykona wszelkie opracowania nie-
zbędne do ich uzyskania.

18.3. DOKUMENTACJA ROZRUCHOWA I POWYKONAWCZA ROZRUCHOW A
Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia rozruchu urządzeń tele-
technicznych i elektrycznych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

• ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji,
• sprawozdanie z rozruchu.

18.4. LISTA POWIĄZANYCH DOKUMENTÓW I UZGODNIEŃ

1 DWKZ- DECYZJA KONSERWATORSKA.     
2 DECYZJA POZWOLENIE NA BUDOWĘ

3 Projekt Wnętrz-Remont sali konferencyjnej budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej aut. arch. Adam Szczegielniak upr.222/87/Op (wrzesień 2005)

4 Projekt Budowlany - instalacje elektryczne - Remont sali konferencyjnej budynku Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aut. mgr inż Krzysztof Giesa nr ewid. 195/91/Op      

(Sierpień 2005r)

5 Projekt Budowlany - instalacje sanitarne - Remont sali konferencyjnej budynku Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aut. mgr inż Elżbieta Świątkiewicz nr ewid. 

267/76/Op               (Sierpień 2005r)

19. MATERIAŁY
19.1. AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi i Zamawiającemu próbek i danych technicznych
minimum trzech odpowiedników materiałów wykończeniowych, elementów budowlanych  i urządzeń w termi-
nie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym montażem lub instalacją danego materiału/elementu/urzą-
dzenia. 
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia zo-
stały użyte w PB-A, PT, PW i ST w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia bu-
dynku,  co nie wyklucza zastosowania elementów równoważnych o identycznych kluczowych parametrach
technicznych. Zastosowanie elementów równoważnych nie może pociągać za sobą zwiększenia kosztów in-
westycji ani zmieniać idei projektu. 
Zmiany materiałów dozwolone są zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. Jeżeli zastosowanie roz-
wiązania zamiennego wiąże się  z koniecznością  wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca
ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inżyniera i Zama-
wiającego w porozumieniu z Projektantem.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z do-
puszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały
z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło
zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej sa-
mej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.
Dla wybranych obszarów i elementów należy sporządzić mock-up’y, które będą podstawą  do ostatecznego
wyboru i akceptacji materiałów, elementów wyposażenia wnętrz i ich wzajemnych relacji. 
Budynek, materiały i wyroby budowlane, wyposażenie i urządzenia powinny być zgodne z normami szczegó-
łowymi oraz normatywami powiązanymi. 
W przypadku podejmowania prac renowacyjnych związanych z obiektami zabytkowymi należy opierać się na
wskazaniach zawartych w Projekcie Budowlanym, Projektach Technicznych i Wykonawczych,  oraz  Progra-
mach prac konserwatorskich.

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudo-
wanie materiałów bez akceptacji Inżyniera Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty
nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudo-
wania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do
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kontroli przez Inżyniera. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpo-
wiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być  po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

20. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-
wu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie tech-
nicznym i w gotowości do pracy.

21. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. Szczegółowe wymagania dotyczące środ-
ków transportu wskazują odpowiednie ST.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
22.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB-A, PT i PW, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zo-
staną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

22.2. DECYZJA I POLECENIE INŻYNIERA
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wyma-
ganiach sformułowanych w umowie, PB-A, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na bu-
dowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

23. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
23.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnie-
nia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

24. DOKUMENTY BUDOWY
24.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po dru-
gim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika,
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
• datę przyjęcia Terenu budowy,
• datę rozpoczęcia robót,
• uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora,
• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
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• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbio-
rów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi
do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem sta-
nowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunko-
wania się do jego treści.

24.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez Wyko-
nawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

24.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się także:

• decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z Projektem Budowlanym,
• protokół przekazania Terenu budowy,
• protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
• harmonogram robót,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokóły odbioru robót,
• protokóły z narad i ustaleń,
• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegają-

ce utylizacji,
• korespondencja na budowie,
• projekty wykonawcze,
• komunikaty zgodne z Kontraktem/umową (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia,

Świadectwa, itp.),
• raporty o postępach prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Kontrakt/umowę załącz-

nikami,
• rysunki uzupełniające lub zamienne,
• dokumenty zapewnienia jakości.
• Inne niezbędne dokumenty.

24.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miej-
scu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inżyniera oraz upoważnionych przed-
stawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

25. OBMIAR ROBÓT
Kontrakt/umowa jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych Kontraktem/umo-
wą. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza
możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami określonymi w Kontrakcie.
Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. 
Warunki obmiaru robót podaje Kontrakt.
26. ODBIÓR ROBÓT

26.1. RODZAJE ODBIORÓW
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inżyniera:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi  ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad a przed wydaniem Świadectwa

Wykonania.
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt/umowa.
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26.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bę-
dzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogól-
nego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do od-
bioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspek-
tora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgło-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub zanikających, a
postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo nakazać
Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt Wykonawcy.
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby
uczestniczące w odbiorze.
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót:

• zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową,
• rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń, 
• technologię wykonania Robót,
• parametry techniczne wykonanych Robót,

Do protokołu należy załączyć  wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z
prób przeprowadzanych przez Inżyniera. 
Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
ności wynikających z Kontraktu/umowy.

26.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/In-
spektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocz-
nie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie IK/Inspektora Nadzoru. Roboty odebrane w odbiorach częściowych podlegają odbiorowi końcowe-
mu.  Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  wynikających z
Kontraktu/umowy.

26.4. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inżynier/Inspektor Nadzoru.
Przed rozpoczęciem czynności odbioru Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Inżynierowi
kompletny operat kolaudacyjny pozwalający na ocenę prawidłowości wykonania robót.
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inżyniera gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisem-
nie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej przez Zamawiającego komisji kolaudacyj-
nej. W skład komisji wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Inżyniera wraz z Inspektorami Nadzoru. Rozpo-
częcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB-A, PT i PW,  ST. W przypadku, gdy
według Komisji, Roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego (warunkującego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie), komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją robót. Z czynności odbioru zostanie spisany pro-
tokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z ewentualnym wykazem ujawnionych
usterek i wad. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wy-
znaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. Terminy te zostaną wpisane do protokołu z czynności odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego, wadliwego ich wykonania, Zamawiający może odmówić ode-
brania przedmiotu umowy. Zakres uprawnień Zamawiającego wynikający z wykrycia ewentualnych wad pod-
czas procedury odbioru określa Kontrakt/umowa. 

26.5. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO – OPERAT KOLAUDACYJNY
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający wszyst-
kie niezbędne dokumenty wskazane w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
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26.6. ODBIÓR DO CELU WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA PRZYJĘCIA – DECYZJA POZWOLENIA
NA UŻYTKOWANIE

• nie dotyczy

26.7. ODBIÓR OSTATECZNY
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Za-
mawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego
i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami.
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad.
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania.
W przypadku stwierdzenia nieusunięcia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie okresu zgłaszania wad lub/i
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynno-
ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Warunkiem odbioru ostatecznego przez Zamawiającego jest wykonanie bez wad i usterek przez Wykonawcę
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
• kontrakt/umowa,
• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót,
• dokumenty  potwierdzające  usunięcie  wad  zgłoszonych  w  trakcie  odbioru  końcowego każdego  z

obiektów (jeżeli były zgłoszone ),
• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia

tych wad,
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez Inżyniera.

26.8. PRZEGLĄDY W OKRESIE ZGŁASZANIA WAD
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Termi-
ny przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami i wpisane do protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe
warunki określa Kontrakt/Umowa.

26.9. ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w
okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

27. PODSTAWY PŁATNOŚCI
27.1. USTALENIA OGÓLNE

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w
ST i PB-A oraz PT i PW. Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w Wykazie Cen, winny być
ujęte w cenie ofertowej i nie podlegają obmiarowi. 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z Kontraktem/Umową na podstawie ustalo-
nej kwoty ryczałtowej.
Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania nie-
zbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zosta-
ło to szczegółowo wymienione w  Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen, czy też nie.
Wykonawca jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania oferty wszelkich koniecznych infor-
macji odnośnie dokumentów będących podstawą przetargu. 

27.2. CENA RYCZAŁTOWA
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest ostatecz-
na i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną pozycją.

28. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy i normy branżo-
we, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją,
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bez-
pieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień 
na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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