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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE ST - 00.00

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie
do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robat,
ktére zostang wykonane w ramach Zadania Inwestycyjnego o nazwie:

Remont Sali Konferencyjnej wraz z przynaleznymi pomieszczeniami sanitarnymi na I
pietrze budynku WFOSiGW w Opolu.

2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
- Zamawiajacy
- Projektant
- Instytucja finansujgca inwestycje
- Organ nadzoru budowlanego
- Wykonawca
—  Zarzadzajacy realizacjg umowy

3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt okreslonych w Projekcie Budowlanym oraz w powigzanych Projektach Technicz-
nych i Wykonawczych dla zadania okreslonego w pkt.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspéine dla robét objetych ogolnymi
i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
Dokumentacjg Projektowg oraz ze specyfikacjami technicznymi ST wymienionymi ponizej.

4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA
4.1. Przeznaczenie obiektu i rozwi gzanie funkcjonalno — u zytkowe:

Obiekt uzytecznosci publicznej - sposob uzytkowania bez zmian - Sala Konferencyjna + zaplecze.

Opracowanie ujmuje specyfike elementéw i zakreséw zwigzanych z remontem zabytkowego wnetrza Sali
Konferencyjnej w uwzglednieniu potrzeb uczestnikéw konferencji poprzez zapewnienie Normatywnego o$wie-
tlenia Sali, poprawy ergonomii i funkcjonowania przestrzeni prezentacyjnej / zmiana uktadu operowania pro-
jektora, zmiana lokalizacji ekranu, reorganizacja sterowania konferencyjnego, dodanie rolet zaciemniajacych/.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe pomieszczen sanitarnych i zaplecza Sali Konferencyjnej.

4.2. Ogolny zakres robot:
Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z przedmiarem robo6t /kosztorysy slepe/ stanowi podstawe
do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zaméwien
publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres rob6t sklasyfikowano sto-
sownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.

5. SPECYFIKACJE POWIAZANE

ARCHITEKTURA

00 ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE - NINIEJSZE OPRACOWANIE

01 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.01 WYBURZENIA, USUWANIE GRUZU

02 IZOLACJE

ST-01.02 HYDROIZOLACIJE

03 POSADZKI

ST-01.03 PODLOZA, POSADZKI BETONOWE

ST-01.04 POSADZKI CERAMICZNE-GRESOWE

04 SCIANY




ST-01.05 ROBOTY MURARSKIE

ST-01.06 SCIANKI DZIALOWE Z PEYT GK-F i GIPSOWO WrOKNOWYCH
ST-01.07 WYKONCZENIE SCIAN - TYNKI WEWNETRZNE
ST-01.08 POWLOKI MALARSKIE
05 SUFITY
ST-01.09 SUFITY PODWIESZANE
06 STOLARKA i SLUSARKA
ST-01.10 STOLARKA DRZWIOWA
07 ST.02 INSTALACJE SANITARNE
ST.02.01.00 ROBOTY DEMONTAZOWE
ST.02.02.00 INSTALACJE WEWNETRZNE
$T.02.02.01 INSTALACJA WODNA
$T.02.02.02 INSTALACJA KANALIZAC)I
$T.02.02.03 WENTYLACJA
08 ST.03 INSTALACJE TELETECHNICZNE

6. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Wymagania ogoélne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych niezbednych do realizacji Zadania
Inwestycyjnego wskazanych w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach Technicznych. W szczegoélnosci
w zakres robét wchodzg prace podstawowe, roboty tymczasowe i prace towarzyszace wymienione ponize;.

6.1 PRACE PODSTAWOWE

W zakres prac podstawowych wchodzi:
Obszar Sali Konferencyjnej:

wyburzenie tymczasowego pomieszczenia (kontenera) o konstrukcji stalowo-drewnianej niezwigza-
nej z zasadniczym ustrojem konstrukcyjnym budynku - petnigcego funkcje ,,pomieszczenia rozmow"

usuniecie zbednych instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i sanitarnych

zamurowanie zbednych otworéw wentylacyjnych po bylym , kontenerze"

wymiana drzwi do pom. Sanitariatéw i wyj$cia ewakuacyjnego z ich poszerzeniem (90cm)
reorganizacja osi rzutnika vs. ekran wraz z przebudowg instalacji AV.

wyposazenie sali w automatycznie opuszczane rolety

remont powtok malarskich, wymiana wyktadziny

restauracja istniejacego zyrandola z wymiang zrodet o$wietlenia

poprawa warunkéw os$wietlenia poprzez wymiane lamp i dodanie dodatkowych zrédet o$wietlenia
realizacja instalacji AV, rolet i maskownic roletowych

Obszar Sanitariatow:

w ujeciu funkcjonalnym:

wydzielenie pomieszczen ze zwiekszeniem ilosci toalet, podzialem na pteé¢ i zapewnieniem dostepu
dlan.p.s

realizacjg szatni i niezaleznego pomieszczenia technicznego (kafeterka) dla obstugi Sali Konferen-
cyjnej

W ujeciu technicznym:

wyburzenie $cian wewnetrznych, sufitu podwieszanego i powtok ceramicznych
realizacja otworéw drzwiowych i poszerzen z osadzeniem nadprozy i podciggu
realizacja $cian dziatowych murowanych i $cian zabudowy suchej typu lekkiego - gk
realizacja sufitéw podwieszanych rastrowych i gk

przebudowa i dostosowanie istniejgcej instalacji: sanitarnej, instalacji elektrycznej, istn. oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej - wyciggowe;.



¢ naprawa posadzek i jastrychéw, realizacja powtok ceramicznych
« realizacja scianek typu lekkiego syst. giszetowych

Szczegobtowe informacje zawiera Projekt Architektonic zno - Budowlany oraz Projekty Techniczne, Wy -
konawcze wraz z powi gzanymi ST.

6.2 PRACE TYMCZASOWE
Specyfika prac we wnetrzu funkcjonujacego obiektu.
Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

e zagospodarowanie Terenu Budowy

*  zaplecze budowy

* montaz, koszt pracy i demontaz rusztowan

e opracowanie inwentaryzacji powykonawczych, oraz innych dokumentéw wskazanych w dalszych
czesciach specyfikacji i specyfikacjach powigzanych

* inne niezbedne prace wynikajgce z technologii wybranej przez Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca winien zweryfikowa¢ i nawigzac¢ sie do pozio-
moéw elementow istotnych dla realizacji zadania. Rob6t pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacat odreb-
nie.

Wykonawca uwzgledni realizacje takze prac towarzyszacych:
* porzadkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci
*  zaladunek, wywéz i koszt utylizacji materiatdw z rozbiorek
* dodatkowe sprzatanie obiektu po odbiorze, przed instalowaniem wyposazenia.

7. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)
Kod gtéwny:

45000000-7 - Roboty budowlane
» 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

8. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

9. DEFINICJE | SKROTY
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

9.1. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, przebudowe obiektu budowlanego
9.2. Budynek — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

9.3. Tymczasowy obiekt budowlany  — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do tymczasowego uzytkowania, w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe itp.

9.4. Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i pod $mietniki.

9.5. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej przeprowadzane sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
9.6. Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢

tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

9.7. Pozwolenie na budow e — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna, zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.



9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do zastosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Droga tymczasowa /monta zowa/ - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw, obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydawany przez wtasciwy organ,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu, w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowo odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe. Rejestr obmiaréw — nalezy
przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Bud.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia koniecznych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne d wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia zgodno $¢ — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw, zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna, bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do petnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie /zgodnie z
ustawg z dnia 07. 07. 1994r Prawo Budowlane art. 10 / certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng /w wypadku wyrobéw dla ktorych
nie ustalono PN/.



9.27. Znak zgodno sci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
9.28. Inzynier — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w niniejszym kontrakcie.
9.30. Specyfikacja — oznacza specyfikacje zataczong do kontraktu/umowy.

Uzywane skroty nale zy czyta € nastepujaco:

PB-A — projekt architektoniczno - budowlany

PT- projekt techniczny

PW — projekt wykonawczy

ST/STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

10. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZ ACE ROBOT ORAZ OBSZARU ZADANIA INWESTYCYJINEGO
10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZ ACE ZADANIA INWESTYCYJNEGO
10.1.1. ZAMAWIAJ ACY

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53, Dz. nr 38/18, Opole, 166101_1.0103.AR_49

10.1.2. GEOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Bogdan Kottowski

10.1.3. WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Biuro Doradczo Ustugowe Budownictwa
mgr inz. Jacek Kramnik
ul. Mieszka I nr 9, 58-309 Watbrzych

10.1.4. LOKALIZACJA
Lokalizacja: woj. opolskie, miasto Opole, ul. Krakowska 53, Dz. nr 38/18, Opole, 166101_1.0103.AR_49.

Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki 38/18.
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10.1.5. PRZEZNACZENIE | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek kategorii XII - prace budowlane w obszarze nie wplyng na zmiane kategorii obiektu budowlanego.

Budynek Administracji w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod poz. Ks.A.-t-
111/2042/79 z dnia 08.01.1979 r.

11. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym
(PB-A), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlane-
go i sztukg budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatléw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbed-
nych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB_A, PT, PW, ST i ewentualnymi wska-
zéwkami Inzyniera. Przed koncowym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje Teren Budowy i przylegly te-
ren, dokona rozliczenia wykonanych robo6t i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowla-
nego oraz warunkami niniejszej ST.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu,
pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Wykonaw-
ca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzagdzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt zgodnie z warunkami Kontraktu/umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wytyczny-
mi zawartymi w PB-A.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz pole-
ceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad az do dnia uzyskania Swiadectwa Wykonania.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikaciji Istot-
nych Warunkéw Zamowienia.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepo-
trzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nad-
miar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
diuzej Roboty Tymczasowe.

Podczas prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wierce-
nie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie
w obszarze prowadzonych robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udoku-
mentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Wykonaw-
ca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB-A lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory w porozumieniu z Projektantem, dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB-A, PT, PW i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania oferty koniecznych informacji odno-
$nie wszelkich dokumentow bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem Wykonawcy jest ztozenie ryczatto-
wej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy (z wytaczeniem dostaw inwestorskich) i prace konieczne do wy-
konania catosci prac zadania inwestycyjnego w taki sposob, aby spetniaty wymagania Zamawiajacego i repre-
zentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszel-
kich informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajg-
cego.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB-A, PT, PW lub ST i wplynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



11.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w czasie trwanie realizacji zadania inwesty-
cyjnego az do zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia Terenu Budowy.

11.2. TABLICA INFORMACYJNA, OZNAKOWANIE TERENU ROBOT
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne i ostrzegaw-
cze.

11.3. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

11.4. ETAPOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Decyzje o sposobie i zakresie etapowania podejmie Zamawiajacy w porozumieniu z Inzynierem i Wykonawca.

11.5. STOSOWANIE SIE DO USTALEN PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy,
ktére sg w jakichkolwiek spos6b zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych oraz musi by¢ w petni odpowie-
dzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

11.6. OCHRONA Wt ASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wy-
konawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wia-
snosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

11.7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKO W
Budynek Administracji w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod Numerem
Ks.A.-t-111/2042/79 z dnia 08.01.1979 r.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami zwigzanymi z zatozeniem inwesty-
cyjnym oraz trescig Decyzji Pozwolenia Konserwatorskiego. Wykonawca bedzie realizowat prace w oparciu o
doswiadczenie i znajomos$¢ konserwatorskich technik wykonywanego dzieta.

12. OCHRONA SRODOWISKA

12.1. WARUNKI OGOLNE
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

12.2. SZCZEGOLNE WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZ ACJI

Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wszystkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stoso-
wanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz be-
dzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skaze-
nia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca jest zobowia-
zany do opracowania Projektu organizacji budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wszelkich $srodkdw ostroznosci zabezpieczenia przed:

e  Zanieczyszczeniem pomieszczen pylamii gazami

*  Mozliwoscig powstania pozaru

* Dewastacjg zabytkowej tkanki budynku

* Utratg bezpieczenstwa przebywajacych w budynku

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na urzgdzenia wodne i w wypadku ewentual-
nego uszkodzenia nalezy przywrdci¢ je bezzwtocznie do stanu pierwotnego.

Zaplecze budowy, miejsca gromadzenia materiatdbw budowlanych i drogi transportowe nalezy sytuowa¢ w
mozliwie duzej odlegtosci od sasiedniej zabudowy, w sposob niwelujacy ewentualny negatywny wpltyw na $ro-
dowisko. Aby unikngé¢ zanieczyszczen nalezy dokonywac¢ systematycznej kontroli sprzetu budowlanego.



Wszelkie prace powodujace ucigzliwy halas i wibracje, nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym -
ograniczajac ich wptyw do minimum - ze wzgledu na funkcjonujgce biura i przebywajace w nich osoby. Prace
prowadzone przy uzyciu sprzetu emitujgcego ucigzliwy hatas i/lub wibracje nalezy odpowiednio zaplanowac i
roztozy¢ w czasie, tak aby nie nastepowata niekorzystna kumulacja emisji hatasu, wibracji i zanieczyszczen
do powietrza. Wszelkie urzadzenia budowlane powinny spetnia¢ wymagania w zakresie emisji hatasu do $ro-
dowiska, wynikajace z przepisdw szczegoélnych, zas ciezkie maszyny budowlane nalezy wyposazy¢ w odpo-
wiednie zabezpieczenia akustyczne. Podczas prowadzenia prac powinny by¢ stosowane wszelkie srodki tech-
niczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji z terenu inwestyciji.

W wypadku natrafienia podczas prowadzenia prac budowlanych na artefakty o znaczeniu historycznym nale-
zy bezzwtocznie przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i wezwac uprawnione stuzby.

Odpady powstajace w trakcie rob6t budowlanych nalezy gromadzi¢ selektywnie i przechowywaé w odpowied-
nio przygotowanych do tego miejscach i pojemnikach do czasu ich ponownego wykorzystania lub odbioru
przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne nalezy segregowac i magazynowac¢ oddzielnie minimali-
zujac potencjalny negatywny wptyw na zdrowie lub zycie ludzi oraz srodowisko. Wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia programu gospodarki odpadami oraz uwzglednienia mozliwosci odzysku lub ponownego wy-
korzystania niektérych odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po zako Aczeniu realizacji inwestycji teren nale  zy uporz adkowa €.

12.3. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno sto-
sowa¢ materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodo-
wisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych, gruzu i odpadéw pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.
Wykonawca jest obowigzany do wywiezienia materiatdw pochodzacych z rozbiorki do miejsca sktadowania ta-
kich materiatéw lub do miejsca utylizacji materiatéw szkodliwych, a w koszcie prac rozbiérkowych i ziemnych
nalezy przyja¢ koszt wywozu i sktadowania materiatéw.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadow.
Nalezy przyja¢ nastepujace odlegtosci odwozu:

*  gruzu z betonu, cegiet: do 25 km
e odpadéw porozbidrkowych zawierajacych smote, pape, lepiki itp.: do 25 km

12.4. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami —
w tym takze odpaddéw porozbidrkowych — jako wytwérca tych odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i winien posiadac
wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje.
W mys$l| ogoélnej zasady wyrazonej w art. 18 ustawy o odpadach, podmiot podejmujacy dziatania powodujgce
lub mogace powodowa¢ powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzic,
tak aby:
e  zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadoéw i ich negatywne oddziatywanie na
$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawa-
niu odpadow, zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadoéw, kt6-
rych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig
przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wyma-
gan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realiza-
cji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do ak-




ceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi
zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spet-
niajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenh-
stwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego. W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:
¢ Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2
lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw
Nr 24 poz.110);
¢ Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).
¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzadze-
niem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie.

15. OGRANICZENIA OBCIAZEN 0S| POJAZDOW
Nie stwierdza sie. Plac manewrowy, oraz dojazdy nie stanowig ograniczen.

16. ZAKRES DOSTAW INWESTORSKICH

Szczegobtowa liste dostaw inwestorskich zawiera zatgcznik do Kontraktu/umowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram dostaw inwestorskich z uwzglednieniem organizacji bu-
dowy, aspektami montazowymi i przytaczami powigzanymi z dostarczanymi urzadzeniami.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do skorelowania swoich prac z wymaganiami wy-
nikajgcymi z charakterystyki dostarczanych urzadzen. Wszelkie zmiany instalacji wewnetrznych wymagajg ak-
ceptacji i sprawdzenia pod katem zgodnosci z projektami poszczego6lnych branz, a w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmiany wymagaja one zgody projektanta w/w projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia urzgdzen dostarczonych przez Zamawiaja-
cego. Zabezpieczenie dotyczy w szczegolnosci zabezpieczenia przed pytem, zabrudzeniem, kradzieza, znisz-
czeniem. Dodatkowe warunki zabezpieczenia beda wynikaly z instrukcji producenta oraz Kontraktu/umowy.

17. ZAPLECZE BUDOWY
Zamawiajacy wskaze pomieszczenia zaplecza budowy na terenie obiektu.

18. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

18.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Wykonawca na etapie przygotowania oferty wnikliwie zapozna sie z calg Dokumentacjg Przetargowq i
uwzgledni wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie ryczattowej. Ponadto Wykonawca powinien
przed ztozeniem oferty dokona¢ wizji w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej ze stanem
faktycznym w terenie, w celu dokladnego oszacowania swoich kosztow. Wszelkie watpliwosci wzgledem Do-
kumentacji Projektowej Wykonawca zgtosi na etapie zapytan i spotkan przedprzetargowych.
W przypadku rozbieznosci w_ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Kontrakcie.

Informacje BIOZ zawiera Projekt Budowlany Zadania Inwestycyjnego.

18.2. DOKUMENTACJA WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije;

J Projekt organizacji Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy.
J Projekt organizacji Robat.

. Plan BIOZ.

J Projekt oznakowania bezpieczenstwa i etatyzacji gasnic.

. Instrukcje eksploatacyjne.

. Dokumentacje powykonawcze.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do opracowania ww dokumentacji projektowej oraz wynikajace z techno-
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logii prowadzenia Rob6t (np. zajecie terenu poza placem budowy itp.) oraz wykona wszelkie opracowania nie-
zbedne do ich uzyskania.

18.3. DOKUMENTACJA ROZRUCHOWA | POWYKONAWCZA ROZRUCHOW A
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia rozruchu urzadzen tele-
technicznych i elektrycznych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnosé z obowigzujacymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
* ogolna instrukcja eksploatacji i konserwaciji,
e sprawozdanie z rozruchu.

18.4. LISTA POWIAZANYCH DOKUMENTOW | UZGODNIEN

DWKZ- DECYZJA KONSERWATORSKA.

N

DECYZJA POZWOLENIE NA BUDOWE

spodarki Wodnej aut. arch. Adam Szczegielniak upr.222/87/Op (wrzesien 2005)

3 | Projekt Wnetrz-Remont sali konferencyjnej budynku Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Go-

4 | Projekt Budowlany - instalacje elektryczne - Remont sali konferencyjnej budynku Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej aut. mgr inz Krzysztof Giesa nr ewid. 195/91/Op
(Sierpien 2005r)

5 | Projekt Budowlany - instalacje sanitarne - Remont sali konferencyjnej budynku Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej aut. mgr inz Elzbieta Swigtkiewicz nr ewid.
267/76/0p (Sierpien 2005r)

19. MATERIALY

19.1. AKCEPTOWANIE U ZYTYCH MATERIALOW
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi i Zamawiajgcemu prébek i danych technicznych
minimum trzech odpowiednikéw materiatow wykonczeniowych, elementéw budowlanych i urzadzeh w termi-
nie nie krétszym niz 2 tygodnie przed planowanym montazem lub instalacjg danego materiatu/elementu/urza-
dzenia.
Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia zo-
staly uzyte w PB-A, PT, PW i ST w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia bu-
dynku, co nie wyklucza zastosowania elementéw réwnowaznych o identycznych kluczowych parametrach
technicznych. Zastosowanie elementéw réwnowaznych nie moze pociaga¢ za sobg zwiekszenia kosztow in-
westycji ani zmienia¢ idei projektu.
Zmiany materialtdbw dozwolone sg zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie. Jezeli zastosowanie roz-
wigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera i Zama-
wiajacego w porozumieniu z Projektantem.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego Zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej sa-
mej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploatac;ji.
Dla wybranych obszaréw i elementéw nalezy sporzadzi¢ mock-up’y, ktére bedg podstawg do ostatecznego
wyboru i akceptacji materiatow, elementéw wyposazenia wnetrz i ich wzajemnych relacji.
Budynek, materiaty i wyroby budowlane, wyposazenie i urzadzenia powinny by¢ zgodne z normami szczego-
towymi oraz normatywami powigzanymi.
W przypadku podejmowania prac renowacyjnych zwigzanych z obiektami zabytkowymi nalezy opiera¢ sie na
wskazaniach zawartych w Projekcie Budowlanym, Projektach Technicznych i Wykonawczych, oraz Progra-
mach prac konserwatorskich.

19.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Whbudo-
wanie materiatdow bez akceptacji Inzyniera Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKE ADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudo-
wania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do
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kontroli przez Inzyniera. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpo-
wiednich dla danego materiatu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie tech-
nicznym i w gotowosci do pracy.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych rob6t i na wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. Szczegétowe wymagania dotyczace $rod-

kéw transportu wskazujg odpowiednie ST.

22. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

22.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materia-
tow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB-A, PT i PW, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zo-
stana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

22.2. DECYZJA | POLECENIE INZYNIERA
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wyma-
ganiach sformutowanych w umowie, PB-A, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na bu-
dowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

23. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

23.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnie-
nia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

24. DOKUMENTY BUDOWY
24.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po dru-
gim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

* date przyjecia Terenu budowy,

* date rozpoczecia robot,

* uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

*  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

*  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

* daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
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* zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbio-
réw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem sta-
nowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunko-
wania sie do jego tresci.

24.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzgadzone przez Wyko-
nawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

24.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

* decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

*  protokot przekazania Terenu budowy,

*  protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

* inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

*  harmonogram robot,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robaét,

*  protokoty z narad i ustalen,

* dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu podlegaja-
ce utylizacji,

*  korespondencja na budowie,

*  projekty wykonawcze,

*  komunikaty zgodne z Kontraktem/umowg (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

* raporty o postepach prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Kontrakt/umowe zatacz-
nikami,

*  rysunki uzupetniajgce lub zamienne,

e dokumenty zapewnienia jakosci.

* Inne niezbedne dokumenty.

24.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miej-
scu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inzyniera oraz upowaznionych przed-
stawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

25. OBMIAR ROBOT
Kontrakt/umowa jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robét objetych Kontraktem/umo-
wa.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zazadania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.
Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.
Warunki obmiaru rob6t podaje Kontrakt.
26. ODBIOR ROBOT
26.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inzyniera:

* odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi cze$ciowemu,

e odbiorowi kohcowemu,

» odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad a przed wydaniem Swiadectwa
Wykonania.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Szczegoty procedur odbiorowych oraz rozliczania robét definiuje Kontrakt/umowa.
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26.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych ro-
bét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu be-
dzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogél-
nego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do od-
bioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspek-
tora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a
postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo nakazac¢
Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé¢ przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac¢ istotne dane, majgce wptyw na przyszitg eksploatacje, trwatosé i niezawodnos$¢ wykonanych Robot:

*  zgodnos$¢ wykonanych Robot z Dokumentacjg Projektowa,

* rodzaj zastosowanych Materiatow, typ Urzadzen,

* technologie wykonania Robot,

e parametry techniczne wykonanych Robét,
Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z
préb przeprowadzanych przez Inzyniera.
Wzér protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
nosci wynikajacych z Kontraktu/umowy.

26.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/In-
spektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocz-
nie, nie p6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie IK/Inspektora Nadzoru. Roboty odebrane w odbiorach czesciowych podlegajg odbiorowi koncowe-
mu. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z
Kontraktu/umowy.

26.4. ODBIOR KONCOWY
Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inzynier/Inspektor Nadzoru.
Przed rozpoczeciem czynnosci odbioru Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i dostarczyé Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny pozwalajacy na ocene prawidtowosci wykonania robot.
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inzyniera gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisem-
nie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skltadzie powotanej przez Zamawiajgcego komisji kolaudacyj-
nej. W skilad komisji wejda przedstawiciele Zamawiajgcego i Inzyniera wraz z Inspektorami Nadzoru. Rozpo-
czecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB-A, PT i PW, ST. W przypadku, gdy
wedtug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego (warunkujgcego uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie), komisja w porozumieniu z Wyko-
nawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg robot. Z czynnosci odbioru zostanie spisany pro-
tokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z ewentualnym wykazem ujawnionych
usterek i wad. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wy-
znaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. Terminy te zostang wpisane do protokotu z czynnosci odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, iz przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t, niewtasciwego, wadliwego ich wykonania, Zamawiajgcy moze odmoéwié ode-
brania przedmiotu umowy. Zakres uprawnien Zamawiajgcego wynikajacy z wykrycia ewentualnych wad pod-
czas procedury odbioru okresla Kontrakt/umowa.

26.5. DOKUMENTY ODBIORU KO NCOWEGO — OPERAT KOLAUDACYJNY
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy wszyst-
kie niezbedne dokumenty wskazane w umowie pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
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26.6. ODBIOR DO CELU WYSTAWIENIA SWIADECTWA PRZYJECIA — DECYZJA POZWOLENIA
NA UZYTKOWANIE
¢ nie dotyczy

26.7. ODBIOR OSTATECZNY
Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzié bedzie przedstawiciel Za-
mawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego
i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed kofncem okresu zgtaszania wad.
Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania.
W przypadku stwierdzenia nieusuniecia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie okresu zgtaszania wad lub/i
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno-
Sci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Warunkiem odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego jest wykonanie bez wad i usterek przez Wykonawce
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

*  kontrakt/umowa,

* protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,

e dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

* dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

26.8. PRZEGLADY W OKRESIE ZGLASZANIA WAD
Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Termi-
ny przegladow zostana ustalone pomiedzy stronami i wpisane do protokotu odbioru koncowego. Szczegotowe
warunki okresla Kontrakt/Umowa.

26.9. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

27. PODSTAWY PLATNO $CI

27.1. USTALENIA OGOLNE
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w
ST i PB-A oraz PT i PW. Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegoélnione w Wykazie Cen, winny by¢
ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg obmiarowi.
Ptatnosci za wszystkie pozycje Robét zostang dokonane zgodnie z Kontraktem/Umowg na podstawie ustalo-
nej kwoty ryczattowe;.
Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania nie-
zbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Rob6t wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zosta-
to to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen, czy tez nie.
Wykonawca jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania oferty wszelkich koniecznych infor-
macji odnosnie dokumentéw bedacych podstawg przetargu.

27.2. CENA RYCZALTOWA
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Cen jest ostatecz-
na i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang pozycja.

28. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy i normy branzo-
we, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacja,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig

i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w bez-
pieczny sposob, scisle w zgodzie z normami. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm przy wykonywaniu rob6t okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien
na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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