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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych w ramach
przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

— przygotowania oferty Wykonawcy,

— zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

I. Czesc opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa 3 otwartych zbiornikbw wodnych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w na terenie wojewddztwa pomorskiego,
w powiecie chojnickim, gminie Brusy.

Whasciciel nieruchomo$ci:

— dz.ewid.nr 652,657, 671, obreb Czyczkowy - Gmina Brusy

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robdt budowlanych dla zadania pn.
,Przebudowa 3 zbiornikdw wodnych wraz z infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Czyczkowy”

Etap II - wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacje techniczna.

Zamowienie obejmuje w szczegolnosci:

» Sporzadzenie dokumentacji projektowej, w tym:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych dla realizowania zadania

inwestycyjnego,

2) Uzyskanie odstepstw od przepisoOw techniczno - budowlanych, jesli okazg sie
konieczne.

3) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowa wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanymi. W ramach budowy Wykonawca zapewni:



— nadzoér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepiséw

oraz decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia
wodnoprawnego,

— nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektows,

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Przedmiotowa zbiorniki wodne zlokalizowane sg w miejscowos$ci Czyczkowy, na terenie

Gminy Brusy. Teren inwestycji obejmuje:

1) dziatke nr 652, obreb Czyczkowy, na ktérej znajduje sie zbiornik retencyjny
o gtebokosci ok. 2,7 m i powierzchni ok. 763 m?,

2) dziatke nr 657, obreb Czyczkowy, na ktérej znajduje sie zbiornik retencyjny
o gtebokosci ok. 2,5 m i powierzchni ok. 1590 m?,

3) dziatke nr 671, obreb Czyczkowy, na Kktérej znajduje sie zbiornik retencyjny
o gtebokosci ok. 2,5 m i powierzchni ok. 1100 m?

Na kazdej dziatce zlokalizowany jest jeden zbiornik wodny.

Szczegotowe granice wyznaczajagce teren objety zamoéwieniem przedstawiono

na planie orientacyjnym oraz zaznaczono na mapach ewidencyjnych, stanowigcych
zalacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Stan projektowany

1) zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. 2,7 m i powierzchni ok. 763 m? na dziatce
nr 652, obreb Czyczkowy

Planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

wykonanie nowej faszyny o wys. 0,6 m
wykonanie zastawki pietrzgcej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
umocnienie wlotu,
oczyszczenie stawu z ro$linnoSci przybrzeznej oraz piasku naniesionego
z sasiadujacej drogi wojewddzkiej (bez odmulania)
uzupetnienie ziemi wraz z regulacjg brzegu zbiornika,
utozenie cieku betonowego na dtugosci ok. 3 mb.
sadzenie drzew i krzewow - w ilo$ci ok. 50 szt., w tym:

— drzewa: jarzab pospolity - 3 szt., trzmielina pospolita - 4 szt.

— krzewy: bez czarny - 3 szt., irga wierzbolistna - 20 szt., pieciornik

krzewiasty - 4 szt., deren biaty 6 szt., irga btyszczaca - 10 szt.

Nalezy sadzi¢ drzewa o Srednicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy
o wys. min., 0,7 m lub z bryla korzeniowa o $r. min. 0,7 m.
Nowo nasadzone drzewa nalezy opalikowa¢ trzema lub jednym palikiem
drewnianym impregnowanym o Srednicy 6-8 cm, (ilo$¢ palikow uzalezniona
od materiatu sadzeniowego), wykona¢ stabilizacji drzew w min. 2 punktach
za pomocg taSmy parcianej, elastycznej o szerokosci 3-5 cm, wykona¢ mise
o Srednicy minimum 1 m, z zagtebieniem ok. 7-10 cm ponizej istniejacego
terenu, mise nalezy uzupenic kora, ktéra powinna pozostawac na poziomie
przylegtych trawnikow, Scidtkowanie nalezy wykonac korg drzew iglastych
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warstwg gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza sie zmiane gatunkdéw na etapie robot,
z zastrzezeniem, ze proponowane nasadzenia zamienne beda dotyczyty tylko
gatunkow rodzimy. Zmiana moze nastgpic tylko za zgodg Zamawiajacego.

2) zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. 2,5 m i powierzchni ok. 1590 m? na dziatce nr
657, obreb Czyczkowy,

Planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

wykonanie nowej faszyny o wys. 0,6 m
wykonanie zastawki pietrzacej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
umochienie wlotu,
oczyszczenie stawu z ros$linnosci przybrzeznej (bez odmulania),
regulacja brzegu zbiornika,
demontaz starego ogrodzenia (siatka druciana na stupkach metalowych
dtugosci ok. 185 mb, wysokos¢ ok. 1,5 m),
dostawa i montaz nowego ogrodzenia o wys. 1,3 - 1,5 m, w tym 2 bramy
dwuskrzydtowe szer. 4,0 m i 3 furtki szer. 1,0 m - ogrodzenie systemowe
panelowe, panel fi 4 mm na stupkach 60/40 o wys. dostosowanej
do wysokosci ogrodzenia, stupki montowane w stopach betonowych 80 cm,
sadzenie drzew i krzewow - w ilo$ci ok. 50 szt., w tym:

— drzewa: jarzab pospolity - 6 szt., trzmielina pospolita - 5 szt.

— krzewy: pigwowiec pos$redni - 4 szt., deren biaty - 5 szt., irga

blyszczaca 5 szt., irga wierzbolistna - 25 szt.

Nalezy sadzi¢ drzewa o Srednicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy
o0 wys. min., 0,7 m lub z bryla korzeniow3g o $r. 0,8-1 m
Nowo nasadzone drzewa nalezy opalikowa¢ trzema lub jednym palikiem
drewnianym impregnowanym o Srednicy 6-8 cm, (ilo$¢ palikow uzalezniona
od materiatu sadzeniowego), wykonac stabilizacji drzew w min. 2 punktach
za pomocg taSmy parcianej, elastycznej o szerokosci 3-5 cm, wykona¢ mise
0 $rednicy minimum 1 m, z zagtebieniem ok. 7-10 cm ponizej istniejgcego
terenu, mise nalezy uzupeic kora, ktéra powinna pozostawac¢ na poziomie
przylegtych trawnikow, Sciétkowanie nalezy wykonac¢ korg drzew iglastych
warstwg gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza sie zmiane gatunkdéw na etapie robot,
z zastrzezeniem, ze proponowane nasadzenia zamienne beda dotyczyty tylko
gatunkow rodzimy. Zmiana moze nastgpic tylko za zgoda Zamawiajgcego.

3) zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. 2,5 m i powierzchni ok. 1100 m? na dziatce nr
671, obreb Czyczkowy,

a)
b)
c)
d)
e)

wykonanie nowej faszyny o wys. 0,6 m

wykonanie zastawki pietrzacej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
umocnienie wlotu,

oczyszczenie stawu z roslinnosci przybrzeznej (bez odmulania),
regulacja brzegu zbiornika,



f)

g)

h)

demontaz starego ogrodzenia (siatka druciana na stupkach metalowych
dtugosci ok. 160 mb, wysokos¢ ok. 1,5 m),
dostawa i montaz nowego ogrodzenia o wys. 1,3 - 1,5 m, w tym 1 brama
dwuskrzydtowe szer. 4,0 m - ogrodzenie systemowe panelowe, panel fi 4
mm na stupkach 60/40 o wys. dostosowanej do wysokos$ci ogrodzenia, stupki
montowane w stopach betonowych 80 cm,
sadzenie drzew i krzewow - w ilo$ci ok. 30 szt., w tym:

— drzewa: jarzab pospolity - 3 szt., trzmielina pospolita - 8 szt.

— krzewy: deren biaty - 19 szt.
Nalezy sadzi¢ drzewa o Srednicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy
o wys. min., 0,7 m lub z bryla korzeniowa o $r. min. 0,7 m.
Nowo nasadzone drzewa nalezy opalikowac trzema lub jednym palikiem
drewnianym impregnowanym o $rednicy 6-8 cm, (ilos¢ palikoéw uzalezniona
od materiatu sadzeniowego), wykonac stabilizacji drzew w min. 2 punktach
za pomocg taSmy parcianej, elastycznej o szerokosci 3-5 cm, wykona¢ mise
o Srednicy minimum 1 m, z zagtebieniem ok. 7-10 cm ponizej istniejagcego
terenu, mise nalezy uzupeic kora, ktéra powinna pozostawac¢ na poziomie
przylegtych trawnikéw, $ciétkowanie nalezy wykona¢ korg drzew iglastych
warstwg gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza sie zmiane gatunkdéw na etapie robot,
z zastrzezeniem, ze proponowane nasadzenia zamienne beda dotyczyty tylko
gatunkow rodzimy. Zmiana moze nastgpi¢ tylko za zgoda Zamawiajgcego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie
do wykonania zamdéwienia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 2351 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz.U.z 2022 r. poz. 1679).

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001.

Stan istniejacy:

1) zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. 2,7 m i powierzchni ok. 763 m? na dziatce

2)

nr 652, obreb Czyczkowy

Dziatka, na ktérej znajduje sie przedmiotowy zbiornik jest w czeSci utwardzona.
Teren nie jest zabudowany obiektami kubaturowymi. Nie planuje sie wyburzen w
zwigzku z planowang inwestycj3.

zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. 2,5 m i powierzchni ok. 1590 m? na dziatce
nr 657, obreb Czyczkowy,

Dziatka, na ktoérej znajduje sie przedmiotowy zbiornik nie jest zabudowana.
Teren jest zadrzewiony. Zbiornik jest ogrodzony ptotem z siatki na stupkach
stalowych. Planuje sie rozbiorke ogrodzenia. Nie planuje sie wycinki drzew.



3) zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. 2,5 m i powierzchni ok. 1100 m? na dziatce nr

671, obreb Czyczkowy,

Dziatka, na ktorej znajduje sie przedmiotowy zbiornik jest zabudowana wiatg
przystankowa usytuowang od strony drogi wojewddzkiej 236. Teren dziatki jest
zadrzewiony. Teren dziatki ogrodzony ptotem z siatki na stupka stalowych. Planuje
sie rozbiorke ogrodzenia. Nie przewiduje sie wyburzenia wiaty przystankowe;.

Planowana jest rozbiérka istniejgcego ogrodzenia. Na stawie znajduje sie pomost

przeznaczony do rozbioérki.

» Urzadzenia infrastruktury technicznej na terenie objetym inwestycja:

sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna - dz. 657, dz. 652
— siec¢ kanalizacji sanitarnej - dz. 657, dz. 671

— kanalizacja deszczowa - - dz. 657, dz. 652

— sie¢ wodociggowa - dz. 671

— sie¢ telekomunikacyjna - dz. 652

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

sporzadzenia koncepcji rozwigzan projektowych, celem ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projektéw
budowlanych i wykonawczych,

opracowania - operatu wodno - prawnego

opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

opracowania informacji BiOZ, jesli jest wymagana przepisami prawa,

opracowanie projektu branzy zielen zawierajgcej inwentaryzacje drzew
i krzewow (w przypadku kolizji z przebudowa zbiornikéw) oraz przygotowanie
materialéw dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke,

przygotowanie przedmiaréw robot,

opracowania harmonogramu realizacji prac,

uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
petienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

o obowiazujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie



i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym.

1.3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg zbiornikéw majg zapewni¢ poprawe bilansu
wodnego terenu wsi Czyczkowy oraz zwiekszenie retencji wéd opadowych.

Za spetienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca.
Przedmiotowa zbiorniki sg zbiornikami deszczowymi zbierajagcymi wody deszczowe

powierzchniowo i za pomoca kanalizacji deszczowej z ul. Gléwnej (DW236)
oraz ul. Lipowej. Nalezy zachowac i udroznic istniejgce wloty i wyloty.

Obstuga geodezyjna - wytyczenie inwestycji w terenie, inwentaryzacja geodezyjna,
ewentualne rozstrzyganie co do przebiegu granic w terenie, osadzenie Swiadkow

granicznych pasa drogowego.

Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzania zmian w proponowanym uktadzie
funkcjonalnym i uzytkowym na etapie projektowania. Nalezy przy tym pamietac,
ze wszelkie zmiany zawarte w projekcie w odniesieniu do okreslonych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym musza by¢ zgodne z przepisami Prawa budowlanego
i przepisami szczeg6towymi.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowe zamdéwienie powinno zosta¢ wykonane z postanowieniami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) ze zm., Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693), Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych, warunkami wykonania i odbioru robét,
obowigzujagcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamoOwienia.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

2.1.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, przebuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek
zbiorniki retencyjne na dz. 652, 657, 671, obreb Czyczkowy na podstawie dokumentacji
projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego w
zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujagcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie
przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktoérych PFU sie
odwotuje. Podobnie przebudowane zbiorniki odpowiada¢ beda wymaganiom w
niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac¢ tak aby speinione byty
wymagania okre$lone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,



— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpadow,

— mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

— warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robo6t. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie
dziatek ewidencyjnych 652, 657, 671, obreb Czyczkowy. W razie potrzeby Wykonawca
na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu
budowy i zaplecza. Sposdéb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy
pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych oraz oznakowany.
Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenéw
bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot
zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych
na wilasny Kkoszt i ponie$¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie
wykonywania rob6t ich elementéow. Przed wejsciem 2z robotami sporzadzic
inwentaryzacje stanu istniejgcego na wiasny koszt.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartoSci, formy i iloSci powinna
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach
wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg
projektowa budowlang wszystkich rodzajéw robdét budowlanych, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia.

W  dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany
zagospodarowania terenu polegajace réwniez na wycince zieleni i ewentualnej
rozbiérce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie
je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczeg6étowymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7
ustawy.



Dokumentacja, na podstawie ktorej beda realizowane roboty, powinna sktada¢ sie

z nastepujacych opracowan i projektéow:

1)

2)

3)

4)

5)

Projekty budowlane i techniczne, ktére nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) -
w iloSci 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF
(ptyta CD/pendrive.).

Przedmiar robo6t opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) -1 egz. (tylko
wersja elektroniczna).

Przedmiar winien zawieraé:

— wyliczenia dla poszczegdlnych pozycji robét, z ktérych wynika¢ bedg iloSci na
poszczegblne roboty,

— naktady z tytutu rob6t demontazowych, transportu, zagospodarowania odpadéw
(iloSci w tonach) oraz wszystkie inne naktady majace wptyw na ryczattowy koszt
realizacji robot,

— odniesienie do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego
(Dz.U.z 2013 poz. 1129) - (w tacznosci z projektem budowlanym)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U.z 2013 poz. 1129) - 2 egz.;

Kosztorys - 2 egz.

Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej we wskazanej ilosci

egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, zapisane na no$niku danych
(ptyta CD/ pendrive- 1 egz.).

Poza ww. opracowaniami Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich

opracowan koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/skutecznego

zgloszenia robot budowlanych.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany réwniez jest do:

1)

wykonania mapy do celéw projektowych,

10



2) wykonania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowe;j,

3) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/ skutecznego zgloszenia roboét
budowlanych,

4) uzyskania wszelkich wymaganych prawem, w tym Prawem budowlanym i Prawem
ochrony $rodowiska, uzgodnien formalno - prawnych, opinii, operatéw, ekspertyz
oraz decyzji, w tym m.in. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z
raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, o ile taki raport bedzie
wymagany, pozwolen wodno - prawnych, warunkéw dostawy mediow itp., ktore sg
konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/ zezwolenia na realizacje
robot budowlanych/ zgtoszenia robot budowlanych obiektow objetych
dokumentacja projektowa, przy uzyciu wiasnych srodkéw i na wtasny koszt.

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktoére otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje
w zalaczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Szczegotowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej podlega ona
kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.2. Harmonogram prac projektowych i budowlanych:

Dla zapewnienia mozliwoSci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych i robdt

budowlanych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

— zobowigzan Zamawiajgcego okreSlonych w zawartych porozumieniach
i umowach,

— warunkéw umowy,

— mozliwosci Wykonawcy,

— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— warto$ci dokumentacji projektowej i poszczegdélnych etapéw robét budowlanych

— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegoOlne elementy
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegélnych  elementéw opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,
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— czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,
— rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

2.2.3. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem
robot oraz zatwierdzong dokumentacjq projektowa budowlang, a takze zatwierdzonag
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa wykonawczg, w tym projektami
technicznymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca
powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym
powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie
potrzeby wykonania takich robé6t Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych
oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania
a takze niezbednej do wykonywania roboét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg
istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie od ztozenia
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot do wtasciwego organu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t lub do momentu wcze$niejszego
dopuszczenia odcinka do eksploatacji za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym:

- ogrodzenia,

- porecze,

- o$Swietlenie,

- sygnaly i znaki ostrzegawcze,

- oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w wynagrodzenie umowne.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych

e Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$ci powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegat przepis6w ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreS$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i =zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w zasobach geodezyjnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od daty ich rozpoczecia do daty potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w PFU i umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktére spetnia¢ majg materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw,
oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie beda obowigzujace przepisy
najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w umowie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepiséw maja charakter ogdlnokrajowy, lub odnosza sie do konkretnego regionu,
zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére zapewniajag wykonanie na zasadniczo
réwnym lub wiekszym poziomie niZ wymagany przez wczesSniej wyszczeg6lnione normy
i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musz3 by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 14 dni przed oczekiwang przez Wykonawce datg
ich przez zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, Ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo
réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wcze$niej
wspomnianych dokumentach.

Materiaty:

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow
z danego Zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrdédia
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggty
spelniajg wymagania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
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i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunk6w umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow (sprzetu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, pfu, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementéw robot. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jezeli wymagacC tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
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wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
specyfikacjach, dokumentacji projektowej, pfu, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jako$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
Robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej,
pfu, przepisach i normach.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostang okreslone
w specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostang one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Odbiér robét
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W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czeSciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Ad 1)

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami.

Ad 2)

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje komisja w skladzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca.
Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest przedstawienie wymaganych
dokumentdéw (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie braku wad odbieranych robot.

Ad 3)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym
Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji
papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdfi *.dwg.

Odbidr ostateczny robot zostanie rozpoczety w terminie 10 dni roboczych liczac
od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, Ze roboty zostaty
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zakonczone a dokumenty, o ktorych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru
ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest podpisanie przez Komisje protokotu odbioru koncowego
robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przeditozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego
robét, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z umowg, STWiORB
oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie beda
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczeg6lnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsq i
STWiORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty, wchodzace w skiad operatu odbiorowego:

e Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje
i przekaze Zamawiajgcemu za poSrednictwem Inspektora dokumentacje
powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac¢ dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robdt. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na
kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dzienniki budowy (oryginaty),
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e Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIiORB,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIiORB,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét, sieci uzbrojenia
terenu i wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie odpowiedniego oSrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki spetniaja
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy wustali¢c z Zamawiajacym.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczo$ci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym
oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedag gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy Komisja.

Ad 4)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

3. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brusy zatwierdzonym uchwatg Nr IV-
32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r.

3.2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Gmina Brusy jest wtascicielem dzietek ewidencyjnych nr 652, 657 i 671 obreb
Czyczkowy.
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3.3. Przepisy i normy prawne

Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy i normy budowlane, przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
ze Zzmianami),

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022 r., poz. 1679),

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(j.t. Dz. U.z 2021 r., poz. 2454),

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celéw
projektowych.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem prac objetych zadaniem.
3.4. Inne informacje i dokumenty

Poza zakresem wskazanym w pkt. 1.1. PFU nie przewiduje sie rozbiérki, budowy,
przebudowy zadnych urzadzen naziemnych i podziemnych. Sieci opisane w pkt. 1.2 PFU
nalezy zachowac.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

— koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w oparciu o
Program funkcjonalno-uzytkowy,

— koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdéwieniem,

— koszty rob6t przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

— koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej,

— koszty badan i pomiar6w w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,
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— koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiorkowych
nadajacych sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 5 km,
— podatek VAT.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

— rysunkoéw wykonawczych,

— szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zalaczniki

1. Plan sytuacyjny
2. Kopia mapy zasadniczej
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