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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych w ramach
przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

— przygotowania oferty Wykonawcy,

— zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

I. Czesc opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa 3 otwartych zbiornikbw wodnych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w na terenie wojewddztwa pomorskiego,
w powiecie chojnickim, gminie Brusy.

Whasciciel nieruchomo$ci:

dz. ewid. 257/1, obreb geodezyjny: Mate Chetmy - Gmina Brusy
dz. ewid. 225/2, obreb geodezyjny: Zalesie - Gmina Brusy

dz. ewid. 80/6, obreb geodezyjny: Mate GlisSno - Gmina Brusy
Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robé6t budowlanych dla zadania
pn. ,Przebudowa 3 zbiornikd6w wodnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w miejscowosciach Mate Chelmy, Mate Glisno oraz Zalesie”

Etap II - wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacje techniczna.

ZamoOwienie obejmuje w szczegdlnosci:

> Sporzadzenie dokumentacji projektowej, w tym:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych dla realizowania zadania
inwestycyjnego,

2) Uzyskanie odstepstw od przepisoOw techniczno - budowlanych, jesli okaza sie
konieczne.

3) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowg wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanymi. W ramach budowy Wykonawca zapewni:



— nadzoér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow
oraz decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia
wodnoprawnego,

— nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektows,

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Przedmiotowa zbiorniki wodne zlokalizowane sg w miejscowos$ciach Mate Chetmy,
Zalesie i Mate Gli$no, na terenie Gminy Brusy. Teren inwestycji obejmuje:

1) dz. ewid. 257/1, obreb geodezyjny: Mate Chelmy, na ktérej znajduje sie zbiornik
retencyjny o gtebokosci ok. 2,0 m i powierzchni ok. 415 m?,

2) dziatke nr 225/2, obreb Zalesie, na ktérej znajduje sie zbiornik retencyjny
o gtebokosci ok. 1,5 m i powierzchni ok. 450 m?,

3) dziatke nr 80/6, obreb Mate Glisno, na ktérej znajduje sie zbiornik retencyjny
o gtebokosci ok. 1,2 m i powierzchni ok. 1120 m?

Na kazdej dziatce zlokalizowany jest jeden zbiornik wodny.

Szczegotowe granice wyznaczajagce teren objety zamoéwieniem przedstawiono
na planie orientacyjnym oraz zaznaczono na mapach ewidencyjnych, stanowigcych
zalacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Stan projektowany

1) zbiornik retencyjny o gtebokoSci ok. ok. 2,0 m i powierzchni ok. 415 m? na dziatce
nr 257/1, obreb geodezyjny: Mate Chetmy

Planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

a) wykonanie nowej faszyny o wys. 0,4 m
b) wykonanie zastawki pietrzacej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
c) oczyszczenie stawu z roslinnosci przybrzeznej bez odmulania zbiornika
d) regulacja brzegu zbiornika,
e) sadzenie drzew i krzewéw — w iloSci ok. 50 szt.
— drzewa: brzoza pospolita - 3 szt., trzmielina pospolita - 8 szt.
— krzewy: kalina koralowa - 6 szt, bez czarny - 2 szt, deren biaty
- 10 szt., irga wierzbolistna - 19 szt., pigwowiec poSredni - 2 szt.
Nalezy sadzi¢ drzewa o Srednicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy
0 wys. min., 0,7 m lub z bryla korzeniowg o $r. min. 0,7 m.
Nowo nasadzone drzewa nalezy opalikowa¢ trzema lub jednym palikiem
drewnianym impregnowanym o Srednicy 6-8 cm, (ilo$¢ palikow uzalezniona
od materiatu sadzeniowego), wykonac stabilizacji drzew w min. 2 punktach
za pomocg taSmy parcianej, elastycznej o szerokosci 3-5 cm, wykona¢ mise
0 $rednicy minimum 1 m, z zagtebieniem ok. 7-10 cm ponizej istniejgcego
terenu, mise nalezy uzupeic kora, ktéra powinna pozostawac¢ na poziomie
przylegtych trawnikow, Scidétkowanie nalezy wykonac¢ korg drzew iglastych
warstwg gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza sie zmiane gatunkdéw na etapie robot,
z Zastrzezeniem, Ze proponowane nasadzenia zamienne beda dotyczyty tylko
gatunkow rodzimy. Zmiana moze nastgpic tylko za zgoda Zamawiajacego.



2) zbiornik retencyjny o glebokosci ok. 1,5 m i powierzchni ok. 450 m? na dziatce nr
225/2, obreb Zalesie,

Planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

wykonanie nowej faszyny o wys. 0,6 m
wykonanie zastawki pietrzacej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
usuniecie drzew - 30 szt. (na podstawie ogledzin przeznaczono do wycinki
drzewa w zlym stanie, zagrazajace przewrdceniem, pochylone, rosngce
w skarpie zbiornika)
odmulenie zbiornika - min. 0,5 m wraz z wywozem urobku,
regulacja brzegu zbiornika,
sadzenie drzew i krzewéw - w ilo$ci ok. 50 szt., w tym:

— drzewa: brzoza - 3 szt., czeres$nia - 1 szt., trzmielina pospolita - 8szt.

— krzewy: deren biaty - 8 szt, irga blyszczaca - 10 szt, irga

wierzbolistna - 20 szt.

Nalezy sadzi¢ drzewa o Srednicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy
o wys. min., 0,7 m lub z bryla korzeniowa o $r. min. 0,7 m.
Nowo nasadzone drzewa nalezy opalikowac trzema lub jednym palikiem
drewnianym impregnowanym o $rednicy 6-8 cm, (ilo$¢ palikow uzalezniona
od materiatu sadzeniowego), wykona¢ stabilizacji drzew w min. 2 punktach
za pomocg taSmy parcianej, elastycznej o szerokosci 3-5 cm, wykona¢ mise
o $rednicy minimum 1 m, z zagtebieniem ok. 7-10 cm ponizej istniejacego
terenu, mise nalezy uzupeic kora, ktéra powinna pozostawac¢ na poziomie
przylegtych trawnikéw, Scidétkowanie nalezy wykonac korg drzew iglastych
warstwg gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza sie zmiane gatunkéw na etapie robdt,
z zastrzezeniem, Ze proponowane nasadzenia zamienne beda dotyczyty tylko
gatunkow rodzimych. Zmiana moze nastgpic tylko za zgoda Zamawiajgcego.

3) zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. 1,2 m i powierzchni ok. 1120 m?2 na dziatce
nr 80/6, obreb Mate Glisno,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

wykonanie nowej faszyny o wys. 0,4 m
wykonanie zastawki pietrzacej na wylocie wraz z umocnieniem wylotu,
umochienie wlotu,
oczyszczenie stawu z roslinnos$ci przybrzeznej,
odmulenie zbiornika - do 1,0 m wraz z wywozem urobku,
sadzenie drzew i krzewow - w ilosci ok. 50 szt., w tym:
— drzewa: brzoza pospolita - 3 szt,,
— krzewy: pieciornik krzewiasty - 8 szt, forsycja - 8 szt, irga
blyszczaca - 8 szt., deren bialy - 8 szt., irga wierzbolistna 15 szt.

Nalezy sadzi¢ drzewa o Srednicy pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm, krzewy
0 wys. min., 0,7 m lub z bryla korzeniowg o $r. min. 0,7 m.

Nowo nasadzone drzewa nalezy opalikowa¢ trzema lub jednym palikiem
drewnianym impregnowanym o Srednicy 6-8 cm, (ilo$¢ palikow uzalezniona



od materiatu sadzeniowego), wykonac stabilizacji drzew w min. 2 punktach
za pomocg taSmy parcianej, elastycznej o szerokosci 3-5 cm, wykona¢ mise
o Srednicy minimum 1 m, z zagtebieniem ok. 7-10 cm ponizej istniejgcego
terenu, mise nalezy uzupeic kora, ktéra powinna pozostawac¢ na poziomie
przylegtych trawnikow, $ciétkowanie nalezy wykona¢ korg drzew iglastych
warstwg gr. 7 - 10 cm. Dopuszcza sie zmiane gatunkéw na etapie robdt,
z zastrzezeniem, ze proponowane nasadzenia zamienne beda dotyczyty tylko
gatunkow rodzimy. Zmiana moze nastapic tylko za zgodg Zamawiajgcego.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie
do wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz.U.z 2022 r. poz. 1679).

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001

(dz. ewid. 257/1 obr. Mate Chetmy) oraz Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (dz.

ewid. nr 225/2 obreb Zalesie oraz dz. ewid. nr 80/6 obreb Mate Gli$no).

Stan istniejacy:

1) zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. ok. 2,0 m i powierzchni ok. 415 m?2 na dziatce
nr 257/1, obreb geodezyjny: Mate Chelmy
Teren nie jest zabudowany obiektami kubaturowymi. Nie planuje sie wyburzen w
zwigzku z planowang inwestycja.

2) zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. 1,5 m i powierzchni ok. 450 m?2 na dziatce nr
225/2, obreb Zalesie,
Na dzialce znajdujg sie dwa zbiorniki otwarte, dwie wiaty oraz liczne zadrzewienia.
Przedmiot zamodwienia obejmuje zbiornik znajdujacy sie w poéinocno-zachodniej
czesci dziatki. Planuje sie wycinke czeSci drzew wokot zbiornika.

3) zbiornik retencyjny o gtebokosci ok. 1,2 m i powierzchni ok. 1120 m? na dziatce
nr 80/6, obreb Mate Gli$no,
Teren dzialki jest niezabudowany. Nie przewiduje sie rozbidrki zadnych obiektow
ani wycinki drzew

» Urzadzenia infrastruktury technicznej na terenie objetym inwestycja:

— sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna - dz. 80/6 obreb Mate Glis$no,
dz. 225/2 obreb Zalesie, 257 /1 obreb Mate Chetmy

— siec¢ kanalizacji sanitarnej - dz. 225/2 obreb Zalesie
— kanalizacja deszczowa - dz. 225/2 obreb Zalesie, 257/1 obreb Mate Chelmy

— sie¢ wodociggowa - nie dotyczy,



— siec telekomunikacyjna - dz. 225/2 obreb Zalesie

Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— sporzadzenia koncepcji rozwigzan projektowych, celem ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projektow
budowlanych i wykonawczych,

— opracowania - operatu wodno - prawnego

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

— opracowania informacji BiOZ, jesli jest wymagana przepisami prawa,
— opracowanie projektu branzy zielen zawierajacej inwentaryzacje drzew

i krzewow (w przypadku kolizji z przebudowa zbiornikéw) oraz przygotowanie
materiatéw dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke,

— przygotowanie przedmiar6w robot,

— opracowania harmonogramu realizacji prac,

— uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa
po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowiazujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg zbiornikéw majg zapewni¢ poprawe bilansu
wodnego terenu wsi Mate Chetmy, Mate GliSno oraz Zalesie oraz zwiekszenie retencji
wod opadowych.

Za spelnienie wymagan jakoSciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca.

Przedmiotowa zbiorniki sg zbiornikami deszczowymi zbierajacymi wody deszczowe
powierzchniowo i za pomoca kanalizacji deszczowej. Nalezy zachowa¢ i udroznic¢
istniejace wloty i wyloty.

Obstuga geodezyjna - wytyczenie inwestycji w terenie, inwentaryzacja geodezyjna,
ewentualne rozstrzyganie co do przebiegu granic w terenie, osadzenie Swiadkow
granicznych pasa drogowego.



Przewiduje sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w proponowanym uktadzie
funkcjonalnym i uzytkowym na etapie projektowania. Nalezy przy tym pamietac,
ze wszelkie zmiany zawarte w projekcie w odniesieniu do okreslonych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym musza by¢ zgodne z przepisami Prawa budowlanego
i przepisami szczeg6towymi.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przedmiotowe zamoéwienie powinno zosta¢ wykonane z postanowieniami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) ze zm., Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze
zm.)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,  warunkami
wykonania i odbioru rob6t, obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz
warunkami wykonania zamowienia.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

2.1.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, przebuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek
zbiorniki retencyjne na dziatkach:

— 257/1, obreb geodezyjny: Mate Chelmy

— 225/2, obreb geodezyjny: Zalesie

— 80/6, obreb geodezyjny: Mate Glisno
na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej
przez Zamawiajgacego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujagcym prawem.
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie przebudowane zbiorniki
odpowiada¢ bedg wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktorych PFU sie
odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby speinione byty
wymagania okre$lone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpadow,

— mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

— warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,



— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robo6t. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie
dziatek ewidencyjnych 80/6 obreb Mate Glisno, 225/2 obreb Zalesie, 257/1 obreb Mate
Chetmy. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie
w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Spos6b oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem
0s0b nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozen dla uzytkownikow terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowana technologia i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych
na wilasny Kkoszt i ponie$¢ Kkoszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie
wykonywania rob6t ich elementéw. Przed wejsciem 2z robotami sporzadzic
inwentaryzacje stanu istniejgcego na wiasny koszt.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartos$ci, formy i iloSci powinna
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane, Prawo wodne oraz
przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia
dokumentacja projektowa budowlang wszystkich rodzajéw robét budowlanych, ktérych
wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia.

W  dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany
zagospodarowania terenu polegajgce rowniez na wycince zieleni i ewentualnej
rozbiérce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie
je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczeg6étowymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7
ustawy.

Dokumentacja, na podstawie ktorej beda realizowane roboty, powinna sktadac sie

z nastepujacych opracowan i projektéw:

1) Projekty budowlane i techniczne, ktore nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) -
w iloSci 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF
(ptyta CD/pendrive.).



2)

3)

4)

5)

Przedmiar robdt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) -1 egz. (tylko
wersja elektroniczna).

Przedmiar winien zawierac:

— wyliczenia dla poszczegdlnych pozycji robét, z ktérych wynika¢ beda iloSci na
poszczeg6lne roboty,

— naktady z tytutu rob6t demontazowych, transportu, zagospodarowania odpadéw
(iloSci w tonach) oraz wszystkie inne naktady majace wptyw na ryczattowy koszt
realizacji robot,

— odniesienie do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego
(Dz.U.z 2013 poz. 1129) - (w tacznosci z projektem budowlanym)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) - 2 egz.;

Kosztorys - 2 egz.

Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej we wskazanej ilosci

egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, zapisane na no$niku danych
(ptyta CD/ pendrive- 1 egz.).

Poza ww. opracowaniami Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich
opracowan koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/skutecznego
zgloszenia robot budowlanych.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany réwniez jest do:

1)
2)

3)

4)

wykonania mapy do celéw projektowych,

wykonania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowe;j,

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/ skutecznego zgloszenia robot
budowlanych,

uzyskania wszelkich wymaganych prawem, w tym Prawem budowlanym i Prawem
ochrony Srodowiska, uzgodnien formalno - prawnych, opinii, operatow, ekspertyz
oraz decyzji, w tym m.in. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z
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raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, o ile taki raport bedzie
wymagany, pozwolen wodno - prawnych, warunkéw dostawy medidéw itp., ktore sa
konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/ zezwolenia na realizacje
rob6t budowlanych/ zgtoszenia rob6t budowlanych obiektéw objetych
dokumentacja projektowa, przy uzyciu wtasnych srodkéw i na wtasny koszt.

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje
w zalagczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Szczegotowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej podlega ona
kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.2. Harmonogram prac projektowych i budowlanych:

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych i roboét

budowlanych, nie pézniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

zobowigzan Zamawiajacego okreSlonych w zawartych porozumieniach
i umowach,

— warunkéw umowy,

— mozliwo$ci Wykonawcy,

— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— wartos$ci dokumentacji projektowej i poszczegolnych etapow robét budowlanych

— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegoOlne elementy
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,

— rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

2.2.3. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem
robét oraz zatwierdzong dokumentacja projektowa budowlang, a takze zatwierdzona
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przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa wykonawcza, w tym projektami
technicznymii specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca
powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym
powotane w PFU), a takze doSwiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie
potrzeby wykonania takich robé6t Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych
oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania
a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja
istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatos$ci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie od ztozZenia
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t do wtasciwego organu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t lub do momentu wcze$niejszego
dopuszczenia odcinka do eksploatacji za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym:

- ogrodzenia,

- porecze,

- oSwietlenie,

- sygnaty i znaki ostrzegawcze,

- oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w wynagrodzenie umowne.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i woko6t terenu
budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
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powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan

bedzie miat szczegblny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoSci powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreS$lajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona witasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w zasobach geodezyjnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od daty ich rozpoczecia do daty potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w PFU i umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktore spetnia¢ majg materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw,
oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie beda obowigzujace przepisy
najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm i zbioréw przepisow,
chyba Ze w umowie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepis6w maja charakter ogdélnokrajowy, lub odnosza sie do konkretnego regionu,
zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére zapewniajag wykonanie na zasadniczo
réwnym lub wiekszym poziomie niZ wymagany przez wczeSniej wyszczegolnione normy
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i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

RézZnice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 14 dni przed oczekiwang przez Wykonawce datg
ich przez zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegélnionych we wcze$niej
wspomnianych dokumentach.

Materiaty:

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw
z danego Zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrdédia
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposob ciggly
spelniajg wymagania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow (sprzetu) na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptynga niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, pfu, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
specyfikacjach, dokumentacji projektowej, pfu, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niZ w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoséci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
Robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej,
pfu, przepisach i normach.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostang okreslone
w specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostang one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.
Odbidr robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czeSciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Ad 1)

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
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zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru przedmiotowych rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami.

Ad 2)

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje komisja w sktadzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca.
Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest przedstawienie wymaganych
dokumentdéw (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie braku wad odbieranych robét.

Ad 3)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym
Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji
papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdfi *.dwg.

Odbiér ostateczny robot zostanie rozpoczety w terminie 10 dni roboczych liczac
od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, Ze roboty zostaty
zakonczone a dokumenty, o ktorych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru
ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest podpisanie przez Komisje protokotu odbioru koncowego
robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego
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robét, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z umowg, STWiORB
oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie beda
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét
w poszczeg6lnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsq i
STWIiORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych,
wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

¢ Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje
i przekaze Zamawiajgcemu za poSrednictwem Inspektora dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac¢ dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robét. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé¢ na
kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy (oryginaty),

e Wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIiORB,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIiORB,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oSwietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
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W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét, sieci uzbrojenia
terenu i wszystkich obiektow, nanieS¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie odpowiedniego oSrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;.
Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczoSci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym
oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy Komisja.

Ad 4)

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje studium uwarunkowan i Kkierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brusy zatwierdzonym uchwatg Nr IV-
32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Gmina Brusy jest wtascicielem dziatek ewidencyjnych nr:

— 257/1, obreb geodezyjny: Mate Chelmy
— 225/2, obreb geodezyjny: Zalesie
— 80/6, obreb geodezyjny: Mate Glisno
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3.3. Przepisy i normy prawne

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy i normy budowlane, przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamoOwienia winien spetnia¢ wymogi:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
ze Zzmianami),

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022 r., poz. 1679),

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(j.t. Dz. U.z 2021 r., poz. 2454),

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celéw
projektowych.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem prac objetych zadaniem.
3.4. Inne informacje i dokumenty

Poza zakresem wskazanym w pkt. 1.1. PFU nie przewiduje sie rozbiérki, budowy,
przebudowy zadnych urzadzen naziemnych i podziemnych. Sieci opisane w pkt. 1.2 PFU
nalezy zachowac.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

— koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w oparciu o
Program funkcjonalno-uzytkowy,

— koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdéwieniem,

— koszty rob6t przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

— koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej,

— koszty badan i pomiar6w w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,
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— koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiorkowych
nadajacych sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 5 km,
— podatek VAT.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

— rysunkéw wykonawczych,

— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zataczniki

1. Plan sytuacyjny
2. Kopia mapy zasadniczej
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