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reprezentowanej przez
mgr inz. Bartoszem Buczynskim — Prezes WiKM Sp. z 0.0. w Augustowie

zwanego dalej ,Zamawiajacym” z jednej strony,

a

zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem ...,
/Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
REGON .....ccooviiinnn. NIP

reprezentowanej przez

zwanego dalej ,Wykonawc3a” z drugiej strony.

na podstawie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt. Przebudowa
sieci wodociggowej pod Kanatem Bystrym w ul. Ob. Westerplatte oraz budowa sieci
wodociggowej w ul. Woj. Polskiego w Augustowie z podziatem na etapy I i Il prowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z pézn. zm.), ponizej progdéw unijnych
wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w ramach Programu Interreg
NEXT Polska — Ukraina 2021 - 2027, ,Clean water for all”. Nr projektu: PLUA.01.02 — IP.01-0033/23,
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

PRzEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie zadania pt. Przebudowa sieci wodociggowej

pod Kanatem Bystrym w ul. Ob. Westerplatte oraz sieci wodociggowej w ul. Woj. Polskiego
w Augustowie z podziatem na etapy 1 i Il; tj.

1.1. Etap | zadanie pt. Przebudowa sieci wodociggowej o $rednicy dn 315 i 2560 mm pod Kanatem
Bystrym w ul. Ob. Westerplatte w Augustowie,
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1.2. Etap Il: zadanie pt: Budowa sieci wodociggowej w ul. Woj. Polskiego w Augustowie z rur PE dn 90
mm.

Kolejno$¢ wykonywania kazdego z etapow nie jest narzucona przez Zamawiajgcego.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dwoch etapéw. m. in.:

1) Przebudowe i budowe sieci wodociggowej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej
metodg bezwykopowg lub wykopowa;

2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej przebudowywanej sieci.

3) Uzyskanie niezbednych zgdd wiascicieli nieruchomosci, urzadzen.

4) Prowadzenia dziennika budowy

5) Przeprowadzenie wymaganych prob szczelnosci sieci wodociggowe;j,

6) Wykonanie i dostarczenie petnej dokumentacji powykonawczej dla kazdego z etapow, w tym
technicznej, atestéw, certyfikatdbw materiatbw wbudowanych, deklaracje zgodnosci, licenc;ji,
protokotow z przeprowadzonych prob cisnieniowych, protokotéw badan jakosci wody pod wzgledem
fizykochemicznym i bakteriologicznym.

7) Udzielenie gwarancji na zamontowane urzgdzenia, roboty budowlane.
8) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.
9) Utylizacje i zagospodarowanie powstajgcych odpadéw zgodnie z obwigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, dokonat wizji lokalnej terendéw
gdzie prowadzone bedg prace oraz zapoznat sie ze stanem istniejgcym.

4. Wykonawca oswiadcza, ze montowane urzadzenia, materiaty sg fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy) i stanowig jego wtasnos$¢, posiada prawo swobodnego nim dysponowania oraz ze nie sg one
dotkniete zadng wadg fizyczng, a takze wadg prawng w szczegdlnosci nie sg obcigzone prawami osob
trzecich.

5. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z OPZ oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy
i warunkow realizacji umowy.

7. Przedmiot zamdwienia objety jest dofinansowaniem z Programu Interreg NEXT Polska — Ukraina
2021 - 2027, ,,Clean water for all”. Nr projektu: PLUA.01.02 — IP.01-0033/23.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2
1. Termin wykonania zamowienia: nie dtuzej niz w ciggu 6 tygodni od zawarcia umowy:
2. Szczegobtowe terminy realizaciji:
2.1. Etapu | w terminie 4 tygodnie od daty przekazania terenu budowy;
2.2. Etapu Il w terminie 2 tygodnie od daty przekazania terenu budowy

3. Za termin zakonczenia realizacji Etapu | i Il zamowienia uwaza sie date podpisania koncowego
protokotu dla kazdego z Etapow przez obie Strony odbioru robét budowlanych, stwierdzong wpisem do
dziennikéw budowy.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do obiektu i wtadania jego czesciami w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji robot.
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HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY PRZEDSIEWZIECIA

§3
1. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram realizacji z i
finansowania przedmiotu umowy podziatem na Etapy, stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalne;j
wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego.

3. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzglednia¢ zasady pfatnosci okreslone w § 4
niniejszej umowy.

4. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy (harmonogram prac), zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy.

5. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegoélnych etapéw Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy, w szczegdlnosci zwigzane z trwajgcg epidemig
COVID-19 Ilub konfliktem zbrojnym na Ukrainie zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia
(Zatgcznik nr 8 do SWZ2).

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych etapdw prac.

11. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

12. W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdélnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizaciji
przedmiotu Umowy, Wykonawca sporzadzi niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawi go przedstawicielowi zamawiajgcego do zatwierdzenia.

13. Jezeli przedstawiciel zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza sie za zatwierdzony.

14. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

15. Jezeli przedstawiciel zamawiajgcego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ lub
Umowie, w szczegodlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania ustugi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdézniej niz w terminie 5 dni
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roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi przedstawiciela Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

16. Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakohczenia realizacji umowy lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie poézniej niz terminie 5 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

17. Program naprawczy powinien przewidywaé¢ reorganizacje sposobu wykonywania prac poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow Iub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw prac w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

18. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia prac lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu prac wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia prac oraz
odpowiednio etapdw prac i do zwrotu poniesionych kosztow.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, PODWYKONAWCY | DALSZEGO PODWYKONAWCY

§4
1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
zamowienia;

2. Wynagrodzenie za realizacje catoSci niniejszego zamowienia wynosi (netto):

............................. pin, plus nalezny podatek VAT w wysokoSci .................. pln, (stawka ....... %)

co stanowi catkowity koszt wynagrodzenia brutto W wWySOKOSCI.............cccviiiiiiiiiiiiiiiannn, pin

(STOWIUE. ...ttt ettt e e e e e ettt e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e teeeeenennnttneeeeeeeaans
W tym:

2.1. Wynagrodzenie (netto) za realizacje etapu | wynosi:

............................. pin, plus nalezny podatek VAT w wysokoSci .................. pin, (stawka ....... %)

(STOWIUE. ...ttt ettt oottt et et ettt e e e e e sttt e e e e et e e e e e ne bbbt e e e e e

2.2. Wynagrodzenie (netto) za realizacje etapu Il wynosi:

co stanowi catkowity koszt wynagrodzenia brutto W wySOKOSCI.............c.cvviieiiiiiiiiiiiinnn, pin

(STOWIUE. ...ttt ettt e e e e e ettt e e e e ettt e e e e e e et e e e e eeteaeeeeannntrnaeeeeeeaans

3. Ustala sie, ze cena zaoferowana w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia etapu 1 i 1.

4. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, jest OPZ. Przedmiar
robét ma charakter pomocniczy, jezeli w przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajacych z OPZ, strony
przyjmujg, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z OPZ bez dodatkowego
wynagrodzenia.

5. W przypadku niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego OPZ, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy dla kazdego z
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etapow z ktorego wynikac¢ bedzie wyliczona wartos¢ zamdwienia, w tym uzyte w kosztorysie ofertowym
sktadniki cenotworcze (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w %
od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w OPZ (robét dodatkowych)

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5i 6);
5) rozliczania wykonanych elementow;

8. Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie sporzgdzonego
protokotu koniecznosci zawierajgcego zakres robdt dodatkowych, potwierdzonego przez Strony tj.
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Kierownika Robd6t. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Strony oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy w postaci Aneksu, Wykonawca nie moze
przystgpi¢ do wykonywania rob6t dodatkowych.

9. Wszelkie skfadniki cenowe, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej przedmiot
umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i
parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

10. Strony postanawiajg, ze zaptata umownego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy tj. Etap
| i Il bedzie nastepowato na podstawie faktury koncowej. Na fakturze nalezy dokonaé podziatu na etap |
i Il zamowienia.

11. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego dla kazdego z etapow | i
Il wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym, podpisany przez wszystkie Strony postepowania tj.
kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcych wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie w przypadku koniecznosci jej uzyskania.

12. Do faktury koncowej Wykonawca dotgczy protokdt odbioru dla etapu | i 1l stanowigce podstawe do
jej wystawienia oraz kopie dowoddéw zaptaty podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy.

13. Podatek VAT zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego
w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje cato$¢ prac stanowigcych przedmiot umowy dla etapu
I'i Il. Kwota ta zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy opisu przedmiotu zamowienia
dla kazdego z etapow. Ryzyko i odpowiedzialnos¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkdw
zwigzanych z realizacja Umowy objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca.
Ewentualne niedoszacowanie, pominigcie, zmiana cen nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia.

15. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. poz. 2191), do rozliczenia umowy Wykonawca ma mozliwos¢ przesytania drogg elektroniczng
ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych zwigzanych z realizacjg zaméwien publicznych za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania.

16. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 60 dni liczac od daty jej doreczenia,
pod warunkiem prawidtowego jej wystawienia i doreczenia, przelewem na rachunek wskazany na
fakturze.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za rzetelno$¢, prawidiowosé
i terminowosc¢ rozliczenia wszelkich podatkow i innych naleznosci publicznoprawnych podlegajgcych
doliczeniu do ceny.

18. W przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu
odsetki ustawowe (wedtug Kodeksu Cywilnego) za kazdy dzieh zwtoki.

19. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet zamowienia i indeksaciji cen.
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20. W przypadku zatrudniania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty dla Wykonawcy, bedg dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, wynikajgce z zawartych i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw. Dowody te bedg stanowi¢ zatgcznik do faktury
koncowej Wykonawca. Za dowdd zaptaty nalezy rozumieé potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie przelewu ptatnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

21. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi.

22. Bezposrednia zapfata zgodnie z ust.23 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23. Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 22.

1). Termin zgtaszania uwag przez Wykonawce, w ciggu 8 dni od daty jej doreczenia.
24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

25. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 24 pkt. ¢) , wynosi do 90 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 23 pkt. 1).

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

27. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury — w catosci lub w czesci — w
przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki tytutu opéznienia w zaptacie.

28. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie wszelkich roszczeh Zamawiajgcego z przystugujgcemu
mu wynagrodzenia oraz zabezpieczen.

PODWYKONAWSTWO

§5

1. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie czesci przedmiotu umowy tj. Etapu | i Il przez
Podwykonawce.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg, dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, o ktérej mowa w art. 6471 k.c. Zatrudnienie
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajgcego moze stanowié
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy

3. Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub przed zmiang tej umowy, jest
obowigzany przedstawiC Zamawiajgcemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w
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terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmiany, pisemnych zastrzezenh, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu zmiany.

5. Projektu umowy o podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
1) mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci;
2) by¢ zgodny z prawem w szczegoélnosci przepisami Kodeksu Cywilnego;
3) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawce;
4) doktadnie okresla¢ zakres robdt powierzonych w ramach podwykonawstwa, terminy ich
wykonania, wysokosc i rodzaj wynagrodzenia;
5) nie moze zawieraé¢ terminu zaptaty dtuzszego niz okreslony w § 4 ust. 16 ponizej;
6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy;
7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian na
zasadach okreslonych niniejsza umowa;
8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowa.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 60 dni od dnia doreczenia faktury.

7. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wyltgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcéw bedg takie same lub wyzsze od
wymaganych w SWZ. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ mu wszelkich
istotnych informacji dotyczacych podwykonawcéw.

8. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 4 nie pézniej
niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania prac lub robdét podwykonawcy
zamienionego. Zmiana podwykonawcy nie moze spowodowac przerwy w realizacji zamowienia.

9. W przypadku sprzeciwu Zamawiajgcemu, Wykonawca ma obowigzek wykonaé prace wiasnymi
sitami lub wystgpi¢ o zgode na wykonanie prac przez innego Podwykonawce.

10. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci, za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

11. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcy nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

12. Do kazdego z protokotéw odbioru koncowego Wykonawca przedtozy pisemne oswiadczenie
potwierdzone przez podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 1, Ze uregulowat nalezne zobowigzania
finansowe w petnej naleznosci wobec nich z tytutu wykonanych robét na rzecz Wykonawcy w ramach
niniejszej Umowy.

13. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 12, skutkuje wstrzymaniem odbioru obiektu az do czasu
otrzymania w.w. oswiadczen.

14. Brak w.w. oswiadczenia Podwykonawcy, powoduje opoznienie wykonania zamdwienia, co bedzie
skutkowac naliczeniem kar z tytutu nie wykonania przedmiotu umowy w okreslonym w umowie terminie
zakonczenia.

15. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

§6

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy. Wykonawca realizuje kazdy z
etapow zgodnie z Umowg, OPZ, zaleceniami Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, SWZ, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wytycznymi
regulujgcymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami oraz przygotowania robo6t do odbioru.

2. Wykonanie planu BIOZ.
3. Dostarczenia na wiasny koszt i ryzyko fabrycznie nowych materiatdw niezbednych do realizacji
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Umowy wraz z wymaganymi dokumentami oraz ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z ich
transportem oraz montazem;

4. Oznakowania miejsca robot i utrzymywania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robot

5. W przypadku zmian przepisOdw prawa w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania sie do nich bez obcigzania Zamawiajgcego dodatkowymi czynnosciami
nieprzewidzianymi w umowie, a w szczegolnosci dodatkowymi obcigzeniami finansowymi z
wyltgczeniem obowigzkdw lezacych po stronie Zamawiajgcego natozonych na niego zmiang prawa.

6. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wilasnym staraniem i na wilasny koszt ma obowigzek
uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, uzgodnien od wtascicieli nieruchomosci, gestoréw
obiektow budowlanych oraz wtasciwych instytucji i organéw na wejscie w teren;

7. Stosowania sie do zatgczonej dokumentacji projektowej dla kazdego z etapow;

8. Przekazania zobowigzan Podwykonawcow do ztozenia poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia,

9. Zgtaszanie na piSmie Zamawiajgcemu o wejsciu na budowe danego Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, odbiorze Robét wykonywanych przez danego Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce i zatgczanie protokotéw odbioru ww. robaét,

10. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy.

11. Prowadzenie dokumentacji budowy dla kazdego z etapéw oddzielnie, w tym biezgce prowadzenie
Dziennika Budowy i umozliwienie dostepu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w
niej wpisow,

12. Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego petnej
dokumentacji powykonawczej dla kazdego z etapow oddzielnie: atestow, karty katalogowych,
gwarancji, projektow powykonawczych, protokotdow préb i sprawdzen, inwentaryzacji geodezyjnej,
kosztoryséw powykonawczych,

13. Przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atestéw, aprobat technicznych lub innych
dokumentéw rownowaznych na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiaty i
urzadzenia dla etapu | i ll,

14. Usuniecia wszelkich usterek wyniktych stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego
kazdego z etapow.

15. Przekazania Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na dostarczone i zamontowane urzgdzenia,
materiaty,

16. Zgtoszenia Zamawiajgcemu, gotowosci do odbioru korncowego dla kazdego etapu

17. Zapewnienia swoim pracownikom zaplecza socjalnego; pokrycia kosztéw zwigzanych z jego
organizacjg i urzgdzeniem.

18. Wszystkie odpady pochodzgce z prowadzonych robot w realizowanej Umowy, wymagajace
wywozu i nienadajgce sie do ponownego wykorzystania a pochodzace np. z robot rozbiorkowych,
ziemnych bedg w posiadaniu Wykonawcy.

19. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych, ziemnych odpady, Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowacé selektywnie az do czasu ich wywozu z placu
budowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu (o ile bedzie taka potrzeba),
sposob zagospodarowania odpadow jako warunek dokonania odbioru koncowego Umowy i dokumenty
te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba ze
obowigzek ich wczesniejszego przedtozenia bedzie wynikaé z innych obowigzujgcych przepisow.

21. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji roztworu dezynfekujgcego zgodnie z obwigzujgcym
prawem.

22. Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢c Wykonawcy wstrzymanie lub
opOznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanej Umowy.
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23. Na kazde zadnie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca obowigzany
jest okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczng oraz certyfikat lub inne wymagane dokumenty.

24. Jezeli w trakcie przeprowadzenia kontroli okaze sig, ze zastosowane materiaty i urzgdzenia sg
niezgodne z Umowa, to koszty ich wymiany ponosi Wykonawca.

25. W czasie trwania prac Wykonawca ma obowigzek zapewnienia personelowi Zamawiajgcego oraz
innym upowaznionym uczestnikom procesu wstepu do pomieszczen i do kazdego miejsca, gdzie prace
w zwigzku z umowag bedg wykonywane.

26. Od daty protokolarnego przejecia obiektéw, az do chwili ich odbiorow Wykonawca, niezaleznie od
wykonywanych zadan, bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwitocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace.

27. Wykonawca ma obowigzek, wtasnym staraniem i na wiasny koszt zabezpieczy¢ teren, oraz podjgc
niezbedne kroki w celu zabezpieczenia srodowiska zaréwno na terenie wykonywanych prac jak i poza
nim w celu ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu i
innych skutkow jego dziatan, a takze utrzymywac w nalezytym porzadku terenu, a po zakohczeniu prac
uporzadkowac teren i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie odbioru robat.

28. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP w czasie trwania prac i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikte ze ztego wykonawstwa i zabezpieczenia prac.

29. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania w calym okresie realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem niniejszego zamodwienia na sume gwarancyjng nie nizszg niz 1.000.000,00 PLN,
obejmujgcego swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia, szkody poniesione w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego Zamawiajgcego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami, powstate w
zwigzku z wykonywaniem ustug i czynnos$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca
potwierdza, iz ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach przewidzianych w przepisach prawa oraz zwalnia
Zamawiajgcego z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec Zamawiajgcego dotyczgcymi zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio
lub posrednio z wykonywaniem przez Wykonawce prac, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacji
Przedmiotu Umowy. Ubezpieczenie, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ziotych
polskich, bez ograniczen. Koszty ubezpieczenia pokrywa w catosci Wykonawca.

30. Wykonawca przed podjeciem robot budowlanych zobowigzany jest do ztozenia Zmawiajgcemu
oswiadczenia Kierownika budowy o podjeciu obowigzkow kierownika robot.

31. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce uzbrojenie terenu, Wykonawca zaznajomi sie¢ z jego umiejscowieniem oraz
zabezpieczy je przed uszkodzeniem podczas wykonania robot.

32. Wykonawca w ramach umowy ma zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng w trakcie realizaciji
umowy i po jej wykonaniu tj. inwentaryzacji powykonawczej.

33. Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogg wptyngc¢ jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

34. Skompletowanie i przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoéci: protokotdw badan, sprawdzen,
protokotéw odbioréw, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

7
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy: 3

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla etapu | lub Il, pod warunkiem ztozenia
oswiadczeh o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy.

2) zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie upowazniony przez Zamawiajgcego
poza petnieniem swoich obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane do podejmowania
decyzji dotyczacych zmian wynikajgcych z nieprzewidzianych okolicznosci w zakresie robot objetych
niniejszg umowa.
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3) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawce,
4) terminowe odbieranie robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

5) odebranie prawidtowo wykonanych robét na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

6) terminowej zaptaty za wykonany przedmiotu umowy.

2. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajéw.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy istotne do wykonania prac projektowych objetych Umowg a
bedacych w jego posiadaniu informacje, materiaty, dane wyjsciowe i dokumenty majgce wptyw na
prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy niezbednych petnomocnictw do prowadzenia w jego imieniu
postepowan administracyjnych celem uzyskania wiasciwych decyzji administracyjnych lub podjecia
czynnosci przed organami administracji publicznej.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia obowigzki i dziata w ramach odrebnej Umowy.

MATERIAL, SPRZET, POMIARY | PERSONEL

§8
1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych

stosowanych materiatdw, wyrobéw i urzgdzeh oraz sposobdéw wykonania robét, wynikajgcych z
dokumentacji.

2. Wykonawca oswiadcza, ze materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 sg nowe oraz odpowiadajg, co do
jakoéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92 poz. 881 z p6z.zm.).

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, urzgdzenia bedg posiadaty wymagane
badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne
dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i do kontaktu z woda pitng.
Dokumenty te bedg wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do wbudowania materiatdbw, urzadzen, na wezwanie

Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie do przedstawienia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie niezbedne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, na kazdym etapie
robét, tgcznie z badaniami, probami i pomiarami do odbioréw robodt zanikajgcych i robot ulegajgcych
zakryciu, a takze odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowag/robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z 0osdb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
wymaga pisemnego zgfoszenia i zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (z uwzglednieniem do$wiadczenia,
za ktére na etapie oceny ofert zastepowana osoba otrzymata dodatkowe punkty).

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowiC podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowag/robotami innych oséb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy.
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ODBIOR ROBOT

§9
1. W trakcie realizacji Umowy odbiorowi podlegajg poszczegdlne czesci zamowienia dla kazdego z
etapoéw zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Z kazdego Odbioru czesciowego i
koncowego bedzie sporzadzany Protokét Zdawczo-Odbiorczy. Odbior ostatniej czesci jest
jednoczesnie Odbiorem Koncowym.

2. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréow robét dla kazdego z etapow:
a) odbiodr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbior robét czesciowy,
c¢) odbidér kohcowy,
d) odbiér gwarancyjny.

3. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dla kazdego z
etapow, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wpisem do Dziennika Budowy, powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcemu oraz Inspektora Nadzoru, przed ich zakryciem. W przypadku niedopetnienia formy i
terminu zawiadomienia, wykonawca zobowigzany bedzie do ich odkrycia, a nastepnie przywrocenia
robot do stanu pierwotnego.

4. Inspektor Nadzoru, przy udziale Zamawiajgcego dokonuje sprawdzenia i odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu w postaci wpisu do dziennika, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce. W przypadku, gdy pomimo pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru, Zamawiajgcy nie podejmie czynnosci odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy
réownoczesnym braku zastrzezen odnosnie zgtoszonych robét, roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu
uwaza sie za odebrane.

5. O osiaggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
powiadamia Zamawiajgcego na pismie oraz wpisem do Dziennika Budowy, potwierdzenie tego wpisu
lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni w przypadku odbioru
czesciowego a 7 dni roboczych w przypadku odbioru kohcowego, od daty dostarczenia pisemnego
powiadomienia oraz dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do Dziennika Budowy

6. Strony postanawiajg, ze z odbioru czesciowego i odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Fakt dokonania odbioru tych robdt bedzie
potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz protokotem odbioru. Podpisanie protokotu odbioru
czesciowego bez uwag, bedzie stanowito podstawe do wystawienia faktury za cze$¢ zamowienia
podlegajgcego odbiorowi.

7. W przypadku nie dokonania odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie bez
uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego i wystawi
fakture.

8. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

9. W dniu zgtoszenia w dzienniku budowy, gotowosci do odbioréw czesciowych i koncowego robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w
tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy

10. Przez ,gotowosc¢ do odbioru przedmiotu umowy” rozumie sie takze skomplementowanie wszystkiej
wymaganej przepisami dokumentacji powykonawczej:

- protokoty robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
- protokoty préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
- dziennik budowy;

- deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania
wbudowanych materiatow i urzgdzen. Ww. dokumenty powinny byC¢ potwierdzone za zgodnosc¢ z
oryginatem przez kierownika budowy, powinny posiada¢ klauzule, iz zostalty wbudowane na
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przedmiotowym zadaniu — podpisang przez kierownika budowy, oraz powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora.

- kosztorys powykonawczy; na roboty dodatkowe lub zamienne Wykonawca przedtozy osobne
kosztorysy.

- dokumentacja powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem kierownika budowy o wykonaniu robét
budowlanych zgodnie z dokumentacja,

- inwentaryzacja geodezyjna;

- zestawienie opftaconych naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktérym zostata powierzona realizacja czesci zamowienia, a jezeli realizacja robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, odbywata sie bez udzialu podwykonawcow - oswiadczenie
Wykonawcy o zrealizowaniu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, bez udziatu
podwykonawcow,

- potwierdzenie, ze prace budowlane wykonane zostaty zgodnie z tymi projektami,
- kopie dokumentéw potwierdzajgcych udzielenie gwarancji producentéw na urzgdzenia, materiaty

- oswiadczenie Kierownika robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze
sztuka budowlang obowigzujgcymi przepisami i normami;

- dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpaddow;

11. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora nadzory, kierownika budowy oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

12. W trakcie czynnos$ci odbiorowych Zamawiajgcy dokona sprawdzenia czy przekazana dokumentacja
jest kompletna, w przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja jest niekompletna Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od czynnosci odbiorowych do czasu uzupetnienia przez Wykonawce wszystkich dokumentow.

13. Po sprawdzeniu kompletnoéci dokumentacji Komisja odbiorowa dokona sprawdzenia jakosci i
zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z SWZ oraz przekaze kosztorysy powykonawcze.

14. Po sprawdzeniu kosztoryséw powykonawczych i po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony
mogg podpisa¢ protokdt odbioru robot.

15. W przypadku koniecznoséci przerwania czynnosci odbioru z powodu wystepujgcych wad i usterek,
komisja odbiorowa ustali termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie.

16. Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce, ze wady i usterki usunat, ustali ponowny
termin odbioru, nie pdzniej jednak niz 7 dni od otrzymania informaciji.

17. Komisja moze ponownie przerwaé¢ czynnoéci odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o
usunieciu wad i usterek okazaly sie nieprawdziwe w catosci lub czesci. Nalezy woéwczas postgpi¢ jak w
ust. 3i4.

18. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad i usterek
poodbiorowych.

19. Potwierdzenie usunigcia wad i usterek wymaga formy pisemne;j.

20. Jezeli w toku czynnoséci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartoS¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co
zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

21. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia i
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie
zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych
kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

22. Jezeli w ustalonym w umowie terminie na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
nie zgtosi przedmiotu umowy do odbioru, to Zamawiajgcy:
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1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakonczenia oraz naliczy kary
umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 2 do dnia skutecznego odbioru,

2) jezeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie przedmiotu umowy
nie wykona Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze zleci¢ dokonczenie prac
innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy Wykonawce, ktory jest strong niniejszej

umowy.

23. Za date odbioru koncowego przyjmuje sie date zakonczenia czynnosci odbioru koncowego w
sposob wolny od wad i usterek).

24. Od dnia terminu odbioru koncowego biegnie okres gwaranc;ji i rekojmi.

25. Wykonawca, na 30 dni przed uptywem terminu gwaranciji, jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy. Do zawiadomienia
zatgczone bedzie oswiadczenie Wykonawcy o usunigciu wszystkich wad lub wykaz wad stwierdzonych
na dzien zawiadomienia.

26. Zamawiajgcy =zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli prawidtowosci wykonania zamowienia
pod wzgledem dotrzymania warunkow Umowy oraz przepisow prawa. Jesli zostanie stwierdzone przez
Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie spetnit warunkow okreslonych w Umowie, moze to by¢ podstawg
do rozwigzania Umowy na zasadzie § 14 Umowy, zastosowania kar umownych oraz odszkodowania, o
ktérym mowa w § 14 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 10

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2,0%
wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci
................................. PIN (SIOWNIE: ... e

2. Zabezpieczenie musi byé wniesione najpézniej w dniu podpisania umowy. Dowéd wniesienia
zabezpieczenia stanowi zatgcznik niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .............ccccccceeeeeenn.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania w formie gwarancji winno by¢ nieodwotane, bezwarunkowe i
ptatne na pierwsze zgdanie.

5. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie, wg okreslonych zasad tj.:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,
b) 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sig¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 5, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usuniecie wad.

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
§11

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych wartoS¢ robdt lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy w zakresie robo6t budowlanych
oraz dostarczonych i wbudowanych materiatow ..................... miesiecy gwarancji i rekojmi

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
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rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatow i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwaranciji udzielony przez Wykonawce.

4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych bgdz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawiadomienia, chyba, ze
ustalony zostanie inny odpowiedni termin. Okres gwaranc;ji zostanie przediuzony o czas naprawy.

7. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

11. Po wykonaniu naprawy Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru. Data przekazania informac;ji jest
uznawana jako data zakonczenie naprawy pod warunkiem potwierdzenia odbioru przez zgtaszajgcego.

12. W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ ich
usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo wynikajgce z
gwaranc;ji i rekojmi oraz moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 12, ust. 3, niniejszej umowy.

13. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany do odbioru i utylizacji, materiatdéw, urzgdzen podlegajgcych
wymianie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia nowych materiatdw o identycznych lub lepszych
parametrach w sytuacji wystgpienia kolejnej awarii/usterki po dotychczasowym trzykrotnym usunieciu
awarii w danym materiale, urzgdzeniu.

16. Nie pozniej jednak niz 30 dni przed uptywem terminu gwarancji strony dokonajg przegladu
przedmiotu umowy, z ktérego zostanie sporzgdzony protokot pogwarancyjny. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek strony uzgodnig termin ich usuniecia.

KARY UMOWNE
§12
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do podejmowania niezbednych dziatan organizacyjnych,
umozliwiajgcych terminowe wykonanie umowy.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia bedg naliczane
kary umowne:
1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki po uptywie terminu okreslonego w protokole odbioru,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15 % wynagrodzenia, okreslonego w § 4 niniejszej umowy,

3) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0.01%
wynagrodzenia za zakres prac pozostaty wg harmonogramu do zrealizowania i odbioru, za kazdy
dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 4 niniejszej umowy,
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4) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji za
wady - w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia, okreslonego w § 4 niniejszej umowy, za kazdy dzieh
opd&znienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia, okreslonego w § 4 niniejszej umowy,
za kazdy dzieh opdznienia, nie wiecej jednak niz 5% wynagrodzenia, okreslonego w § 4 niemniejszej
umowy,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ziotych),

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych).

4. tgczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, okreslonego w § 4
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca — w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

6. Kary umowne nie wytgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy na zasadach ogolnych.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosSc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosSci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoséci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. Zakres wykonanych robot okresli Wykonawca. W kwestiach spornych decydujgca bedzie
opinia rzeczoznawcy budowlanego.

2. Poza postanowieniami ust. 1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca pomimo pisemnych ponaglen, nie rozpoczat prac w okresie 7 dni od daty zawarcia
Umowy, bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami Umowy lub w
razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;

2) Wykonawca przerwat realizacje prac, a przerwa trwa dtuzej niz 14 dni

3) Jezeli nastgpito ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzuje sie
powiadomi¢ Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogtoszeniu.
4) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic
Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogtoszeniu likwidacji.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach;
1) Zamawiajgcy w istotny sposob nie dopetnia swoich zobowigzan zwigzanych z Umowa;

2) Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie moégt pokry¢ zobowigzan
finansowych wynikajgcych z Umowy;

4. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz
Z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji prac w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia przerwanych prac a nastepnie
opuszczenia terenu budowy. Strony sporzgdzg w terminie do 3 dni od daty odstgpienia, protokot
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inwetaryzacyjny wykonanych robot wg stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacyjny bedzie
stanowi¢, podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu wykonywanych prac oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

7. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

8. Zamawiajgcym zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenie Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenie o0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenie
odszkodowawcze oraz pokryje koszty na zakupione materialy i urzgdzania nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

9. W przypadku braku wspoitdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonania przez niego obowigzkow,
czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy.

ZMIANY UMowyY
§14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy w postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji praw zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy na osobe trzecia.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku:

1) zmiany sposobu wykonania czesci przedmiotu Umowy uzasadnionej przyczynami technicznymi
lezgcymi po stronie Zamawiajgcego, w tym w przypadku wystgpienia zmian w infrastrukturze
technicznej Zamawiajgcego,

2) zmiany postanowien Umowy bedace nastepstwem zmian powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana nastgpity po wszczeciu postepowania, a ktore
majg wplyw na realizacje Umowy i z ktérych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnosé
wprowadzenia zmian postanowien Umowy;

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opodznienia zgtoszenia uwag do przekazanego
przedmiotu zaméwienia,

4) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,

5) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

6) urzedowej zmiany stawki VAT,

7) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

8) zmiany sposobu ptatnosci w zwigzku ze zmiang terminu realizacji, zmiang zakresu pfatnosci,
zmiang wysokosci transz,

9) zmiany w zakresie przedmiotu zaméwienia, jezeli zaoferowane materiaty sg niedostepne lub
wycofane z rynku, na urzgdzenia o parametrach takich samych lub lepszych niz pierwotnie
oferowane.

10) koniecznosci wprowadzenia modyfikacji przyjetych rozwiazan technicznych zwiazanych
Z zaprzestaniem produkcji materiatow (zaoferowanych w ofercie) niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy i zwiazanym z tym czasem niezbednym na wykonanie projektu oraz
dostawy nowych materiatéw do realizacji przedmiotu umowy.

11) W zakresie terminu, zasada ptatnosci oraz zakresu przedmiotu zaméwienia w przypadku
wystgpienia sity wyzszej.
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12) zmiany materiatéw i urzgdzen, ktére mogg nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

a) obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje, konserwacie, itp.,

b) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw
13) zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu Umowy,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

€) zmiana sposobu realizacji zaméwienia, przy zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych lub
materialowych, wynikajgca ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa badz wytycznych
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

d) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania Umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzanh grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.

14) Zamawiajgcy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
Zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce oraz o ile
Wykonawca wykaze, ze opisane w niniejszym punkcie zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
umowy w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust..14. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany
umowy w zakresie wynagrodzenia brutto wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do
oceny przez Zamawiajgcego czy zmiany, o ktérych mowa wyzej, majg lub bedg miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu wprowadzone zmiany uzasadniajg zmiane
wartosci przedmiotu umowy. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w ust.14 stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyraziC zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody. Uzgodnienie warunkéw zmian umowy nastgpi poprzez
sporzadzenie przez Strony, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, stosownego aneksu
okreslajgcego zakres zmian wraz z uzasadnieniem, opisujgcym podstawy koniecznosci i celowosci
zmian. Whnioski stron o dokonanie zmian w Umowie bedg uzgadniane na pismie i bedg zawierac
doktadny opis proponowanej zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po ztozeniu
propozycji zmiany, strona pisemnie poinformuje drugg strone o mozliwosciach i warunkach
wprowadzenia zmian.

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réowny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy obowigzujgcego
prawa, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
oraz Ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygniecie Sadu Powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazde;j
ze Stron. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg Aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralne czesci Umowy:

1) SWz.
2) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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