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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unie Europejska M ALO P O L S I( A

1.1} Agencja Rozwoju
(§]) Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 7 listopada 2024r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej w skrocie SWZ)

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedziba ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow.

2. Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiesécia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
311.849.500,00 zt.

2.1 tel. 731 900 140,

2.2 e-mail: zamowienia@armk.pl ,

2.3 adres  strony prowadzonego postepowania strona internetowa
http://ezamowienia.gov.pl,

2.4 krajowy numer identyfikacyjny 382850573.

2) Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane beda zmiany wyjasnienia
tresci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia http://ezamowienia.gov.pl

3) Tryb udzielenia zaméwienia.

1. Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami, o wartosci szacunkowej ponizej progéw unijnych, w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
(Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 1320, dalej w skrocie Pzp lub ustawa Pzp).

2. Postepowanie prowadzone jest przez komisje powotang do przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia stosuje sie przepisy powotanej ustawy
Pzp oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 1061 z pdzn. zm.).

4. W zwigzku z petng elektronizacja zaméwien publicznych Zamawiajacy
zawiadamia i zwraca uwage, iz komunikacja w postepowaniach o udzielenie
zamowien publicznych odbywa sie przy uzyciu komunikacji elektronicznej zgodnie
Z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:

4.1 sktadanie ofert wraz z zatacznikami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-
Zamowienia, ktora jest dostepna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona1z117


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/
mailto:zamowienia@armk.pl
http://ezamowienia.gov.pl/
http://ezamowienia.gov.pl/
http://ezamowienia.gov.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawgy w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz
budynku na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.
Postepowanie nr ARMK 39/2024

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
davapos [ PO MALOPOLSKA

4.2 pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tresci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczng
Zamawiajgcego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcéw.

5. Woypetniajac dyspozycje wynikajacg z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy
informuje, iz zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia taczng kwote
3.745.430,91 zt brutto, przy czym na zakres podstawowy kwote 2 679 390,48 zt
brutto, na zakres objety prawem opcji nr 1: 405 359,81 zt brutto, na zakres objety
prawem opcji nr 2: 189 148,05 zt brutto, na zakres objety prawem opcji nr 3:
211 107,31 zt brutto, na zakres objety prawem opcji nr 4: 260 425,27 zt brutto.
6. Zamawiajacy informuje, iz do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace
robot budowlanych.

4) Zamawiajacy informuje, iz przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawcoéw,
ktérych zaprosi do negocjacji.

2. W przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku
Zamawiajacy poinformuje réwnoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ztozyli
oferty, o Wykonawcach:

2.1 ktérych oferty nie zostaty odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i tacznej punktacji,

2.2 ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiajacy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposdb
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.

4. Prowadzone negocjacje maja poufny charakter. Zadna ze stron nie moze, bez
zgody drugiej strony, ujawnia¢ informacji technicznych i handlowych zwigzanych
Z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji
i przed ich ujawnieniem.

5. Po zakonczeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, Zamawiajacy
informuje o tym fakcie uczestnikdéw negocjacji oraz zaprasza ich do sktadania ofert
dodatkowych.

6. Zaproszenie do ztozenia ofert dodatkowych bedzie zawierac¢ co najmniej:

6.1 nazwe oraz adres Zamawiajagcego, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postepowania,

6.2 sposob i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w jakich
muszg one by¢ sporzadzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

7. Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowa, ktéra zawiera nowe propozycje
w zakresie tresci oferty podlegajacych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert
wskazanych przez Zamawiajacego w zaproszeniu do negocjacji.

8. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriow oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi
na ogtoszenie o zamowieniu.
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9. Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte
dodatkowa zawierajaca korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriow
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

10. Oferta dodatkowa, ktora jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriéw
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona
w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdéwieniu, podlega odrzuceniu.

11. Wzér zaproszenia do negocjacji stanowi Zatacznik nr 7 do SWZ, a wzér
zaproszenia do sktadania ofert dodatkowych stanowi Zatacznik nr 8 do SWZ.

5) Opis przedmiotu zamdwienia.

1. Przedmiotem postepowania i zamowienia jest wytonienie Wykonawcy w
zakresie realizacji robét budowlanych polegajacych na wykonaniu remontu
i aranzacji wnetrz budynku na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3
w Krakowie.

1.1 Zamowienie realizowane jest z funduszy Unii Europejskiej z programu pn.:
,FabLab Matopolska w Krakowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Matopolski 2021 - 2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie wspierajace
infrastrukture  spoteczng, Dziatanie 5.4. Infrastruktura  Szkoleniowa,
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”.

1.2 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiajagcy przewiduje mozliwosé
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktére
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

1.3 W ramach zaméwienia nalezy wykonac zakres podstawowy oraz ewentualnie
zakres objety prawem opcji, w catosci lub czesci, przystugujacych
Zamawiajgcemu.

1.4 Zamowienie w zakresie podstawowym obejmuje miedzy innymi prace,
przygotowawcze, demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia, instalacje wod-
kan., instalacje c.o., instalacje elektryczne, instalacja wentylacji, Sciany dziatowe,
sufity, posadzki, stolarke, wyposazenie sanitarne. Zakres podstawowy obejmuje
cato$¢ kosztorysu poza pracami zwigzanymi z termomodernizacjg obiektu do
wykonania w ramach opcji:

1.4.1 Zaméwienie w zakresie opcji nr 1 obejmuje wykonanie wentylacji
mechaniczne;j.

1.4.2 Zamdbwienie w zakresie opcji nr 2 obejmuje remont dachu.

1.4.3 Zamowienie w zakresie opcji nr 3 obejmuje wykonanie elewac;ji.

1.4.4 Zamowienie w zakresie opcji nr 4 obejmuje wykonanie izolacji
fundamentow.

1.5 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w catosci
lub w czesci dot. zakresu opcji nr 1, 2, 3, 4 w catosci lub w czesci, okreslonego
miedzy innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiekszenia zakresu przedmiotu
zamowienia. W zwiazku z tym Zamawiajacy moze, ale nie musi zleci¢ Wykonawcy
wykonanie zamowienia objetego prawem opcji w catosci lub w czesci.
Wykonawcy nie przystuguja z tytutu nieskorzystania przez Zamawiajacego z
prawa opcji, w catosci lub w czesci, zadne roszczenia. Zamawiajacy gwarantuje
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realizacje zamowienia podstawowego. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy
polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zaméwienia wykonania przez
Wykonawce prac budowlanych oraz w zakresie zieleni w catosci lub w czesci.
Zamawiajagcy uzaleznia skorzystanie z prawa opcji mozliwosci finansowych
pozwalajacych na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w catosci lub
w czesci, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oswiadczenie (zlecenie) w formie
pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w
terminie do dnia 30.05.2025r., a w takim przypadku Wykonawca zobowigzany
bedzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej zatagcznikéw oraz za
cene i terminach wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zawartej umowy.
Zamawiajacy w przypadku zlecenia prawa opcji, w catosci lub w czesci, po
zaktadanym dniu 30.05.2025r. dopuszcza mozliwosé wydtuzenia terminu
realizacji umowy o stosowng liczbe dni.

1.6 Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat przedstawiony w Zatgczniku
nr 9 do SWZ oraz Zatacznikach do niego stanowiacych integralng cze$¢ SWZ, w
szczegolnosci dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, STWIiORB,
przedmiary). Zamawiajacy zaznacza, iz ma prawo do aktualizacji dokumentéw w
trakcie postepowania oraz w trakcie trwania robét.

1.7 Prace nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana w skrécie STWiIORB)
oraz zgodnie z dotgczonymi zatacznikami graficznymi.

1.8 Zamawiajagcy zaznacza, iz zataczony przedmiar majg jedynie charakter
orientacyjny i pomocniczy, a podstawg do sporzadzenia oferty oraz okreslenia
zakresu i obliczenia ryczattowej ceny, a nastepnie rozliczen umowy jest
dokumentacja projektowa oraz STWIiORB.

1.9 Opis wymagan i warunkéw zwigzanych z wykonaniem zaméwienia oraz
szczegbtowy opis przedmiotu zostat przedstawiony w pkt 5) SWZ i Zataczniku nr
9 do SWZ.

1.10 Przez zakonczenie budowy/robét budowlanych strony rozumiejg
zakonczenie budowy/robét i zgtoszenie gotowosci do odbioru korcowego
budowy/robét budowlanych wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza,
Natomiast stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowag
nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru koncowego.
1.11  Przekazanie terenu budowy/robdét nastapi na podstawie protokotu
przekazania. Przejecie terenu przez Zamawiajgcego nastgpi z chwila podpisania
protokotu odbioru koncowego budowy/robaét.

1.12  Woykonawca jest zobowiazany w okresie trwania gwarancji, tj. minimum
36 miesiecy do przeprowadzenia przy udziale Zarzadcy obiektu minimum raz w
roku, przegladu zabudowanych urzadzen, chyba ze zalecenia Producenta
urzadzenia stanowia inaczej. W takiej sytuacji nadrzedne stajg sie zapisy i
zalecenia zawarte w dokumentacji Producenta. Koszty przegladdéw nalezy wliczy¢
w cene sktadanej oferty.
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1.13 Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a
elementy nie podlegajgce przebudowie, doprowadzi¢ do stanu jak przed ich
rozpoczeciem.

1.14  Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego, ktére
beda miaty miejsce w siedzibie biura Zamawiajgcego lub na terenie realizacji
inwestycji (o ile dotyczy).

1.15 Woykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

1.16 Wykonawca zastosuje wtasciwg technologie robot, zgodng z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz z
zasadami BHP.

1.17 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji prac
technologii i sposobu ich wykonywania, ktéra zapewni ich prowadzenie ,na
mokro”, czyli technika ,bezpytow3”, ktéra pozwoli na unikniecie zapylenia, a tym
samym zanieczyszczenia powietrza i narazenia o0séb pracujgcych, jak i
postronnych, na wystapienie warunkéw szkodliwych dla zdrowia i srodowiska.
1.18 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzet Wykonawcy muszg by¢
oznakowane nazwg firmy.

1.19 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i wypadki
zaistniate podczas wykonywania prac, a wynikajace z niedopetnienia obowigzkow
przez Wykonawce lub nienalezytego wykonywania prac.

1.20 Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robdt
budowlanych do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych
(tablice i/lub banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajagcym, wedtug
wzoru uzgodnionego z Zamawiajagcym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie
terenu budowy musi miec¢ estetyczng oraz jednolitg graficznie forme i skutecznie
uniemozliwia¢ przedostanie sie na teren placu budowy o0séb postronnych.
Dopuszczalne jest stosowanie cze$ciowego ogrodzenia terenu w zaleznosci od
etapu wykonywanych robét w celu umozliwienia korzystania z ciggéw pieszych.
Sposéb zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu budowy/robét, a takze
poinformowania spotecznosci lokalnej podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
1.21 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/robét ma
obowigzek dopilnowania w szczegdlnosci:

1.21.1 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi
zgodnie z wytycznymi ustaleniami z Zamawiajacym,

1.21.2 zabezpieczenia istniejacej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami
(wedtug instrukcji przekazanej przez Zamawiajacego),

1.21.3 wykonania zdje¢ dotyczacych stanu terenu przylegtego przed
rozpoczeciem robot budowlanych oraz samego terenu inwestycji, i na zadanie
przestanie ich przedstawicielowi Zamawiajgcego, dodatkowo dotaczenia jako
element dokumentacji powykonawczej,

1.21.4 po wykonaniu prac wraz ze zgtoszeniem ich do odbioru koncowego
dostarczenia Zamawiajagcemu oswiadczenia o zgodnosci robot zgodnie z
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dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczna, ewentualnym wykazaniu
zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z
przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz ze teren budowy
doprowadzony zostat do nalezytego stanu i porzadku,

1.21.5 dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z
zapisami umowy.

1.22  Wykonawca musi zaoferowac:

1.22.1 co najmniej 36-miesieczny okres gwarancji na catos¢ przedmiotu
zamowienia,

1.22.2 co najmniej 60-miesieczny okres rekojmi na catos¢ przedmiotu
zamowienia,

1.22.3 zapisy w dokumentacji projektowej dotyczace okreslonych w kartach
katalogowych niektérych urzadzen lub ich elementéw, a wymagajace dtuzszego
okresu gwarancji s3 obowigzujgce wytacznie w przypadku zaoferowania przez
Wykonawce urzadzen, ktére w ramach podstawowej gwarancji ich producentéw
zawarte sg w ich standardowej ofercie (kartach produktu, katalogach, kartach
gwarancyjnych i innych dokumentach lub os$wiadczeniach producenta). W
przypadku gdy na okreslone urzadzenia badz ich elementy producent udziela
standardowo dtuzszej niz minimalnie badz maksymalnie punktowany okres
gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w dniu odbioru
przedmiotu zamodwienia Zamawiajagcemu, w formie cesji, uprawnien
gwarancyjnych i warunkéw oraz obowiazkéw z nich wynikajacych, ktére zostaty
opisane w dostarczonych Zamawiajgcemu kartach produktu, katalogach, kartach
gwarancyjnych itp. dokumentach lub oswiadczeniach producenta. W takim
przypadku uprawnienia z tytutu gwarancji, jak i obowiagzki zwigzane z
przestrzeganiem jej warunkéw, w tym konserwacja, po uptywie okresu
zaoferowanego w ofercie przez Wykonawce, przechodzg na Zamawiajacego,
1.22.4 gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru
koncowego roboét budowlanych. W przypadku udzielania przez producenta
gwarancji dtuzszej niz oferowana przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest przekazad jg Zamawiajgcemu.

1.23  Rownowaznosc:

1.23.1 Przy oferowaniu technologii lub wyrobdéw innych niz opisane w SWZ,
Wykonawca musi wykazac¢ szczegdétowo w tresci oferty ich réwnowazno$é z
warunkami i wymaganiami opisanymi w SWZ, przy czym zobowigzany jest
dotaczy¢ do oferty jego szczegdétowe opisy techniczne i funkcjonalne Ilub
technologiczne itp. pozwalajace na ocene zgodnosci oferowanego przedmiotu z
SWZ. w szczegdlnosci wymaga sie od Wykonawcy podania nazwy, producenta,
typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego wtasciwosci technicznych,
funkcjonalnych, jakosciowych, uzytkowych, architektonicznych, estetycznych,
materiatowych, kolorystycznych, konstrukcyjnych, dotyczacych bezpieczenstwa
itp., jak i technologicznych (kompletne karty produktowe, karty charakterystyki,
karty materiatowe, prospekty, katalogi, foldery, oswiadczenia producenta lub jego
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autoryzowanego przedstawiciela, albo inne réwnowazne dokumenty Ilub
oswiadczenia itp.).

1.23.2 W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest rowniez ztozy¢ wraz z ofertg odpowiednio wypetniong tabele
rdwnowaznosci, ktorej wzér zamieszczono w Zataczniku nr 9 do SWZ. W
przypadku nieztozenia deklaracji/tabeli o planowanym wykonywaniu urzadzen
rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykonac/zakupic¢ i zamontowac
urzadzenia Scisle tozsame z urzadzeniami przedstawionymi w dokumentacji
projektowe;j.

1.23.3 Ponadto montowane elementy muszg zmiesci¢ sie w obszarze dziatki
ewidencyjnej jakg dysponuje Inwestor oraz w wymaganych projektem strefach
bezpiecznych, a Wykonawca sktadajagc oferte wraz z rozwigzaniami
réwnowaznymi winien zaproponowac rozwigzania, ktore spetniajg wszystkie
wymagania techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, uzytkowe, estetyczne,
materiatowe, kolorystyczne, konstrukcyjne, architektoniczne, dotyczace
bezpieczenstwa itp.

1.24  Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu
zamowienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w ustawie PZP, Zamawiajacy
nie moze odrzucic¢ oferty tylko dlatego, ze oferowane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi nie s3 zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi i systemami referencji technicznych, do ktérych opis przedmiotu
zamowienia sie odnosi, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegdlnosci za pomocg przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych
mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym
stopniu spetniajg wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca powinien wypetni¢ oraz podpisa¢ formularz oferty wraz
z zatacznikami lub ztozy¢ oferte odpowiadajacg ich tresci, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego oraz zamiesci¢ za posrednictwem Platformy e-Zamdwienia, dostepne;j
na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl .

UWAGA! Opatrzenie oferty wtasciwym podpisem musi nastgpi¢ przed jej
zaszyfrowaniem.

3. Wykonawca musi dotaczy¢ do oferty wszystkie dokumenty i o$wiadczenia
oraz zataczniki przedstawione w SWZ podpisane przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

4. Woykonawca musi zaoferowaé przedmiot zaméwienia zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

5. Warunki realizacji zaméwienia zawarte zostaty réwniez w projektowanych
postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

6. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45432110-8 Ktadzenie podtég;
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych; 45421130-4 Instalowanie
drzwi i okien; 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych; 45443000-4
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Roboty elewacyjne; 45320000-6 Roboty izolacyjne; 45214800-8 Osrodki
szkoleniowe; 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania; 45331210-1
Instalowanie wentylacji; 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych; 45231510-3
Rurociagi przesytowe sprezonego powietrza; 45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne; 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego; 45312100-
8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych; 32234000-2 Kamery
telewizyjne o} obwodzie zamknietym; 45312200-9 Instalowanie
przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych.

7. Podwykonawstwo.

7.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

7.2 Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.

7.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie cze$ci zamoéwienia
podwykonawcom do oferty musi by¢ zatagczony ich wykaz (nazwy, firmy)
z zakresem powierzonych im zadan (czesci zamowienia), o ile s3 znane na etapie
sktadania ofert.

7.4 Powierzenie cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

6) Termin realizacji zamowienia.

1. Wykonawca musi zapewni¢ realizacje catosci przedmiotu zamoéwienia w
zakresie podstawowym oraz zakresu prac zleconych w ramach prawa opcji 1, 2, 3,
4 (w przypadku ich zlecenia w planowanym terminie), w terminie do 270 dni
liczconym od dnia zawarcia umowy, przy czym zakres podstawowy nalezy
zrealizowac¢ w terminie do 180 dni liczonym od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiajacy zaktada, iz zawarcie umowy nastgpi nie pdzniej niz do dnia 23
grudnia 2024r., natomiast w przypadku zawarcia umowy w terminie pézniejszym
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesuniecia zaktadanego terminu realizacji
zamoéwienia o stosowng liczbe dni zwtoki do planowanego terminu zawarcia
umowy.

3. Zamawiajacy podkresla, iz w przypadku wystgpienia zagrozenia terminu
realizacji przedmiotu umowy, celem realizacji umowy w wymaganym terminie,
zaleca Wykonawcy albo realizacje robét i organizacje pracy w systemie
zmianowym oraz ich wykonywanie réwniez w soboty lub przy zatrudnieniu
wiekszej liczby pracownikéw, badz przy zastosowaniu tacznie tych rozwigzan.

4. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe oddawanie przedmiotu zamoéwienia,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac.

5. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza mozliwosc¢ wczesniejszej realizacji.

6. Wykonawca zapewnia gotowos¢ do realizacji zamowienia w dniu zawarcia
umowy.
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7) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktore zostana wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie dnia ............ 2024 roku pomiedzy:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z
siedzibg w Krakowie, adres: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sgdowy w Sadzie
Rejonowym dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000779952, posiadajaca
kapitat zaktadowy w wysokosci 311.849.500,00 zt, optacony i objety w catosci,
posiadajgcg REGON 382850573, NIP 6751698978, reprezentowang przez Panig
Katarzyne Olesiak - Prezes Zarzadu, zwang w dalszej tresci Zamawiajgcym,

a

(w przypadku spétek prawa handlowego)

......................................................................................................................................................

...........

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ....eevevevennnen. , Wydziat ........
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .........ccoveveevereennene. ,
kapitat zaktadowy w wysokodci .............. (dotyczy spotki

Z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajgcym REGON: .........cevevevvcverrnes INIP: e , reprezentowanym
przez:

......................................................................................................................................................

...........

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod
NAZWG ceveereerrerreereeeeereeeenns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
ZaMIESZKATYM....ueieeeeieeeceeeeeceee et legitymujagcym sie dowodem
osobistym  (Seria i NUMEN)..ieceeeeereeeceeereveereveaeenenes ,  posiadajacym
REGON: ... INIP: e ,

(w przypadku spétki cywilnej)

1. prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod
NAZWE eeeeeeeeeeecee e zamieszKatym e ,
legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i

NUMET) ettt eressesesaessesesseneene
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2. e prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod
NAZWE  ceeeeeeeeeecreeccreeeeenneen zamieszkatym e
legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i NUMET) .......cceeeeeevevenenes wpisanym
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do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzone;j
przez Ministra Gospodarki prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie

spotki  cywilnej  pod  NAzwg e posiadajgcym
REGON e, I NIP e ,
dziatajgcymi solidarnie jako wspolnicy spotki
CYWIINE] ettt e s NP e ,
REGON: ...

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
na przyktad w ramach konsorcjum)

L ettt b a bbb et beae bt e R e R bt ebea st ebens s ebeasteseneane sereneane
.......... zarejestrowanym w  Sadzie Rejonowym W ey
Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS oo, , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajgcym REGON: ........oceveeeveerrnee INIP: e , reprezentowanym
PIZEZ:uueeeeereereereecreereereeseens

)***

(Lider konsorcjum / cztonek konsorcjum
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza)

2. s ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod
NAZWG  eveeeereeeereeeeneeeeneens ZAM.  ceeeeeeeeereeeere e eerreeeerraeeernaeeeneee legitymujacym sie
dowodem osobistym (Seria i NUMEN) .....ccoeeevvereereerereeerereeerereeenens , wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra  Gospodarki, posiadajgcym  REGON: ...t i
NIP: e,

(Lider konsorcjum / cz+onek konsorcjum)***

dziatajagcymi  solidarnie, reprezentowanymi przez  petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr ... z
dNia: e ,

zwanym/ng/ymi w dalszej tre$ci Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 1320), Strony zawierajg umowe
nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca - zgodnie z ofertg sporzadzong na
podstawie materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego, w tym dokumentacji
projektowej - zobowigzuje sie do realizacji rob6t budowlanych polegajacych na
polegajacych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz budynku na potrzeby
pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie, zwanych w dalszej tresci
przedmiotem umowy. Zamowienie realizowane jest z funduszy Unii Europejskiej
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z programu pn.: ,FabLab Matopolska w Krakowie w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Matopolski 2021 - 2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie
wspierajace infrastrukture spoteczng, Dziatanie 5.4. Infrastruktura Szkoleniowa”.
2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje budowy/robét budowlanych,
polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1. Szczegdtowy zakres
rzeczcowy przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji projektowej z
zatacznikami, jak i w dokumentacji postepowania oraz w ofercie Wykonawcy,
stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy, a bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w catosci
lub w czesci dot. zakresu opcji nr 1, 2, 3, 4 w catosci lub w czesci, okreslonego
miedzy innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiekszenia zakresu przedmiotu
zamoéwienia. W zwigzku z tym Zamawiajacy moze, ale nie musi zleci¢ Wykonawcy
wykonanie zaméwienia objetego prawem opcji w catosci lub w czesci.
Wykonawcy nie przystuguja z tytutu nieskorzystania przez Zamawiajacego z
prawa opcji, w catosci lub w czesci, zadne roszczenia. Zamawiajacy gwarantuje
realizacje zamoéwienia podstawowego. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy
polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zaméwienia wykonania przez
Wykonawce prac budowlanych oraz w zakresie zieleni w catosci lub w czesci.
Zamawiajagcy uzaleznia skorzystanie z prawa opcji mozliwosci finansowych
pozwalajacych na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w catosci lub
w czesci, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oswiadczenie (zlecenie) w formie
pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w
terminie do dnia 30.05.2025r., a w takim przypadku Wykonawca zobowigzany
bedzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej zatacznikéw oraz za
cene i terminach wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zawartej umowy.
Zamawiajacy w przypadku zlecenia prawa opcji, w catosci lub w czesci, po
zaktadanym dniu 30.05.2025r dopuszcza mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji
umowy o stosowna liczbe dni.

4. Przedmiot umowy objety prawem opcji obejmuje:

a) w opcji nr 1 - wykonanie wentylacji mechanicznej,

b) w opcji nr 2 - wykonanie remontu dachu,

c) w opcji nr 3 - wykonanie elewacji,

d) w opcji nr 4 - wykonanie izolacji fundamentow.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania budowy/robét budowlanych
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym, ktory to harmonogram stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca sktada uzgodniony harmonogram
do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu podpisania umowy. W razie zaistnienia
zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym bedzie on podlegac aktualizacji w
terminie do 2 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany, w sposob okreslony w §
15 ust. 10. Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazujg sie wspotdziatac przy
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wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.

6. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegélnosci z dokumentacja projektowa i terenem
budowy/robét, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym
zadaniem i trudnosciami jakie moga wynikac z charakterystyki tego terenu,

3) szczegbétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i
terminowego wykonania niniejszej umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot niniejszej umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,
normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego
rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem
przedmiotu niniejszej umowy.

8. Woykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi* /i przy
pomocy podwykonawcoéw* (niepotrzebne skreslic). Wykonawca oswiadcza, ze
powierzy podwykonawcom nastepujacy zakres prac: .......c.eeeeveeeveeerveeseeenenenn. (o
ile dotyczy). Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajacemu przed
przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykazu obejmujgcego nazwy (firmy),
dane kontaktowe i dane przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane lub ustugi zwigzane z robotami budowlanymi, zakres
powierzonych danemu podwykonawcy prac oraz projekty lub kopie uméw
spetniajagce wymagania okreslone w niniejszej umowie - jesli podwykonawcy sg
juz znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie Wykonawca
zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajagcego o tych
zmianach. Przepisy § 6 stosuje sie odpowiednio.

9. Wykonawca zobowiazuje sie do tego, ze wszystkie osoby wykonujace
czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy,
w tym w szczegolnosci wykonujace prace przygotowawcze, demontazowe,
instalacyjne, montazowe, jak i porzagdkowe oraz obstugujace maszyny i urzadzenia
budowlane, byty zatrudnione w ramach stosunku pracy, jako jego pracownicy w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1465 z pdzin. zm.). Wykonawca
zobowiazuje sie do utrzymania zatrudnienia na podstawie umoéw o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem
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niniejszej umowy przez caty okres wykonywania tych czynnosci. Zobowigzanie
wynikajgce ze zdan poprzednich oraz z ustepédw ponizej dotyczy réwniez
podwykonawcéw, ktérym Wykonawca zleci opisane czynnos$ci zwigzane z
realizacja ustug objetych zakresem niniejszej umowy oraz dalszych
podwykonawcéw. Strony zgodnie oswiadczaja, iz podana w zatagczniku do umowy
liczba os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace jest minimalna, a
Wykonawca niezaleznie od liczby wynikajacej z listy (wykazu) oséb zatrudnionych
na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy, ktéra stanowi zatacznik do
umowy, zobowiagzany jest do zapewnienia w trakcie realizacji umowy takiej liczby
0so6b o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu, aby umowa realizowana
byta nalezycie i terminowo.

10. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimalna
wymagana ilos¢ oséb zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowiacej zatagcznik do umowy faktycznie uczestniczy¢ bedzie w
realizacji niniejszej umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zobowigzuje sie
do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres trwania umowy.

11. W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktérym
mowa w ust. 9 przez Wykonawce lub przez jego pracownika przed zakonczeniem
okresu realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o prace lub
skierowania do wykonywania prac na miejsce dotychczasowej osoby - innej osoby
zatrudnionej juz u Wykonawcy.

12. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo Iub o dalsze
podwykonawstwo obowigzany jest zawrzeé¢ stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace o0séb wykonujacych
przedmiot umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zapisdw umozliwiajacych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowigzania w
sposodb przewidziany w niniejszej umowie i w SWZ.

13. Zamawiajagcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci wskazanych w SWZ przy realizacji
niniejszego zamoéwienia w nastepujacy sposob:

1) Woykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawic
(okaza¢, przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne o$wiadczenia lub dokumenty
w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczegoélnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (o$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oSwiadczenia, wskazanie ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazanie ze czynnosci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
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pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego (o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
osSwiadczenia w imieniu  Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy),

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r.
poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow, lecz w
sposob umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie
podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika),

d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
kopie dokumentéw potwierdzajagcych optacanie sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z
informacja o liczbie odprowadzonych sktadek), tj.:

A. zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

B. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r.
poz. 1781), lecz w sposéb umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data
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zgtoszenia do ubezpieczenia, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace),

2) Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci przy realizacji
zamoéwienia s3 osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie
budowy/robét zobowigzane zostang podaé¢ wykonujacym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych
Czynnosci,

3) W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

14. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji niniejszej
umowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

15. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktorej
mowa w ust. 14 pod warunkiem zachowania ciggtosci zatrudnienia minimalnej
ilosci 0osdb przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SWZ i ofercie
zakresie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie
informowa¢ Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez
dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujagc dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty
przyktadowo wymienione w ust. 13 pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od
zaistniatej zmiany.

16. Zamawiajagcy moze w kazdym czasie zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w szczegdlnosci jezeli stwierdzi, ze
oswiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co
do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé¢. W takim przypadku Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia
dodatkowych oswiadczen Ilub dokumentéw w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

17. Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w odniesieniu do obowigzkoéw zatrudnienia oséb
na umowe o prace w nastepujacych przypadkach:

a) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 pkt. 1) - w wysokosci 8.000,00 zt za
kazdy przypadek, a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po
uptywie wyznaczonego terminu - w wysokosci 450,00 zt za kazdy dzien zwtoki i
za kazdy przypadek,
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b) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub o$wiadczenia
beda niekompletne Ilub nie beda potwierdzaty w sposéb jednoznaczny
wymaganego zatrudnienia oséb na umowe o prace - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy dzien i za kazdy przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletnych lub jednoznacznie potwierdzajacych fakt zatrudniania oséb na
umowe o prace dokumentéw lub oswiadczen,

c) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 15 lub ust. 16 - w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku,

d) wykonywania robot przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 8.000,00 zt za kazdy przypadek.

18. Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego zawarto niniejszag umowe, powotywat sie na zasoby innych
podmiotéw lub bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze proponowany inny
podmiot lub podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz dotychczasowy podmiot lub podwykonawca.

19. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana 0sdb przeznaczonych do realizacji umowy,
zgodnie z trescig niniejszej umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego i dopuszczalna jest wytacznie w wyjatkowych
sytuacjach, w szczegélnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych
powodujgcych niemozno$¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkow,
a wskazane w zastepstwie osoba lub osoby muszg posiadaé¢ kwalifikacje i
doswiadczenie spetniajgce co najmniej wymagania zawarte w SWZ.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zaméwienia,
nieokazanie dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 pkt 1)
moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajagcego od umowy z winy
Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od
powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu
uzasadniajgcym odstgpienie od umowy.

21. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac informacje dotyczace wykazu
(listy) osob zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o prace
wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajgcymi fakt ich zatrudnienia poprzez
sktadanie pisemnego oswiadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiajgcego nie
pozniej niz do 10 dnia kazdego miesiaca realizacji zamoéwienia w przypadku jezeli
doszto do zmiany sktadu osobowego, ktéry realizuje zamoéwienia na podstawie
umowy o prace. Jezeli przedmiotowy termin wypada w dzien wolny od pracy,
dokumenty nalezy dostarczy¢ w kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu
wolnym od pracy. W przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z
dana osobg, Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w jej miejsce w
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terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, badz do skierowania w
miejsce tej osoby innego zatrudnionego juz pracownika Wykonawcy. Za brak
przedstawienia aktualizacji wykazu (listy) i dokumentéw potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich ustala sie kare umowng dla Wykonawcy w wysokosci
8.000,00 zt za kazdorazowy brak ich ztozenia.
§2

Sposoéb realizacji budowy/robét budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robét i zapewni na wtasny koszt
warunki bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robot.
2. Woykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedtozyt kopie dokumentu
ubezpieczenia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem wraz z oryginatem tego
dokumentu do wgladu lub kopie podpisang przez ubezpieczyciela, potwierdzajaca,
ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, z niewyczerpang w wiekszym
stopniu niz 70 % sumg gwarancyjng nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt, z
wytaczeniem franszyz i udziatu wtasnego w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia
gospodarcza obejmujacg przedmiot umowy wraz potwierdzeniem terminowego
uiszczenia skfadki ubezpieczeniowej do wgladu i kopig tego dokumentu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni
ciggtosc ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej
w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje sie ponadto w szczegdlnosci do:
1) przejecia terenu budowy/robét oraz przed rozpoczeciem budowy/robot w
danym terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych
fragmentow, na ktorych prowadzone sg prace) i ustawienia tablic informacyjnych
(tablice badz banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wedtug
wzoru uzgodnionego z Zamawiajagcym po podpisaniu umowy). Oznakowanie
terenu budowy/robét musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania prac,
mie¢ estetyczng oraz jednolitg graficzng forme,
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robét przez kierownika
budowy/robét przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajagcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy/robot, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do
przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej 2 dni przed rozpoczeciem budowy/robét,
oswiadczenia ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowiagzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien, sporzadzenia Planu BIOZ (o ile dotyczy) dla
przedmiotowego zakresu inwestycji, jak rowniez do wskazania kierownikéw
branzowych, w tym do prac ogrodniczych (o ile dotyczy), w przypadku ich zmiany
badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badz wprowadzenia
nowych osob personelu, ktére nie byty przewidziane do realizacji zamowienia w
tresci oferty Wykonawcy,
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3) przed zakupem/terminem wbudowania wskazanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przekazania kompletnych kart zatwierdzenia materiatéw
wraz z zatacznikami tj. dokumentacje kart technicznych producentéw, lub kart
technicznych wyrobéw wtasnych z petnym opisem i specyfikacjg oraz petnym
projektem technicznym kompletnie zwymiarowanym i podpisanym przez osobe
uprawniong oraz zatwierdzong przez projektanta petnigcego nadzér autorski,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robdét, ochrony mienia,
sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robét przed
dostepem oséb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy/robét zgodnie z planem
BIOZ, o ile jest on wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza,

5) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy/robét, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robét, a po
zakonczeniu budowy/robét do doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy/robot,

6) prowadzenia "Dziennika budowy/robét",

7) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w
szczegolnosci budowy/robét zanikajacych, i do przekazania ich w zakresie i
sposobie wyznaczonym i opisanym w dokumentacji powykonawczej (DP),

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajagcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajacemu,

9) uzyskania wiasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu
certyfikatow, Swiadectw, atestéw itp. i dokumentdéw gwarancyjnych producentéw
na wszelkie urzadzenia i materiaty dostarczone i zamontowane lub wytworzone
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy przed ich dostarczeniem,
zamontowaniem lub wbudowaniem.

10) zapewnienia zasilania terenu budowy/robét w niezbedne media i zaptaty za
te media (o ile zachodzi taka potrzeba),

11) zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robét oraz
zapewnienia statej tacznosci z organami ratowniczymi i porzagdkowymi,

12) o ile bed3 konieczne opracowania projektéw czasowej organizacji ruchu na
czas budowy/robét i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy
organ po uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego na jego
wezwanie oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu

13) wykonania  wszystkich  niezbednych  prac  przygotowawczych i
wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: zdjecia, ewentualnych rozbidrek innych
istniejagcych na terenie budowy/robot obiektéw i urzadzen oraz dokonania
przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu
z witascicielami lub zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury
potwierdzonych protokolarnie,

14) uzyskania, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, w imieniu i na rzecz
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Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcéw
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach

15) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu zestawienia tabelarycznego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy srodki trwate, odpowiednio o
ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli
wystepujag), lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego

16) rozpoczecie prac nalezy oznaczy¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym tabliczka (1
szt.) informujaca o finansowaniu projektu z funduszy Unii Europejskiej z programu
pn.: ,FabLab Matopolska w Krakowie w ramach programu Fundusze Europejskie
dla Matopolski 2021 - 2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie wspierajgce
infrastrukture  spoteczng, Dziatanie 5.4. Infrastruktura Szkoleniowa”.
Zatwierdzong tabliczke nalezy umiesci¢é w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Instrukcja wykonania projektu tabliczki znajduje sie z Zataczniku
do SWZ. Oznakowanie nalezy wliczy¢ do ceny oferty.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw,
sprawdzen i préb, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i
rzeczach od czasu przejecia placu budowy/robét do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i
witascicieli przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjag przedmiotu
umowy, w tym zapewni:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje
budowy/robot,

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, wraz z  wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykonanie innych robdét i usuniecie ewentualnych szkdd, bedacych skutkiem
prowadzonej budowy/robdt.

7. Materiaty z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania
Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne
sktadowisko lub zagospodarowania ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw
opisanych w dokumentacji postepowania lub wskazaniach przedstawiciela
Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji umowy, co do ktérych
przewidziano okre$lony sposdb zagospodarowania oraz przypadkow, w ktorych
przedstawiciel = Zamawiajagcego  wskaze sposéb oraz  miejsce ich
zagospodarowania. W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy
Miejskiej Krakéw odpadu ztomu i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument z punktu
odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania do wtasciwego
punktu w ciggu danego miesiaca, a najpozniej do 2 dni roboczych po zakonczeniu
danego miesigca, w ktoérym dokonano przekazania, celem poczynienia
stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajacy wystawi fakture
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sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw z punktu
ztomu. Ptatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od
dnia wystawienia faktury.

8. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robot,
Wykonawca zatrudni personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. majacy
aktualne zaswiadczenia z wtasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnienia
do kierowania robotami w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje, w przypadku
ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badz
wprowadzenia nowych oséb personelu, ktére nie byty przewidziane do realizacji
zamoéwienia w tresci oferty Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy/robét i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane.

10. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania budowy/robét
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzna.

11. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robét, az do chwili odbioru
koncowego budowy/robdot Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

12. Wykonawca przed rozpoczeciem budowy/robét poinformuje spotecznosé
lokalng w sposéb ogélnie przyjety w miejscach ogdélnodostepnych o terminie
rozpoczecia i zakonczenia budowy/robét, zakresie budowy/robét, z podaniem
petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska
kierownika budowy/robét oraz numeroéw telefonéow kontaktowych (o ile zachodzi
taka potrzeba).

13. Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu
budowy/robét budowlanych nalezy stosowad materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania
budowy/robét budowlano-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i
odpowiednie atesty.

14. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robot przez  kierownika
budowy/robo6t posiadajacego stosowne uprawnienia wymagane przepisami
prawa budowlanego,

2) prowadzi dokumentacje budowy/robot,

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu
budowy/robot,

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robét plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
budowy/robét budowlanych (o ile jest wymagany),

15. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego
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niepodlegajacy przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu budowy/robot doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

16. Po zakonczeniu budowy/robét Wykonawca jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy/robét.

17. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru
wynikéow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

18. Wykonawca przed zakupem/wbudowaniem urzadzen i materiatéw
zobowigzany jest do uzyskania akceptacji osobe ds. technicznych/Inspektora
Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego dla materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania na podstawie przedstawionych atestow, certyfikatéw i Swiadectw
jakosci, a takze w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) elementéw,
dodatkowo kart katalogowych/ produktowych/ charakterystyki i/lub
oswiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne
rownowazne dokumenty lub oswiadczenia itp. wraz z kolorowymi zdjeciami i
rysunkami technicznymi potwierdzajacymi, ze oferowany przedmiot zamowienia,
tj. spetnia wymagania opisane w SWZ (w szczegdlnosci techniczne, funkcjonalne,
technologiczne, uzytkowe, materiatowe, dotyczace bezpieczenstwa itp.), wraz z
jednoznacznym podaniem marki/typu/modelu/ symbolu itp. oraz producenta/éw
pozwalajacych na jednoznaczng identyfikacje oferowanych poszczegdlnych
elementéw. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu
na wtasny koszt.

19. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposéb
(samodzielnie lub przez podwykonawce lub dostawce) na miejsce budowy/robét
materiaty, wyroby i urzadzenia, wéwczas jest on zobowigzany do poinformowania
0 powyzszym zamiarze pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest
zobowigzany w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia w sposdb
okreslony w zdaniu poprzedzajgcym do wskazania Wykonawcy materiatéw,
wyrobow i urzadzen (z podaniem ich opisu, wtasciwosci i rodzaju), ktére
Zamawiajacy bedzie mogt zaakceptowac i wyrazi¢ zgode na ich uzycie w procesie
budowlanym dotyczacym zaméwienia. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy
w jakikolwiek sposéb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub dostawce)
na miejsce budowy/robét materiaty, wyroby i urzadzenia, wéwczas jest on
zobowigzany do niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie do 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia go w sposdb okreslony w zdaniu poprzedzajagcym do
zaakceptowania dostarczonych materiatéw, wyrobow i urzadzen badz do
oswiadczenia o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce materiatow,
wyroboéw i urzadzen. W przypadku niezajecia przez Zamawiajacego stanowiska
odnosnie dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobdéw i urzadzen,
przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat dostarczone przez Wykonawce
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materiaty, wyroby i urzadzenia oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie
budowlanym dotyczacym niniejszego zaméwienia. W przypadku braku akceptacji
przez Zamawiajgcego dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz niewyrazenia zgody na ich uzycie w procesie budowlanym,
Zamawiajagcy uzasadni na pismie brak akceptacji oraz wskaze Wykonawcy
materiaty, wyroby i urzadzenia (ich opis, wtasciwosci i rodzaj), ktére beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do

dostarczenia materiatéw, wyrobow i urzadzen wedtug wskazéwek
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazoéwek
dotyczacych materiatéw, wyrobdéw i urzadzen. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ niezbedne otwory do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego wtasnym kosztem i staraniem.

20. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatow badz jakosci
wykonania robot Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zleci przeprowadzenie
odpowiednich badan niezaleznym od Stron umowy biegtym.

21. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet i materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét
wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

22. Badania, o ktérych mowa w ust. 20 i ust. 21 beda realizowane przez
Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty lub urzadzenia sg niezgodne
Zz umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

23. Materiaty, ktore nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak
rowniez nieodpowiadajace obowigzujgcym normom lub nie posiadajace
stosownych atestow oraz certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w Polsce
muszg zostac¢ usuniete z placu budowy przez Wykonawce a w przypadku ich
wbudowania, na polecenie Zamawiajgcego, natychmiast zdemontowane oraz
zastgpione materiatami zaakceptowanymi.

24. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢, aby stosowane wyroby,
materiaty urzadzenia, wyposazenie, byty zgodne z obowigzujacymi w Polsce
przepisami oraz normami, a w szczegblnosci odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1213). Wbudowane materiaty bedg nowe,
nieuzywane, w gatunku |, beda dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przeznaczone i przydatne dla celéw do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot, bedg starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw
eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji,
tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy.

25. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajagcego w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy
uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢, do organizowania narad koordynacyjnych z
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udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru
oraz innych zaproszonych oséb, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania budowy/robét, w szczegdlnosci dotyczacych
postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu przedmiotu
umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
26. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe
i pozostatosci po pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwércy i posiadacza odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow
powstatych podczas realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1587 z
pézn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu na jego zadanie potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.
27. Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
ryczattowym wynagrodzeniu umownym.
§3

Termin realizacji budowy/robét budowlanych
1. Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:
a) przekazanie terendéw budowy/robét nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy,
b) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu zamodwienia w zakresie
podstawowym oraz zakresu prac zleconych w ramach prawa opcji (w przypadku
ich zlecenia w planowanym terminie), nastgpi w terminie do 270 dni liczonym od
dnia zawarcia umowy, tj. do dnia. ........... 2025r., przy czym zakres podstawowy w
terminie do 180 dni liczconym od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... 2025r.
W przypadku zlecenia prawa opcji po planowanym terminie dopuszcza sie
mozliwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji o stosowng liczbe dni, o ile zostang
zlecone, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawcza.
2. Przez zakonczenie budowy/robét budowlanych strony rozumieja zakonczenie
budowy/robot i zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego budowy/robot
budowlanych wraz z kompletna dokumentacja powykonawcza, natomiast
stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowa nastepuje
odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru kohncowego. Odbiér
budowy/robét budowlanych odbywa sie po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego otrzymanej dokumentacji powykonawczej wraz z zatacznikami
oraz innych dokumentow i oSwiadczen wymaganych przez Zamawiajacego, w
terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy zastrzega prawo do zadania w
okresie udzielonej gwarancji i rekojmi korekt dokumentacji powykonawczej.
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3. Przekazanie terenu budowy/rob6t nastapi na podstawie protokotu
przekazania. Przejecie terenu przez Zamawiajacego nastgpi z chwilg podpisania
protokotu odbioru koncowego budowy/robét.
4. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci zgodnie z art. 60a-c ustawy
Prawo budowlane, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wtasnym kosztem
i staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu wraz z kompletng dokumentacja
powykonawczag w wersji elektronicznej stanowigca dane do ksigzki obiektu
budowlanego, dla nowych i/lub modernizowanych obiektéw budowlanych w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. Zamawiajacy podkresla, iz w przypadku wystapienia zagrozenia terminu
realizacji przedmiotu umowy, celem realizacji umowy w wymaganym terminie,
zaleca Wykonawcy albo realizacje robét i organizacje pracy w systemie
zmianowym oraz ich wykonywanie réwniez w soboty lub przy zatrudnieniu
wiekszej liczby pracownikéw, badz przy zastosowaniu tacznie tych rozwigzan.
§4

Odbiér
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr budowy/robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr robét czesciowych,
3) odbidr koncowy,
4) odbioér gwarancyjny,
5) odbidr pogwarancyjny.
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow budowy/robét stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W_odniesieniu do odbioru budowy/robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu:
a) podlegajg odbiorowi roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu, ktérych
gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy/robét
powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru/osobe do spraw technicznych ze strony
Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy,
b) w przypadku wykonania przez Wykonawce budowy/robét ulegajacych
zakryciu lub budowy/robét zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w
ciggu do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania,
c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego,
Inspektorowi nadzoru/ osobie do spraw technicznych wyznaczonym przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:
a) odbior czesciowy budowy/robét jest dokonywany w celu prowadzenia
czesciowych rozliczen za wykonane roboty,
b) po zakonczeniu wykonania czesci budowy/robdét, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do odbioru czesci budowy/roboét poprzez powiadomienie o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego/osobe do spraw technicznych,
c) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego
na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) zchwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementéw odebranych protokotem czesciowym,

e) odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac.

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu catosci
budowy/robét budowlanych lub poszczegélnych jej etapédw, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce zawiadomienia o ich zakonhczeniu wraz z
kompletng dokumentacja powykonawcza,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia wykonania
catosci budowy/robét budowlanych lub poszczegdlnych jej etapow objetych
zakresem przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych
dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru korncowego,

c¢) Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia budowy/robdét, niewtasciwego ich wykonania Iub nie
przeprowadzenia wszystkich préob lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej, lub niedostarczenia stosownego sprawozdania z wymaganej
pomontazowej certyfikacji placu zabaw lub protokotu z pomontazowej kontroli,
d) wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego budowy/robét budowlanych lub
poszczegdlnych jej etapdw Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg, przy uwzglednieniu tresci § 3 ust. 2
umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej), wraz z
inwentaryzacja powykonawczg zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
wszystkich elementéw wytworzonych, przedstawiong w formie tabeli okreslajacej
ich liczbe/ilos¢ oraz ceny jednostkowe odpowiednio w przypadku jezeli
wystepuja. Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji powykonawczej
nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy niezbednych do ztozenia
dla pozostatych podmiotéw procesu odbioru robét budowlanych, ktére to
egzemplarze nalezy przygotowac¢ w ilosciach i formie wymaganych przez te
podmioty,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit d). wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w terminie realizacji
umowy. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w
terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz
do dnia dokonania odbioru korncowego robot budowlanych,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
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dokumentéw wymienionych w lit. e),

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
przedmiotu umowy opisanych we wzorze protokotu odbioru, Zamawiajgcy
odméwi dokonania odbioru koricowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwiazanych, o ile
wady istotne nadaja sie do usuniecia. Ponowne przystapienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajacego nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robét realizowanych przez Wykonawce,

h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru korncowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych we wzorze protokotu odbioru, Zamawiajacy
dokona odbioru koncowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Woyznaczenie terminu usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za
zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda
naliczane, chyba ze Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim
przypadku kary umowne za zwtoke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu
na ich usuniecie,

i) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego budowy/robét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie
realizacji rob6t budowlanych

4) W odniesieniu do przeglagdédw gwarancyjnych:

a) przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie
budowy/robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) przeglady gwarancyjne potwierdzone s3g protokotem, sporzadzanym po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) z przegladu gwarancyjnego w dniu jego przeprowadzenia strony spisujg
protokét stwierdzajagcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na pisemny wniosek Wykonawcy po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z
umowy dotyczacych usuwania wad.

§5
Wynagrodzenie

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 26z 117


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawgy w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz
budynku na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.
Postepowanie nr ARMK 39/2024

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
davapos [ PO MALOPOLSKA

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu
umowy w kwocie e zt brutto
(STOWNIE: ettt ere e enee ztotych 00/100), w ktorej
uwzgledniono nalezny podatek od towaréow i ustug VAT w stawce 23% (wartosc
wynagrodzenia netto wynosi ............... zt), przy czym:

a) wynagrodzenie za wykonanie robdét w zakresie podstawowym wynosi
kwote ......cccu..... zt brutto, w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towardw i
ustug VAT w stawce 23%,

b) wynagrodzenie za wykonanie robét objetych prawem opcji nr 1 wynosi
kwote ......cc....... zt brutto, w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towardw i
ustug VAT w stawce 23%,

c) wynagrodzenie za wykonanie robét objetych prawem opcji nr 2 wynosi
kwote ................. zt brutto, w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i
ustug VAT w stawce 23%,

d) wynagrodzenie za wykonanie robét objetych prawem opcji nr 3 wynosi
kwote ................. zt brutto, w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i
ustug VAT w stawce 23%,

e) wynagrodzenie za wykonanie robét objetych prawem opcji nr 4 wynosi
kwote ................. zt brutto, w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i
ustug VAT w stawce 23%.

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy
obejmuje i uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy.

3. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza rozliczenia czesciowe zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiajagcym przed
podpisaniem umowy za pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego
wykonane w catosci, tj. w 100%. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi
uwzglednia¢ mozliwosci finansowe Zamawiajgcego. Odbiory czesciowe moga
zosta¢ dokonane kazdorazowo na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, jednak
ptatnosci bedg dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu za zakres prac
okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac wykonany w catosci,
przy czym za zgoda Zamawiajacego dopuszczalnym sg ptatnosci dokonywane dwa
razy w miesigcu. Ponadto warto$é ostatniej czesci wynagrodzenia ustalona w
harmonogramie nie moze wynosi¢ mniej niz 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy wskazanego w ust. 1 powyze;j.

4. Woynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy, w terminie do 30 dni
liczonych od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionych faktur
na podstawie obustronnie podpisanych protokotéw odbioru czeSciowych i
koncowego wraz z kompletem zatacznikéw.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku od
towarow i ustug (VAT).
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6. Faktura VAT powinna by¢ wystawiona na: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
sp. z o0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw,
NIP:6751698978.

7. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
winna wskazywac¢ symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWil)
witasciwy dla realizowanych $wiadczen lub o$wiadczenie, ze towary lub ustugi,
ktérych dotyczy wystawiona faktura nie zostaty wymienione w Zataczniku nr 15
do ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towardéw i ustug (nie dotyczy
faktur, ktéorych wartos¢ brutto nie przekracza 15.000,00 zt oraz faktur
wystawianych przez Wykonawcéw niebedacych podatnikami VAT, w tym
Wykonawcéw nieposiadajacych miejsca zamieszkania, siedziby dziatalnosci
gospodarczej, zarzadu, ani statego miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
na terytorium Polski, ktérzy uczestniczyli w transakcji, ktérej dotyczy umowa).
Oswiadczenie, o ktéorym mowa winno by¢ zatgczone do kazdej faktury
wystawione] dla Zamawiajacego, jesli spetnia opisane w zdaniu pierwszym
kryteria.

8. Woykonawca zgodnie z tresScig ztozonej oferty oswiadcza, ze doreczy
fakture/y:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatgcznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o0.0., ul. Kopernika
19, 31-501 Krakow - sekretariat *,

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: faktury@armk.pl *,

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,
Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *.

9. W przypadku zmiany formy doreczania faktury w stosunku do tresci
oswiadczen ztozonych w ofercie lub niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje
sie do powiadomienia pisemnie do siedziby biura Zamawiajacego lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela Zmawiajgcego, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed
doreczeniem faktury.

10. Dla uznania faktury za prawidtowo wystawiong dokument faktury powinien
zawierac, obok elementow prawem wymaganych, réwniez wskazane w ofercie lub
niniejszej umowie, w tym w szczegolnosci w § 5 ust. 6 i ust. 7, a takze numer
umowy.

11. W przypadku, jesli faktura nie bedzie prawidtowo wystawiona lub nie bedzie
miata wymaganych i prawidtowych zatacznikéw albo nie bedzie spetniata
wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie wezwany do
wystawienia odpowiedniego dokumentu korygujgcego albo uzupetnienia
zatacznikdw w zakresie brakéw lub nieprawidtowosci wskazanych przez
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Zamawiajgcego. Za date otrzymania faktury uznana zostanie data wptywu
dokumentu korygujacego wraz z wymaganymi i prawidtowymi zatacznikami,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Za date zaptaty faktur uznaje sie date
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. Wykonawca oswiadcza, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze konta: ......ceceeereeecveeecneenneeesneeeenen.
W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowigzuje sie do
powiadomienia pisemnie o tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru
rachunku bankowego na adres biura Zamawiajacego lub w formie elektronicznej
na adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust.
1, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zmiany numeru rachunku
bankowego. Wykonawca potwierdza, iz moze przyja¢ na rachunek bankowy,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, zaptate wynagrodzenia w oparciu
o mechanizm podzielonej ptatnosci MPP (ang. split payment). Zaptata
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci bedzie
uiszczana wytacznie w oparciu o mechanizm podzielonej ptatnosci MPP.
W przypadku koniecznosci korygowania wystawionej faktury Wykonawca jest
zobowiazany do rozliczenia faktury korygujacej metoda tradycyjna.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig
w zakresie wypetnienia przez Zamawiajgcego warunkéw umownych, za wyjatkiem
ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz banku lub instytucji, w ktérych
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérych Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym
przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajacego.

14. W przypadku jezeli Wykonawca korzystat z podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw przy realizacji umowy, to zobowigzany jest wraz z fakturg
dostarczy¢ Zamawiajagcemu oryginat oswiadczenia podwykonawcy(-6w)
i dalszych podwykonawcéw, podpisany przez osobe upowazniong do
reprezentacji podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw, o dokonaniu
przez niego na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw zaptaty
wynagrodzenia odpowiadajgcego czynnosciom i pracom objetym bezposrednio
fakturg Wykonawcy przedstawiong Zamawiajagcemu do zaptaty oraz
potwierdzenie uiszczenia zaptaty na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych
podwykonawcow. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie dokonat
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszym podwykonawcom,
woweczas przedstawi liste niezaptaconych wierzytelnosci podwykonawcy(-6w) i
dalszych podwykonawcow z tytutu wynagrodzenia objetego bezposrednio
wczesniejsza fakturg oraz szczegdétowym okresleniem przyczyn zwtoki w zaptacie.
Lista niezaptaconych wierzytelnosci powinna obejmowac termin wymagalnosci
kazdej wierzytelnosci, doktadne wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej
wierzytelnosci zawierajgce co najmniej: nazwe (firme) podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy i date umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym
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podwykonawca, rodzaj wykonywanych czynnosci i prac, numer idate faktury,
protokét odbioru. W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12
miesiecy stosuje sie odpowiednio art. 447 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza
mozliwos$¢ udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza,
iz wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy. Zamawiajgcy moze zada¢
od Wykonawcy whniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku formach
przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiajacy zada wniesienia
zabezpieczenia zaliczki, jezeli przewidywana warto$¢ zaliczek przekracza 20%
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji
umowy.

16. Zaliczka moze zosta¢ udzielona na wniosek Wykonawcy, ktéry wystepuje do
Zamawiajgcego informujac o checi otrzymania zaliczki. We wniosku Wykonawca
musi okresli¢ wysokos¢ zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikajacych
z harmonogramu ustug, przy czym zaznaczy¢ nalezy iz w przypadku zmiany
harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem determinujgcym do jej
rozliczenia jest termin wskazany przez Wykonawce we wniosku o zaliczke.
Wskazane prace muszg wynika¢ z harmonogramu ustug. Po pozytywnym
rozpatrzeniu przez Zamawiajgcego wniosku, Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
fakture zaliczkowa. W przypadku, w ktérym zmiany harmonogramu ustug dotycza
zakresu ustug, na ktére pobrana zostata zaliczka, Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego wystapienia do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zmiane
terminu jej rozliczenia wraz z podaniem przyczyny zmiany, przy czym stosowne
pismo powinno by¢ ztozone przed uptywem terminu zakonczenia ustug, na ktére
zostata udzielona zaliczka.

17. Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze, ze wykonat przedmiot umowy w zakresie wartosci poprzednio
udzielonych zaliczek. W przypadku zadania wniesienia zabezpieczenia zaliczki do
form zabezpieczenia zaliczki, wysokosci zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i
zwrotu zabezpieczenia stosuje sie przepisy § 13 niniejszej umowy.

18. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zaptacona na podstawie stosownej
faktury, przy czym w przypadku gdy wartosé¢ danej zaliczki lub nierozliczonych
zaliczek wyniesie co najmniej 30% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z umowy, to zaliczka zostanie wyptacona dopiero po dostarczeniu
bezwarunkowej,  nieodwotalnej  gwarancji  bankowej lub  gwarancji
ubezpieczeniowej, waznej co najmniej przez okres dtuzszy niz 30 dni liczonych od
daty koncowej wykonania zaméwienia wskazanej w umowie lub waznej do
rozliczenia zaliczki w catosci w ramach wykonanego okreslonego zakresu
zamoéwienia. Zapisy gwarancji musza stosownie do okolicznosci odpowiadac tresci
dotyczacych wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej zwigzanej z zaliczkg ponosi Wykonawca.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o
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udzielenie zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej):
19. W przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérym zamdwienie zostato
udzielone wspdlnie (na przyktad w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej), z chwilg
uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego wzgledem ich petnomocnika (Lidera
Konsorcjum), wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu budowy/robét
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez wykonawcéw, ktérym zaméwienie
zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, ktérym
zamowienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.
§6

Procedura zatwierdzania podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane
objete niniejszg umowa jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz na 10 dni
roboczych przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Zapisy umowne dotyczace podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) budowy/robét budowlanych objetych niniejszg umowa stosuje
sie odpowiednio do podmiotéw, z ktérymi majg by¢ zawarte badz z ktérymi
zostaty zawarte umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robét
budowlanych objetych niniejszg umowa.
2. Strony zgodnie wustalajg nastepujagce wymagania dla uméw z
podwykonawcami lub z dalszymi podwykonawcami:
1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla
podwykonawcy niz prawa i obowigzki wykonawcy uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 5% tego
wynagrodzenia,
4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartosci
minimalnej prac, dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest
wystawié fakture,
5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej
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wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowanag
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany,

8) umowy winny wytacza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajgcego w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w
odniesieniu  do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru budowy/robét
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru budowy/robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego,

10) wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy nie moze wynosic¢
wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych liczonym od daty otrzymania
kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie, na
przyktad zaktadajacej finansowanie powyzej kwoty zaplanowanej na ten zakres
przez Wykonawce w ofercie,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 2),

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub
skutkujace niemoznoscia wywiazania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.
4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 2 dni
roboczych od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest rowniez zobowigzany
przedktada¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub
ustugi oraz kopie zmian tych umow.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca
planuje  zmieni¢  zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

9. Wpykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia
zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca moze wykonywa¢é roboty budowlane w zakresie wskazanym w
ofercie przy pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Ww trybie okreslonym w niniejszym paragrafie
podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowié¢ zatacznik nr 3 do
umowy.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania  lub  nienalezytego  wykonania  budowy/robét  przez
podwykonawcow.

12. Wykonywanie budowy/robét budowlanych przy pomocy innych
podwykonawcow niz wskazani w zatagczniku nr 3 do umowy moze sie odbywac za
aprobatg Zamawiajagcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie
Zamawiajacego, Strony zmienig zatacznik nr 3 do umowy.

13. Wykonawca  zobowigzany jest do rdéwnoczesnego  przesytania
Zamawiajgcemu dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie
skanu na adresy mailowe wskazane w § 8 ust. 1.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
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roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2), Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.
16. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowg badz ktdérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi zwigzane z
prowadzeniem budowy/robét budowlanych objetych niniejsza umowa,
zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.
§7
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziatem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
1. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane objete niniejsza umowa, na wniosek
Wykonawcy lub w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za wykonane
roboty budowlane. Przepis § 6 ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.
2. Woynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowa, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie
gtéwnej, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie o$wiadczen wypetnianych przez Wykonawce i danego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia tej informacji. Powyzsza informacja bedzie
przekazywana drogg elektroniczng na adres e-mail: .........couveunnenee. Informacje
przestane zgodnie z niniejszym postanowieniem uwaza sie za doreczone. W
uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem  podwykonawcy niezwigzanych z  realizacjy umowy o
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podwykonawstwo.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedfozenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowodéw  wykonania
budowy/robét budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT.
6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca
uznaje zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysokosé wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzacego ich stosunku prawnego
Wykonawca, na zasadzie art. 6471 § 1-5 k.c. w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy Pzp,
jest wspotodpowiedzialny z Zamawiajacym, za zaptate wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspoétdtuznik
solidarny zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest
zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w
zwiagzku z tym wydatki, w tym w szczegdlnosSci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcoéw, odsetki za zwtoke w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty
obstugi prawnej Zamawiajagcego, w wysokosci odpowiadajgcej rynkowym
stawkom za taky obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zaptaty. Zamawiajagcy moze potraci¢ wymienione
nalezno$ci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
§8

Osoby nadzorujace
1. Zamawiajacy ustanawia osobe upowazniong do bezposrednich kontaktow
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy i jednoczes$nie inspektora nadzoru

nad wykonywanymi robotami budowlanymi: ................... ,nrtel: o, , e-
(101211 osobe upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy: ............ , e-maill e ,
tel: e W  przypadku nieobecnosci wyzej wymienionych oséb

obowiazki petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez kierownika Zamawiajacego.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 35z117


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/
mailto:ijachym@zzm.krakow.pl

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawgy w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz
budynku na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.
Postepowanie nr ARMK 39/2024

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
davapos [ PO MALOPOLSKA

Zmiana 0s6b po stronie Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie
przekazania stosownej informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres
wskazany w preambule umowy lub na adres e-mail osoby zgodnie z danymi
zawartymi w ponizszym ust. 2.
2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robdét, uprawnionym do
biezacej koordynacji budowy/robot budowlanych: ..., , nr
tel: v ye-maili e , @ 0sobg upowazniong do bezposrednich
kontaktéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy: ................... ,
tel e L, € MAIL e,
3. Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy przekazywane beda pisemnie lub droga
elektroniczng i beda podpisane ze strony Zamawiajacego przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia. Dokumenty zawierajgce os$wiadczenia woli lub
polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wptywajace na
prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
4. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajacych oswiadczenia woli
wptywajace na prawa i obowiazki Stron, dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza
moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-mail).
* tylko w przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o
udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
5. Petnomocnik wykonawcdw, ktérym zamdéwienie zostato udzielone wspdlnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajqcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcoéw, ktérym zamoéwienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegélnosci upowazniony jest do:
a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajqgcego,
d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowg,
e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we  wszelkich  kontaktach,
czynnosciach wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy,
uméw (w przypadku zaméwienn dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw do
umowy, protokotow.
§9

Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorac
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pod uwage tres¢ ztozonej oferty Wykonawca udziela:

) IR -miesieczny okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu zamdéwienia,

b) .. -miesieczny okres rekojmi na cato$¢ przedmiotu zamdéwienia,

- z tym ze, gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie
odbioru koncowego catosci poszczegdlnych etapéw przedmiotu zamoéwienia.
Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi, poza ujetymi prawnie, nieodptatna
(wliczong w cene oferty), naprawe, a w szczegélnosci wykonanie wszelkich
czynnosci zwigzanych bezposrednio z remontem istniejacego elementu lub jego
wymiang na nowy i przywrocenie mu stanu wtasciwego, zaréwno pod wzgledem
uzytkowym, technicznym, funkcjonalnym oraz bezpieczenstwa. Polega réwniez
na czesciowej rozbidrce lub demontazu elementu oraz na uzupetnieniu ubytkéw i
zastosowaniu nowych materiatéw itd. Gwarancja musi by¢ réwniez Swiadczona z
uwzglednieniem warunkéw i wymagan wynikajacych z tresci SWZ i tresci
gwarancji producenta/oéw, a przy tym realizowana w miejscu uzytkowania, przez
osoby lub podmioty posiadajgce stosowng autoryzacje producenta/éow. W
przypadku niemoznosci wykonania czynnosci w ramach udzielonej gwarancji i
rekojmi w miejscu uzytkowania wszelkie dziatania zwigzane z ich wykonaniem
muszg zostac zrealizowane kosztem i staraniem Wykonawcy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczconym od usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koricowego lub
w dniu nastepnym liczonym od dnia odbioru catosci poszczegdlnych etapow
przedmiotu umowy bez wad.

3. Jedli w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad
fizycznych przedmiotu umowy, wéwczas niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o
istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres: .......cccccoeveeveeerrevennnne. ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady. lIstnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w
terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym
nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym, wowczas wigzacym
dla obydwu Stron jest protokét sporzadzony jednostronnie przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu
dotyczacego istnienia wady, sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu
sporzadzonego przez Zamawiajacego bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o
ktérym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nieusuniecia przez
Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie
potwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po
uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
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terminu.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat
wymiany elementéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu
infrastruktury).

6. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien wynikajagcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw - dotyczacych rezultatu prac
wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu
gwarancji.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad istotnych urzadzenia
lub elementu, ktére wptywaja na niezdatnos¢ do uzytkowania lub zagrazajg
bezpieczenstwu, Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia urzadzenia lub
elementu przed dostepem o0sdéb trzecich niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 24 h od powiadomienia e-mailowego przez Zamawiajacego o takim fakcie.
Zabezpieczenie musi by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy korzystanie z
urzadzenia lub elementu na przyktad poprzez zastosowanie ogrodzenia
panelowego lub innego spetniajacego funkcje skutecznego wygrodzenia
przestrzeni z informacja tekstowa o braku mozliwosci korzystania z urzadzenia lub
elementu. Wykonawca jest zobligowany do powiadomienia Zamawiajacego
poprzez wystanie zdjecia obrazujgcego zastosowane zabezpieczenie. Jesli
Wykonawca nie dokona powyzszego w podanym czasie urzadzenie lub element
zostanie zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Dziatania opisane w zdaniach
poprzednich nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku gwarancyjnego co do danego
urzadzenia lub elementu.

9. W razie zwtoki Wykonawcy przy realizacji roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji, Zamawiajacy moze, zachowujac roszczenie o naprawienie szkody oraz
z tytutu kar umownych wykona¢ obowiazki Wykonawcy na jego koszt i ryzyko z
wytaczeniem dochodzenia upowaznienia przez sad.

10. Zamawiajacy bez zgody Wykonawcy moze przekazac¢ swoje uprawnienia z
tytutu gwarancji i rekojmi odnoszace sie do catosci lub czesci zamdwienia stronie
trzeciej, zwanej dalej Przejmujgcym.
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11. W przypadku przekazania swoich uprawnien wymienionych w ust. 10
powyzej Przejmujgcemu, Zamawiajacy powiadamia o tym fakcie Wykonawce, a
Wykonawca jest zobligowany do wywigzywania sie z tych zobowigzan wzgledem
Przejmujacego.

12. Przekazanie uprawnien Przejmujacemu wymienionych w ust. 10 powyzej nie
wymaga zmiany umowy w formie pisemnej.

§10

Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacag kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwtoki w przystapieniu do odbioru koricowego etapu | umowy tj. wykonania
catosci budowy/robét budowlanych lub poszczegélnych jej etapow - w
wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu
podstawowego i zakresu objetego prawem opcjinr 1, 2, 3, 4, za kazdy dzier zwtoki
liczagc od terminu okres$lonego w & 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy lub od
pozniejszego terminu zgtoszonego przez Wykonawce jako dzien odbioru, albo w
przypadku zwtoki w przystgpieniu do odbioru poszczegdlnych zakreséw
przedmiotu umowy ustalonych przez strony - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu podstawowego i
zakresu objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy dzien zwtoki liczac od
terminéw ustalonych przez strony dla kazdego zakresu przedmiotu umowy,
2) Woykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za
naruszenie obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o
prace, okreslonych w § 1) w przypadku:
a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwtoki w zakonczeniu catosci budowy/robét budowlanych catosci
budowy/robét budowlanych lub poszczegdlnych jej etapéw - w wysokosci 0,1%
wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu podstawowego i
zakresu objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy dzien zwtoki liczac od
terminu okreslonego w & 3 ust. 1 lit. b) umowy, albo zwtoki w zakonczeniu
poszczegolnych zakresow budowy/robdét budowlanych ustalonych przez strony -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio o ile dotyczy
dla zakresu podstawowego i zakresu objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od termindw punktéow kontrolnych ustalonych przez strony
dla kazdego zakresu budowy/robét budowlanych, o ile zostaty ustalone,
c) braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
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wskazanym w § 1 ust. 5 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

d) braku dostarczenia w wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego
uszczegbtowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

e) stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczenia lub uszkodzenia przez
Wykonawce zieleni badzZ istniejacej infrastruktury bedacej w zarzadzie lub
dyspozycji Zamawiajacego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

f) stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien lub nieprawidtowosci, a w
szczegoblnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu i porzadku
na budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, badz nieszczelnosci, braku
witasciwego oznaczenia terenu, niewtasciwego zabezpieczenia istniejgcej zieleni i
infrastruktury, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego danego
uchybienia lub nieprawidtowosci na piSmie ze wskazaniem terminu na usuniecie
lub doprowadzenie do wymaganego stanu badzZ w razie powtarzajgcego sie po raz
trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) nieusuniecia lub nieskutecznego usuniecia w wyznaczonym badz
uzgodnionym terminie wady zgtoszonej przez Zamawiajgcego, charakteryzujacej
sie wytaczeniem z uzytkowania danego terenu badz elementu infrastruktury - w
wysokosci 5.000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

h) stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robéot w trakcie ustalonych przez Strony lub
wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminéw spotkan, narad, odbioréw itp. - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

i) stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub
dostarczenia niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym
kompletem zatacznikéw i zgtoszen - w wysokosci 3.000,00 zt,

j)  braku prowadzenia Ilub udostepniania Zamawiajagcemu dokumentacji
budowy/robét - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku
terminowego przedtozenia,

k) zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze - w
wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu
podstawowego i zakresu objetego prawem opcjinr 1, 2, 3, 4, za kazdy dzien zwtoki
liczac od termindw na usuniecie wad ustalonych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 lit. g) i
h) niniejszej umowy, albo zwtoki w usunieciu wad poszczegdlnych zakreséw
przedmiotu umowy ustalonych przez strony - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu podstawowego i
zakresu objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
termindéw ustalonych przez strony dla kazdego z zakresu przedmiotu umowy, za
kazdy przypadek,

) zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy
przypadek, liczac od termindw na usuniecie wad ustalonych zgodnie z § 9 ust. 3
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niniejszej umowy,

m) braku zaptaty Iub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu podstawowego i zakresu
objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy przypadek, przy czym dotyczy to
rowniez przypadkow, gdy Wykonawca wnioskuje o bezposrednia zaptate
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

n) braku zaptaty Iub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie § 14
ust. 7 niniejszej umowy (art. 439 ust. 5 ustawy Pzp) - w wysokosci 0,1% wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu podstawowego i zakresu
objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy przypadek, przy czym dotyczy to
rowniez przypadkéw, gdy Wykonawca wnioskuje o bezposrednig zaptate
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

o) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenia projektu jej zmiany
- w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu
podstawowego i zakresu objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy przypadek,
p) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu podstawowego i zakresu objetego prawem
opcjinr 1, 2, 3, 4, za kazdy przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp - w wysokosci 0,1% wartos$ci maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu podstawowego i zakresu objetego prawem
opcjinr 1, 2, 3, 4, za kazdy przypadek,

r) zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w
przypadku termindéw ustalonych przez Strony Ilub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o
ile dotyczy dla zakresu podstawowego i zakresu objetego prawem opcji nr 1, 2, 3,
4, za kazdy dzien zwtoki,

s) realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane w
tresci oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznosci zmiany
osoby lub 0séb przewidzianych do realizacji zamodwienia, przez osoby nie majace
co najmniej wymaganych kwalifikacji i doSwiadczenia opisanego w tresci SWZ -
w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu
podstawowego i zakresu objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy przypadek,
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t) dopuszczenia do wykonywania budowy/robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w
wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu
podstawowego i zakresu objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy przypadek,
u) zawinionego przerwania realizacji budowy/robét przez Wykonawce
trwajacego powyzej 7 dni - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w §& 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o ile dotyczy dla
zakresu podstawowego i zakresu objetego prawem opcji nr 1, 2, 3, 4, za kazdy
przypadek,
V) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek - w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o
ile dotyczy dla zakresu podstawowego i zakresu objetego prawem opcjinr 1, 2, 3,
4, za kazdy przypadek.
2. Strony zgodnie ustalajg, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutow
okreslonych w umowie, w szczegdélnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie mogg przekroczy¢
30% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Strony =zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
gdyby naliczone kary umowne nie pokryty poniesionej szkody.
4. Wpykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z
naleznosci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw okres$lonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by
wszelkie wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace z wykonania zastepczego byty
potrgcane z naleznosci Wykonawcy za wykonane prace lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
§11

Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajagcy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach
okresSlonych w przepisach powszechnie obowiazujacych, a ponadto jezeli
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Zamawiajacy:

a) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowa,

b) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni,

- przy czym w przypadkach okreslonych w lit. a) i b) powyzsze uprawnienie
przystuguje Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o
ktorych mowa w lit. a) i b).

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 465 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp). W takim
przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy, tj. za prace juz wykonane.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

a) Woykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat obligatoryjnemu wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

b) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajagcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii
Europejskiej,

c) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- ztym ze w przypadku, o ktérym mowa w lit. ¢) Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktoérej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w catym ust.
4, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy, tj. za prace juz wykonane.

5. Zamawiajagcy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwtoki
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy, bez dodatkowych
wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza
W sposob podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w
terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstapienia.
Do podstawowych naruszeh umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace
przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy
niz 21 dni,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie Ilub nieterminowo z
harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, stanowigcym zatacznik nr 1 do
umowy,
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3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) Woykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania,

5) Wpykonawca wykonuje roboty w sposéb nienalezyty i niezgodny z
postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3
dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania,
6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

7) Wykonaweca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
tych dokumentéw, w tym dowodéw optacania sktadek,

8) Woykonawca na skutek swojej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan
pienieznych przez okres co najmniej 3 miesiecy,

9) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub podjeta przez
Wykonawce uchwata o likwidacji,

10) u Wykonawcy wystgpia duze trudnosci finansowe, w szczegdlnosci wystapia
zajecia komornicze lub inne zajecia uprawnionych organéw o tgcznej wartosci
przekraczajacej 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych),

11) Zamawiajacy dokona co najmniej trzech bezposrednich zaptat wynagrodzenia
naleznego na rzecz podwykonawcow lub gdy bezposrednie zaptaty na rzecz
podwykonawcéw przekroczg 10% wartosci umowy (o ile dotyczy),

12) Wykonawca podzleca catos¢ budowy/robét albo ich jakgkolwiek czes¢, badz
dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o
odstgpieniu od umowy Ilub o jej rozwigzaniu zostato ztozone na etapie
wykonywania przez Wykonawce budowy/robét budowlanych - Wykonawca
zobowiazany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych budowy/robét oraz
do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy/robot.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
lub ja rozwiazat, to wszelkie znajdujace sie na terenie budowy/robét materiaty,
urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji budowy/robét wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych budowy/roboét oraz zakupionych
materiatow i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze
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stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczenn miedzy stronami.
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy/robét oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej
rozwigzaniem ponosi strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od
umowy lub rozwigzania umowy przez drugg strone.
11. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okre$lonym w umowie na
cze$¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej
rozwiazaniem.
§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to ma WAITOSE e eeeese s ssessesesnesnene zt
(STOWNIE: ettt ), co odpowiada 5% wartosci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiednio o ile dotyczy dla zakresu podstawowego i zakresu objetego prawem
opcji nr 1, 2, 3, 4. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy,
wedtug wtasnego wyboru w formie ........eeeereceeeeeereerennnne. , kserokopia dowodu
wniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdéci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy lub po uptywie
okresu gwarancji na przedmiot budowy/robot.
3. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu oryginatu
dokumentu obejmujacego gwarancje. W razie, gdy w imieniu gwaranta
oswiadczenie o udzieleniu zabezpieczenia sktada inna osoba niz ujawniona w
odpowiednim rejestrze jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia wraz z dokumentem gwarancji, oryginatu,
odpisu lub poswiadczonej przez uprawniong osobe kopii dokumentu, z ktérego
wynika umocowanie skfadajacego oswiadczenie w imieniu gwaranta do
dokonania czynnosci objetej tym dokumentem.
4, W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
zobowiazuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w taki sposdb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu
realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie innej niz pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres
waznosci winien obowigzywac, co najmniej do 30-ego dnia po dacie zakonczenia
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terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy oraz do 15-ego
dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.
6. Wykonawca w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje
réwniez okresu rekojmi za wady, jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% wartosci
zabezpieczenia w formie przewidzianej jako obligatoryjna ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych.
7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy,
Zamawiajacy zmienia forme dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wyptaty Zamawiajgcy
dokona nie pbézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajagcemu przystuguje
uprawnienie potracenia kwot tytutem roszczen z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym naleznych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
9. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w
§ 5 ust. 1 umowy, odpowiednio Wykonawca albo Zamawiajacy, w terminie do 7
dni od daty zawarcia stosownego aneksu do umowy, dokona zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do kwoty stanowigcej
rownowarto$¢ 5% aktualnej wartosci wynagrodzenia poprzez jego doptate
(uzupetnienie) albo zwrot stosownej sumy zabezpieczenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w niniejszym paragrafie.
§13

Sita wyzsza
1. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, w szczegdlnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez
zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego,
huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogélnokrajowy lub
ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak réwniez wystgpienie epidemii lub pandemii
albo innych udokumentowanych zjawisk badz okolicznosci oraz zarzadzen lub
innych aktow wtadz publicznych majacych zwigzek z nimi - a ktore wptywaja na
termin albo wartos¢ wynagrodzenia umownego lub na mozliwos¢ realizacji
umowy badz na inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.
2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywacd
swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi
o tym druga strone. W takim przypadku Strony uzgodnia sposéb i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.
3. Bieg termindw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.
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§14

Waloryzacja
1. Woysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1
moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r.,
poz. 2207 z pézn. zm.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o
pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r.,
poz. 427)
- jezeli zaistniate zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony
nie pézniej niz 30 dni od dnia wejécia w zycie zmian, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie. W przypadku ztozenia wniosku w terminie pdzZniejszym ewentualna
zmiana bedzie obowigzywac wytacznie od miesigca, w ktérym ztozono wniosek i
nie bedzie obejmowac miesiecy poprzedzajgcych ztozenie wniosku nawet gdyby
byty to miesigce po wejsciu w zycie tych zmian. Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek
Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego ztozenia, a zmieniona wartos¢
wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od kolejnego petnego okresu
rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie
wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.
2. Wykonawca w terminie 30 dni od =zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu szczegétowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem
czynnikéw okres$lonych w ust. 1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie w
przypadku zmiany sktadnikéw cenotwérczych okreslonych w ust. 1.
3. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie wartosc¢ brutto
wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepisow.
4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
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jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie.
6. W przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztéw
wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na nastepujacych zasadach:
a) Strony moga wnioskowaé o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy po uptywie 6 miesiecy, liczagc od dnia zawarcia umowy, oraz nie
czesciej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu
zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
b) Strony mogg wnioskowacé o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokosc
Sredniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa GUS, o ktérym mowa ponizej w lit. c),
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do
wskaznika zmiany ceny materiatdw lub kosztow (Sredniorocznego wskaznika cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych ogoétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa
GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” w
terminie do dnia 31 stycznia roku nastepnego za poprzedni rok kalendarzowy,
d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang
Strone umowy, ze zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy (w takim przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrdcenia sie do
drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia podstaw do zmiany umowy),
e) taczna maksymalna warto$s¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze
wynies¢ nie wiecej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
W umowie.
7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
sg roboty budowlane lub ustugi oraz jezeli okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesiecy.
§15

Zmiany umowy i Postanowienia koricowe
1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy
Pzp, przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w
tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych
zakresOw i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych
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przypadkach, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapig wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie budowy/robét w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
lit. b) umowy, przy czym do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie budowy/robét w ustalonym terminie
zalicza sie w szczegélnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatréw oraz temperatur i wilgotnosci
nieodpowiednich dla danej technologii lub rodzaju badz zakresu wykonywanych
prac,

2) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji
wystapi brak wskazania wszystkich mediéw zwigzanych z realizowang inwestycja,
3) wystgpi zmiana terminu/éw realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego/ich
skrécenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedtuzenie ze
wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajagcego dotyczace w
szczegoblnosci braku udostepnienia Wykonawcy materiatéw, czy informacji badz
podjecia decyzji zaleznych od Zamawiajacego, a niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Stron i niezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych z
op6znieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnienn, pozwolen, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez site wyzsza,
4) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia
przedmiotu niniejszej umowy wskazanego w § 1, pod warunkiem, ze wartos¢
kazdych kolejnych budowy/robét dodatkowych nie przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

5) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt
7) ustawy Pzp lub zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o
charakterze technologicznym lub funkcjonalnym (na przyktad moze by¢ zwigzana
z wycofaniem z produkcji okreslonego rozwigzania, materiatu, elementu,
urzadzenia itp., albo zastosowaniem rozwigzania, materiatu, elementu, urzadzenia
itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych,
jakosciowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego rozwigzania, materiatu,
elementu, urzadzenia itp. w stosunku do przewidzianego w pierwotnym opisie
przedmiotu zamowienia, jezeli wprowadzenie budowy/rob6t zamiennych jest
konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia
przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz
wynikajacego z tresci oferty,

6) zostang zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposoéb realizacji
wykonywanych budowy/robét, badz zmieniona ich lokalizacja albo zmienione
zostang inne warunki zwigzane z prowadzeniem budowy/roboét, z uwagi
niemoznos¢ lub nieracjonalnos¢ wykonania umowy zgodnie z dokumentacja
postepowania zatgczong do umowy,

7) dotychczasowy Wykonawca niniejszej umowy zostanie zastgpiony przez inny
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podmiot spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodlegajacy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postepowania na mocy art. 108 ustawy Pzp, w
razie gdy:

a) wykonanie budowy/robét dodatkowych przez ww. podmiot bedzie
korzystniejsze dla Zamawiajgcego z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji objetych przedmiotem niniejszej umowy,

b) w wyniku sukcesji doszto do wstgpienia przez ten inny podmiot w prawa i
obowiagzki Wykonawcy wskutek przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Iub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa przez ww. podmiot, o ile réwniez nie
pociagnie to za sobg innych istotnych zmian umowy oraz nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

c) Zamawiajagcy przejmie zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy,

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym prac,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami,

12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkéw
wstrzyma roboty,

13) wystapig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy
lub jej ukonczenia,

14) nastgpi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania,

15) wystapi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe
przez Zamawiajacego,

16) wystgpi zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do
realizacji umowy,

17) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organdéw i uprawnionych instytucji, wydanych z
przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

18) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji
przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub
budowy/robét niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad
dostarczenie lub podtaczenie medidéw, w terminach instrukcyjnych badz
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obligatoryjnych wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg réwniez mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie s3 istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,

b) zmian postanowien umowy zwigzanych ze:

1) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)
strony umowy i o0séb reprezentujgcych strony (w szczegdélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

2) zmiang numerdéw rachunkow bankowych Wykonawcy wskazanych w
niniejszej umowie,

3) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy,

4) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badz w innym stosownym rejestrze w
trakcie realizacji zamoéwienia, dotyczacych Wykonawcy,

c) zmian warunkoéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednych do
prawidtowej realizacji zamowienia zwigzanych z:

ca) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujacych rezygnacje lub wytaczenie z realizacji
okreslonego zakresu przedmiotu zaméwienia przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamoéwienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne jednostronne ograniczenie
zakresu zamoéwienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i stosowne
obnizenie wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ na podstawie
jednostronnego oswiadczenia woli Zamawiajacego, w przypadku gdy Wykonawca
nie podpisze stosownego aneksu do umowy),

cb) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujacych zwiekszenie realizacji okreslonego
zakresu  przedmiotu zaméwienia przy jednoczesnym = podwyzszeniu
wynagrodzenia umownego o warto$¢ dodatkowych elementéw przedmiotu
zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne zwiekszenie zakresu zamowienia
nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

d) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego,

e) zmian terminu wykonania zamowienia lub jego poszczegdlnych zakresow
wskutek wystgpienia okolicznosci lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego
lub na jego uzasadniony wniosek,

f) zmian terminu wykonania zamdwienia, zmian postanowien umowy wskutek
zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,

g) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ,
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h) w szczegélnych przypadkach, w ktérych nie zostaty przewidziane odbiory
koncowe okreslonych etapéw realizacji umowy, dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany
umowy na uzasadniony wniosek Zamawiajacego, o ile zajedzie koniecznosé
odbioru okres$lonego etapu roboét i przejecia terenu przez Zamawiajacego przed
terminem realizacji catosci zaméwienia. W takich przypadkach okres gwarancji i
rekojmi dla odebranych protokotem odbioru czesciowego wraz z przekazanag
dokumentacjg powykonawcza dla danego etapu robét rozpocznie swéj bieg od
dnia nastepnego po odbiorze okreslonego etapu oraz zostanie réwniez
odpowiednio i proporcjonalnie zmieniony okres waznosci i wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
przedmiotu umowy lub niezbednej dla jego wykonania. Przedtuzenie terminu, w
przypadkach ktére nie nastepujg na wniosek Zamawiajgcego, warunkowane jest
ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym
okolicznosci faktyczne.

4. Whniosek Wykonawcy o zmiane tre$ci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do
zmian umowy, okreslonych w ust. 1 i ust. 2.

5. Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy i waloryzacji
wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym
czasem wykonywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktérego taczny czas trwania w
okresie obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty
zabezpieczenia budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju
w tym okresie poniesie w catosci Zamawiajacy,

b) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Wykonawcy koszty zabezpieczenia
budowy/robét oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w catosci
Wykonawca,

c) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron, ktérego taczny czas trwania
w okresie obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty
zabezpieczenia budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju
w tym okresie kazda ze stron poniesie po potowie,

d) Woykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami
zapisow odzwierciedlajgcych zapis § 15 ust. 5 umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia
Swiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczegdlnosci
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nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania budowy/robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) mozliwoscia osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamoéwienia,

c) pojawieniem sie na rynku materiatébw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci budowy/robdt,

d) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
budowy/robét pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych budowy/robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

e) koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w SWZ i jej zatacznikach, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatagcznikach warunkéw geologicznych
skutkujacych  niemozliwoscia  zrealizowania  przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkach terenowych,
w szczegolnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiang decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
projektows,

h) koniecznodcig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

i) konieczno$cia wykonania budowy/robét oraz usuniecia wad w celu
zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia, lub prac na terenie budowy/robét, lub sasiadujacych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robdt,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii budowy/roboét, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie
zakresu budowy/robét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

9. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
zamienne (w stosunku do budowy/robét przewidzianych w dokumentacji
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postepowania). Rozliczenie ewentualnych budowy/robét zamiennych nastgpi
kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
szczegbtowym lub uproszczonym zatagczonym do umowy, a kosztorysem
budowy/robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach i
stawkach okreslonych w kosztorysie szczegétowym lub uproszczonym
zataczonym do umowy, a w przypadku ich braku wedtug aktualnych (dla danego
kwartatu, w ktérym sg wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacja
niniejszej umowy) cennikdw Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego. O
koniecznosci wykonania budowy/robét zamiennych Zamawiajgcy powiadamia
Wykonawce pisemnie lub na e-mail na wskazanym w umowie adres
korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a Wykonawca zobowigzany
jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania tego zawiadomienia
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kosztorysu réznicowego Strony dokonaja
stosownej zmiany umowy poprzez zawarcie aneksu. Roboty zamienne mogg by¢
takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla budowy/robét zamiennych na zadanie
Zamawiajacego. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamoéwienie
budowy/robét zamiennych bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe o
wystapienie z zadaniem przedtuzenia terminu zakonczenia wykonania umowy lub
jej poszczegdlnych zakresow. Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji zostanie
kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajagcym przed formalnoprawnym
zamowieniem budowy/robdét zamiennych.

10. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem zmiany zatacznika nr 1 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac, ktéry moze by¢ zmieniany na biezgco i roboczo w formie
pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane w tresci umowy jako
upowaznione do kontaktéw lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod warunkiem,
iz zmiany nie prowadza do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub
terminu zakonczenia realizacji umowy, badz terminéw punktéw kontrolnych
okreslonych w harmonogramie w liczbie nie wiekszej niz cztery lub zasad ptatnosci
o ile zostaty w nim okreslone.

11. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony moga podjac prébe jego rozwigzania w
drodze mediacji prowadzonej ma przyktad przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu
lub w drodze innego polubownego rozwigzania sporu przed innym organem, np.
proby ugodowe] przed sadem. W przypadku braku zawarcia ugody przed
Mediatorem Statym Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP lub
innym organem badz w przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub
proby ugodowej, o ktérych mowa wyzej, lub niezawarcia w tej drodze ugody, spor
bedzie poddany rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

12. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
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13. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 340 z pézn. zm.),
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2019r. poz. 1781).
14. Ewentualna niewaznos¢ lub btad jednego lub kilku postanowien niniejszej
umowy nie wptywa na waznos$¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony
zastepujg niewazne lub btedne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem
i innymi postanowieniami umowy, badZ tez postanowieniem umownym w jego
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy.
15. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
16. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy w
formie elektronicznej za pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego
powstaty w ten sposodb dokument elektroniczny stanowi poswiadczenie, iz Strony
zgodnie ztozyty oswiadczenia woli w nim zawarte, za$ datg zawarcia jest dzien
ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
umocowanych przedstawicieli kazdej ze Stron.
§16

Wykaz zatacznikéw
Wykaz zatacznikdéw stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej umowy:
1) zatgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy prac,
2) zatacznik nr 2 - wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia
wraz z aktualnymi kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich zatrudnienie na
podstawie umowy o prace w zakresie jakim dotyczy oraz wykaz o0séb
przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentéw
potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz przynaleznos¢ do witasciwych izb
zawodowych w zakresie w jakim dotyczy, z podaniem rdéwniez telefonu
komdrkowego i adresu e-mail do tych osob,
3) zatacznik nr 3 - wykaz podwykonawcow (o ile sg przewidziani lub zostanie
dotaczony po jego opracowaniu zgodnie z procedurg zatwierdzania
podwykonawcéw okreslong w umowie),
4) zatacznik nr 4 - kserokopia dowodu whiesienia zabezpieczenia,
5) zatacznik nr 5 - dokumentacja postepowania wraz z ofertg Wykonawcy
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego,
6) zatacznik nr 6 - kosztorys,
7) zatacznik nr 7 - wzory oswiadczen, protokotéw i dokumentacji zwigzanej z
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8) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania
i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie droga elektroniczna, przy czym:
1.1.Oferty oraz pozostate zataczniki nalezy ztozy¢ przy pomocy Platformy e-
Zamoéwienia. W celu ztozenia oferty nalezy przejs¢ do szczegdétéw postepowania,
wybrac¢ zaktadke oferty/wnioski (widocznej w podgladzie postepowania po
zalogowaniu sie na konto Wykonawcy), a nastepnie przycisk zt6z oferte. Przed
ztozeniem, oferty wraz z zatacznikami nalezy podpisaé, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.

UWAGA! Zamawiajqcy nie udostepnia interaktywnego formularza ofertowego na
platformie e-Zaméwienia i nalezy zignorowa¢ komunikat pojawiajgcy sie przy
sktadaniu oferty, iz ,Postepowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego
etapu postepowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem
interaktywnym wygenerowanym na Platformie".

1.2.pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tresci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczng
Zamawiajgcego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcéw,

UWAGA! Zamawiajacy informuje, ze zataczniki zamieszczone na Platformie e-
Zamowienia oraz stronie internetowej Zamawiajgcego sg tozsame. Wykonawca
chcac wypetni¢ Formularz oferty, jak i pozostate zataczniki moze pobrac je z
Platformy e-Zamdéwienia lub ze strony internetowej Zamawiajacego.

2. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,Wykonawca” na
Platformie e-Zamowienia. Szczegétowe informacje na temat zaktadania kont
podmiotdéw oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamdwienia okresla
Regulamin Platformy e-Zamoéwienia, dostepny na stronie internetowej
http://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zaktadce ,Centrum
Pomocy”.

3. Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania.

4. Sposbéb sporzadzenia dokumentow elektronicznych musi byc¢ zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoiju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych srodkow
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dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zadad
zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415 z pézn. zm.).

5. Oferty, o$wiadczenia, podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane
dalej ,zobowigzaniem podmiotu udostepniajgcego zasoby”, przedmiotowe srodki
dowodowe, petnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1557).

6. Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okre$lone w pkt 5 powyzej,
przekazywane w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okre$lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotoéw realizujacych zadania publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2024r. poz. 1557), lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci
przekazywanej przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych
przez Zamawiajacego w niniejszej SWZ.

7. Zamawiajacy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikéw niz te wskazane
w pkt 20 ponize;j.

8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 1233), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku tj. ,Tajemnica Przedsiebiorstwa”, Zaréwno
Zatacznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa jak i uzasadnienie zastrzezenia
tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy dodaé¢ w polu ,Zataczniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

9. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez ztozenie stosownych informacji, wyjasnien i/lub
dokumentéw. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyodrebni i nie zabezpieczy w
ten sposéb poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za
ewentualne ujawnienie ich tresci razem z informacjami jawnymi.

10. Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe Srodki dowodowe, inne
dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do
reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski

11. W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki
dowodowe, inne dokumenty ioswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego, podmiotu
udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp lub
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podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajagcymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia,
podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

11.1. W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki
dowodowe, inne dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

11.2. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
11.2.1. podmiotowych srodkéw dowodowych oraz dokumentéw
potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéw
dowodowych lub  dokumentéw  potwierdzajgcych  umocowanie  do
reprezentowania, ktore kazdego z nich dotycza;

11.2.2. przedmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia;

11.2.3. innych dokumentéw - odpowiednio Wykonawca Ilub Wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, w zakresie dokumentéw, ktoére
kazdego z nich dotycza.

11.3. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, moze dokonaé réowniez
notariusz.

11.4. Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w pkt 11.3 powyzej, nalezy
rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w
postaci papierowej, umozliwiajagcy zapoznanie sie z tg trescia i jej zrozumienie, bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

12. Podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty,
oraz petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

12.1. W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie,
o ktéorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez
upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, sktada sie cyfrowe
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odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajacym
zgodnosc¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.

12.2. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 12 powyzej, dokonuje w przypadku:
12.2.1. podmiotowych $rodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspodlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw
dowodowych, ktére kazdego z nich dotycza,

12.2.2. przedmiotowego $rodka dowodowego, oswiadczenia, o ktérym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby
- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia,

12.2.3. petnomocnictwa - mocodawca.

12.3. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 12 powyzej, moze dokonaé réowniez
notariusz.

13. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddajagcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym.
UWAGA: umieszczenie pliku z tajemnica przedsiebiorstwa wraz z innymi plikami
w podpisanym pliku archiwum (kompresujgcym) nie spetni warunku wydzielenia
tajemnicy przedsiebiorstwa.

14. Zadawanie pytan przez Wykonawcow, jak i sktadanie wnioskéw, itp. do SWZ
odbywa sie w sposob wskazany w pkt. 8) 1. ppkt 1.2 powyzej. Odpowiedzi na
pytania Zamawiajacy zamieszcza na Platformie e-Zamoéwienia w zaktadce
,Informacje podstawowe”.

15. Za date przekazania oferty przyjmuje sie czas ztozenia oferty znajdujacy sie w
Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu
Odebrania (EPO). EPP o EPO dostepne sg dla zalogowanego Wykonawcy w
zaktadce ,Oferty/Whnioski”, natomiast za date ztozenia wnioskow, zawiadomien,
dokumentow elektronicznych lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie
date i godzine ich ztozenia na poczte elektroniczng Zamawiajacego pod adresem
e-mail: zamowienia@armk.pl

16. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem =zaktadki ,Oferty/wnioski”,
widocznej w podgladzie postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy.
Po wybraniu przycisku ,Zt6z oferte” system prezentuje okno sktadania oferty
umozliwiajace przekazanie dokumentow elektronicznych, w ktérym znajduja sie
dwa pola drag&drop (,przeciagnij” i ,upusc¢”) stuzace do dodawania plikow.
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Uwaga: Jezeli Wykonawcy nie pokazuje sie zaktadka ,Zt6z oferte” to Wykonawca
powinien dokonczy¢ aktywacje konta. Instrukcja dostepna pod linkiem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/aktywowacja-konta-podmiotu/

17. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,Formularz
ofertowy” w pierwszym polu (,Wypetniony formularz oferty”). W kolejnym polu
(,Zataczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”)
Wykonawca dodaje pozostate pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferta.
System sprawdza, czy ztozone pliki s3 podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednoczesnie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i
odbioru oferty znajduje sie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i
Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne s3 dla
zalogowanego Wykonawcy w zaktadce ,Oferty/Whnioski”.

UWAGA! Zamawiajqcy nie udostepnia interaktywnego formularza ofertowego na
platformie e-Zaméwienia i nalezy zignorowa¢ komunikat pojawiajqcy sie przy
sktadaniu oferty, iz ,Postepowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego
etapu postepowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem
interaktywnym wygenerowanym na Platformie".

18. Zamawiajacy zastrzega, iz ztozenie oferty w innej formie niz forma
elektroniczna bedzie skutkowato odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 6) ustawy PZP.

19. Oferta ztozona za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej musi
zostac opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Podpis moze zosta¢ ztozony bezposrednio na pliku z
ofertg Wykonawcy lub na ,paczce” dokumentéw elektronicznych zawierajacych
oferte Wykonawcy. Oferta, ktéra zostata ztozona bez opatrzenia wtasciwym
podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp z uwagi na niezgodnos¢ z art. 63 ustawy Pzp.

20. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .jpg, .jpeg, .xls, .xIsx, .xml, .xades, .zip, .7zip
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

21. Maksymalny taczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz
z ofertg to 250 MB.

22. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
,Wycofaj oferte”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i bedzie mozna
pobra¢ dokument potwierdzajagcy wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne
Potwierdzenie Wycofania (EPW).

23. Po uptywie terminu sktadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana
ztozonej oferty/wniosku.

24. Zamawiajacy informuje, iz identyfikator postepowania (ID) dla niniejszego
postepowania o udzielenie zamoéwienia na Platformie e-Zamédwienia:
0cds-148610-a0d6a527-95cb-4e60-926d-bce957e17195
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25. Rekomendacje Zamawiajacego:

25.1 Zaleca sie sporzadzenie oferty i oswiadczenia w formacie PDF i
podpisanie podpisem w formacie PAdES.

25.2 Nie zaleca sie stosowania podpisu zewnetrznego XADES (2 pliki do
przekazania).

26. Wykonawca nie moze samodzielnie szyfrowaé przekazywanych plikéw.

27. Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniajg tacznie nastepujace
wymagania:

27.1 s utrwalone w sposdéb umozliwiajgcy ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, atakze przekazanie przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

27.2  umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdélnosci
przez wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

27.3 umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegdlnosci za
pomoca wydruku;

27.4  zawieraja dane w uktadzie niepozostawiajagcym watpliwosci co do tresci i
kontekstu zapisanych informacji.

9) Informacje o sposobie komunikowania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
w inny sposéb niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w tym
w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 art.
69.

1. Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od komunikacji elektronicznej i innych
sposobéw komunikacji z Wykonawcami.

10) Wskazanie os6b uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami.

1. Adresiosoba kontaktowa - p. Wojciech Kochan, tel. 601-430-990, natomiast
w sytuacjach awaryjnych poprzez e-mail: zamowienia@armk.pl .

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajagcego Wykonawcy powinni
postugiwac sie numerem przedmiotowego postepowania.

3. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze
whniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz na
4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli Zamawiajagcy nie udzieli
wyjasnien w terminie, o ktérym mowa poprzednim zdaniu, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych
Wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku, gdy wniosek
o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu sktadania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmienic tres¢ SWZ.

11) Termin zwiazania oferta.

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni.
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2. Bieg terminu zwiazania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, przy czym dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwigzania
oferta.

3. Powyzsze oznacza, iz termin zwigzania ofertg uptywa w dniu 25.12.2024r.

4. W przypadku, gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem
terminu zwiazania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, Zamawiajacy przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.

5. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej,
wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

6. W przypadku, gdy Zamawiajagcy zada wniesienia wadium, przedtuzenie
terminu zwiazania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, nastepuje wraz
z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
Z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

12) Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, ktéra musi obejmowad
catos¢ oferowanego przedmiotu zamoéwienia i musi przedstawic¢ cene ryczattowg
oferty dla catosci zamdéwienia wyliczong w oparciu o wtasng kalkulacje, a
przedstawic jg w formularzu oferty odpowiednio do jego tresci jako cene za catosé
zamoéwienia, jak i z wyszczegdblnieniem wartosSci zaméwienia na roboty,
odpowiednio dla zakresu zaméwienia podstawowego i zakresu objetego opcjg nr
1, 2, 3, 4. Zamawiajacy zastrzega, ze:

1.1 cena za wykonanie prac w zakresie podstawowym musi wynosi¢ nie mniej niz
68% i nie wiecej niz 73% tacznej ceny oferty,

1.2 cena za wykonanie prac w zakresie opcji nr 1 musi wynosi¢ nie mniej niz 8% i
nie wiecej niz 13% tacznej ceny oferty,

1.3 cena za wykonanie prac w zakresie opcji nr 2 musi wynosi¢ nie mniej niz 4% i
nie wiecej niz 6% tacznej ceny oferty,

1.4 cena za wykonanie prac w zakresie opcji nr 3 musi wynosi¢ nie mniej niz 4% i
nie wiecej niz 7% tacznej ceny oferty,

1.5 cena za wykonanie prac w zakresie opcji nr 4 musi wynosi¢ nie mniej niz 5% i
nie wiecej niz 8% tacznej ceny oferty.

2. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym,
odpowiednio do tresci wzoru zataczonego do SWZ.

3. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

3.1 oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowania i braku
podstaw do wykluczenia - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do
SWZ,

3.2 zobowiagzanie innego podmiotu, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru
stanowiacego Zatacznik nr 3 do SWZ,
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3.3 oswiadczenie Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do
SWZ,

3.4 dowdd wniesienia wadium (w przypadku wadium ztozonego w formie
poreczen lub gwarancji),

3.5 odpowiednie petnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez
petnomocnika, jak réwniez w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez
wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

4. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatacznikach do SWZ,
powinny by¢ sporzadzone przy wykorzystaniu tych wzoréw albo zgodnie z tymi
wzorami.

5. W przypadku, gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy okres$long w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty
nalezy dotaczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, lub elektronicznej kopii, po$wiadczonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

6. Oferte z zatacznikami sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Wszystkie koszty zwigzane 1z uczestnictwem w postepowaniu, w
szczegdlnosci z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy
oferte.

8. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
dokumentéw, sporzadzone w jezyku obcym s3g sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

9. Wykonawcy mogg wspodlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdéwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty w postaci
elektronicznej.

10. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw do wykluczenia sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o zamowienie. Oswiadczenie to wstepnie potwierdza spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.

11. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z
postepowania, w tym oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 64z 117


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawgy w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz
budynku na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.
Postepowanie nr ARMK 39/2024

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
davapos [ PO MALOPOLSKA

przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o zaméwienie.

12. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o0 udzielenie zamoéwienia (konsorcjum) petnomocnikiem konsorcjum jest
Wykonawca (lider konsorcjum) lub upetnomocniona przez konsorcjantéw osoba
fizyczna lub osoba prawna. Petnomocnik, o ktérym mowa, pozostaje w kontakcie
z Zamawiajacym. Wszelkie o$wiadczenia petnomocnika Zamawiajacy uzna za
wigzagce dla wszystkich Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng. Nie
dopuszcza sie uczestnictwa ktéregokolwiek z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia w wiecej niz jednej grupie
Wykonawcéw  wspodlnie  ubiegajagcych sie o udzielenie zamodwienia.
Niedopuszczalnym jest rowniez ztozenie przez ktéregokolwiek z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, réwnoczesnie oferty
indywidulanej oraz w ramach grupy Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamoéwienia. Wspdlnicy spétki cywilnej sg traktowani jak Wykonawcy
sktadajacy oferte wspdlna.

13. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, w odniesieniu
do warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, mogg oni polega¢ na zdolnosciach tych z
wykonawcéw, ktorzy wykonajg dostawy, roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane. W takim wypadku wykonawcy
dotaczaja do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére dostawy, roboty
budowlane lub ustugi, wykonajg poszczegdlni wykonawcy - Zatacznik nr 4 do
SWZ.

14. Oferta musi by¢ ztozona na udostepnionej przez Zamawiajgcego platformie z
zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez osobe
(osoby) uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie
z zapisami pkt 8) SWZ.

15. W przypadku sktadania ofert przez Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez
petnomocnika do oferty winno by¢ dotgczone petnomocnictwo w formie
oryginatu lub notarialnie pos$wiadczonej kopii. Wraz z petnomocnictwem
powinien by¢ ztozony dokument potwierdzajgcy mozliwos¢ udzielania
petnomocnictwa. Petnomocnictwa sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca
sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Petnomocnictwo do ztozenia oferty
musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana oferta (tj. w
formie elektronicznej). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z
dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2024r. poz. 1001), ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, badz tez
poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie
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pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona
przez upetnomocnionego.

16. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatagcznikami powinna byc¢
sporzadzona przez Wykonawce wedtug tresci postanowien niniejszej SWZ oraz
wedtug tresci formularza oferty i jego zatagcznikow.

13) Sposob oraz termin sktadania ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktéra jest dostepna
pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, nie pézniej niz do dnia 26.11.2024r. do
godziny 11:00:00.

2. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej ztozenia na Platformie e-
Zamowienia, natomiast za date ztozenia wnioskéw, zawiadomien, dokumentow
elektronicznych, lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date i
godzine ich ztozenia na poczte elektroniczng Zamawiajacego pod adresem e-mail:
zamowienia@armk.pl

3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
"Wycofaj oferte”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i bedzie mozna
pobra¢ dokument potwierdzajagcy wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne
Potwierdzenie Wycofania (EPW).

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

5. Sposéb ztozenia oferty zostat opisany na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ oraz w pkt 8) SWZ.

14) Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu 26.11.2024r. o godzinie 11:05:00 na
komputerze Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia w momencie publikacji SWZ, poprzez podanie odpowiedniej wartosci
w pkt 3) 5. SWZ.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie e-
Zamowienia informacje o:

3.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach  zamieszkania
Wykonawcéw, ktorych oferty zostaty otwarte,

3.2 cenach zawartych w ofertach.

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcow, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie e-
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Zamowienia.

15) Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamoéwienia publicznego moze sie ubiegad sie Wykonawca, ktéry
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z
ktérym z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawce:

1.1 bedacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
1.1.1 udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na
celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w
art. 258 Kodeksu karnego,

1.1.2  handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

1.1.3 o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy
z dnia 12 maja 2011r. o refundacji lekow, srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych,

1.1.4 finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

1.1.5 o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

1.1.6 powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

1.1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

1.1.8 o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za
odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2 jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spoétki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3 wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio
przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w
sprawie sptaty tych naleznosci;
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1.4 wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;

1.5 jezeli zamawiajagcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu
zaktécenie konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6 jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2024r. poz. 507), zwanej ponizej ustawg z postepowania wyklucza sie:

2.1 Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2.2 Wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z pézn. zm.) jest
osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2.3 Wykonawce, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2023r., poz. 120 z pdzn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022r.,
o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. Zamawiajacy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, tj. wykluczy Wykonawce:
3.1 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
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sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,

3.2 ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwo$¢, w szczegélnosci gdy wykonawca w  wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych dowodéw,

3.3 ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowiazanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady,

3.4 ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
mogto miec¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych,
3.5 ktéry bezprawnie wptywat Ilub probowat wptywaé na czynnosci
zamawiajgcego lub prébowat pozyskac¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace
da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,

3.6 ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

4. Woykluczenie Wykonawcy nastepuje na okres czasu podany w art. 111 ustawy
Pzp.

5. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okre$lonych w art.
108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5 i 7)-10) ustawy Pzp, jezeli
udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit fgcznie nastepujace przestanki wskazane w
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy zauwaza, iz zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca,
ktéry podlega wykluczeniu z powodu wystapienia przestanek, o ktorych mowa
powyzej, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3
wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, przy czym dowody te musi ztozyc
wraz z ofertg i nie przewiduje sie mozliwosci ich uzupetnienia, ani ztozenia w
terminie pdzniejszym (chyba, ze podstawa wykluczenia zaktualizowata sie po
terminie sktadania ofert).

16) Sposaéb obliczenia ceny.

1. Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich uwzgledniajac caty zakres
przedmiotu zamodwienia z podziatem na cene robdét budowlanych, odpowiednio
dla zakresu podstawowego i zakresu objetego opcjami, przy czym Zamawiajacy
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zastrzega, ze:
1.1 cena za wykonanie prac w zakresie podstawowym musi wynosi¢ nie mniej niz

68% i nie wiecej niz 73% tacznej ceny oferty,

1.2 cena za wykonanie prac w zakresie opcji nr 1 musi wynosi¢ nie mniej niz 8% i
nie wiecej niz 13% tacznej ceny oferty,

1.3 cena za wykonanie prac w zakresie opcji nr 2 musi wynosi¢ nie mniej niz 4% i
nie wiecej niz 6% tacznej ceny oferty,

1.4 cena za wykonanie prac w zakresie opcji nr 3 musi wynosi¢ nie mniej niz 4% i
nie wiecej niz 7% tacznej ceny oferty,

1.5 cena za wykonanie prac w zakresie opcji nr 4 musi wynosi¢ nie mniej niz 5% i
nie wiecej niz 8% tacznej ceny oferty. Do oceny oferty Zamawiajacy przyjmie cene
brutto.

2. Do oceny oferty Zamawiajagcy przyjmie cene brutto. W przypadku, jesli
poszczegblne ceny w ofercie Wykonawcy nie beda zgodne ze wskazanymi
powyzej wymogami procentowymi, oferta zostanie odrzucona na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp za jej niezgodnos$¢ z warunkami zamoéwienia.

2. Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ wymagania i zapisy niniejszej SWZ oraz jej
zatacznikdw, w szczegdélnosci dokumentacji technicznej, STWIORB oraz
doswiadczenia zawodowego.

3. Cena ryczattowa oferty musi zawierac tacznie koszt przedmiotu zamowienia
wraz ze wszystkimi swiadczeniami okreslonymi w niniejszej SWZ.

4. Cene ryczattowg oferty nalezy poda¢ jako cene netto, do ktoérej nalezy
doliczy¢ podatek VAT w obowigzujacej wysokosci na dzien sktadania oferty, a po
zsumowaniu podacd cene brutto.

5. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybdér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, w tym rowniez w zakresie dotyczagcym wewnatrzwspoélnotowego
nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek
wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. W ofercie nalezy podac¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 168) za wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Cene
oferty i jej poszczegdélne wartosci sktadowe w ofercie nalezy okres$la¢ z
doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku, stosujac zasade opisang w art. 106e
ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 361 z pézn. zm.).

6. Cene ryczattowg oferty brutto nalezy podac z doktadnosciag do dwdéch miejsc
po przecinku. Cene oferty brutto nalezy zaokragli¢ do petnych groszy, przy czym
koncéwki ponizej 0,5 grosza nalezy pomina¢, a koncéwki 0,5 grosza i wyzej nalezy
zaokragli¢ do jednego grosza.

7. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ doswiadczenie i wiedze zawodowg
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym takze optaty, koszty ewentualnego cta i odprawy celnej,
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podatki oraz rabaty, upusty ktérych Wykonawca zamierza udzieli¢, a takze
wymagania gwarancyjne itp.

8. Obliczajac cene oferty, zaleca sie poda¢ warto$¢ sumaryczng brutto, przy
czym Wykonawcy majacy siedzibe poza granicami Polski mogg poda¢ wytacznie
wartosci netto bez podatku VAT.

9. Ptatnosci nastapia zgodnie z zapisami projektowanych postanowiern umowy
przedstawionych w pkt 7) SWZ.

10. Cena oferty ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, odpowiednio o ile dotyczy, powinna zawiera¢ zaliczke na podatek
dochodowy oraz wszelkie nalezne sktadki, ktére Zamawiajacy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzié.

11. Wykonawca bedacy osoba fizyczng nieprowadzacg dziatalnos$ci gospodarczej
wyraza zgode na pomniejszenie naleznosci Wykonawcy (ceny oferty) o zaliczki i
sktadki, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzi¢ w zwigzku
z realizacja umowy. Nalezno$¢ wyptacona bezposrednio Wykonawcy nie bedzie
wowczas rowna cenie oferty.

12. Na etapie badania i oceny ofert, w razie watpliwosci, czy w cenie oferty
ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej,
uwzgledniono zaliczki i sktadki, o ktérych mowa powyzej, wéwczas Zamawiajacy
bedzie uprawniony do skierowania stosownego wezwania do wyjasnienia tresci
oferty i ewentualnie stosownego poprawienia oferty w tym zakresie wraz z
konsekwencjami rachunkowymi wynikajagcymi z dokonanych poprawek. Nie
zawarcie przez Wykonawce w cenie oferty zaliczek i sktadek, zostanie
zakwalifikowane wowczas przez Zamawiajacego jako inna omytka polegajaca na
niezgodnosci oferty z SWZ niepowodujgca istotnych zmian w tresci oferty.

13. W przypadku Wykonawcy nie bedacego ptatnikiem podatku od towaréw i
ustug VAT, Zamawiajacy informuje, iz od wskazanej ceny oferty, Zamawiajacy
potraci kwote stanowigcg wszelkie $wiadczenia, ktére powstang po stronie
Zamawiajgcego, w szczegoblnosci np. zaliczke na nalezny podatek dochodowy.
17) Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1.1 Cena brutto za cato$¢ zamoéwienia -70%
1.2 Gwarancja na catos¢ zamowienia - 20%
1.3 Rekojmia na catos¢ zamoéwienia - 10%

Jezeli Wykonawca w tresci oferty nie wskaze ceny oferty, zaoferuje krétsze niz
minimalnie wymagane okresy gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy bedzie
zobligowany w oparciu o przepisy ustawy Pzp odrzucic jego oferte, jako niezgodna
z postanowieniami niniejszej SWZ. Natomiast w przypadku, jezeli Wykonawca w
formularzu oferty nie wskaze oferowanego okresu gwarancji lub rekojmi, a ztozy
pozostate zawarte w nim oswiadczenia, Zamawiajacy przyjmie, iz Wykonawca
oferuje minimalny wymagany okres gwarancji lub rekojmi, a w konsekwencji w
tych kryteriach otrzyma O pkt.
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2. Punkty przyznawane za kryterium ,cena brutto za cato$é¢ zamdwienia” bedg
liczone wg nastepujacego wzoru:

C=(Cnaj:Co)x 70

gdzie:

C - liczba punktéw przyznana danej ofercie,

Cnaj - najnizsza cena sposrod waznych ofert,

Co - cena podana przez Wykonawce dla ktérego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktéw, ktére Wykonawca moze uzyskaé w zakresie tego
kryterium wynosi 70.

3. Punkty przyznawane za kryterium ,gwarancja na cato$¢ zamoéwienia”, beda
liczone wg nastepujacego wzoru:

G = ((Go-36)/36) x 20

gdzie:

G - liczba punktéw przyznana danej ofercie za udzielong gwarancje na cato$¢
zamowienia w miesigcach,

Go - gwarancja podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktérego wynik jest
obliczany,

Okres gwarancji na cato$¢ zamowienia udzielony ponad 72 miesigce nie bedzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 miesieczny,
natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesiecznego okresu
gwarancji Wykonawca otrzyma O pkt i nie bedzie on podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktéw, ktére Wykonawca moze uzyska¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 20.

4. Punkty przyznawane za kryterium ,rekojmia na cato$¢ zamowienia”, beda
liczone wg nastepujacego wzoru:

R = ((Ro-60)/12) x 10

gdzie:

R - liczba punktéw przyznana danej ofercie za udzielong rekojmie na catosc
zamowienia w miesigcach,

Ro - rekojmia podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktérego wynik jest
obliczany,

Okres rekojmi na catos¢ zamoéwienia udzielony na ponad 72 miesigce nie bedzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 miesieczny,
natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 60 miesiecznego okresu
rekojmi Wykonawca otrzyma O pkt i nie bedzie on podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktow, ktére Wykonawca moze uzyska¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 10.

5. Punkty przyznane w ramach kazdego z kryteriow zostang nastepnie
zsumowane.

5.1 Suma ta stanowic bedzie koncowa ocene danej oferty.

5.2 Wszystkie obliczenia punktéw beda dokonywane z doktadnosciag do dwdch
miejsc po przecinku (bez zaokraglen).

5.3 Oferta Wykonawcy, ktéra uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe punktow,
uznana zostanie za najkorzystniejszg. W przypadku réwnych wynikow decyduje
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wysokos¢ ceny, tj. za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy z
najnizsza cena.

6. Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny
ofert, Zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizszg ceng lub
najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej
istotnych czesci sktadowych.

18) Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien ztozy¢:

a) wykaz podwykonawcow o ile sg przewidziani na etapie podpisania umowy,
b) aktualng kopie optaconej polisy ubezpieczenia OC,

c¢) wykaz osob przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz przynalezno$¢ do
witasciwych izb zawodowych, z podaniem réwniez telefonu komoérkowego i
adresu e-mail tych oséb. Zamawiajagcy dopuszcza uprawnienia wydane
obywatelom panstw Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej,
zgodnie z ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,

d) wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zamowienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w zakresie jakiego dotyczy,

e) uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy prac,

f) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

g) egzemplarz kosztorysu szczegétowego wraz ze stawkami narzutow lub
uproszczonego z zestawieniem kosztéw materiatu, robocizny i sprzetu (w wers;ji
papierowej i elektronicznej - edytowalnej, rozszerzenie .xml).

2. Zamawiajacy zawrze umowe W sprawie zamoOwienia publicznego
z Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach
okreslonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Woykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

4, W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze
dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych
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w postepowaniu  Wykonawcéw oraz wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo
uniewaznic¢ postepowanie.

19) Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub
nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze poniesc¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
o udzielenie zamowienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentow
zamoéwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Postepowanie odwotawcze jest prowadzone w jezyku polskim i wszystkie
dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaty sporzadzone
w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwotawczego, ktory sie na
nie powotuje, przedstawia ich ttumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych
przypadkach Izba moze zada¢ przedstawienia ttumaczenia dokumentu na jezyk
polski poswiadczonego przez ttumacza przysiegtego.

4. Pisma sktadane w toku postepowania odwotawczego przez strony oraz
uczestnikdéw postepowania odwotawczego wnosi sie z odpisami dla stron oraz
uczestnikdw postepowania odwotawczego, jezeli pisma te sktadane sg w formie
pisemne;.

5. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie
i przystgpienie do postepowania odwotawczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagajg opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Terminy oblicza sie wedtug przepiséw prawa cywilnego i jezeli koniec terminu
do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dziert ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7. Odwotanie przystuguje na:

7.1 niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podijeta
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

7.2 zaniechanie czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania
Wykonawcéw lub konkursie, do ktérej Zamawiajagcy byt obowigzany na
podstawie ustawy,

7.3 zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do tego
obowigzany.

8. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopie
odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
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terminu.

9. Odwotanie wnosi sie:

9.1 w przypadku zamowien, ktérych wartosc jest rowna albo przekracza progi
unijne, w terminie:

25. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigce;j
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

26. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigce;j
podstawe jego whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w lit. a),

9.2 w przypadku zaméwien, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne,
w terminie:

8. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektroniczne;j,

9. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w lit. a).

10. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
o udzielenie zamoéwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamdwienia
wnosi sie w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamdwienia na stronie internetowej,
w przypadku zaméwien, ktérych wartos¢ jest rowna albo przekracza progi unijne,
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
lub dokumentéw zaméwienia na stronie internetowej, w przypadku zaméwien,
ktérych wartosé jest mniejsza niz progi unijne.

11. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 9 i 10 powyzej wnosi
sie w terminie:

a) 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zaméwien, ktérych wartosc jest rowna albo przekracza
progi unijne,

b) 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zamowien, ktérych wartosc¢ jest mniejsza niz progi unijne.
12. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit Wykonawcy do ztozenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupow lub umowy ramowej, odwotanie wnosi sie nie
pozniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia
o wyniku postepowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia, a w przypadku udzielenia
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zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki -
ogtoszenia o wyniku postepowania albo ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki,

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajagcy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
albo opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie
o udzieleniu zamodwienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamoéwienia w
trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zamdéwienia z wolnej reki,

c) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o wyniku postepowania albo
zamiescit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o wyniku postepowania,
ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki.

13. Szczegbétowy zakres i elementy odwotania okreslone sg w art. 516 ustawy
Pzp.

14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

15. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. - Kodeks postepowania
cywilnego o apelacji, jezeli obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej.

16. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamdowien
publicznych.

17. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placéwce pocztowe] operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe jest réwnoznaczne z jej
whniesieniem.

18. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamoéwien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

19. Od wyroku sadu lub postanowienia konczgcego postepowanie w sprawie
przystuguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

20. Skarge kasacyjng moze wnies¢ strona oraz Prezes Urzedu. Przepisy czesci
pierwszej ksiegi pierwszej tytutu VI dziatu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. -
Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie.

21. Szczegotowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sa
w Dziale IX ,Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

20) Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1, jezeli Zamawiajacy
je przewiduje.

1. Zamawiajacy informuje, iz przewidziat dodatkowe podstawy do wykluczenia
Wykonawcow opisane pkt 15) SWZ.

21) Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
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1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu, na zasadach okres$lonych w pkt 15) SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki dotyczace:

1.1 zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

1.2 uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

1.3.1 posiadajg $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co
najmniej 500 000,00 zt brutto (stownie: piecset tysiecy ztotych),

1.3.2 s3 ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, przy czym kwota
ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 2 000 000, 00 zt (stownie: dwa miliony
ztotych).

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o o$wiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z oferta
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatgcznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego.

1.4 zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:

1.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia, czyli:

1.4.1.1 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia, posiadajagca co najmniej 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robdét oraz
doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakoriczonymi
robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

1.4.1.2 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do
realizacji zamdwienia, a takze posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie
zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika roboét oraz doswiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom oraz
posiadajaca uprawnienia SEP kat. Di E do 1 kV,

1.4.1.3 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, a takze posiadajgcg co najmniej
3-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom.

Zamawiajqcy informuje, iz dopuszcza mozliwos¢ tqczenia funkcji oséb przeznaczonych
do nadzorowania i kontrolowania budowy przy realizacji zamdwienia w powyzszych
branzach i specjalnosciach, w przypadku posiadania przez jedng osobe stosownych
uprawnien, kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych dla okreslonych funkgji.
Zamawiajqcy okreslajgc wymogi w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqgcych przepisow.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 725 z pézn.
zm.), mogq réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. miedzy innymi w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2023r. poz. 334) lub zgodnie z wczesniej obowigzujgcymi przepisami
dotyczgce uznawania ww. kwalifikacji lub posiada¢ prawo do swiadczenia ustug
transgranicznych zgodnie z ustawq z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2023r. poz. 551).

2.4.3 posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, tzn. wykaze, iz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o udzielenie zamdéwienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, zrealizowat
dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw
budowlanych, o t3cznej wartosci w wykazanych dwdch robét nie mniejszej niz
3 000 000,00 zt brutto (stownie: trzy miliony ztotych).

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o o$wiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z ofertg
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajgcego odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 6 do SWZ.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

4, W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosSciach
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

5. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, sktada, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu
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w postepowaniu albo odpowiednio wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego zasoby oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy $srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

6. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w pkt 8) 5
powyzej, potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce 2z podmiotami
udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz
okresla w szczegolnosci:

6.1 zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby,
6.2 sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdowienia,
6.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnos$ciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

7. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3) i 4) ustawy Pzp, oraz, jezeli to dotyczy, kryteriéw selekcji, a takze bada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

8. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada
solidarnie z Wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot
ten nie ponosi winy.

9. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

10. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamdéwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, a takze w celu wykazania braku wobec tych
podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

10.1  sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia
niezbednych zasobéw Wykonawcy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik
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nr 3 do SWZ.

11. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywaé sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby.

12. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowej dopuszcza taczne spetnianie warunku przez
Wykonawcéw.

13. Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobéw technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

22) Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych.

1. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie,
nie kréotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw
dowodowych, tj.:

1.1 oswiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2024r. poz. 594 z pézn. zm.) z innym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng
oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czeSciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie
od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej,

1.2 wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie lub nadzorowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami,

1.3 wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow,
na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowodow
okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli
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wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentoéw - inne odpowiednie dokumenty,

1.4 informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosc
kredytowa Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej
ztozeniem,

1.5 dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw,
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, sktada kazdy z
Wykonawcéw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem i dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 1, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw Wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

4. Wykonawca moze wykorzysta¢ oswiadczenia i dokumenty ztozone w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zaméwienia, jezeli potwierdzi, ze informacje
W nim zawarte pozostajg prawidtowe i aktualne.

5. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
jezeli moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegoblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazat w oswiadczeniu dane umozliwiajace dostep do tych
srodkéw, a takze woéwczas gdy podmiotowym srodkiem dowodowym jest
oswiadczenie wtasne Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére Zamawiajgcy posiada, jezeli
Wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosé.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i
dokumentow sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie maja
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych 3$rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
(Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 2415 z pdzn. zm.) oraz przepisy rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dziennik Ustaw z 2020r. poz.
2452).
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23) Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

2. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiot zamoéwienia nie zostat podzielony na czesci,
poniewaz jego zakres obejmuje zakres robot wzajemnie sie przenikajacych, a
jednoczesnie istnieje wiele podmiotéw gospodarczych prowadzacych matg i
Sredniag dziatalnos¢ gospodarcza, ktére moga zrealizowac¢ zamowienie w catosci.
Zamawiajacy nie podzielit przedmiotu zamoéwienia na czesci rowniez dlatego, gdyz
taki podziat mogtby skutkowa¢ nadmiernymi trudnosciami technicznymi i
organizacyjnymi w realizacji i koordynacji roboét, dla kazdej z branz oddzielnie, oraz
nadmiernymi kosztami wykonania zaméwienia z tego wynikajacymi, a ponadto
potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcéw realizujacych
ewentualne czesci zamowienia mogtaby powaznie zagrozi¢ witasciwemu
wykonaniu zamoéwienia i powodowataby koniecznosé¢ zaangazowania kolejnych
0s6b po stronie Zamawiajgcego do obstugi i nadzoru, jak i poniesienia
wynikajagcych z tego kosztéw. Ewentualny podziat wigzatby sie z nadmiernymi
trudnosciami technicznymi, nawet nadmiernymi kosztami wykonania zamdéwienia,
a potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcéw realizujgcych
poszczegdlne czesci zamowienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wifasciwemu
wykonaniu zamoéwienia. Ponadto egzekucja ewentualnych roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji rowniez bytaby znacznie utrudniona i kosztowna oraz
skomplikowana z uwagi na przenikanie sie wzajemnie rob6t w réznych branzach i
zakresach oraz zwigzane z tym zaleznosci, a w efekcie negatywnie wptynetoby to
na finanse publiczne, czyli celowo$¢ i gospodarnosé¢ ich wydatkowania.
Zamawiajacy dziatajgc racjonalnie, poprzez uzyskanie najlepszych efektéw z
poniesionych naktadéw, nie moze dopusci¢ do maksymalnego mozliwego
rozdrobnienia zaméwienia, z uwagi na fakt, Zze nadmierne rozdrobnienie
przedmiotowego zamdwienia na czesSci moze pociggnac za sobg negatywne skutki
dla Zamawiajacego.

24) Liczba czesci zaméwienia, na ktérag Wykonawca moze ztozy¢ oferte, lub
maksymalna liczba czesci, na ktére zamoéwienie moze zosta¢ udzielone temu
samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majace zastosowanie do
ustalenia, ktére czesci zamoéwienia zostang udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

25) Informacja dotyczaca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadac oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich
sktadanie.

1. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

26) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp.
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1. Zamawiajacy zaznacza, iz z uwagi na rodzaj i zakres zaméwienia Wykonawca
przy realizacji umowy zobowigzany jest, aby wszystkie osoby wykonujace
czynnosci w zakresie prac budowlanych, w tym w szczegdélnosci wykonujace prace
przygotowawcze, demontazowe, instalacyjne, montazowe, jak i porzagdkowe oraz
obstugujagce maszyny i urzadzenia budowlane, byty zatrudnione w ramach
stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz.
1465 z pézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie na
powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z zapisami i wymaganiami okreslonymi
w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ opisujgcymi w
szczegolnosci:

1.1 rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia,
1.2 sposéb weryfikacji zatrudnienia tych oséb,

1.3 uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan.

27) Wymagania w zakresie zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie stawia wymagan zwigzanych z realizacja zamowienia, ktére
obejmowatyby aspekty gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne, zwigzane
z innowacyjnoscig, zatrudnieniem Iub zachowaniem poufnego charakteru
informacji przekazanych Wykonawcy w toku realizacji zamoéwienia.

28) Informacja o zastrzezeniu mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
wytacznie przez Wykonawcow, o ktéorych mowa w art. 94 Pzp, jezeli
zamawiajacy przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezen w zakresie ubiegania sie o udzielenie
zamowienia wytgcznie Wykonawcdw majacych status zaktadu pracy chronionej,
spotdzielni socjalnej oraz innych Wykonawcy, ktérych gtéwnym celem lub
gtéwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére
bedg realizowaty zamodwienie, jest spoteczna i zawodowa integracja osob
spotecznie marginalizowanych.

29) Wymagania dotyczace wadium, jezeli Zamawiajacy przewiduje obowigzek
whniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

2. Wykonawca wnosi wadium najpézniej przed uptywem terminu sktadania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z
wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2
ustawy Pzp, w wysokosci wynoszacej kwote 30.000,00 zt (stownie: trzydziesci
tysiecy ztotych 00/100).

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

3.1 pieniadzu,
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3.2 gwarancjach bankowych,

3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosdci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 419).

4. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy ztozy¢ przelewem bankowym
w ztotych polskich na konto Zamawiajagcego Banku PKO Bank Polski S.A., nr
rachunku 21 1020 2892 0000 5302 0698 4027, z dopiskiem: Postepowanie nr
ARMK 39/2024. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie
przyjety termin uznania rachunku Zamawiajacego.

5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

5.1 musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce
utrate wadium przez Wykonawce okre$lone w ustawie Pzp, bez koniecznosci
potwierdzania tych okolicznosci,

5.2 zjej tresci powinno jednoznacznej wynikaé¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty
catej kwoty wadium,

5.3 powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie,
5.4 termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ kroétszy niz
termin zwigzania ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest
dzien sktadania ofert),

5.5 w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa lub co najmniej
numer przedmiotowego postepowania,

5.6 beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg ul. Kopernika 19,
31-501 Krakow,

5.7 w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiajacy zaleca aby poreczenie lub
gwarancja obejmowata swa trescig (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum), przy czym
Zamawiajacy uznaje, iz poreczenie lub gwarancja wadialna wystawiona na jednego
z cztonkéw konsorcjum, ktéry jest prawidtowo umocowanym petnomocnikiem
uprawnionym do dziatania w imieniu i na rzecz pozostatych cztonkéw konsorcjum,
spetnia wymagania ustawowe, nawet jesli w tresci samej gwarancji wadialnej nie
wskazano faktu istnienia konsorcjum,

5.8 musi zostac¢ ztozone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawce poreczenia lub gwarancji.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie:

6.1 pienieznej - zaleca sie, by dowdd dokonania przelewu zostat dotaczony do
oferty,

6.2 poreczen lub gwarancji - wymaga sie, by oryginat dokumentu zostat ztozony
wraz z oferta.
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7. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb
nieprawidtowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu
zwiazania oferta lub ztozy wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp zostanie odrzucona.

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia wystapienia jednej z okolicznosci:

8.1 uptywu terminu zwigzania oferta,

8.2 zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

8.3 uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, z wyjatkiem sytuacji
gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnos$¢ uniewaznienia albo nie
uptynat termin do jego whniesienia.

9. Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
ztozenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

9.1 ktoéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.2 ktérego oferta zostata odrzucona,

9.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

9.4 po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
10. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt 9 powyzej,
powoduje rozwigzanie stosunku prawnego z Wykonawcg wraz z utratg przez
niego prawa do korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa
w dziale IX ustawy Pzp.

11. Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajagcymi  z  umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, a zwrot wadium wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
nastepuje poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi os$wiadczenia
o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
whniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7
pkt 2)-4) ustawy Pzp, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

12.1  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust.
2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
odpowiednio przedmiotowych srodkéw dowodowych Ilub podmiotowych
srodkow dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej,

12.2  Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
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12.2.1 odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,

12.2.2 nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(o ile byto wymagane),

12.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktoérego oferta zostata wybrana.

30) Informacja o przewidywanych zamdéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7) i 8) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ udzielenia zaméwien podobnych, na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegajacag na tym, ze w okresie 3 lat
od dnia udzielenia niniejszego zamowienia publicznego, ewentualnie udzieli
wytonionemu w tym postepowaniu Wykonawcy zaméwienia polegajacego na
powtdérzeniu podobnych roboét budowlanych na terenie objetym przedmiotem
zamoéwienia lub zlokalizowanym w poblizu, a w szczegdélnosci w bezposrednim
sgsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej
Krakéw bedacych w zarzadzie, wtasnosci lub utrzymaniu Zamawiajacego, do
100% wartosci szacunkowej zaméwienia podstawowego, co zostato
skalkulowane przy szacowaniu warto$ci zamoéwienia podstawowego i na
warunkach przewidzianych w umowie dla postepowania i zamédwienia
podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zaméwienia
podobnego bedzie fakt, iz w ramach niniejszego zamdwienia publicznego
Wykonawca realizowat lub realizuje roboty budowlane w terminie i z najwyzsza
starannos$cia. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zaméwienia
podstawowego, zamoéwienia podobnego warunkowane jest tez tym, ze zapewni
on nie gorszy standard i jako$¢ oraz warunki wykonywania nowego zaméwienia
niz dotyczace zaméwienia podstawowego, a takze ze Wykonawca zaakceptuje
istotne warunki dotychczasowej umowy, jak rowniez strony w wyniku negocjacji
uzgodnig wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamowienia. Zamowienia
podobne moga dotyczy¢ wykonania robét budowlanych w zakresie powtérzenia
realizacji podobnych robét budowlanych, w tym miedzy innymi w aspekcie prac
instalacyjnych, remontowych, montazowych i demontazowych,
ogélnobudowlanych, elewacji, itp. w budynkach na terenie Miasta Krakowa.

31) Informacja dotyczaca przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia,
o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
albo wymaga ztozenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentow.

1. W celu zapoznania sie z miejscem objetym przedmiotem zamoéwienia,
Zamawiajacy organizuje wizje lokalng w dniu 12 listopada 2024r. o godzinie
10:00. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie czekat na Wykonawcéw przed
wejéciem do budynku przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.

2. Zamawiajacy informuje, iz do ztozenia oferty bezwzglednie jest wymagana
obecnos¢ w trakcie trwania wizji lokalnej. W przypadku konsorcjum wystarczy
udziat w wizji co najmniej jednego uczestnika konsorcjum.
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3. Udziat w wizji lokalnej jest obligatoryjny, Zamawiajagcy wymaga ztozenia
oferty po odbyciu przez Wykonawce wizji lokalnej. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, iz zgodnie z art. 226 ust. 1 Pzp odrzuca oferte jezeli zostata ztozona
bez odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy Zamawiajacy tego wymagat w
dokumentach zamdéwienia.

32) Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje
rozliczenia w walutach obcych.

1. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym beda dokonywane
w ztotych polskich (PLN).

2. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

33) Informacja dotyczaca zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli
Zamawiajacy przewiduje ich zwrot.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

34) Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan, jezeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie
zart. 60 art. 121 Pzp.

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych zadan w ramach realizacji zamoéwienia.

35) Maksymalna liczba Wykonawcoéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

36) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa
w art. 230 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna.

1. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

37) Wymag lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art.
93 Pzp.

1. Zamawiajacy nie wymaga, jak i nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert
w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych
do oferty.

38) Informacja dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Zamawiajacy przewiduje obowiazek jego wniesienia.

1. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:

1.1 pieniadzu,

1.2 poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

1.3 gwarancjach bankowych,

1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 419).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego, natomiast
w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginat dokumentu
zabezpieczenia nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przed podpisaniem
umowy, przy czym jego tres¢ musi uzyska¢ wczesniejszg akceptacje
Zamawiajacego.

3. Z dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajagcego, a sadem
witasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporow bedzie sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Poreczenie lub gwarancja powinny zawierac:

4.1 okreslenie tresci zobowigzania: ,gwarancja/poreczenie” w jezyku wystawienia
gwarancji/poreczenia, jej numer oraz ewentualnie inng informacje identyfikujaca
wystawiong gwarancje lub udzielone poreczenie,

4.2 klauzule wskazujaca, iz gwarancja/poreczenie jest nieodwotalna,

4.3 okreslenie beneficjenta, tj. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw,
4.4 okreslenie Zleceniodawcy,

4.5 okreslenie gwaranta/poreczyciela,

4.6 informacje identyfikujgca stosunek umowny, ktérego dotyczy gwarancja lub
poreczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru,

4.7 sume gwarancyjng lub zakres poreczenia,

4.8 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarancja/poreczenie  stanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci o zaptate kar
umownych oraz ewentualne roszczenia z tytutu rekojmi,

4.9 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarant/poreczyciel bezwarunkowo
dokona zaptaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytutu poreczenia kwote
do okreslonej wysokosci na pierwsze pisemne zadanie, bez koniecznosci
uzasadnienia zadania, o ile beneficjent powota w tresci zadania postanowienie
umowne stanowigce podstawe powstania roszczenia o zaptate z tytutu gwarancji
lub poreczenia,

4,10 termin, w jakim zostanie zaptacona zadana kwota,

4,11 termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

412 sposéb doreczenia gwarantowi/poreczycielowi zadania zaptaty (w tym
adres do korespondencji),

4,13 postanowienie, zgodnie z ktorym prawem wtasciwym dla gwarancji lub
poreczenia jest prawo polskie,

4,14  postanowienie, zgodnie z ktérym sgdem wiasciwym do rozstrzygania
ewentualnych sporow wyniktych z gwarancji/poreczenia jest sad powszechny
witasciwy miejscowo wedtug siedziby beneficjenta,

4,15 klauzule identyfikacyjna.
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5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poreczenie musi spetniaé
warunki zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu i Wykonawca nie moze w zaden
sposéb (w szczegoélnosci zadaniem dodatkowych dokumentéw, stawianiem
dodatkowych warunkéw) ogranicza¢ prawa Zamawiajacego do dysponowania
zabezpieczeniem w okoliczno$ciach wymienionych w umowie.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazié¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikajgcymi
zumowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany sposobu
zabezpieczenia na jeden lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ.

9. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Wysokos$¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny
catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania
Zamawiajgcego wynikajacego z umowy.

11. Zabezpieczenie bedzie wynosito 5% ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajacego
z umowy, odpowiednio proporcjonalnie w catosci lub okreslonej czesci.

12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu zamowienia.

15. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma
30% wysokosci zabezpieczenia, ktore zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

16. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia wartosci umowy, jak i zmiany
terminu jej realizacji stosownej i odpowiedniej zmianie ulega rowniez wartos¢
i termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

39) Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej ,RODQO”), w zwigzku z art. 19 ust. 1
ustawy Pzp, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0. informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Sp. z o.0., ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow, e-mail: biuro@armk.pl.
Kontakt z Administratorem mozliwy jest przez adres e-mail: biuro@armk.pl lub
pod nr telefonu 731 900 140.

2. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie
kontaktowac przez adres: iod@armk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu zwigzanym 2z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego objetego niniejszg SWZ.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w nastepujacych celach:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
objetego niniejszg SWZ,

b) zawarcia i wykonania umowy - w mysl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku
Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, oséb uprawnionych do reprezentowania
lub dziatajagcych na podstawie petnomocnictwa Wykonawcy,

c¢) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych realizacje
umowy z Kontrahentem w mysl art. 6 ust. 1 pkt f RODO - w przypadku osoby
wskazanej przez Wykonawce w zwiazku z realizacja umowy,

d) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych prowadzenia ksigg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci,

e) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych ustalenie,
dochodzenie lub obrone ewentualnych roszczen z tytutu realizacji umowy, w mysl|
art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

f) wypetnienia obowigzkdw prawnych dotyczacych przechowywania
dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawg z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego.

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikaja z ustawy Pzp.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostepnieniu nie podlegaja dane
osobowe, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postepowania
o udzielenie zamodwienia.
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8. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego albo do uptywu terminu
mozliwosci kontroli projektu wspétfinansowanego lub finansowanego ze srodkéw
Unii Europejskiej albo jego trwatosci takie projektu badz innych umoéw czy
zobowigzan wynikajacych z realizowanych projektéw.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO.

10. Nie przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do usuniecia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw.
z art. 21 RODO.

11. Pana/Pani dane osobowe, o ktorych mowa w art. 10 RODO, mogg zostaé
udostepnione, w celu umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej,
o ktérych mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do uptywu terminu na ich wniesienie.
12. Zamawiajacy informuje, ze w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

13. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -
3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyzej,
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadaé¢ od
Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty wszczetego albo zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

14. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b)
powyzej, do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa Pzp, ani nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego oraz jego zatacznikéw.

15. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c)
powyzej, polegajagcym na zadaniu ograniczenia przetwarzania danych, o ktorym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
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czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
réwniez po postepowania w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego).
40) Wykaz zatacznikéw do SWZ, stanowiacych integralng czes¢ specyfikacji.

1. Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy (sktadany wraz z ofertg),

2. Zatacznik nr 2 - Os$wiadczenia o spetnianiu  warunkéw udziatu
w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (sktadane wraz z ofertg),
3. Zatacznik nr 3 - Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia

niezbednych zasobéw Wykonawcy (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

4. Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

5. Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (sktadane na wezwanie
Zamawiajacego),

6. Zatacznik nr 6 - Wykazy (oswiadczenia) dotyczace wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowania (sktadane na wezwanie Zamawiajacego),

7. Zatacznik nr 7 - Zaproszenie do negocjacji,

8. Zatacznik nr 8 - Zaproszenie do sktadania ofert dodatkowych,

9. Zatacznik nr 9 - opis przedmiotu zaméwienia oraz dokumentacja projektowa
wraz z uzgodnieniami, STWIORB, przedmiary, kosztorysy i inne.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 92z 117


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawgy w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz
budynku na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.
Postepowanie nr ARMK 39/2024

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unie Europejska M ALO P O L S I( A

Zatacznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedziba ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tl = e ;
E-Mails e ;
NIP - e s REGON - e ;

Nawiqzujgc do ogtoszenia o zamdwieniu w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami na wytonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robét budowlanych
polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz budynku na potrzeby
pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie,

ja/my nizej podpisany/i:

imie i nazwisko osoby podpisujqcej oferte
dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych
w SWZ, zgodnie z trescia SWZ, ewentualnych wyjasnien do SWZ oraz jej zmian,
jezeli dotyczy:
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za taczna KWOLE ettt sre e cnee e saennne e zt brutto
(STOWNE: «.ceeeeeeeeeeeteccteette e seeesae e e sasesaesssesssasssesssesssssssesssesssssssesssassssssssessaessesssassens
ztotych 00/100), w ktoérej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%,
przy czym w powyzszej kwocie uwzgledniono:

1.1 wynagrodzenie za wykonanie robét w zakresie podstawowym, nie mniej niz

63% i nie wiecej niz 73% tacznej ceny oferty, tj. za kwote ................. zt brutto

(STOWNIE: ettt et vt e e ereeaes ztotych 00/100), w
ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w stawce 23%,

1.2 wynagrodzenie za wykonanie robét w zakresie opcji 1, nie mniej niz 8% i nie

wiecej niz 13% tacznej ceny oferty, tj. kwote......cccoevvvvveeviirveiecninne. zt brutto

(STOWNIE: ettt ettt et e sae s e e enrens ztotych
00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w
stawce 23%,

1.3 wynagrodzenie za wykonanie rob6t w zakresie opcji 2, nie mniej niz 4% i nie

wiecej niz 6% tacznej ceny oferty, tj. kwote......ccocevveeevvvvievcveennne. zt brutto

(STOWNIE: et er ettt ae et e eae s e aesnrenes ztotych
00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w
stawce 23%,

1.4 wynagrodzenie za wykonanie robét w zakresie opcji 3, nie mniej niz 4% i nie

wiecej niz 7% tacznej ceny oferty, tj. kwote......coveeeeveevecrieeeene zt brutto

(STOWNIE: ettt ettt e ae st e e abe st e e sseanesssessnessnesnnnenees ztotych
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00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w
stawce 23%,

1.5 wynagrodzenie za wykonanie robét w zakresie opcji 4, nie mniej niz 5% i nie

wiecej niz 8% tacznej ceny oferty, tj. kwote......ccoveeeeveeveciieeee zt brutto

(STOWNIE: ettt et sae e e ae st s ste s e s s e sasennsesesasnes ztotych
00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w
stawce 23%.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykona¢ catosci przedmiotu
zamowienia w terminie do 270 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym zakres
podstawowy zrealizujemy w terminie do 180 dni liczconym od dnia przekazania
terenu budowy liczonym od dnia zawarcia umowy, przy uwzglednieniu zakreséw
i terminéw poszczegdlnych etapéw opisanych w SWZ i jej zatacznikach.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajgce warunki i wymagania wynikajagce ze SWZ,

w szczegdlnosci w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, przy czym

oferujemy:
1 701 R *-miesieczny okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu
zamowienia,
3.2 eeeceeeereeineeennne *-miesieczny okres rekojmi na cato$¢ przedmiotu
zamowienia.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektowanymi postanowieniami

umowy, stanowigcymi integralng czes¢ SWZ i akceptujemy je bez zastrzezen oraz

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 95z 117


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawgy w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz
budynku na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.
Postepowanie nr ARMK 39/2024

i s Matopotshe” s i el gyl o - ‘ M MALOPOLSKA
zobowigzujemy sie, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w nich okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas
wskazany w SWZ, tj. 30 dni od daty sktadania ofert.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy termin ptatnosci faktury do 30 dni
kalendarzowych, liczony od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury,
odpowiednio dla wymagan okreslonych w SWZ i wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze jesteSmy® / nie jesteSmy*: mikroprzedsiebiorstwem?,
matym przedsiebiorstwem®, $rednim przedsiebiorstwem™.

* - niepotrzebne skresli¢

6. Oswiadczamy, ze wykonanie niniejszego zamodwienia, zamierzamy wykona¢
bez udziatu Podwykonawcéw */ z udziatem Podwykonawcéw *.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyc¢ okreslong czes¢ (zakres) prac, tj.:

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(Firma (nazwa) Podwykonawcy / Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawce o
ile sq znani na etapie sktadania ofert)
* - niepotrzebne skresli¢

7. Oswiadczamy, iz w cenie ryczattowe] oferty uwzglednilismy koszty i zakres
catosci przedmiotu zamowienia oraz, ze oferujemy przedmiot zaméwienia zgodny
z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz okreslonymi przez Zamawiajgcego
w SWZ.

8. Oswiadczamy, iz wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych
osobowych w zakresie wynikajgcym z powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa w celu oceny i poréwnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawa z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1781), oraz z klauzula informacyjna dotaczong do dokumentacji postepowania, a
ponadto oswiadczamy, iz wypetnilismy obowiazki informacyjne oraz obowiagzki
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Zwiazane z realizacjg praw osob fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14
RODO, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

9. W przypadku wadium wniesionego w pieniadzu prosimy o jego zwrot na nr
konta

10. Oswiadczamy, ze deklarujemy doreczanie faktur:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.0., ul. Kopernika
19, 31-501 Krakow - sekretariat *,

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: faktury@armk.pl *,

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatgcznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,

Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *,
* - niepotrzebne skresli¢

11. Oswiadczamy, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze konta:
................................................................................................. Bank:
* - nalezy odpowiednio wypetnic

12. Oswiadczamy, iz jesteSmy/nie jesteSmy czynnym podatnikiem podatku od
towarow i ustug (VAT)*.

* - niepotrzebne skresli¢

13. Oswiadczamy, iz osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajagcym

w zakresie ztozonej oferty oraz w sprawach dotyczacych ewentualnej realizacji
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umowy jest:

e-Mail: e , tel.:
(mozna wypetnic fakultatywnie),

14. Oswiadczamy, ze wybor oferty:

a) nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug,*

b) bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug®.

Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt

.............................................................................................................................................

(Nalezy wpisa¢ nazwe /rodzaj towaru lub ustugi, ktére bedq prowadzity do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug) objetych przedmiotem zaméwienia. *

15. Zataczniki:

*n

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone ,*” we wzorze formularza oferty
i wzorach zatgcznikéw do SWZ Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio do ich
tresci wypetnic lub skreslic.
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Zatacznik nr 2 do SWZ
Sktadane w wraz z ofertq.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wytonienie
Wykonawcy w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu
remontu i aranzacji wnetrz budynku na potrzeby pracowni FabLab przy
ul. Sniadeckich 3 w Krakowie, o$wiadczamy, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczamy, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w SWZ, polegamy na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(wskazac podmiot/y i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/éw - o ile
dotyczy)*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na
ktérego/ych zasoby powotujemy sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
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(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdéwienia.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ustawy Pzp i opisane w SWZ, a w szczegdlnosci:

1. Oswiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalajacej, na realizacje zamoéwienia, tj.:

1.1 posiadamy $rodki finansowe lub zdolnosc¢ kredytowa w wysokosci co najmniej
500 000,00 zt brutto (stownie: piecset tysiecy ztotych),

1.2 jesteSmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia,
przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 2 000 000,00 zt (stownie:
dwa miliony ztotych).

2. Oswiadczamy, ze posiadamy zdolnos¢ techniczng lub zawodowa pozwalajaca
na realizacje zamowienia, tj.:

2.1 zdolnosci technicznej lub zawodowej, t;j.:

2.1.1 dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamowienia, czyli:

2.1.1.1 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia, posiadajagcg co najmniej 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robdét oraz
doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakoriczonymi
robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

2.1.1.2 osobg przeznaczona do petnienia funkcji kierownika roboét, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do
realizacji zaméwienia, a takze posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie
zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robdét oraz dos$wiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie odpowiadajagcym posiadanym uprawnieniom oraz
posiadajaca uprawnienia SEP kat. Di E do 1 kV,

2.1.1.3 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, a takze posiadajgca co najmniej
3-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,
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2.2 posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie, tzn. wykaze, iz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o udzielenie zamowienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie,
zrealizowalismy dwie roboty budowlane w zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych, o tacznej wartosci w
wykazanych dwdch robét nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto (stownie: trzy
miliony ztotych).

3. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

5. Oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 507),
tj.:

5.1 nie jestesmy Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

5.2 nie jestesmy Wykonawca, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z
pézn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

5.3 nie jestesmy Wykonawca, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesénia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z pézn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okres$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujacy od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy.

Oswiadczamy, ze zachodzg w stosunku do nas podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp.

(podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108
ust. 1 pkt 1),2)i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5)i 7)-10) - o ile dotyczy)*

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 101z 117


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawgy w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz
budynku na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.
Postepowanie nr ARMK 39/2024

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unie Europejska M ALO P O L S I( A

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(- o ile dotyczy)*

WYKAZ PODWYKONAWCOW - o ile dotyczy)*

Niniejszy zatgcznik zawiera zakres rzeczowy czesci zamowienia (czynnosci),
przewidywanych do realizacji przez podwykonawce (6w), wraz z podaniem ich
nazw (firm), adresu i telefonu.

W przypadku powotania sie przez Wykonawce na zasoby innych podmiotéw w
zakresie ich zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
ktérym to podmiotom zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszego
zamowienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowigzany jest podaé
nazwy (firmy) podwykonawcoéw.

Zatacznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca
przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/ow.

Oswiadczamy, ze powierzamy nastepujagcym podwykonawcy/om wykonanie
nastepujacych czesci (zakresu) zamdwienia

Podwykonawca

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)*

Powierzany zakres zaméwienia:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
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(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajagcego w btad przy przedstawianiu
informacji.
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Zatacznik nr 3 do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

(UWAGA: ponizsze zastosowac tylko wtedy, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby
podmiotu/éw trzeciego/ich, odpowiedniq ilos¢ razy w zaleznosci od liczby podmiotéw
udostepniajgcych zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do ztozenia wraz
z ofertq w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez
osobe/y uprawniong/e do reprezentacji podmiotu udostepniajgcego zaséb/y)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamowienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy) *

Oswiadczamy, ze w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie realizacji
robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz budynku
na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie,

zobowigzujemy sie udostepnic¢ nasze zasoby Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)*

W celu oceny, czy wskazany wyzej Wykonawca bedzie dysponowat naszymi
zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdéwienia oraz
oceny, czy stosunek nas taczacy gwarantuje rzeczywisty dostep do naszych
zasobow podaje:

1) zakres naszych zasobow dostepnych Wykonawcy:

(wskazac i opisa¢ zakres udostepnionych zasobdw, tj.: zdolnosci techniczne lub
zawodowe, sytuacje ekonomicznq lub finansowq, doswiadczenie, wiedze, osoby,
sprzet, urzqdzenia itp., odpowiednio o ile dotyczy)
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2) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia:

(wskazac realny i faktyczny sposob oraz okres (czas), wykorzystania zasobow przy
wykonywaniu zamdéwienia publicznego)

3) charakter stosunku, jaki bedzie mnie taczyt z Wykonawca:

(wskazac doktadnie np. umowa zlecenia, o dzieto, pozyczki, uzyczenia itp.)

4) czy, a jezeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na
zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje czynnosci, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

(wskazaé doktadnie te elementy zamdwienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy ustug lub
robot budowlanych, ktére bedq realizowane przez podmiot udostepniajgcy zasoby)

5) os$wiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6) oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

7) oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 507),
tj.:

a) nie jesteSmy Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

b) nie jesteSmy Wykonawca, ktdrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z
pdzn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw

www.armk.pl Strona 105z 117


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawgy w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu i aranzacji wnetrz
budynku na potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.
Postepowanie nr ARMK 39/2024

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unie Europejska M ALO P O L S I( A

liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

c) nie jesteSmy Wykonawca, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z pdzn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy.
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Zatacznik nr 4 do SWZ

Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

Oswiadczenie Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia w zakresie,
0 ktéorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
(z ktérego wynika, ktére roboty budowalne, dostawy lub ustugi wykonaja
poszczegdlni Wykonawcy)

Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robot
budowlanych polegajgcych na wykgnam'u remontu i aranzacji wnetrz budynku na
potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.

Wykonawca:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)

dziatajac w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamodwienia)

Oswiadczamy, iz nastepujace ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia:

Wykonawca (nazwa):

* %

WYkOHa. .....................................................................................................................

* niepotrzebne skreslié

** nalezy dostosowac do ilosci Wykonawcdw w konsorcjum
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Zatacznik nr 5 do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.

OSWIADCZENIE O POWIAZANIU KAPITALOWYM
Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robot
budowlanych polegajgcych na wykpnaniu remontu i aranzacji wnetrz budynku na
potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie,

oswiadczamy, ze :

nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcow, ktérzy ztozyli
oferte w niniejszym postepowaniu *

lub

nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z nastepujacymi Wykonawcami, ktorzy
ztozyli oferte w niniejszym postepowaniu *

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 594 z pézn. zm.).

Lista Wykonawcow sktadajgcych oferte w niniejszy postepowaniu, nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej, o ile dotyczy*

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca o ile dotyczy moze przedstawic
dowody, ze oferty zostaty przygotowane niezaleznie od siebie oraz ze powigzania
z innym wykonawcg/ami nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji
zamowienia, tj.:

1) osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia, posiadajagca co najmniej 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robdét oraz
doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakoriczonymi
robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

2) osoba przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do
realizacji zaméwienia, a takze posiadajacg co najmniej 2-letnie dos$wiadczenie
zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robot oraz dos$wiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom oraz
posiadajgca uprawnienia SEP kat. Di E do 1 kV,

3) osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika rob6t w zakresie branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajagca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, a takze posiadajgca co najmniej 3-
letnie do$wiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien w zakresie
odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom.

Nalezy przedstawi¢ wykaz oséb z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktorych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.
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Lp. | Imie i | Kwalifikacje, Opis doswiadczenia w | Informacja o podstawie

nazwisko, wyksztatcenie | zakresie dysponowania i/lub
tel. kom., | i okres | przedstawienia zatqgczone zobowigzania o
adres  e- | praktyki realizacji robét | udostepnieniu
mail zawodowej. potwierdzajgcych

spetnienie warunku

udziatu w

postepowaniu

opisanych SWZz

odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj prac,
lokalizacje i zakresy
robét, itp.)
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie,
tzn. wykaze, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w
tym  okresie, zrealizowaliSmy dwie roboty budowlane w zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych, o tacznej wartosci w
wykazanych dwaéch robét nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto (stownie: trzy
miliony ztotych).

Nalezy przedstawi¢ wykaz ustug z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Przedmiot Catkowita | Data/y Nazwa, adres | Zaséb wtasny /
robét  (rodzaj, | wartosc¢ realizacji i telefon udostepniony
powierzchnia brutto i miejsce Zleceniodawcy | przez podmiot
i zakres wykonania trzeci

czynnosci, itp.)

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, ze wykazane wyzej zamdwienia zostaty
wykonane nalezycie:
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Zatacznik nr 7 do SWZ
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACIJI

Adresaci:

Dotyczy: postepowania na wytonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robot
budowlanych polegajgcych na wykpnaniu remontu i aranzacji wnetrz budynku na
potrzeby pracowni FabLab przy ul. Sniadeckich 3 w Krakowie.

1. Zamawiajacy informuje, iz:

1.1 Streszczenie oceny i poréwnania ofert, ktére nie zostaty odrzucone
przedstawia sie nastepujgco -

1.1.1  Ofertanr 1: Firma ... : ,Cena brutto za cato$¢ zamdwienia”: ................. pkt.,
,Gwarancja na catos¢ zamowienia”: ... pkt., ,Rekojmia na cato$¢ zaméwienia”: ...
pkt., co daje taczny wynik wynoszacy: ... pkt;

1.1.2 Ofertanr 2: Firma...: ,Cena brutto za cato$¢ zamowienia”: .................. pkt.,
,Gwarancja na catos¢ zamowienia”: ... pkt., ,Rekojmia na cato$¢ zamoéwienia”: ...
pkt., co daje taczny wynik wynoszacy: ... pkt;

1.2 Odrzucit/nie odrzucit z postepowania oferty nastepujacych Wykonawcéw
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, odpowiednio o ile dotyczy.

2. Zamawiajacy informuje, iz:

2.1 miejsce, termin i sposéb prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w
ramach ktorych beda prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.
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Zatacznik nr 8 do SWZ
ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT DODATKOWYCH

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg ul. Kopernika 19, 31-501 Krakéw.

2. Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
311.849.500,00 zt.

2.1 tel. 12-293-45-90,

2.2 e-mail: zamowienia@armk.pl,

2.3 adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl,

Adresaci:

Dotyczy: postepowania na wytonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robét
budowlanych polegajqgcych na wykopaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
budynkow przy ulicach Kopernika i Sniadeckich w Krakowie.

Zamawiajacy informuje, iz negocjacje zostaty zakonczone i zaprasza do sktadania
ofert dodatkowych.

1) Sposob oraz termin sktadania ofert dodatkowych.

1. Oferte dodatkowg nalezy ztozy¢ przy uzyciu Platformy e-Zamdwienia, ktéra
jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, nie pézniej niz do dnia
............ do godziny 11:00:00.

2. Za date przekazania oferty oraz innych informacji przyjmuje sie date ich
przekazania na Platforme e-Zaméwienia, a wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw
elektronicznych, lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date i
godzine ich przekazania na poczte elektroniczng Zamawiajgcego pod adresem e-
mail: zamowienia@armk.pl .

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

4. Oferta powinna przedstawia¢ cene, gwarancje i rekojmie czyli elementy
kryteriow oceny i poréwnania ofert, ktorych dotyczyty negocjacje i s objete
ofertg dodatkowa.

5. Oferta powinna byc¢ ztozona wedtug wzoru formularza oferty zamieszczonego
W zaproszeniu.

2) Oferty dodatkowe musza by¢ ztozone w jezyku polskim.
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3) Zapisy SWZ dotyczace formy i sposobu sktadania ofert oraz ich podpisu maja
odpowiednie zastosowania do sktadania ofert dodatkowych.

4) Termin otwarcia ofert dodatkowych.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu ......... o godzinie 11:05:00 na
komputerze Zamawiajacego.

2. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie e-
Zamowienia w zaktadce ,Informacje podstawowe o postepowaniu”, informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte,

b) cenach zawartych w ofertach.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcdw, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

5. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert dodatkowych na
Platformie e-Zamowienia.
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FORMULARZ OFERTY DODATKOWE)

OFERTA DODATKOWA

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedziba ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tl = e ;
E-Mails e ;
NIP - et s REGON - e ;

Nawiqzujqc do zaproszenia do ztozenia oferty dodatkowej na wytonienie Wykonawcy
w zakresie realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu instalacji
elektrycznych wewnetrznych dla budynkéw przy ulicach Kopernika i Sniadeckich w
Krakowie,

ja/my nizej podpisany/i:

.............................................................................................................................................

imie i nazwisko osoby podpisujqcej oferte
dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

1. Oswiadczamy, ze oferujemy ostatecznie wykonanie zaméwienia:
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za taczna KWOLE ettt sre e cnee e saennne e zt brutto
(STOWNE: «.ceeeeeeeeeeeteccteette e seeesae e e sasesaesssesssasssesssesssssssesssesssssssesssassssssssessaessesssassens
ztotych 00/100), w ktoérej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%,
przy czym w powyzszej kwocie uwzgledniono:

1.1 wynagrodzenie za wykonanie robét w zakresie podstawowym, nie mniej niz

63% i nie wiecej niz 73% tacznej ceny oferty, tj. za kwote ................. zt brutto

(STOWNIE: ettt et vt e e ereeaes ztotych 00/100), w
ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w stawce 23%,

1.2 wynagrodzenie za wykonanie robét w zakresie opcji 1, nie mniej niz 8% i nie

wiecej niz 13% tacznej ceny oferty, tj. kwote......ccoovvvvveeivirvceicnnnne. zt brutto

(STOWNIE: ettt ettt et e sae s e e enrens ztotych
00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w
stawce 23%,

1.3 wynagrodzenie za wykonanie robot w zakresie opcji 2, nie mniej niz 4% i nie

wiecej niz 6% tacznej ceny oferty, tj. kwote......ccoovvvveeevivvievcriennne. zt brutto

(STOWNIE: et er ettt ae et e eae s e aesnrenes ztotych
00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w
stawce 23%,

1.4 wynagrodzenie za wykonanie robét w zakresie opcji 3, nie mniej niz 4% i nie

wiecej niz 7% tacznej ceny oferty, tj. kwote......coveeeeereervecrreeeeenene zt brutto

(STOWNIE: ettt ettt e ae st e e abe st e e sseanesssessnessnesnnnenees ztotych
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00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w
stawce 23%,

1.5 wynagrodzenie za wykonanie robét w zakresie opcji 4, nie mniej niz 5% i nie

wiecej niz 8% tacznej ceny oferty, tj. kwote......ccveeeereeveiieeee zt brutto

(STOWNIE: ettt et sae e e ae st s ste s e s s e sasennsesesasnes ztotych
00/100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w
stawce 23%.

2. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajgce  warunki i wymagania wynikajagce ze SWZ,
w szczegolnosci w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, przy czym
oferujemy:

2.1 e *-miesieczny okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu

2.2 eeeeeeiennreeineeennns *-miesieczny okres rekojmi na cato$¢ przedmiotu

zamowienia.
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