Zatacznik Nr 5 do SWZ

UMOWA NR .........c.....

zawarta w Gorzowie WIkp. dnia r. pomiedzy:

MIASTO GORZOW WLKP. - ZESPOt SZKOt EKONOMICZNYCH IM. STEFANA STARZYNSKIEGO W GORZOWIE
WLKP.

ul. 30 Stycznia 29

66-400 Gorzéw Wlkp.

NIP 5990112969

REGON 210203226

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez Jarostawa Kapelarza — Dyrektora

NIP: ......
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,
reprezentowang Przez ..

w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym w oparciu o przepis art. 275 pkt 1) ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn Dz.U. z 2024, poz.1320 ze zm.) zawarto
umowe nastepujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robot
budowlanych polegajgcych na realizacji zadania pn: ,,Modernizacja budynkéw ZS Ekonomicznych —
wymiana stolarki okiennej”, ktorych przedmiotem jest dostawa i montaz stolarki okiennej, drewnianej
wraz z wykonaniem obrébek, renowacja wskazanych okien, montaz nawiewnikow, uzupetnienie
szprosow na istniejgcych oknach, wymiana podokiennikow wewnetrznych.

2. Szczegoétowy zakres przedmiotu umowy okreslajg dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, tabela elementéw rozliczeniowych, specyfikacja warunkow
zamoéwienia, w tym opis przedmiotu zamodwienia bedacy zatgcznikiem nr 1 do Umowy, ktére to
dokumenty wraz z ofertg Wykonawcy stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy robdt, w wersji papierowej
dokumentacje projektowa, ktére to dokumenty razem z dokumentacjg postepowania poprzedzajacego
zawarcie umowy stanowi¢ beda podstawe do realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada oraz bedzie posiadat przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
odpowiednig wiedze, doswiadczenie, zdolnos¢ techniczng i zawodowa oraz zobowigzuje sie wykonac
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci, zgodnie z prawem budowlanym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wstepnie zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z zezwolen dotyczgcych realizacji inwestycji.
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§2.

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 5 miesiecy liczac od dnia

zawarcia umowy tj. do dnia ....cccceceveieieinrccecceee e

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie, w terminie do 14 dni od daty zawarcia

umowy. Wykonawca winien zapewni¢ obowigzkowy udziat kierownika budowy w przekazaniu terenu

budowy.

Wykonawca nie pézniej niz w dniu zawarcia umowy zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu

nastepujacych dokumentow:

1) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca robdt budowlanych jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem umowy

2) dowdd optaty sktadki naleznej z tytutu ubezpieczenia,

Wykonawca, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, zobowigzany jest do opracowania i

przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) oswiadczen o0sd6b wchodzacych w sktad zespotu kierownictwa budowy o zapoznaniu sie
z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania przetargowego poprzedzajacego
udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane, umowa na wykonanie robét budowlanych
oraz wszystkimi dokumentami stanowigcymi podstawe realizacji remontu oraz o dokonaniu ich
weryfikacji pod wzgledem kompletnosci,

3) oswiadczenia kierownikéw budowy i robdt, potwierdzajgcego przyjecie przez niego obowigzkéw na
budowie,

4) szczegdtowego harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

szczegdétowym harmonogramem wymiany stolarki.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robét. Przy

aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rdwniez ewentualne zmiany w kolejnosci wykonywania

robot.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania o ewentualnych okolicznosciach, ktére

moga spowodowac niedotrzymanie termindw wynikajgcych z harmonogramu, przerwanie robét lub

zmiane ich zakresu.

§3.
Odbidr przedmiotu umowy

Zadna cze$é robdt nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody
Zamawiajgcego, ktory powinien mie¢ mozliwos$¢ sprawdzenia kazdej roboty, w tym robét zanikowych.
Za posrednictwem kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia wtasciwemu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajgcych
zakryciu przynajmniej na 4 dni robocze przed ich zakryciem. Odbiér przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nastgpi niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Na okolicznos¢ odbioru robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Strony spiszg protokét lub odnotujg ten fakt stosownym wpisem w
dzienniku budowy.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ zamowienia.

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na zakres zamdwienia potwierdzonym
stosownym wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu
przewidzianych w umowie i odrebnych przepisach oraz niezbednych na potrzeby odbioru robét prob,
oraz sprawdzen, nalezytym uporzgdkowaniu terenu budowy, Wykonawca pisemnie poinformuje
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koficowego zamdwienia.

Wykonawca na potrzeby odbioru korncowego zamodwienia zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej, obejmujacej co najmniej:
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1) dzienniki budowy,

2) projekty powykonawcze (dokumentacje projektowe z  naniesionymi  ewentualnymi
zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.),

3) oswiadczenia kierownika budowy oraz branzowego kierownika robdt o zgodnosci wykonania robét
budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

4) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

5) zbiér atestéw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych, dokumentacji
techniczno-ruchowych dotyczgcych zabudowanych wyrobdw,

6) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, urzadzern i wyposazenia-
instrukcja musi zawierac istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje
gwarantujgce Zamawiajacemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak rowniez opis wszelkich czynnosci
koniecznych do wykonywania w ramach biezgcej obstugi i konserwacji,

7) karty przekazania odpadéw.
Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy przekazaé w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz.
w wersji elektronicznej tozsamej z papierowg (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nos$niku CD/DVD
i na jednym urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and play, zawierajgcym pamieé nieulotng
typu flash, przeznaczonym do wspoétpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.).
Zatwierdzona przez nadzér inwestorski i odebrana przez Zamawiajgcego dokumentacja powykonawcza
stanowic¢ bedzie podstawe do wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego. Nadzér inwestorski zobowigzany jest do dokonania weryfikacji (tj. sprawdzenia
kompletnosci i prawidtowosci) dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni roboczych od daty ich
przedtozenia przez Wykonawce.
Niedopetnienie tgcznie czynnosci okreslonych w ust. 5-7, rdwnoznaczne jest z brakiem gotowosci do
odbioru koncowego zamdwienia.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w terminie do 7 dni od zatwierdzenia dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru robét. Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika budowy w odbiorze koncowym. Nieusprawiedliwiona
nieobecnos¢ Wykonawcy nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego czynnosci
odbioru koricowego przedmiotu umowy bez udziatu Wykonawcy. Ustalenia takiego odbioru koncowego
sg wigzace dla stron niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie

stwierdzony fakt, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia

robét badz ujawnienia istnienia takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu zakonczenia robét badz usuniecia wad.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokoét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych ewentualnych

niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu zamdwienia, jak tez wskazany
zostanie przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania

wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

§4.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalajg tgczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci netto:
............................. , podatek VAT: ......veveiecieeen,,  bruttor...zt (stownie  brutto:

..................................................... ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych stanowigcej zat. Nr 2 do niniejszej umowy.

Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét na
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podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Wykonaweca oswiadcza, iz ujat w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszace i zabezpieczajgce
a niewyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamodwienia oraz inne prace umozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robét podstawowych ujetych w opisie przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury za wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania inspektorowi nadzoru do jego akceptacji dokumentacji
rozliczeniowej, w tym protokotéw odbioréw, przed ich wystawieniem. Protokoty odbioréow wraz
z dokumentami odbiorowymi oraz pozostate dokumenty rozliczeniowe winny byé sktadane
Zamawiajgcemu jako sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru oraz przez kierownika budowy.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego do dnia przypadajgcego na termin
ptatnosci faktury Wykonawcy, wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, najpdzniej na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed
uptywem terminu pfatnosci faktury Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajgcy wstrzyma Wykonawcy wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci réwnej sumie kwot naleznej podwykonawcom. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
nastgpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedstawienia Zamawiajgcemu w/w dowododw zaptaty.

Faktura VAT bedzie wystawiona na nabywce:
Miasto Gorzéw Wlkp.

ul. Sikorskiego 4

66-400 Gorzow Wikp.

NIP: 599 00 19 632

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podatnikiem podatku VAT i zaptata wynagrodzenia umownego za
wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez Zamawiajacego przelewem na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg o numerze:
w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu przez Wykonawce

faktury*.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Zaptata wynagrodzenia umownego za
wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez Zamawiajacego przelewem na wskazany w
umowie rachunek bankowy Wykonawcy wykazany w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (tzw. ,biata lista
podatnikéw VAT”) o numerze: w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury. W przypadku gdy po podpisaniu umowy podany przez
Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie od zaptaty do czasu wskazania przez Wykonawce numeru rachunku
bankowego znajdujgcego sie w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT.

W przypadku wstrzymania zaptaty, o ktdrym mowa powyzej, Wykonawcy nie bedg nalezne zadne odsetki
ani odszkodowanie od Zamawiajgcego*.

* Wtasciwe zostanie umieszczone w umowie

O kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego na piSmie podpisanym przez osobe, ktéra zostata upowaziniona na podstawie
odpowiedniego wpisu w rejestrze lub petnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawce. Zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.
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Za date zaptaty Wykonawcy naleznosci, uwaza sie date wystania przez Zamawiajgcego polecenia
przelewu bankowego.

Zaptata bedzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci (jesli dotyczy). Wykonawca
zobowigzany jest do zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapiséw, dotyczacych
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie odpowiadajgce stopniowi zaawansowania prac, stwierdzone protokotem
sporzgdzonym przy udziale Zamawiajgcego. Nie dotyczy to przypadku, w ktérym Zamawiajacy odstgpi
od umowy na podstawie okreslonej w art. 644 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c.

Strony umowy nie dopuszczajg mozliwosci cesji wierzytelnosci.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na realizacje zadania.
§5.

Roboty zamienne i dodatkowe

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma stuzy¢
wiasciwe] realizacji przedmiotu umowy, a ktérych koniecznos¢ wprowadzenia wynikta na skutek
zaistnienia co najmniej jednej z nizej wymienionych okolicznosci:

1) narynku pojawity sie nowe technologie wykonania robdt, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji, umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

2) wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robét budowlanych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji projektowej,

3) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy;

4) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowej nie sg juz dostepne na rynku - fakt
ten Wykonawca zobowigzany jest udowodnic, a inspektor nadzoru potwierdzi¢ na pismie;

5) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowej jako przyktadowe;

6) nastgpity zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego majace wptyw na wykonanie
umowy.

Przez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty, w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy PZP, jak rowniez roboty w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 2 ustawy PZP oraz inne
roboty niewchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 3 dni pod rygorem nieuznania
roszczen Wykonawcy zaréwno w zakresie wydtuzenia terminu na realizacje tych robét, jak rowniez w
zakresie zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) informowania w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru o okolicznosciach wskazujgcych na koniecznos¢ wykonania
robdt zamiennych lub dodatkowych przed podjeciem jakichkolwiek dziatan. Roboty zamienne lub
dodatkowe mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio sporzadzonego protokotu
koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku wykonania przez Wykonawce
robot zamiennych lub dodatkowych bez pisemnej decyzji Zamawiajgcego w sprawie koniecznosci ich
wykonania, Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na
ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze polecié¢ usuniecie w/w robdt lub ich pozostawienie na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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4. W przypadku koniecznosci wykonania robdét zamiennych, jak rowniez wykonania robét dodatkowych
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ roboty zamienne lub roboty dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych
nastgpi kosztorysem rdznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réinice pomiedzy kosztorysem dla robét
podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robét dodatkowych nastgpi
kosztorysem dodatkowym, zawierajgcym wyliczenie wartosci robdt dodatkowych.

5. Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy nalezy opracowa¢ metodg szczegétows, stosujgc w
pierwszej kolejnosci odpowiednie stawki i ceny zawarte w ofercie Wykonawcy, a w przypadku gdyby w
ofercie Wykonawcy nie byto odpowiadajacych pozyciji:

1) rzeczywiste ceny zakupu materiatdw (z zastrzezeniem, iz ceny te nie mogg by¢ wyzsze niz Srednie
ceny bez kosztéw zakupu dla miejsca prowadzenia robdt (woj. lubuskiego) wskazane w najbardziej
aktualnym wydaniu (nie pomniejszym niz z kwartatu poprzedzajgcego date opracowania kosztorysu)
informacji o cenach materiatéw budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME
opracowanych przez wydawnictwo Osrodek Wdrozer Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
PROMOCIJA Sp. z 0.0. w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD”) powiekszone o wskaznik kosztow zakupu
materiatdw okreslony w szczegdétowym kosztorysie, z wytaczeniem cen materiatéw przyjetych w
oparciu o rzeczywiste koszty zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem iz
ceny te nie moga by¢ wieksze niz wyliczone zgodnie z powyzszym ceny $rednie,

2) srednie ceny najmu/pracy sprzetu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS opracowanych przez
wydawnictwo Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCIA Sp. z o.0.
w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD"”

3) wyliczenia przeprowadzone zostang w oparciu o Katalog Naktadéw Rzeczowych.

6. O koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie siedmiu (7) Dni od daty otrzymania ww. powiadomienia sporzadzi
kosztorys réznicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w terminie do zaopiniowania
Inspektorowi nadzoru oraz do akceptacji Zamawiajgcemu.

7. W przypadku zlecania wykonania robdét zamiennych lub robdt dodatkowych, wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslona w § 4 ust. 1 ulegnie zmianie o rdznice pomiedzy wartoscig robét budowlanych
wynikajacych z Przedmiotu Umowy, a wartoscia zleconych i wykonanych robét zamiennych lub robét
dodatkowych.

8. Woykonanie robdt zamiennych nie moze stanowi¢ istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

§6.
Roboty zaniechane

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu zamdwienia
przewidzianego w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla
realizacji przedmiotu umowy, nielezgce w interesie Zamawiajgcego lub niemozliwe do wykonania zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami powszechnie obowigzujacego prawa
z przyczyn niezaleznych od stron umowy (roboty zaniechane). taczna wartos$¢ robét zaniechanych brutto
nie moze by¢ wieksza niz 10 % wartosci wynagrodzenia umownego.

2. Zmniejszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy
lub pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej nie moga
stanowic istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

3. Ograniczenie zakresu robot z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, musi by¢ kazdorazowo przedstawione
w protokole koniecznosci przygotowanym przez strone umowy, ktdra wnosi o takg zmiane. Protokot ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce na spetnienie przestanki zastosowania robdt zaniechanych oraz
musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

4. W przypadku zastosowania robét zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 4 ust. 1
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zostanie obnizone o ich warto$¢, wyliczong zgodnie z podanymi przez Wykonawce cenami
jednostkowymi i wskaznikami cenotwdérczymi, wyszczegdlnionymi w formularzu ofertowym oraz
kosztorysie szczegétowym.

§7.

Przedstawiciele stron

Nadzdr inwestorski nad realizacjg zamowienia sprawowac bedzie podmiot zewnetrzny (zwany w tresci
niniejszej umowy ,inspektorem nadzoru”), ktdéry przejmie obowigzki Zamawiajgcego
w zakresie wykonywania czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem zamodwienia. Zamawiajacy zobowigzuje
sie przekaza¢ Wykonawcy umowe, ktdrg zawrze na petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego,
a Wykonawca zobowigzuje sie zapoznac z jej trescia.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzann finansowych w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego ani dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian
ingerujgcych w zakres zamowienia.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie ...........
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie:

1) e, - kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz stosowne uprawnienia do kierowania
robotami przy zabytkach, wskazany w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze
wskazany kierownik budowy bedzie obecny w kazdym przypadku wskazanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia oraz gdy wymaga tego stan lub charakter prowadzonych robdt, jak rowniez
kazdorazowo, gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo lub telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy lub
inspektor nadzoru inwestorskiego,

Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentéw,
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem, potwierdzajgcych uprawnienia osoby wymienionej w ust. 3
oraz jej przynalezno$¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoby, wymienionej w ust. 3 pkt 1, w sytuacji wystgpienia
zdarzen losowych takich jak: $mieré, choroba, utrata uprawnien, rezygnacja ze swiadczenia ustug,
ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywigzywania sie przez te osoby z petnionych obowigzkéw.
Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajacy jak i Wykonawca. W przypadku koniecznosci dokonania
przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje osoby, ktéra ma
zastgpi¢ osobe zmieniang, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji
robdt. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje, doswiadczenie,
wskazanej osoby bedga takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami specyfikacji warunkéw
zamowienia.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany umowy.
§ 8.

Podwykonawstwo

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest zobowigzany w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie
trwania umowy, z zastrzezeniem ust. 13.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty przedtozenia, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktédrych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 9, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamdwienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podwykonawcy udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zazada,
aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zatacznik Nr 5 do SWZ

przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag nie kréotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wiecej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy brutto stanowié bedzie podstawe do odstgpienia od umowy.

Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby
to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robét budowlanych przed
akceptacjg umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajgcego, lub pomimo nie uzyskania
przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca:

1) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania wykonywanych robét budowlanych, w tym przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce, podwykonawce albo dalszego podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo lub
kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt okreslonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie
umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy i uzyskania przez
Wykonawece lub podwykonawce zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie
okreslonym w ust. 1-11. Niewykonanie robét budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy, spowodowane tym wstrzymaniem, kwalifikowane bedzie jako zwtoka Wykonawcy;

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do
czasu przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo
lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg i uzyskania
przez Wykonawce zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy do robdt budowlanych pomimo nie uzyskania przez
Wykonawce lub podwykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcg, Zamawiajgcy uprawniony bedzie ponadto do odstgpienia od niniejszej umowy
z Wykonawcg, w catosci lub czesci.
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24. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegoblnosci:

a.

zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robét objetych
umowsa,

kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robodt
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie
musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

termin wykonania robét objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robdt musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

termin gwarancji i rekojmi nie moze uptynac wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany w
niniejszej umowie w § 10 ust. 1,

zobowigzanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszy Podwykonawcy do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢é z oryginatem kopii umowy w terminie 14 dni od jej
zawarcia,

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
beda stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

25. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcy lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

dopuszczalnych zabezpieczen roszczern Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawcg,

przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

26. Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wtasnymi.

27. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wifasne.

10



28.

29.

30.

Zatacznik Nr 5 do SWZ

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 24-28 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z
co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcéw, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Woyklucza sie odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

§9.

Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy w formie papierowej projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wszelkich posiadanych
zezwolen na realizacje inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy; dokumentacja projektowa
i STWIORB stanowig wtasno$é Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

3) dokonanie odbioréw robét zanikowych i koricowego;

4) zaptata naleznego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,

2) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym,

3) zapewnienia nadzoru konserwatorskiego;

4) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

5) ponoszenia odpowiedzialnosci za organizacje i bezpieczne przejscia dla innych przez rejon objety
pracami,

6) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikte z tytutu prowadzonych prac, w tym
wobec oséb trzecich,

7) prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig dziennika budowy oraz zgtaszanie
Zamawiajgcemu odbioru kazdego elementu robét,

8) zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwe]j gospodarki odpadami oraz w sposob
zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze poprzez
zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robét,

9) prowadzenia robdt w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcych obiektéw, w tym
infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajgcych
przebudowie a takze zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystgpienia uszkodzen
tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub
odtworzenia tych obiektdw lub infrastruktury na wtasny koszt,
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10) zlikwidowania terenu budowy na wtasny koszt i doprowadzenie do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania) wraz z uporzgdkowaniem terendw przylegtych,

11) przedktadania Inspektorowi nadzoru do akceptacji materiatdw przeznaczonych do wbudowania wraz
z podaniem Zrdédta ich pochodzenia, na co najmniej 7 kalendarzowych dni przed planowanym
terminem ich zabudowy,

12) zapewnienie kierownictwa i nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy, sity roboczej, materiatéw,
sprzetu oraz urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane,

13) zapewnienia udziatu kierownika budowy w naradach koordynacyjnych, organizowanych przez
Inspektora nadzoru,

14) usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski i
nadzdr autorski,

15) koordynacja robdt podwykonawcow,
16) uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonaweca z uwagi na prowadzenie robdt na czynnym i uzytkowanym obiekcie zobowigzany jest do ich
wykonywania w sposéb pozwalajagcy na zapewnieniu ciggtosci funkcjonowania Zespotu Szkot
Ekonomicznych, w szczegdlnosci poprzez:

1) zapewnienie statego i bezpiecznego dostepu do budynku pracownikom oraz uczniom,

2) prowadzenie robdt w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo osdb korzystajgcych z obiektu,

3) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy i intereséw osdb trzecich,

4) zapewnienie warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg, ochrony

Srodowiska, ochrony znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie prowadzonych robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie robét,
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczeristwa pracy
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody powstate
u Zamawiajgcego i o0sdb trzecich spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy i jego podwykonawcow,
wynikte z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym za szkody spowodowane niewfasciwym
oznakowaniem, zabezpieczeniem robdt lub wadami technicznymi ich wykonania.

Wykonawca oswiadcza, iz ujat w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszgce i zabezpieczajgce
a nie wyszczegdlnione w przedmiarach robdt, dokumentacji projektowej i opisie robdt oraz inne prace
umozliwiajgce Wykonawcy wykonanie robot podstawowych ujetych w przedmiarach oraz dokumentacji
projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu
siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalno$ci mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.

Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego
zamowienia.
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11.

12.
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Zatacznik Nr 5 do SWZ

Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zamdwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024r.
poz. 1289). W przypadku zmiany w/w ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci
okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaé pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazddw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktdre zawierac bedzie
informacje na temat tgcznej ilosci pojazdéw, w tym tgcznej ilosci pojazddéw okreslonych ustawa wskazang
w ust. 9, wraz z informacjg na temat numeru rejestracyjnego.

Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

Przedtozenie oswiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia w/w
wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zadania okazania pojazdéw.

Pozostate obowigzki, zobowigzania Wykonawcy oraz wytyczne realizacyjne, okreslone zostaty w opisie
przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 1 do specyfikacji warunkéw zamédwienia.

§ 10.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na catos¢ przedmiotu zamowienia gwarancji i rekojmi na okres .....
miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru korncowego, jako
zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy
w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty podpisania protokotu
odbioru koicowego przedmiotu umowy bez zastrzezen.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
w terminie 14 dni kalendarzowych liczagc od daty otrzymania wezwania do ich usuniecia (w formie
pisemnej, faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej - wiadomos¢ e-mail), a w przypadku wad
zagrazajacych zyciu — bezzwtocznie.

W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemozliwiajgcych
usuniecie wad w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajgcy dopuszcza ich usuniecie w innym
uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie w terminie wykrytych wad, Zamawiajgcy moze zlecié¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad
osobie trzeciej Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej na 3 (trzy) dni wczesnie;j.
Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.
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Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi
i gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed uptywem terminu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego. Czestotliwos¢ przegladdw uzalezniona bedzie od ilosci wad ujawnionych w trakcie
okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi — przewiduje sie zwotywanie przegladdéw nie czesciej niz raz
na 24 miesigce w przypadku braku zgtoszen wystgpienia wad.

Przeglad gwarancyjny powinien obejmowaé bezptatng wymiane lub naprawe wszystkich elementoéw,
ktére ulegty uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploataciji.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych
z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji, wedtug zasad obowigzujgcych w okresie realizacji
zamdwienia.

Koszty ogledzin i przegladdw, koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad
oraz przeglagdu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robét ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony postanawiajg, ze tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca najpézniej w
dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej przez ustawe Prawo zamoéwien
publicznych w art. 450 ust. 1 w wysokosci 5 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto), tj. kwote
...................... 2t (STOWNIE: vttt evee s oo/ 100).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajacego.

W przypadku whniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie okreslonej w art. 450 ust. 1
pkt 2-5 ustawy Prawo zamodwiern publicznych poreczenie/gwarancja ta winna mie¢ charakter
abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta/Poreczyciela nieodwotalnie i bezwarunkowo do
wyptacenia Zamawiajagcemu kwoty objetej Zzadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne Zzadanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez
Wykonawce gwarancja/poreczenie nie moze w szczegdlnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy
ktorych Gwarant/Poreczyciel bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wypftaty.
W przypadku zamieszczenia w gwarancji/poreczeniu zapisu, dotyczgcego koniecznosci potwierdzenia
wtasnorecznosci podpisu osoby, ktéra wystgpita do Gwaranta/Poreczyciela w imieniu Zamawiajgcego z
zadaniem zaptaty, zapis ten winien uwzglednia¢ mozliwos¢ potwierdzenia wtasnorecznosci podpisu tej
osoby przez notariusza.

Gwarancja/Poreczenie ztozone tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
zobowigzywata Gwaranta/Poreczyciela do wyptaty do 100 % wartosci zabezpieczenia, o ktdérej mowa ust.
1, przez okres obowigzywania umowy powiekszony o 30 dni.
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Gwarancja/Poreczenie ztozone tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
bedzie zobowigzywata Gwaranta/Poreczyciela do wyptaty do 30 % wartosci zabezpieczenia, o ktorej
mowa ust. 1, przez okres rekojmi lub gwarancji, tj. ...... miesiecy, powiekszony o 15 dni.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja/poreczenie ztozone tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy winna nadto zawieraé klauzule stanowigcg, iz wszelkie spory dotyczace
gwarancji/poreczenia podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg
kompetencji sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci 30%
zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

Jezeli okres, na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Woyptata, o ktdrej mowa w ust. 14, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtuzaé okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tak aby utrzymywac jej waznos¢ przez caty okres
obowigzywania umowy.

§12.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy
kserokopii, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ niniejszej umowy wraz z dowodem
optaty naleznej sktadki.

W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd optacenia sktadki
ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

W  przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej obowigzywania dowoddw,
potwierdzajgcych jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie

ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 wraz z dowodami potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego
tytutu sktadek. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

§13.

Klauzula zatrudnienia

Wykonawca oswiadcza, ze nastepujgce czynnosci, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, polegajgce

) wykonywaniu robdt rozbiérkowych i demontazowych
) wykonywaniu robdt w zakresie renowacji oraz montazu stolarki okiennej
3) wykonywaniu robét w zakresie wykonania obrébek blacharskich
)

wykonywaniu robét ogdlnobudowlanych.
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za wyjatkiem czynnosci nadzoru, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace.

Jezeli czynnosci okreslone w ust. 1 bedg wykonywane przez podwykonawce, osoby wykonujace te
czynnosci winny by¢ zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia
oswiadczenia, imiona i nazwiska osdb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia oraz wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegélnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdéw, nr konta bankowego, za wyjatkiem informacji takich jak: imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika,

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikédw na podstawie umowy o prace, co bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 7).

Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowoddéw
okreslonych w ust.3 powyzej. Zwioka w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3,
przekraczajagca 10 dni roboczych traktowana bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawcy zapiséw umozliwiajgcych
realizacje obowigzku wynikajgcego z niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1, jak réwniez
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14.
Kary umowne
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Zatacznik Nr 5 do SWZ

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

4)

5)

10

—

11)

12)

13)

14)

15)
16)
2.

za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie
prac dotychczas wykonanych;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia, kiedy przedmiot umowy, zgodnie z umowa
powinien by¢ wykonany;

za zabudowanie materiatu lub urzadzenia bez uzyskania wczesniejszej akceptacji na ich zabudowanie
—w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci odbioru koricowego — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad;

za kazdy dzied zwtoki w przejeciu terenu budowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1, liczagc od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego;

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentdéw, dla ktérych okreslony zostat termin
przedtozenia ich Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem pkt 9 i 10 - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczac od daty okreslonej dla ich przedtozenia;

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane
ustugi, dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu
ptatnosci;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 500 zt kazdy stwierdzony przypadek;

w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki we
wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, po terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na wprowadzenie tej zmiany;

za powierzenie wykonywania czynnosci osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu, dla ktérego
ustalono termin, w tym m.in. przekazaniu terenu budowy, na naradach koordynacyjnych,
czynnosciach odbioru koricowego, odbioréw dokonywanych przez organy/jednostki zewnetrzne) - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za brak przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci
10 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w § 11 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

za niedopetnienie obowigzku o ktérym mowa w § 12 ust. 1 - w wysokosci 1 000 zt kazdy dzien zwtoki;
za niedopetnienie obowigzku o ktérym mowa w § 12 ust. 3 - w wysokosci 500 zt kazdy dzien zwtoki

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) za zwloke w przystgpieniu do odbioru czesciowego lub koficowego przedmiotu umowy w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dziert zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpocza,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje
sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzient zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Wskazane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wykluczajg dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy zastrzezona kwota kary umownej nie pokryje
w catosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

Kary umowne podlegajg taczeniu, przy czym ich tgczna wartos¢ nie moze przekroczyé 20 %
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1.

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie ewentualnych kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

W przypadku braku mozliwosci potracenia Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
terminie 7 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

§ 15.

Odstapienie

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czesci z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy:

1) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony zostanie
whniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego lub wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, a
okolicznosci ztozenia tych wnioskdw i wszczecia tych postepowan wskazujg na ryzyko niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) gdy Wykonawca przerwat prowadzenie robét na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
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4) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest dtuzsza niz 30 dni w odniesieniu do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1;

5) jezeli wady i usterki stwierdzone w toku czynnosci odbioru nie nadajg sie do usuniecia i jezeli
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnego z jego przeznaczeniem;

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego przystgpienia podwykonawcy do robodt
budowlanych na zadaniu pomimo nie uzyskania przez Wykonawce lub podwykonawce zgody na
zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg;

7) w przypadku dwukrotnego niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie
umowy o prace;

8) w razie koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego dwukrotnej bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku, o ktérych mowa w § 8
ust. 20 lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie wykonat jednego z obowigzkéw okreslonych w § 9 ust. 9 - 11 lub w
przypadku, gdy udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zadania spadnie ponizej 10% Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata
rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno byé dokonane na pismie w ciggu 30 dni od dnia zaistnienia przestanki do
odstgpienia, z podaniem przyczyn odstgpienia; stanie sie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej stronie
pisemnego os$wiadczenia o odstgpieniu.

Strony dopuszczajg czesciowe rozliczenie juz wykonanych robét przy czesciowym odstgpieniu od umowy,

z zastrzezeniem ust. 3. Nie dotyczy to przypadku, w ktérym Zamawiajgcy odstgpi od umowy na podstawie
okreslonej w art. 644 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c.

W wypadku odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z przyczyny ktérej odstgpiono od umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 16.
Zmiana umowy

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w przypadku zaistnienia jednej z nizej wymienionych okolicznosci:

1) zmiany osoby na podstawie § 7 ust. 5;
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ewentualnej zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy, co najwyzej o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w przypadku, gdy zaistniejg ponizsze zdarzenia, obiektywnie uniemozliwiajace
terminowg realizacje Przedmiotu Umowy:

a) zaistnienia warunkdéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych realizacje Przedmiotu
Umowy (np. warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie danego rodzaju
robdt, zgodnie z rezimami technologicznymi obowigzujgcymi dla danego rodzaju prac, ktére to
roboty obiektywnie uniemozliwiajg realizacje innych robdt objetych Umowag). Zaistnienie
warunkéw atmosferycznych nalezy stosownie udokumentowaé, a przerwa w pracach lub
robotach w zwigzku z w/w warunkami atmosferycznymi musi zostaé odnotowana w dzienniku
budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

b) dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie kazdg okoliczno$¢, ktéra zachodzi po
podpisaniu Umowy i jest niezalezna od woli Stron, uniemozliwia wykonywanie zobowigzan
umownych oraz skutkéw, ktdrej nie mozna unikna¢ albo tez, ktérej dziatanie zapoczatkowane
jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, ktére nie mogg by¢ przewidziane, a jesli moga
by¢ przewidziane- to sg nieuniknione. Za wypadki sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:
pozary, powodzie i inne kleski zywiotowe, strajki oraz wojny. Wystgpienie okolicznosci sity
wyzszej nalezy stosownie udokumentowaé,

c) przerw wynikajacych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wytgczeniem
przypadkéw, wstrzymania budowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy),
opo6znien wywotanych przez epidemie, dziatania organdéw panstwa (w tym ogtoszenie stanu
wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej), bezposrednio wptywajgcych na mozliwos$¢ realizacji
Umowy,

d) w przypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej - o czas niezbedny dla dostosowania
sie Wykonawcy do takiej zmiany,

e) braku dostepu do placu budowy z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,

f) niezaleznych od Wykonawcy opdznien w dziataniach organéw administracyjnych, ktérych
dziatania sg niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zalecen wtasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji Umowy i nie wynikajg z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiane obowigzujgcych przepiséw, warunkéow
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajacych z
innych nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla
Zamawiajgcego

ewentualnej zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy:

a) w przypadku zwiekszenia czasochtonnosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do
czasochfonnosci wykonania robdét podstawowych objetych przedmiotem umowy lub
koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

b) gdy Wykonawcy zostang powierzone do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu ustawy
PZP) lub jakiekolwiek inne roboty wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy.

c) na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

d) wystgpienia szkdd oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkdw dotyczgcych pracownikéw i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;

zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robodt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji koniecznosci
zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
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odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

5) zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 w przypadku w przypadku zmian
okreslonych w pkt 4 powyzej,

6) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zlecania wykonania robét zamiennych lub robét
dodatkowych; wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w § 4 ust. 1 ulegnie zmianie o rdznice
pomiedzy wartoscig robét budowlanych wynikajacych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig zleconych i
wykonanych robét zamiennych lub robét dodatkowych.

7) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zastosowania robdt zaniechanych; wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w § 4 ust. 1 zostanie obnizone o ich wartosé, wyliczong zgodnie z podanymi
przez Wykonawce cenami jednostkowymi i wskaznikami cenotwdrczymi, wyszczegdlnionymi w
formularzu ofertowym oraz kosztorysie szczegdétowym,

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpié¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie,
pod rygorem niewaznosci.

§17.

Klauzula doreczeniowa

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach
dotyczacych swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu
do Centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego
oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z osSwiadczeniem woli ztozonym w
formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie
oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wszelkie zawiadomienia, os$wiadczenia, wnioski, pisma oraz faktury i inne dokumenty finansowo-
ksiegowe dotyczace lub zwigzane z niniejszg Umowg przesytane bedg zgodnie z zapisami ust. 3 i ust. 4.

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski, pisma dostarczane mogg by¢:

1) w formie papierowej wraz z wymaganymi zatgcznikami pod warunkiem doreczenia na adres
pocztowy,

2) w formie elektronicznej wraz z wymaganymi zatacznikami pod warunkiem przesytania na adres e-

W przypadku nie odebrania przesytki pocztowej przez Wykonawce lub zmiany adresu i nie wskazania
Zamawiajgcemu nowego adresu do doreczen, przesytka wystana przez Zamawiajgcego na ostatni znany
adres Wykonawcy i zwrdcona z przyczyn wymienionych powyzej bedzie uznana za skutecznie doreczona.
Strony ustalaja, ze doreczenie jest dokonane z chwilg uptywu terminu do odebrania przesytki awizowane;j
(réwniez w przypadku nie dostarczenia przesytki z uwagi na zmiane adresu).

W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomoca poczty e-mail), za moment doreczenia uznaje sie
moment przestania wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego na adres Wykonawcy.

W przypadku przestania Wykonawcy wiadomosci e-mail oraz przesytki, moment doreczenia okresla sie
zgodnie z ust. 5. Pézniejszy odbidr przesytki nie powoduje zmiany wyznaczonego momentu doreczenia,
a jesli wiadomos¢ lub pismo Zamawiajgcego okresla termin na dokonanie jakiejS czynnosci lub
zaniechanie wykonywania czynnosci przez Wykonawce — bieg tego terminu wyznacza sie od momentu
doreczenia obliczonego zgodnie z ust. 5.

§ 18.
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Postanowienia koncowe

Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedy rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwosci ich rozwigzania, mogg by¢ skierowane na droge postepowania sgdowego
w sgdzie powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki
1) Opis Przedmiaru Zaméwienia

2) Tabela Elementéw Rozliczeniowych

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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