Projekt umowy

UMOWA NR ZDiK.IR.272. .......... .2024

Zawarta W dnil eceecieecseeeenssnennnes 2024 r. pomiedzy Gming Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2,
33-100 Tarndéw, NIP 873-10-11-086 — Zarzgdem Drdg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynriska 24,
33-100 Tarnow,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z pdzn. zm., zwanej dalej ,,ustawg Pzp”)
na zadanie pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. Lwowska) w km od 0+212,02 do km 0+298,52
w miejscowosci Tarnéw, Miasto Tarnow” zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania
pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. Lwowska) w km od 0+212,02 do km 0+298,52 w
miejscowosci Tarnow, Miasto Tarnéw” w oparciu o:

1) przedmiotowg umowe,

2) dokumentacje projektowg pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. Lwowska) w km od
0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowosci Tarnéw, Miasto Tarnéw ”,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) przedmiary robot (ilos¢ jednostek oraz pozycje przedmiarowe nalezy traktowac jako pomocnicze)

opracowane w zakresie pkt 2-4 dla inwestycji pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul.
Lwowska) w km od 0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowosci Tarnéw, Miasto Tarnéw ”, przez
Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie, ktére okreslajg zakres i sposob wykonania robdt
budowlanych objetych przedmiotem oferty ztozonej przez Wykonawce.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét
i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z kolejnoscig podang w ust. 1, przy czym dokumenty
te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3. Przedmiot umowy obejmuje remont ulicy Lwowskiej. Zadanie polegaé bedzie miedzy innymi na:

1) remoncie nawierzchni jezdni ul. Lwowskiej na dtugosci 86,5m,
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2) wymianie przykanalikéw, studni oraz wpustow wraz z regulacjg wysokosciowq istniejgcych
studzienek i wymiang na nowe: wtazéw kanatowych typ ciezki, pierscieni odcigzajgcych oraz
pokryw na pierscienie,

3) lokalnym uzupetnieniu ubytkéw w nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw,

4) odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego wraz z odtworzeniem wyspy dzielacej dla
pieszych w kraweznikach,

5) wykonaniu wszystkich innych robdt niezbednych dla zapewnienia zamierzonego efektu,

6) uporzadkowaniu, odtworzeniu po zakonczeniu robdt terendw zielonych (zielericow,
trawnikow),

7) opracowaniu projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz
z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy
w zaleznosci od biezgcych potrzeb,

8) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej — papierowe;j
—2 egz. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej) z klauzulg przyjecia do osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) dokumentacjg projektows,

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
dla tego typu obiektow.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu teren, na ktdrym majg by¢ prowadzone prace i nie wnosi

co do tego zastrzezen.

Wykonaweca oswiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa zatgczona do SWZ
i nie wnosi co do niej zastrzezen i uwag.

Zamawiajgcy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspotdziatac
przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamodwienia.

§2.
Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw wtasnych.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych
i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki
badan laboratoryjnych zgodnie ze STWiIORB bedg wymagane przy odbiorze robot.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdow deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
22016 r., poz. 1966 z pdzn.zm).
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Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot S$wiadectwa dopuszczajgce
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Projektanta § 1 ust. 1.

Materiat pochodzacy z rozbidrek nawierzchni bitumicznej (destrukt) nadajacy sie do ponownego
wykorzystania, a takze ztom jest wtasnoscig Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajgcym ma tak dobraé¢ technologie prac rozbidrkowych, aby odzyskaé jak najwiecej
materiatu. Koszt zatadunku, transportu, wyftadunku i przekazania ujety zostat w wynagrodzeniu za
przedmiot umowy:

1) materiaty uzyskane z rozbiérki nawierzchni pasa drogowego - destrukt Wykonawca przewiezie
i przekaze do bazy Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Komunalnej
31 w Tarnowie. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dowody PZ przekazania materiatéw
wystawione na Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyriska 24 w terminie 7 dni od
dnia wystawienia,

2) ztom Wykonawca przekaze do punktu skupu po uzgodnieniu zZamawiajgcym i po wystawieniu
przez niego dokumentéw zgodnych z ustawg o odpadach,

Odpady nienadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaze do utylizacji
zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania danych odpaddw. Koszt
ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.
Koszt zorganizowania i rozbidrki czasowego zaplecza budowy wliczono w wynagrodzenie za
przedmiot umowy.
§3.

Ewentualne roboty zamienne moga by¢ przyjete przez Wykonawce do realizacji tylko na podstawie
protokotu koniecznosci sporzadzonego przez obie strony umowy oraz dokonania zmiany umowy
w formie pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt zamiennych.

TERMIN

§4.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

§5.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz dziennik realizacji inwestycji.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgltoszenia Zamawiajgcemu
ujawnionych wad.
W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2 Wykonawca
bedzie oczekiwac¢ na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.
W takim wypadku Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o odpowiednie przedtuzenie
terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o ile wady
dokumentacji uniemozliwiajg prowadzenie robét.

Strona3z24



OBOWIAZKI STRON
§6.

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 4 ust.
2 niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

§7.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

10)

11)

12)

13)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dla tego typu obiektow;

kontrola jakosci materiatow i robét;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika realizacji inwestycji;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét (w tym wynikéw
wszystkich wymaganych pomiardw i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB oraz zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosé robdt, sposdb i zakres wykonywania robdt oraz termin
zakonczenia robot;

zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojs¢
i dojazdow do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie
rozpoczecia robot;

zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie
warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP;

wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robdt oraz zorganizowanie placu
budowy;

zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego
terenie, a takze zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane i innych przepiséw
z zakresu prawa budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z t3
ustawg;

po zakonczeniu robét — uporzgdkowanie terenu budowy, przywrdcenie statej organizacji ruchu
i przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w ustalonym terminie odbioru robdt;
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14) przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Kosztorys ofertowy nalezy przygotowac z uszczegdtowieniem co najmniej pozycji wskazanych
w przedmiarze robét z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robét;

15) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objetego zakresem inwestycji oraz wjazdéw
do posesji przed realizacjg zadania i przekazanie do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

16) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego
z podziatem na pozycje wskazane w przedmiarze robdt oraz jego aktualizacja w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia; harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedtozony w
terminie 7 dni od podpisania umowy, w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca zobowigzany
jest do aktualizacji harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji
Zamawiajgcego; Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczyc
postep robdét oraz inne okolicznosci mogace mieé wptyw na terminowos¢ wykonania
przedmiotu umowy;.

17) przedtozenie w przypadku wystgpienia opdznienia w wykonywaniu robdt - aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego kazdorazowo w terminie 5 dni od dnia ztozenia faktury
przejsciowej Zamawiajgcemu;

18) przedstawienie Zamawiajgcemu Planu naprawczego, jezeli podczas wykonywania umowy
faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakoriczenia robdt lub
okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét lub gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym albo zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego; Plan naprawczy - Wykonawca przedstawi na zgdanie
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania pisemnego wezwania; Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje
sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapow robdét w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§ 8.

Wykonaweca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
w ktérych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie za
przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadne jego dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane
z odcieciem lub zamknieciem drég, medidw, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggédw
technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektow i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomosci, budynkdéw, lokali uzytkowych
w tym drég sasiadujgcych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.
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Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do statej wspétpracy, powiadamiania i ustalania
czasowej organizacji ruchu z witascicielami obiektéw handlowych i ustugowych w celu dojazdu np.
z materiatami i dostawami do punktéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgtoszonymi przez
wiascicieli.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru
i whasciciela sieci i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w sieciach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynkéw, drég, ogrodzen, zieleni,
ciggdéw drenarskich, wodociggdw i gazociggdw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktdw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robét (od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy —
odbioru koncowego robdt). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiascicieli, wtasciwych organdéw lub innych podmiotéw, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usuniecia sieci
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych sieci, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania
koniecznych zgdéd wtascicieli nieruchomosci i dréog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu
dojazdu na teren budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia wszelkich kosztow
wynikajgcych z przebudowy sieci uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw
sieci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim lub w mieniu
0s6b trzecich, ktdre wystapig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcow,
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktérym szkoda wystapita.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania
Wykonawcy terenu robét do dnia odbioru koricowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych wynikajagcych z dokumentacji
projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych tam mowa poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych osdb na
podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone
w ust. 8 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze
wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane
w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawecy lub podwykonawcy,

2) os$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

4) potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktéorym mowa w pkt 1).

W przypadku, gdy o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1 budzi watpliwosci Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.
Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktédrych mowa w ust. 8, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 9 i 10. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamdwienia.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 8, a takze nieprzedtozenie
w terminie dokumentow wymaganych zgodnie z ust. 9, 10 i 11 bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okre$lonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 8 - 11, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust.9, 10i 11, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy.

Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcy zapisy odpowiadajgce tresci ust. 8 — 12, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 16.

Wykonaweca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
wobec 0séb, o ktérych mowa w ust. 8-9, od ktérych pozyskat dane osobowe.
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16. Zamawiajacy na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci

i paliwach alternatywnych wymaga, aby Wykonawca zapewnit udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzytkowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci co najmniej 10%.

17. W celu wykazania okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 16, Wykonawca zobowigzany jest

1

1

2

2

[EEN

udokumentowaé udziat pojazdéw, o ktdérych tam mowa poprzez ztozenie Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykazu pojazdéw, ktére bedg uzytkowane przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, zawierajgcego marke, model i numer rejestracyjny pojazdu
oraz wskazanie rodzaju napedu wraz z oswiadczeniem, ze udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddéw uzytkowanych przy wykonywaniu
przedmiotu zamdwienia bedzie wynosit przez caty okres obowigzywania umowy co najmniej 10%.

8. W przypadku, gdy os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 17 budzi watpliwosci Zamawiajgcego,
Zamawiajagcy moze wezwaé¢ Wykonawce do ztozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien lub
dodatkowych dokumentéw.

9. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 16, poprzez zadanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 17.

0. Niespetnianie wymogdéw, o ktérych mowa w ust. 16, a takze nieprzediozenie w terminie
dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 17-19 bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

1. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 16-18, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust. 17-19, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTOR
§9.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy w trakcie trwania prac.

3. Wykonawca zobowiazuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w ofercie, tj.

1) kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogOWEej........uueveevecececeeceieeieietisee et
NFUPFAWNIEN .oeiceeerieteee ettt

Zmiana wyzej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane na piSmie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji

i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze

od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia i wskazanego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na

wykonanie robét budowlanych.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy
koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak smieré, choroba. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako

Strona 8224



przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robdét.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika realizacji inwestycji i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10.
. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

1. Inspektor nadzoru w specjalnosci iNZynieryjnej drogOWE].......ccceccecieveceeieeecietierirrece e ee e s s e eenenns
NEUPFAWNIEN....ececeee e et .

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na piSmie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
realizacji inwestycji i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

. Osobg upowazniong do kontaktdw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest pracownik Zarzadu
Drég i Komunikacji w Tarnowie: .......ccoceeeveunee. ,tel. 14688 3133, email: oo, @zdik.tarnow.pl

PODWYKONAWSTWO

§11.

. Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamdwienia bez udziatu Podwykonawcow.

Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcow:

. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia, ale nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji zamowienia, o ile sg juz
znani, zawierajgcego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do
kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zamdwienia oraz zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli powierzenie przez
Wykonawece czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni od zaistnienia takiej okolicznosci przedtozyé Zamawiajagcemu Wykaz okreslony
powyzej.

. W wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo.

. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktédrym mowa w ust. 2, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni
od jej zaistnienia.

. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonaweca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych lub podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastgpi¢ tego
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Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§12.

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslenia w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajace
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.5,
3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 7 umowy,

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktérych mowa w ust. 6
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
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10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9 uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 11 i 12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14.Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

15.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcdédw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

16.Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy.

17.Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

18.Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowga jest przedtozenie dowoddéw
zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcy (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym
udziat w realizacji umowy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste
podwykonawcdow (i dalszych Podwykonawcdw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajacg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw, o ktédrych mowa
W niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
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Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

24 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.D0 zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

ODBIORY
§13.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu
bezposrednio po ich wykonaniu, wpisem do dziennika realizacji inwestycji z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika realizacji inwestycji
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robét i ponownego ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego w terminach
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie czesciej niz raz na miesigc wpisem do
dziennika realizacji inwestycji. Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych
jest potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez wtasciwego Inspektora Nadzoru lub
brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, co oznacza osiggniecie gotowosci do
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odbioru czesciowego z dniem wpisu do dziennika realizacji inwestycji. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomié na pismie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych. Odbidr czesciowy robodt
jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty. Dokonanie odbioru
czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 10 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykaz
robét jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie procentowego
zaawansowania robét. Zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Protokét odbioru czesciowego jest
zatwierdzany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robét wpisem do dziennika realizacji
inwestycji. Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do
wpisu w ciggu 5 dni, co oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do
dziennika realizacji inwestycji. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca jest
obowigzany zawiadomié na pismie Zamawiajacego.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetniaé¢ warunek petnej
jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktéorym ma stuzy¢ i winien by¢
zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw w dwdch
egzemplarzach, zawierajgcych w szczegdlnosci:

1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

2) oferte,

3) dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dziennik realizacji inwestycji,

7) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB
i PZJ,

9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWiORB i PZJ,

10)dokumentacje fotograficzng dla wszystkich prowadzonych robét, a w szczegdlnosci dla robdt
zanikajacych,

11)inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (skany
operatu w formacie PDF lub JPG i plik inwentaryzacji w formacie DXF, DWG lub DGN) z klauzulg
przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku braku klauzuli
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy ztozenie inwentaryzacji
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Tarnowa wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
o dostarczeniu w pdzniejszym terminie wersji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z klauzulg,

12)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(wersja papierowa i elektroniczna),
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8.

10.

11.

12.

13.

13) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajgcy powotuje komisje do odbioru robdt, wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru
robét w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej
w siddmym dniu roboczym, liczgc od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 9i 12
pkt 1. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w czasie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokét koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w ust. 7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
ewentualnie odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo obnizy¢ wynagrodzenie
za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg
umowa, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
ze zwtoki.

Zamawiajacy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktérych mowa w § 16 niniejszej
umowy.

Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 9 lub 12 pkt 1,
Wykonaweca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

REKOJMIA, GWARANCIJA | ZABEZPIECZENIE

§14.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci na zamontowane materiaty i urzadzenia, na okres 3 lat gwarantujac, ze przedmiot
umowy wykonany jest jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi
i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiada wad, ktdre pomniejszajg wartosé¢ przedmiotu
umowy oraz czynig go nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiaty
i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krétszy niz okres gwarancji wskazany
w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego okresu. Udzielenie gwarancji
uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.
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3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy
terminie wyznaczonym w trybie okre$lonym w ust. 10

4. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

5. Jezeliw wykonaniu obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto
z przedmiotu umowy korzystaé.

6. Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do ....... lat na

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

wykonane roboty budowlane z wytgczeniem:

1) oznakowania poziomego grubowarstwowego — dla ktérego okres rekojmi wynosi 3 lata,

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) wdniu nastepnym liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych;
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1,
jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia zawarte w ust. 10-14.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy niezwtocznie
w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia.
Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach.
W takim przypadku wigzgcym dla strony jest protokét sporzagdzony przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca bedzie miat prawo
z3dad zwrotu poniesionych kosztéw.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej jako zabezpieczenie zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy, stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisje.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajagcemu atestéw i certyfikatow zastosowanych
materiatow.
Na okolicznos¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzadzajg protokdt gwarancyjny.
Na okoliczno$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokot. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, po sporzadzeniu protokotu.

§ 15.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy, tj. ................ ZH (STOWNIE: et e ).
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Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 02
1020 2892 0000 5002 0765 9636 1UD W fOIMIE ...oveviiviieieeeciesee et st st

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:
- kwota.eecee , tj. 70% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie uwolniona
w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego, ze zamoéwienie zostato nalezycie wykonane;
- kwota...eeeeeee, , tj. 30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji .

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, tj. wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki
zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 Wykonawca
oswiadcza, iz zobowigzuje sie na wilasny koszt do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia obejmujgcego wydtuzony okres realizacji inwestycji najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéorym mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego
obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 16.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa
w 18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) zazwtloke w usunieciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo —w tym przypadku wysokos¢
kary ulega zwiekszeniu o dalsze 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowo wyznaczonego,

4) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,
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6)

7)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 2 000,00 zt - za kazde naruszenie,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt - za kazde naruszenie,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt - za kazde naruszenie,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy — w wysokosci 2 000,00 zt - za kaide
naruszenie,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 4 —w wysokosci
10 000,00 zt - za kazde naruszenie,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 11 ust. 2-6i § 12 ust. 17 —w wysokosci 0,3% kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktédrym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy - za kazde naruszenie,

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy — w wysokosci 0,2%
kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy - za kazde
naruszenie,

zwtoki w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 8 ust. 9, 10i 11 — w wysokosci 500,00
zt - za kazdy dzien zwtoki,

braku zapisow, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 w umowie taczgcej Wykonawce z podwykonawca
—w wysokosci 2 000,00 zi,

niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,

nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 14 — w wysokosci
2 000,00 z,

nieprzedtozenia uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot budowlanych w terminie okreSlonym w § 7 pkt 16 lub jego aktualizacji w terminie
wynikajacym z § 7 pkt 17 albo nieprzedtozenie Planu naprawczego w terminie, o ktérym mowa
w § 7 pkt 18 — w wysokosci 2 000 zt - za kazde naruszenie,

nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcow lub jego aktualizacji w terminie wskazanym
odpowiedniow § 11 ust. 2 lub § 11 ust. 4 — w wysokosci 2 000,00 zt - za kazde naruszenie,

w przypadku zwtoki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 17, 18 i 19 —
w wysokosci 500,00 zt - za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku niezapewnienia udziatu pojazdéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 16 we flocie
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 2 000,00
zt - za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1)

2)

zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od
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umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy oraz art. 456 ust. 1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

3. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron z tytutu kar
okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dnia
wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiegowej pocztg elektroniczng na
Adres e, , pod warunkiem nadania noty takie przesytka polecong na adres
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowac¢ Zamawiajgcego o kazdej
zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu note
wystang na poprzedni adres uznaje sie za doreczong.

5. W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§17.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego kary umowne do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.

WYNAGRODZENIE
§18.

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, na KWOt€ ....eeeveecreenrennne (STOWNIE: ettt )

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie moze ulec
zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem przypadkéw wskazanych w § 19 ust. 6 i § 20
niniejszej umowy.

PLATNOSC
§19.

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce i dostarczonych Zamawiajgcemu faktur na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane bedzie na podstawie faktur przejSciowych do
wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1, pozostate 10% bedzie
rozliczone po odbiorze koricowym.

3. Podstawe ztozenia do Zamawiajgcego faktur przejsciowych stanowi¢ beda protokoty odbioru
czesciowego wykonanych robdt, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego, uwzgledniajgce procentowe zaawansowanie robdt na podstawie harmonogramu
finansowo-rzeczowego.

4. Podstawg do ztozenia Zamawiajgcemu faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony umowy protokét koicowego odbioru robét.

5. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy bedg pfatne w terminie do 14 dni od doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw lub na skrzynke PEPPOL na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Wykonawca moze wysta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
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roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym na skrzynke Zarzgdu Drog
i Komunikacji w Tarnowie na Platformie Elektronicznego Fakturowania — skrécona nazwa skrzynki
PEPPOL: ZDiK, Typ/Numer PEPPOL NIP 8733250300 wraz z dowodem potwierdzajagcym zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Faktura powinna by¢
wystawiona na: Nabywca: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarndw,
NIP 873-10-11-086, Adresat: Zarzad Drdég i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24,
33-100 Tarndw.

. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy
uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci kwote
wypftaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki za opdznienie.

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze numer rachunku bankowego bedzie znajdowat sie
w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w art.96 b ustawy o podatku od towardw i ustug.

ZMIANA UMOWY
§ 20.

. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci

nastepujacych przypadkdow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towaréw i ustug, w takim przypadku
zmianie ulegnie warto$¢ brutto wynagrodzenia.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych informacjg uzyskang przez
Wykonawce z IMGW, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji
z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na wykonanie zamoéwienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw/wad, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) koniecznoscig wykonania zamdwien i robot dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamodwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji
niniejszego zamdwienia,
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3)

4)

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych Iub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyziszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegélnosci:

— w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

— w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancéw, badz
innych podmiotdéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wptywajgcymi na realizacje przedmiotu
zamoéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy;

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczed wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu Ilub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,
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5)

6)

7)

8)

9)

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujgca koniecznosc¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien i robot dodatkowych lub innych

zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego,

ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wpltyw na realizacje niniejszego

zamdwienia.

zmiana trybu realizacji zamodwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesci zamdwienia, ktérej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych
W niniejszej umowie,

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednos$é, czy bezzasadnos$¢ realizacji
poszczegdlnych elementdéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamdwienia, przy czym wartosc¢ pozostatego do wykonania zakresu
bedzie wieksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust.1 umowy;

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajacego, a polegajace m.in. na mozliwosci

ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej

do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
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przedmiotowego umowy (przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza
niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programoéw zewnetrznych
lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

10) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
§21.
1. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone
w § 20, wraz z tg propozycja przedtozy:
1) opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okolicznosci
wskazanych we wniosku,
2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposéb zaktadane
zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

2. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badz odrzuci¢ otrzymang propozycje
zmiany.

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust.2, traktuje sie iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

§22.
Kazda zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§23.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposdb sprzeczny z umowa,
w szczegolnosci z wymogami okreslonymi w § 7 pkt 1 umowy oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru;

2) Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania budowg lub robotami inng osobe niz wskazana
w umowie, bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

5) wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robot
budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) zaistniejg — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — okolicznosci uniemozliwiajace
zrealizowanie zamédwienia,

7) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamoéwienia z przyczyn przez niego zawinionych lub
zawinionych przez jego kontrahentéw,
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8) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji,

9) dokonano zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

10) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 11 i § 12 niniejszej umowy,

11) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

13) wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego, co najmniej 3-krotnego,  dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego,

14) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robét
bedzie kosztorys ofertowy.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we wskazanym
terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.
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§24.

Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODQ”), dotyczace przetwarzania
danych osobowych przez Gmine Miasta Tarnowa — Zarzad Drdég i Komunikacji w Tarnowie jako
administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegélnosci
wobec oséb skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:
1) osoéb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacje umowy ze
strony Wykonawcy,
2) o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np. Kierownik
Budowy),
3) o0so6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu,
4) o0séb fizycznych nie prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych - prowadzacych
dziaftalnos¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 26.

Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 27.

Spory moggace powsta¢ w wyniku realizacji umowy, ktérych strony nie beda mogty zatatwic polubownie,
beda rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy siedzibie Zamawiajgcego.

§28.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
§29.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1) oferta,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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