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1. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem: 

1.1. Lokalizacja zadania: 

Schemat lokalizacji poszczególnych odcinków zadania projektowego 

 

1.2. Opis drogi przewidzianej do aktualizacji dokumentacji: 

W ramach zadania należy, opracować projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej  

nr 1761T biegnącej przez ul. Jaśminową w miejscowości Mirzec i miejscowość Mirzec- 

Ogrody. Projektowany odcinek drogi przebiega w częściowo przez tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej Mirzec-Ogrody i Mirzec ul. Jaśminowa oraz tereny 

niezabudowane Mirzec ul. Jaśminowa. Początek odcinka rozpoczyna się na granicy 

miejscowości Gadka i Mirzec a kończy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 744 w m. 

Mirzec. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej od 6m do 6,50m, 

częściowo chodnik szerokości 2,0 m oraz pobocze nieutwardzone o szerokości zmiennej od 

0,50m do 1,00m. Chodnik dla pieszych zlokalizowany jest w na odcinku od miejscowości 

Gadka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1770T oraz ona odcinku od skrzyżowania  

z drogą powiatową nr  1769T do skrzyżowania z droga wojewódzka nr 744. Natomiast w 

miejscowości Mirzec-Ogrody zlokalizowana jest zatoka autobusowa.  Odwodnienie drogi 

odbywa się poprzez rowy gruntowe częściowo umocnione elementami prefabrykowanymi 

oraz przepusty poprzeczne. 

Celem realizacji zadania jest usprawnienie sieci komunikacyjnej Powiatu Starachowickiego 

i Gminy Mirzec oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wspomnianym terenie. 

Ponadto poprawiony zostanie komfort życia mieszkańców (zmniejszenie drgań budynków, 

mniejszy hałas). 
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1.3. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego: 

Zidentyfikować istniejące terenowe uwarunkowania: 

− warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości 

uwzględni w opracowaniu warunki wynikające z części graficznych i opisowych 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec, obręb Mirzec II; 

− Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  

i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki 

wodne, klimat, grunty leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, 

występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody 

podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji 

projektowej; 

− warunki wynikające z ochrony archeologicznej, środowiskowej i konserwatorskiej 

terenu: 

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których 

projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz 

czy podlega ochronie na podstawie przepisów, oraz uwzględnić uzyskane warunki  

z tym związane; 

− warunki geologiczne i górnicze terenu: 

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych 

terenu. Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które mogą 

występować na trasie projektowanych obiektów; 

− infrastruktury drogowej: 

Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego 

pasa drogowego i terenu przyległego. 

1.4. Skrzyżowanie drogi z innymi ciągami komunikacyjnymi oraz liniami 

kolejowymi: 

Planowany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej krzyżuje się drogą wojewódzką nr 744 

Radom – Starachowice, drogami powiatowymi nr 1769T Mirzec-Podkowalów – Mirzec-

Poddąbrowa i nr 1770T Mirzec-Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – Tychów Stary i drogami 

gminnymi nr 347008T Mirzec – Stara Wieś i nr 347018T Mirzec-Korzonek - Mirzec-

Podkowalów.  

Odcinek drogi powiatowej nr 1761T nie krzyżuje się z linią kolejową. 
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1.5. Obiekty inżynierskie: 

W ciągu planowanej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1761T są zlokalizowane 

przepusty poprzeczne rurowe z rur betonowych. Ponadto zlokalizowany jest przepust 

kamienny o świetle pionowym 2,15m i poziomym 3,0 m oraz długości 8.30m. Wykonawca 

opracowania zaproponuje sposób przebudowy przepustu kamiennego.  

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków 

terenowych i sposobu przeprowadzenia projektowanej drogi oraz lokalizacji obiektów 

(ewentualne dodatkowe lub nie wymienione powyżej obiekty należy 

zaprojektować/przeprojektować/zaadaptować w ramach zadania). 

1.6. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: 

Na trasie projektowanego odcinka występują lokalnie linie energetyczne, 

telekomunikacyjne, oświetlenie, sieć wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej, w pasie 

drogowym występują również zadrzewienia. 

1.7. Warunki gruntowo – wodne: 

Zamawiający stwierdza występowanie prostych warunków tyczącymi warunków 

gruntowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)  powyższa budowla będzie 

realizowana w I kategorii geotechnicznej. 

1.8. Natężenie ruchu 

Brak danych. 

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków 

terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac 

projektowych. 

2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji. 

2.1. Podstawowe cele inwestycji to: 

− poprawa przepustowości drogi powiatowej,  

− dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu KR 3, 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu w systemie komunikacyjnym Gminy Mirzec oraz 

Powiatu Starachowickiego 

− poprawa warunków ekologicznych mieszkańców w sąsiedztwie korytarza drogi 

powiatowej Nr 1761T; 

− poprawę jakości systemu komunikacyjnego Gminy Mirzec oraz Powiatu 

Starachowickiego. 

2.2. Przedmiot dokumentacji projektowej: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka 

drogi powiatowej nr 1761T  Skarżysko-Kamienna – Mirzec. 

W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację: 



 6 

− niezbędną dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: 

o środowiskowych uwarunkowaniach i o zezwoleniu na realizację inwestycji 

− niezbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robot 

wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robót 

Zakres zamówienia obejmuje: 

− Sporządzenie aktualnego projektu budowlanego oraz projekty wykonawcze; 

− Analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń 

obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania; 

− Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map podziałowych, map do celów 

projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego; 

− Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;  

− Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia 

wodoprawnego  – jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawierającego min: sposób odprowadzenia 

wód opadowych z pasa drogowego do istniejących naturalnych odbiorników np. 

istniejących cieków wodnych. Zamawiający ze względu na istniejące przeszkody 

terenowe takie jak: budynki, studnie itp. dopuszcza zamiast rowów otwartych 

zastosowanie kanalizacji deszczowej;  

− Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji 

przedsięwzięcia – jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

− Uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych, w zakresie szerokości pasa drogowego – jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

− Opracowanie projektu budowy kanału technologicznego lub uzyskanie zgody na 

odstępstwo od wykonania kanału; 

− Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do 

prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnień branżowych 

takich jak: drogowa, sanitarna, gazowa, elektryczna, oświetlenie uliczne, odwodnienie 

drogowe, teletechniczna, zieleń i inne; 

− Uzyskanie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy   

w Mircu; 

− Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, łącznie ze wszystkimi załącznikami, 

decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej; 

− Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu  

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463); 

− Wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż w 

szczególności.: drogowa, sanitarna, gazowa, elektryczna, oświetlenie uliczne, 

odwodnienie drogowe, teletechniczna, zieleń i inne;  
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− Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego; 

− Opracowanie kompletnego projektu technicznego; 

− Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z 

inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy), jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

− Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

opinii, uzgodnień wraz z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ administracji; 

− Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia  

na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją ;   

− Wykonawca podczas prac projektowych weźmie pod uwagę projekt budowy oświetlenia 

drogowego, będącego w posiadaniu Gminy Mirzec; 

− Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania głównego oraz 

branży dodatkowych; 

− Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. 

poz. 2454); 

− Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o uzyskanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym  

z decyzją środowiskową i decyzją pozwolenie wodnoprawne; 

− Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym z decyzją 

środowiskową i decyzją pozwolenie wodnoprawne; 

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

a) Wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej  

nr 1761T (działka, nr ewid., obręb) na długości projektowanego odcinka drogi 

(przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku, gdy nie 

są one ustalone); 

b) Przekazywanie bezzwłocznie kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, 

uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach 

umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały 

uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z 

przekazywaną kompletną dokumentacją); 

c) Udzielanie odpowiedzi na etapie przetargu na roboty budowlane. Zamówienie 

obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące projektu 

zadawane przez wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu 

przetargowym na realizację robót w oparciu o opracowaną dokumentację oraz 
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modyfikacje dokumentów, których konieczność wynikać będzie z zadawanych 

pytań; 

d) Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących 

opracowywanej dokumentacji, łącznie z kosztami szacunkowymi planowanej 

inwestycji na każde żądanie Zamawiającego bez dodatkowych roszczeń 

finansowych; 

e) Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej 

dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, podczas realizacji 

robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń 

finansowych; 

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2024r. poz. 725 z późn. zm.) 

oraz w oparciu o pkt. 8 niniejszej specyfikacji. 

W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze 

pikietażem drogowym, jeżeli istnieje lub założyć pikietaż roboczy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich 

kategorii. 

Podczas realizacji przedmiotowego opracowania, należy wziąć pod uwagę istniejące 

terenowe uwarunkowania: 

− warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości 

uwzględni w opracowaniu warunki wynikające z części graficznych i opisowych 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mirzec II, gmina Mirzec; 

− Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących oraz 

przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki 

wodne, klimat, grunty leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, 

występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody 

podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji 

projektowej; 

− warunki wynikające z ochrony archeologicznej, środowiskowej i konserwatorskiej 

terenu: 

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których 

projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz 

czy podlega ochronie na podstawie przepisów, oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym 

związane; 

− warunki geologiczne i górnicze terenu: 

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych 

terenu. Należy szczegółowo rozeznać tereny pogórnicze, osuwiskowe i tereny 

słabonośne, które mogą występować na trasie projektowanych elementów drogi; 
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− infrastruktury drogowej: 

Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego 

pasa drogowego i terenu przyległego. 

 

2.3. Zakres prac projektowych.  

W projekcie należy przyjąć następujące parametry techniczno–eksploatacyjne, elementy 

wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu : 

− długość projektowanego odcinka drogi– około 2,090 km, 

− kategoria ruchu  - KR3, 

− droga klasy Z, 

− szerokość jezdni zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych. W ramach opracowania należy zaprojektować nową konstrukcję 

jezdni, zachowując istniejącą niweletę. W miejscach lokalizacji chodnika dla 

pieszych należy dążyć do dostosowania niweletę jezdni do niwelety chodnika dla 

pieszych bez przebudowy chodnika,  

− drogi dla pieszych i rowerów o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

− budowie poboczy o szerokości o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

− wykonanie zjazdów na wszystkie działki przyległe, 

− przekrój poprzeczny nowej drogi – przekrój 1/2,  

− budowa, przebudowa lub remont obiektów inżynieryjnych, 

− nośność nowej drogi - 115kN, 

− projekt systemu odwodnienia drogowego/ulicznego, zgodnie z potrzebami 

budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego 

i/lub przebudowa istniejącego systemu odwodnienia z odprowadzeniem wody 

opadowej z pasa drogowego do istniejących naturalnych odbiorników np. 

istniejących cieków wodnych w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne. 

Zamawiający ze względu na istniejące przeszkody terenowe takie jak: budynki, 

studnie itp. dopuszcza zamiast rowów otwartych zastosowanie kanalizacji 

deszczowej;  

− przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową skrzyżowania (o ile zajdzie 

taka potrzeba – indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.), 

− w ramach opracowania należy dążyć do minimalizacji zajętości terenu przyległego, 

Zamawiający zakłada 0,5 – 0,75 m od elementów pasa drogowego. 

 

Ponadto należy przedstawić do akceptacji: 

− projektu zagospodarowania terenu do uzgodnienia przed opracowaniem 

operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego 

− docelowy stały projekt organizacji ruchu, 
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UWAGA!!! 

Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów 

wskazujących jednoznacznie określonego producenta. 

Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych  

w umowie). 

2.4. Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:  

Zgodnie z opisem zakresu prac projektowych. Wszystkie skrzyżowania projektować należy 

jako skrzyżowania zwykłe jednopoziomowe. 

2.5. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych: 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego obszaru, w tym: 

− dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania; 

− decyzji ZRID; 

− badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża; 

− istniejące zagospodarowanie pasa drogowego; 

− inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm 

oraz zasad wiedzy technicznej. W ramach opracowania należy dążyć do minimalizacji 

zajętości terenu przyległego, Zamawiający zakłada 0,5 m od końcowych elementów pasa 

drogowego. 

2.6.Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych. 

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania 

Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, 

innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych 

urządzeń w oparciu o udostępnione materiały projektowe. 

2.7.Inne obiekty. 

Projektowane do przełożenia lub regulacji ewentualne cieki wodne i przewidziane  

do budowy lub przebudowy obiekty kubaturowe lub drogowe niewymienione  

w niniejszym opracowaniu powinny spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego 

wymagania użytkowników tych obiektów. 

2.8. Urządzenia ochrony środowiska. 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie rozwiązań projektowych 

do zastosowania, których zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy 

pozwoleniem wodnoprawnym, decyzją środowiskową bądź uzgodnieniami wynikającymi z 

innych decyzji, uzgodnień.  

Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do minimum niezbędnego  

ze względu na kolizje z rozbudową drogi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu.  
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Ewentualne projektowane urządzenie podczyszczające (wykonawstwo uzależnione  

od pozwolenia wodno – prawnego) należy zaopatrzyć w miejsca umożliwiające pobór 

ścieków oczyszczających.  

2.9.Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana z drogą. 

Odwodnienie powierzchniowe z ewentualną budową lub rozbudową kanalizacji deszczowej, 

z jednoczesnym uwzględnieniem zaleceń uzyskanych decyzji i pozwoleń; 

2.10. Infrastruktura w pasie drogowym niezwiązana z drogą. 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi 

urządzeniami infrastruktury w tym min. sieć sanitarna, wodociągowa, gazowa, elektryczna, 

oświetlenie uliczne, odwodnienie drogowe, teletechniczna a także z elementami 

zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, itp.), na warunkach gestorów sieci. 

W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być 

zachowane dotychczasowe własności użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych 

urządzeń. 

3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.1. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy 

3.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego obszaru, w tym: 

- dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania 

decyzji ZRID; 

- badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża; 

- istniejące zagospodarowanie pasa drogowego; 

- inwentaryzacja obiektów inżynierskich; 

- inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm 

oraz zasad wiedzy technicznej. 
 

3.1.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 

trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 

istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień  

w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony 

przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac 
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pomiarowych  

w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 

(inwentaryzacji) w okresie ich trwania, aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 

odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których 

wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości  

i wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszt zabezpieczenia terenu 

pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

3.1.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych  

i badawczych 

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych  

i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 

wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich służb, będących właścicielem tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać  

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia reperów geodezyjnych, 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w planach ich 

lokalizacji. 
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Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i 

górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 

odpowiednie władze i inwestora i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Wykonawca winien dokonać analizy przebiegu pod kątem administrowania terenem i 

uwzględnić w przedmiarze robót, ewentualna konieczność odminowania terenów. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.1.4. Materiały do badań i prac projektowych  

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 

które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, europejskich 

przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów  

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 

4. Wykonanie opracowań projektowych. 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 

umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki Projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 

Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. 
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Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie  

z trybu odwoławczego. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień  

i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich 

pełnomocnictw. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego: 

− Projektu zagospodarowania terenu  

− Projektu Budowlanego, 

− Projektu Wykonawczego, 

− Projektu Technicznego, 

− Projektu organizacji ruchu.  

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał 

Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu 

elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia 

faktury jest odbiór dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole 

zdawczo-odbiorczym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiających.  

4.2. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz 

dokumentacja geodezyjno-prawna 

4.2.1.Wykonawca przygotuje, przedłoży do odpowiedniego organu administracji i uzyska, 

ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: ZRID) w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 311 

z późn. zm.). 

4.2.2.Wykonawca opracuje dokumentację geodezyjno-prawną służącą do regulacji stanu 

prawnego nieruchomości. Dokumentacja ta spełniać ma wymagania określone w przepisach 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych i posiadać następującą zawartość: 

a) dokumentację geodezyjno-prawną należy sporządzić w taki sposób by służyła do 

regulacji stanu prawnego całego pasa drogowego odcinka drogi objętego zadaniem, 

również w przypadku, gdy teren niezbędny do realizacji inwestycji (teren objęty ZRID) 

nie będzie obejmował całego pasa drogowego; 

 

b) dokumentacja geodezyjno-prawna zawierać ma geodezyjne ustalenie zakresu zajętości 

poszczególnych działek ewidencyjnych pod pas drogowy (projektowany) obejmujące 

sporządzony i zatwierdzony zgodnie z odrębnymi przepisami operat podziałowy działek 

ewidencyjnych w skład, którego wejdą:  

- mapa uzupełniająca zbiorcza z projektem podziału; 

- mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych w tym 

granicami podziału; 

- zbiorczy wykaz zmian gruntowych z określeniem działek zajmowanych pod drogę; 



 15 

- mapy jednostkowe z projektem podziału i wykazem zmian gruntowych oraz 

sytuacją. 

 

Ponadto dokumentacja geodezyjno-prawna zawierać ma: 

c) mapę sytuacyjną z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych, mapę ewidencji 

gruntów oraz pisemną opinię z dokonanych pomiarów na gruncie potwierdzające, że 

poszczególne działki ewidencyjne zostaną w całości zajęte pod inwestycję lub zostały 

już zajęte pod istniejący pas drogowy i nie ma potrzeby dokonywania podziału tych 

działek; 

d) sporządzone i zatwierdzone zgodnie z odrębnymi przepisami porównawcze wykazy 

zmian dla nieruchomości objętych zadaniem o nieuregulowanym stanie prawnym w 

tym dla nieruchomości stanowiącej ewidencyjną działkę drogową; 

e) wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, a w przypadku braku księgi 

wieczystej odpisy dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości 

objętych zadaniem (po jednym egzemplarzu);  

f) sporządzony przez Wykonawcę opis stanu przejętych nieruchomości według stanu  

na dzień wydania decyzji ZRID oraz dokumentację fotograficzną, które są 

niezbędne w świetle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie, z 

którym wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu 

wydania decyzji ZRID, zaś pod pojęciem stanu nieruchomości należy rozumieć (art. 4 

pkt 17 ustawy o gospodarce nieruchomościami) stan zagospodarowania, stan prawny, 

stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury 

technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień 

zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. 

UWAGA 

Projekty podziałów nieruchomości przed ich wyniesieniem w terenie i złożeniem 

do klauzuli należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

4.3. Uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. 

Zakres opracowania obejmujący uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań 

realizacji przedsięwzięcia: 

a) Wykonawca powinien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia –DUŚ (lub decyzję o umorzeniu postępowania, niezbędną z punktu 

widzenia ubiegania się o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków 

zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej) w oparciu o obowiązujące przepisy między 

innymi: ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) 

(Ustawa OOŚ), Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przepisów 

dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 

i inne uregulowania prawne; 
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b) do Wykonawcy należy przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji 

DUŚ;  

c) Wykonawca złoży – w imieniu Zamawiającego – kompletny wniosek o wydanie lub 

zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym kartę informacyjną 

przedsięwzięcia), w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego Kartę Informacyjną 

Przedsięwzięcia; 

d) przez kartę informacyjną przedsięwzięcia rozumie się dokument zawierający 

podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o (karta 

informacyjna możliwa do wykorzystania zostanie przekazana przez Zamawiającego): 

o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia; 

o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 

roślinną; 

o rodzaju technologii; 

o ewentualnych wariantach przedsięwzięcia; 

o przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii; 

o rozwiązaniach chroniących środowisko; 

o rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; 

o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 

o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia. 

e) W przypadku, gdy w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia organ właściwy do wydania jej orzeknie,  

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca 

będzie zobowiązany do opracowania właściwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu 

oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko). 

f) Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wpływu oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem oraz innymi 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

g) Ewentualne rozwiązania techniczne urządzeń chroniących środowisko muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym 

4.4. Skład dokumentacji projektowej. 

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania: 
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− dokumentacja geodezyjno-prawna – mapy podziałowe niezbędne do uzyskania decyzji 

ZRID; 

− decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsięwzięcia;  

− mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

− raport oddziaływania na środowisko (o ile zajdzie taka potrzeba); 

− dokumentacja geotechniczna oraz oceny podłoża gruntowego;  

− operat wodnoprawny oraz pozwolenie wodnoprawne, uzyskane przez Wykonawcę;  

− projekt budowlany; 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− projekt wykonawczy; 

− projekt techniczny; 

− projekt stałej organizacji ruchu; 

− przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;  

− kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;  

− szczegółowe specyfikacje techniczne;  

− opinie, uzgodnienia, decyzje; 

− inne niezbędne do realizacji zadania.  

 

4.5. Szata graficzna i oprawa 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełni następujące 

wymagania: 

− zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 

− część opisowa zostanie napisana na komputerze; 

− ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum; 

− całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie 

spis treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem; 

− rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej; 

− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego; 

− na stronach tytułowych i metrykach powinny być oryginalne podpisy projektantów 

i sprawdzających; 

− każda strona powinna być ponumerowana; 

− format opracowań: dla projektu organizacji ruchu – A3, dla pozostałych opracowań 

A4 (z ewentualnym rozwinięciem wstęgowym) z wyjątkiem mapy do celów 

projektowych i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z 

Zamawiającym; 

− forma projektów budowlanych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 

2454); 

− oświadczenia projektanta, że:  

o projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej;  

o wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną; 

o dokonał sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy 

projektowanymi uzgodnieniami; 

o przedmiot umowy został opisany zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru końcowego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz 

ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

4.6. Liczba egzemplarzy. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

− dokumentacja geotechniczna i gruntów podłoża – 5 egz.; 

− projekt budowlany – 5 egz. + 2 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji;  

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.; 

− projekt wykonawczy – 5 egz.; 

− projekt techniczny – 3 egz.; 

− projekt stałej organizacji ruchu– 5 egz.; 

− przedmiar robót – 3 egz.; 

− kosztorys ofertowy – 3 egz.; 

− kosztorys inwestorski – 3 egz.; 

− szczegółowe specyfikacje techniczne – 5 egz.; 

− materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba 

egzemplarzy (1komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

Powyższe wymagania dot. rodzaju i ilości dokumentacji stosuje się również do materiałów 

niezbędnych w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.  

UWAGA!!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą 

ostateczności. 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w 

załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych 

egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

4.7. Dokumentacja w formie elektronicznej. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w 

wersjach: 

- elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 
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− rysunki – format .dwg (możliwe do odczytu w programie AutoCad 2015) i .pdf; 

− opisy – format .doc i .pdf; 

− tabele – format .xls, .pdf, i doc, 

− inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym; 

− kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową. 

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD 

dokumentację służącą do opisu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, która 

stanowić będzie część SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych objętych dokumentacją projektowa, (wersja elektroniczna powinna być 

tożsama z wersją papierową) 

− projekt budowlany – format .pdf, .dwg (możliwe od odczytu w programie AutoCad 

2015); 

− projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg (możliwe od odczytu w programie AutoCad 

2015); 

− projekt techniczny – format .pdf, .dwg(możliwe od odczytu w programie AutoCad 

2015; 

− projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg(możliwe do odczytu w programie 

AutoCad 2015; 

− informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

− przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 

− kosztorys ofertowy – format .doc, xls, kstx;  

− kosztorys inwestorski szczegółowy – format .doc, xls, kstx;  

− szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 

 

5. Kontrola jakości opracowań projektowych. 

5.1. Nadzór zamawiającego nad procesem projektowym. 

5.1.1. Rady Techniczne. 

W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego organizowane będą Rady 

Techniczne. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: 

Wykonawcy, Zarządców poszczególnych dróg i/lub terenów, ewentualnie Urzędu Gminy w 

Pawłowie. Z posiedzeń Rad Technicznych spisany będzie protokół.  

5.1.2. Narady robocze 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający w jego 

imieniu Zespół Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad będzie 

bieżąca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych lub wizyta 

na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. W zależności od potrzeb narady 

robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, 

przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego ewentualnie innych stron. 

Częstotliwość narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy.  
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5.1.3. Harmonogram 

Wykonawca dołączy do umowy, w celu zaakceptowania, szczegółowy harmonogram 

rzeczowo - finansowy prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany z 

uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także 

wymaganych procedur prawnych możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

− terminy płatności; 

− poszczególne elementy opracowań projektowych; 

− kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych; 

− terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 

elementów opracowań projektowych; 

− harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonania opracowań projektowych  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Umowie. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 

wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. 

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 

wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Na zlecenie zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i 

badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

5.2.1. Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 

projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 

kontroli przeprowadzanych przez Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 

1. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej; 

2. Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi; 

3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonana prze Wykonawcę. 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Wykonawcy. 

 

6. Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych. 

6.1.   Przekazywanie opracowań projektowych. 
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Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań określone w 

pkt. 5, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.)  

Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokółem przekazania. 

Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż 

przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu. 

6.2.    Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy nastąpi zgodnie z terminami i etapami wykonania zadania oraz terminami 

płatności w oparciu o pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 

6.3.    Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z 

wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne 

opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, 

aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający przewiduje, co najmniej 14 dni na analizę przekazanych opracowań 

projektowych, liczonych od daty ich przedłożenia. Ponadto, termin 14 dni liczony jest także 

od dnia przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych  

z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, 

jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, 

dokona odbioru końcowego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.  

Protokół odbioru końcowego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych 

protokółem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upoważnia do 

wystawienia faktury w zakresie określonym w punkcie 7.  

6.4.    Odbiór po okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie rękojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi. 

Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi. 

7. Terminy wykonania opracowań projektowych: 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, z uwzględnieniem poszczególnych etapów: 

1. przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu wstępnego projektu zagospodarowania 

terenu – 60 dni od dnia zawarcia umowy; 

2. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy: 
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3. wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem  decyzji pozwolenia 

wodonoprawnego ; 

4. 14 miesięcy od dnia podpisania umowy: 

− wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID; 

− w przypadku wystąpienia robót wykraczających poza decyzję środowiskową 

uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych. 

5. pozostałe elementy dokumentacji projektowej, tj. projekt wykonawczy, specyfikacje 

techniczne wykonania robót, projekt organizacji ruchu, przedmiary  

i kosztorysy inwestorskie – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Termin wykonania całości zadania lub poszczególnego etapu zadania może ulec 

zmianie w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z 

uzyskaniem stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp., z powodów niezależnych od 

zamawiającego lub wykonawcy.  

Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej 

i proceduralnej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia  

w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności: 

a) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem 

zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy 

podstawowej; 

b) w przypadku przedłużających się terminów wydania decyzji administracyjnych lub 

przedłużających się terminów uzyskania odpowiednich uzgodnień; 

c) przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego 

stanu na   inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania 

państwa;  

d) wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis 

okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i 

dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy; 

e) strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy zobowiązana jest do 

wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania 

zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe”. 

W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin 

zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek 

Wykonawcy. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych 

okoliczności. 
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8. Nadzór autorski 

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski 

zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.).  

W ramach nadzoru autorskiego autorzy opracowań zobowiązani są, na wezwanie 

Zamawiającego: 

− stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji  

z dokumentacją; 

− uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego); 

− wykonywanie projektów zamiennych; 

− wyjaśniania Wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową wątpliwości 

powstałych w toku realizacji robót; 

− czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany decyzji 

ZRID; 

− niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych, który 

należy wycenić w ofercie.  

9. Płatności. 

1. Zamawiający przewiduje następujące płatności: 

a. pierwsza płatność – do 20% wysokości wynagrodzenia po przekazaniu 

Zamawiającemu ostatecznej decyzji zatwierdzającej operat wodnoprawny;  

b. druga płatność – do 60% wysokości wynagrodzenia po: 

− uzyskaniu decyzji ZRID; 

c. trzecia płatność – pozostała wartość, jednak nie więcej niż 50% wysokości 

wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego opracowania 

projektowego, objętego umową. 

10. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania 

uzgodnień i odbiorów. 

Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania 

w jego imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów. Lista tych osób wraz z zakresem ich 

kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy podczas podpisania umowy. 
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11. Przepisy związane.  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie  obowiązywania umowy,  

a w szczególności niżej wymienione:  

(11.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze 

zm.) 

(11.1.1.)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2022r. poz. poz. 1679 ze zm.); 

(11.1.2.)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 

1126) 

(11.1.3.) ROZPORĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 

GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 

2012r. poz. 463)   

(11.2.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach  przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2024r., poz. 311 

z późn. zm.)  

(11.2.1.)Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.); 

(11.2.2.)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych  (Dz. U. z 2022 poz. 1518 ze zm); 

(11.2.3.)Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

     z  2024r., poz. 320 z późn. zm.)  

(11.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 

2024r., poz. 1251 z późn. zm.) 

(11.3.1)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 

2017r. poz. 784); 

(11.3.2)Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310 z późn. zm.); 

(11.3.3)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późń. 

zm.); 
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(11.4) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2024r.,  poz. 11124 z późn. 

zm.);  

(11.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity  

Dz. U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.)  

(12.5.1)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U.  

z 2019r., nr 1839 z późn. zm.); 

(11.5.2)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014r, poz. 112) 

(11.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 

1087 późn. zm.) 

(11.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. 

U. z 2024r., poz. 1151 z późniejszymi zmianami); 

(11.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2024r., poz. 1145 z późn. zm.). 

(11.9) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2024r, poz. 1320 z późniejszymi zmianami) 

(11.9.1)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII   z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 ze zm.); 

(11.9.2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (.Dz. U. z 2021r. poz. 

2454); 

(11.10) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2509 z późn. zm.); 

(11.11) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1 z dnia 26 maja 2023 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

i ich usytuowanie (Dz.U.2023 poz.1039 ze zm.). 

 

12. Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem 

przedmiotu zamówienia  
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Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia 

stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy 

innymi niżej wymienione przepisy:  

12.1.Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 

2. IBDiM Warszawa 1998.  

12.2.Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 

1999.  

12.3.Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. 

GDDP-2000. 

12.4.Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA  Warszawa 2010 

12.5.Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997.  

12.6.Komentarz do warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003 

12.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

12.8.WR-D-21. Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic. 

12.9.WR-D-22-część od 1-5. Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. 

12.10. WR-D-31- część od 1-2. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. 

12.11. WR-D-33. Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na 

drogach zamiejskich i ulicach. 

12.12. WR-D-41-częśc1,3,4.Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. 

12.13. WR-D-64. Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i 

innych części dróg. 

12.14. WR-D-71- część 1 i 2.Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia 

dróg zamiejskich i ulic.  

12.15. WR-D-72- część 1 i 2. Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg 

zamiejskich i ulic. 

12.16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie  zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 

13. Polskie Normy 

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia 

stosować normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN. 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 

rozporządzeniach przepisach oraz normach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu 

zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był 

realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 

Opracował  

Rafał Strzelec 
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