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WzOR UMOWY

zawarta W dniu cooeeeeeeeeeiiiiiineeeieaanns w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, ptatnik podatku
dochodowego od 0s6b fizycznych NIP: 631 23 96 695, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu
ktdrego na podstawie upowaznienia udzielonego Zarzadzeniem Organizacyjnym nr 20/21
z dnia 22 marca 2021 r. facznie dziataja:

................................................................................................... z siedzibg W i,

wpisang do rejestru  cecceeeniieneeennns , NIP: . , Zwang w tresci umowy
~Jednostka Projektowa”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
~Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja
i modernizacja budynkéw - dokumentacja projektowa (3)”.

2. Przedmiotem umowy jest:

a) wykonanie dokumentacji w formie i ilosci wskazanej w & 5 ust. 1 lit a)-i) oraz
§ 5 ust. 1 lit m) niniejszej umowy,

b) zlozenie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie zgody na budowe
lub wykonanie robdét budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. Prawo budowlane
(dalej: zgody budowlane),

c) zilozenie wiasciwym organom i podmiotom wnioskdw o uzyskanie innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien oraz opinii niezbednych do prawidtowego wykonania
dokumentacji i robét budowlanych realizowanych na jej podstawie, wraz
z ich uzyskaniem,

d) uzyskanie zgdd budowlanej/budowlanych, o ktérych mowa w lit. b),

e) peftienie nadzoréow autorskich w trakcie postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robét budowlanych,

f) petienie nadzoréw autorskich przy realizacji robét budowlanych.
g) opracowanie audytu energetycznego,

h) sporzadzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze $rodkow
zewnetrznych (np. Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, dalej WFOSiIGW, ze s$rodkdéw Unii Europejskiej lub innej jednostki
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wskazanej przez Zamawiajacego).
3. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 2, zostat szczegbétowo okreslony w:

a) specyfikacji warunkéw zamdwienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi
przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia odpowiedziami
na zapytania wykonawcoéw i zatacznikami), w tym w opracowaniu ,Opis przedmiotu
zamowienia”, ktéry stanowi integralng czes$¢ umowy - zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

b) postanowieniach niniejszej umowy.

4. Strony dokonaly podzialu przedmiotu umowy na czesci stanowigce przedmiot odrebnych
odbiorow wraz z okresleniem kosztéw i termindw realizacji tych czesci w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i innymi wifasciwymi przepisami, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, z nalezyta starannoscia, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

6. Dokumenty wskazane w ust. 3 nalezy traktowal jako wzajemnie sie uzupemiajgce
i dookreslajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy zostata wskazana
w choéby jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowigzany jest do jej wykonania.
Jednostka Projektowa zobowigzany jest do wykonania kazdego z elementéw w zakresie
stanowigcym tgczng sume tego elementu wynikajacq ze wszystkich dokumentow
stanowigcych opis przedmiotu zamoéwienia

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg do 32 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, w tym:

a) wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §1 ust. 2 lit. a), b) c¢), d), g) i h)
w terminie do 7 miesiecy od daty zawarcia umowy;

b) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2 lit. e) w terminie
do 20 miesiecy od daty zawarcia umowy;

c) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w &1 ust. 2 lit. f) w terminie
do 32 miesiecy od daty zawarcia umowy;

z zastrzezeniem § 3 ust.2 lit. g).

3. Strony ustalaja, ze szczego6towe zestawienie termindw wykonania przedmiotu umowy i jej
czesci zawarte jest w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym” stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy.

§3
Obowiazki stron
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) wspotpracy z Jednostka Projektowag w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych
do wykonania niniejszej umowy,

c) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach
okreslonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonang
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dokumentacje nie pozbawia Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
oraz dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytuty,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (zlozony e-malil
lub pisemnie), petmomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/oséb do uzyskania
wymaganych przepisami prawa danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkéw
technicznych, decyzji (w tym decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewdw), opinii,
a takze do skiadania os$wiadczen, wnioskdw i innych czynnosci niezbednych
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia
otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbednych do przygotowania
petnomocnictwa,

2) Jednostka Projektowa winna ogranicza¢ liczbe oséb, dla ktérych wystepuje
do Zamawiajacego o wydanie petnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikajacych
z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna by¢ wieksza niz 3 osoby,

3) osoby, dla ktérych Jednostka Projektowa wystepuje o wydanie pemomocnictwa
winny by¢ umocowane umowag lub reprezentowac Jednostke Projektowa zgodnie
z odrebnymi przepisami;

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (e-mail lub pisemnie), os$wiadczenia
o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku dziatek
we wskazanych we wniosku ilosciach egzemplarzy,

f) Zamawiajacy upowazni odrebnymi petnhomocnictwami osoby wskazane w § 4 ust. 3
umowy do dziatania jako petnomocnikow Zamawiajacego dla przygotowania
postepowania o udzielenie zamdéwienia na roboty budowlane majagcego by¢
realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie
niniejszej umowy, w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia i okreslenia
szacunkowej wartosci zamdwienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo
zamdéwien publicznych.

Upowaznienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym jest upowaznieniem, o ktdrym
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialnos$ci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych.

2. Jednostka Projektowa w ramach  wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje
sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru swiadczonych przez siebie ustug, a w szczegdlnosci zobowigzuje sie:

a) do opracowania dokumentacji zgodnie z:

1) postanowieniami umowy i specyfikacji warunkow zamdwienia (z wszystkimi
modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajacego w toku postepowania
o udzielenie zamdéwienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcéw i zatgcznikami,
w tym postanowieniami opracowania ,Opis przedmiotu zamdwienia”),

2) zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej,

3) obowigzujacymi na dzien zfozenia za protokotem dokumentacji do Zamawiajgcego
normami i przepisami prawa, w tym:

— z wustawa Prawo Budowlane wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

- ustawag Prawo zamdwien publicznych wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

— przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
Srodowiska,

ktore bedg gwarantowaé bezposrednie uzycie dokumentacji w procedurze
udzielenia zamdéwienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania,
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ai) do przyjecia do realizacji przez osoby wskazane w § 4 ust. 3 pelnomocnictwa,

o ktérym mowa w ust. 1 lit. f)

az) na wezwanie Zamawiajacego potwierdzenia przez osoby wskazane w § 4 ust. 3 faktu

b)

d)

f)

g)

h)

sporzadzenia opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie dokumentacji we wniosku
0 wszczecie postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane majace
by¢ realizowane na podstawie dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej
umowy, przygotowanym przez Zamawiajgcego.

wykonania  opracowan wstepnych niezbednych do celéw projektowych,
w tym w szczegdlnosci:

1)inwentaryzacji terenu i istniejgcych obiektdw budowlanych,
2) opinii o stanie technicznym istniejgcych obiektow,
3) mapy do celéw projektowych,

4) inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni kolidujacej z rozwigzaniami projektowy mi
(w tym: wskazanie niezbednych wycinek lub przesadzen istniejagcych drzew
lub krzewoéw wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem tej koniecznosci),

5) sporzadzenie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej przez uprawnione do
wykonania tego typu opinii osoby,

uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjsciowych, map, warunkow
technicznych, opinii, pozwolen i decyzji umozliwiajacych wykonanie roboét objetych
dokumentacjg projektowa, uzgodnien z wiascicielami i uzytkownikami istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia, terendéw, przez ktdére bedzie przebiegac transport
do budowy, w tym w szczegdlnosci z Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
w Gliwicach, Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, i Wydziatem Ustug
Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Polskg Spotkg Gazownictwa Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie
S.A. oraz innymi gestorami i operatorami sieci, Zarzgdem Drdg Miejskich w Gliwicach
w Gliwicach, Miejskim Zarzadem Ustug Komunalnych w Gliwicach; dane niezbedne
do prawidtowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego
w tym dokonanie wymaganych przepisami prawa oraz aktami administracyjnymi
czynnosci wobec oséb trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w
terenie, dostarczenie zawiadomienia itp.) z wyjatkiem czynnosciprawnych, w ktérych
konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajagcego, w tym czynnosci niezbywalnie
przepisanych osobie/podmiotowi Zamawiajacego.

przygotowania i zlozenia wlasciwemu organowi kompletnego
wniosku/wnioskéw o wydanie zgéd budowlanych wraz z ich uzyskaniem,

przygotowania i zfozenia wiasciwemu organowi kompletnego wniosku zawierajacego
opinie Wydziatu Planowania Przestrzennego odnoszacq sie do ustalen obowigzujgcego
na danym terenie planu miejscowego w zakresie i ochrony istniejacego drzewostanu
lub wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o uzyskanie
decyzji administracyjnej pozwalajacej na wycinke drzew lub krzewdw, w tym
wykonanie dokumentacji nasadzen zastepczych, z zastrzezeniem, iz zakres wniosku
podlega uzgodnieniu z Zamawiajagcym - jezeli dotyczy,

wykonania (w 2 wariantach) projektu koncepcyjnego wraz ze zbiorczymi
zestawieniami kosztéw uwzgledniajgcymi wszystkie elementy stanowigce przedmiot
inwestycji,

opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
wykonania przedmiaréw robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

,Zes pot Szkolno-Przeds zkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
- termomodernizacja i modernizacja budynkdw - dokumentacja projektowa (3)”

4/36



Oznaczenie sprawy: ZA.271.45.2024 ZAYACZNIK NR 7 do SWZ

),

k)

i Technologii w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego dla kazdego asortymentu robot wystepujacego
w przedmiotowym zadaniu,

wykonania kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, z zastrzezeniem, ze Jednostka Projektowa wykona kosztorysy
inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajgcego podziatem na poszczegdine
elementy,

zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej umowny przedmiot odbioru w pisemne
oswiadczenia, iz:

1) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i specyfikacja warunkéw
zamdwienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajgcego
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia odpowiedziami na zapytania
Wykonawcdéw i zatgcznikami, w tym postanowieniami opracowania ,Opis
przedmiotu zamdwienia”), z nalezytg starannosciaq, zasadami wspoiczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na
dzien przekazania przedmiotu umowy, ize dokumentacja jest kompletna
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) dokumentacja jest w petni skoordynowana w zakresach miedzybranzowych,

3) brak jest koniecznosci albo istnieje koniecznos¢ wejscia na dziatki sasiadujgce
z terenem budowy okreslonym w dokumentacji dla wykonania na nich robodt
budowlanych wynikajacych ze wzgledéw technologicznych lub technicznych
przyjetych w dokumentacji; w przypadku stwierdzenia przez Jednostke
Projektowg takiej koniecznosci jest ona zobowigzana do wskazania
Zamawiajgcemu w ww. oswiadczeniu tych nieruchomosci,

4) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersjq papierowa oraz wersja
elektroniczna dokumentacji spetnia wymagania dostepnosci tresci internetowych
2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

5) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu umowy
posiadaja wiedze, iz wersja elektroniczna ztozonej dokumentacji zostanie
upubliczniona na stronie postepowania w ramach ogtoszenia o zamdwieniu i nie
wnoszg zastrzezen do powyzszego.

W przypadku wniesienia zastrzezen do powyzszego Jednostka Projektowa jest
zobowigzana do zanonimizowania dokumentéw z danymi osobowymi
projektantéw, sprawdzajacych i innych o0s6b uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy. Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ i zakres anonimizacji.

6) brak jest aktéw prawa polskiego albo Unii Europejskiej, z ktérych wynikajg
wymagania, o ktéorych mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych - jezeli dotyczy.

udzielenia Zamawiajgcemu odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie
wykonanego przedmiotu umowy, w trakcie trwania postepowania o udzielenie
zamdwienia na realizacje robdét budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych
od daty wplywu pytania do Jednostki Projektowej,

m) wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan

n)

w terminie do 5 dni roboczych od daty wplywu pytania do Jednostki Projektowej,
za wyjatkiem sytuacji wskazanej w lit. I),

wspoéipracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiajacego, a w przypadku
ustanowienia przez Zamawiajgcego Inzyniera Kontraktu takze do wspotpracy z jego
przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru inwestorskiego,
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0) opisania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamdwied publicznych i opisem przedmiotu zamowienia oraz
sporzadzenie wykazu podstawowych materiatdéw, urzadzen, technologii i wyposazenia
wraz ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech produktéw, kazdy innego
producenta, spetniajgcych stawiane wymagania; wykaz ten ma by¢ sporzadzony
na podstawie wzoru stanowigcego zalgcznik nr 3 do umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw
wiasnych produktéow i technologii, z zastrzezeniem przepisu
art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W dokumentacji nalezy okreslic wymagane cechy i parametry réwnowaznosci dla
podstawowych materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia, odpowiadajgce
przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiajacego, wraz z kryteriami stosowanymi
do oceny tej réwnowaznosci, ktére moga dotyczyc¢ w szczegdlnosci:

- poziomdéw oddziatywania na srodowisko i klimat,
- wymagan w zakresie dostepnoscidla osob niepetnosprawnych,
- certyfikatow zgodnoscilub deklaracji zgodnosci,

- okreslonej wydajnosci, bezpieczenstwa lub wymiarow, w tym procedur
dotyczacych zapewnienia jakosci,

- okreslonej terminologii, symboli, testéw i metod testowania,
- okreslonego opakowania i oznakowania,

- okreslonej etykiety,

- instrukcji uzytkowania,

- procesow i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia obiektéw
budowlanych,

- dodatkowych badan i testéw przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane
w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodnoscii nadzoru rynku,

- warunkdéw testowania, kontroli i odbioru obiektéw budowlanych,
- metod i technik budowy,
- wszelkich pozostatych warunkéw technicznych,

Wymagania w zakresie dostepnosci dla osdb niepemnosprawnych adekwatnie
do przedmiotu zamoéwienia winny dotyczy¢ dostosowania projektowanych
obiektéw do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci
zgodnie ze Standardami dostepnoscibudynkdéw dla oséb z niepetnosprawnosciami,
uwzgledniajacych koncepcje uniwersalnego projektowania dla 0séb
niepetnosprawnych.

Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w sposdb umozliwiajacy dostep oraz mozliwosé
uzytkowania obiektu przez osoby o ograniczonej mobilnosci i percepciji
do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia - zgodnie z definicjq
projektowania uniwersalnego, przez ktoére rozumie sie takie projektowanie
produktéw, srodowiska, obiektéw budowlanych, by byly uzyteczne dla wszystkich,
w mozliwie jak najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznej
dla poszczegdlnych grup osob niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne a takze
racjonalnych usprawnien, ktére oznaczajg konieczne i odpowiednie zmiany
i dostosowania, nienaktadajace nieproporcjonalnego lub nadmiernego obcigzenia,
w celu zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami mozliwosci korzystania
z wszelkich praw cztowieka i podstawowych wolnosci oraz ich wykonywania na
zasadzie réwnosci z innymi osobami, usuwanie i zapobieganie powstawaniu
przeszkdéd lub ograniczen architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-
komunikacyjnych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg osobom ze szczegdlnymi
potrzebami udziat w réznych sferach zycia na zasadzie réwnosci z innymi osobami

,Zes pot Szkolno-Przeds zkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
- termomodernizacja i modernizacja budynkdw - dokumentacja projektowa (3)”

6/36



Oznaczenie sprawy: ZA.271.45.2024 ZAYACZNIK NR 7 do SWZ

(Konwencja o prawach osoéb niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia
13.12.2006 r.) oraz trescig nastepujacych dokumentdw:

- ustawa o zapewnianiu dostepnosciosobom ze szczegdlnymi potrzebami;

- ,Standardy dostepnosci budynkéow dla o0séb z niepethosprawnosciami-
uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania - dostep online
standardy-projektowania-budynkdw-dla-osob-niepelnosprawnych;

p) zawarcia na czas trwania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia
o odpowiedzialnoséci cywilnej, obejmujacej odpowiedzialnos¢ Jednostki Projektowej
za wady w dokumentacji i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwote
nie mniejszg niz 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych),

q) zawarcia aneksu do umowy, przediuzajagcego termin sprawowanhia nhadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. e) i f), w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, lecz nie dtuzej niz do uptywu 5 lat liczac od dnia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego dokumentaciji,

r) wspotpracy z uzytkownikiem obiektu budowlanego, ktérego dotyczy zadanie
projektowe,

s) zaopiniowania iuzgodnienia rozwigzan projektowych w zakresie drég ewakuacyjnych
i rozwigzan ppoz. ze specjalistg do spraw ppoz.,

t) sporzadzenia plikéw, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z wytycznymi
dla dostepnosci tresci internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

u) zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych - do wskazania aktéw
prawa Unii Europejskiej, z ktorych wynikaja wymagania, o ktérych mowa
w art. 100 ust. 1 ww. ustawy,

v) archiwizowania korespondencji i wszelkich protokotéw uzgodnien zwigzanych
Z inwestycja oraz przekazania jej Zamawiajagcemu przy odbiorze dokumentacii,
o ktérym mowa w § 5 ust. 7 umowy. Przekazanie powyzsze dotyczy korespondencji
i wszelkich protokotdw uzgodnien, ktére w ramach realizacji umowy nie byly
przekazane Zamawiajacemu,

w)z uwagi na tres¢ art. 635 ustawy Kodeks cywilny Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zadanie Zamawiajgcego udzielic mu informacji o stopniu
zaawansowania realizacji umowy,

x) do udziatlu w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach
spotecznych, ktéore odbywac¢ sie beda w siedzibie Zamawiajagcego Ilub w innym
wskazanym przez niego miejscu. Liczbe i terminy spotkan oraz wymagang obecnos¢
poszczegdlnych osob zespotu projektowego bedzie ustalat Zamawiajacy stosownie
do potrzeb wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnienia
watpliwosci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej (dotyczy okresu realizacji przedmiotu umowy oraz okresu rekojmi na
prace projektowe),

y) przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonej notarialnie karty wzordw podpisow o0sob
wskazanych w § 4 ust. 2 i 3 umowy, zawierajacej podpis petny i podpis skrécony
danej osoby, ktére to podpisy bedg stosowane w przekazywanej Zamawiajgcemu
dokumentacji.

z) wykonania w ramach projektu budowlanego charakterystyki energetycznej budynku,

aa) wykonania audytu energetycznego zgodnie z Rozporzadzeniem = Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i form audytu energetycznego oraz
czesci audytu remontowego, wzorow kart audytdow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia,

bb) opracowania wniosku o dofinansowanie zadania na podstawie wskazan otrzymanych
od Zamawiajgcego w zakresie programu pomocowego/dofinansowania;

cc) w mysl zapisow art. 34 ust.3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, Jednostka Projektowa
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ztozy os$wiadczenie zgodne z drukiem opracowanym przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice, ze sporzadzony projekt techniczny
dotyczacego zamierzenia budowlanego jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem  architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami  dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

3. Jednostka Projektowa bedzie informowata Zamawiajgcego na biezaco o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze byc
pomocne dziatanie Zamawiajacego.

4. Osoby upowaznione Ilub wskazane przez Zamawiajacego beda miaty zapewniong
mozliwo$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi, aich uwagi bedg uwzglednione
przez Jednostke Projektowa.

5. W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajacego jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich,
w terminie do 10 dni roboczych od daty wplywu wniosku Zamawiajacego do Jednostki
Projektowej.

6. W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajacego jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji:

a) analizy wykonalnoséci przedsiewziecia w zakresie kosztowym i w zakresie danych
wymaganych do uwzglednienia we wniosku o dofinansowanie zadania,

b) audytu energetycznego,
c) ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

w terminie do 10 dni roboczych od daty wplywu wniosku Zamawiajacego do Jednostki
Projektowej.

7. Dokumentacja bedaca przedmiotem zamodwienia w rozumieniu zapisow niniejszej umowy
obejmuje wykonanie kompletnych opracowan, o ktérych mowa w & 5 ust. 1, a takze
udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynnoscikoniecznych do uzyskania
przewidzianych prawem aktow administracyjnych uprawniajacych do rozpoczecia robét
budowlanych oraz prac i czynnosci umozliwiajagcych wykonanie roboét budowlanych
na podstawie rezultatu prac projektowych.

8. W zakres zamdwienia wchodzi takze opracowanie i ztozenie kompletnych wnioskow
z zatacznikami o wydanie nastepujacych decyzji oraz uzyskanie tych decyzji:

a) o zgodzie na wycinke drzew i krzewow (w przypadku koniecznosci dokonania takiej
wycinki),

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnien oraz dokonaniem wymaganych
przepisami czynno$ci wobec 0s6b trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia,
okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, o ile decyzje
te sq niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji
rob6t budowlanych.

9. Ilekro¢ wiasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajacego do dokonania czynnosci
materialno-technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamowienia, Jednostka
Projektowa jest zobowigzana w ramach wynagrodzenia ryczattowego do udzielenia kazdej
niezbednej pomocy Zamawiajgcemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy
wezwie Jednostke Projektowg do wykonania tych czynnosci. Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynnosci.

10. Jednostka Projektowa w terminach uzgodnionych 2z Zamawiajgcym zorganizuje
posiedzenia Rad Technicznych (w tym Rady Techniczne w terenie) z udziatem
zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony
i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych. Pierwsza Rada Techniczna winna odby¢ sie
w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jednostka Projektowa sporzadzi protokoty z posiedzenia Rad Technicznych i przesle je
do siedziby Zamawiajacego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych od dnia
posiedzenia. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu moze
whnies¢ uwagi, ktére Jednostka Projektowa uwzgledni w protokole i ponownie przekaze
Zamawiajgcemu protokét do akceptacji. Niewniesienie uwag przez Zamawiajacego
w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje tresci protokotu.
Po uplywie powyzszego terminu Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przestania
oryginalu protokotu do siedziby Zamawiajacego i kopii protokotu do pozostatych
uczestnikdw Rady.

Przekazana dokumentacja stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego i przekazywanie zawartych
w niej informacji osobom trzecim wymaga zgody Zamawiajacego.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieudostepniania informacji, dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom
trzecim. W szczegdlnosci Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieprzedstawiania
danych dotyczacych sporzadzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych
i zastosowanych rozwigzan. Zakaz udostepniania informacji dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy dotyczy sie w szczegdlnosci nieprzedstawiania ich osobom
lub podmiotom trzecim np. w formie: organizowanych publicznych spotkan, informacji
do medidow (prasa, media spotecznosciowe, portale i media internetowe). Kazdorazowe
udostepnienie informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy moze nastgpi¢
tylko po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajagcego Ilub na pisemny
wniosek Zamawiajgcego.

W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zadanie wiasciwego organu udziela¢ w wyznaczonym przez organ terminie
wszelkich informacji, wyjasnien i uzupetnien do opracowanych materiatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej w trakcie
realizowania przedmiotu umowy, szczegdtowych termindw realizacji poszczegdlnych prac
lub ustug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do skltadania pisemnych informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych na kazde wezwanie Zamawiajacego,
w tym na min. 3 dni robocze przed kazdg Rada Technicznag.

Jednostka Projektowa ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy przed
Zamawiajgcym za podwykonawcow, ktéorym zlecita do wykonania czesci prac
projektowych.

Jednostka Projektowa nie moze podzlecac¢ prac projektowych podwykonawcy, ktory nie
posiada uprawnien do wykonywania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje
odpowiednim potencjatem kadrowym niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

Obowigzki Jednostki Projektowej okreslone w szczegdlnoséci w &3 niniejszej umowy stosuje
sie odpowiednio do Podwykonawcow Jednostki Projektowej.

W okresie rekojmi na prace projektowe, na etapie postepowania na wybdér wykonawcy
robét, a takze na etapie realizacji robdt budowlanych, Jednostka Projektowa uwzgledni
w projekcie wszelkie uwagi przeditozone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowg,
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotu trzeciego
przy realizacji zamowienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamowienia, poprzez zadanie  przedstawienia w  szczegdlnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostka Projektowa a podmiotami
trzecimi, umowy wspdipracy pomiedzy nimi, protokotdw przekazania sprzetu.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjq
inwestycji objetej dokumentacjgq. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Jednostke
Projektowg o =zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych zwigzanych
z realizacja inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentaciji.
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23. Zakres nadzoru autorskiego obejmie czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, realizowane w szczegdlnosci poprzez:

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych
i uzytkowych z dokumentacja i obowigzujacymi przepisami,

b) uzupeilnienie szczegdtdw dokumentacji oraz wyjasnienie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji,

c) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji,

d) udziat w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze korncowym robdt
budowlanych i przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania
czynnoscinadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 23, w terminie 3 (trzy) dni robocze od
dnia otrzymania wezwania, chyba, ze Zamawiajacy wskaze na piSmie inny termin ich
wykonania.

24. Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robét budowlanych wykonywane bedg
od dnia rozpoczecia robdt budowlanych do dnia zakonczenia czynnosciodbioru koricowego
robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

25. Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robdt bedg realizowane
od dnia ogloszenia postepowania przez Zamawiajagcego do dnia zakonczenia tego
postepowania, dla kazdego z postepowan dotyczacych realizacji robot na podstawie
dokumentacji sporzadzonej przez Jednostke Projektowa.

26. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze zapoznata sie z przepisami ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych - dalej: ustawa o elektromobilnosci)
i ze w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy w okresie wymaganym ww. ustawq
bedzie spetniat wymagania okreslone w tej ustawie.

W zwigzku z powyzszym Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykonywaé zadanie
publiczne objete niniejsza umowg w okresie wymaganym ww. ustawag zapewniajac
wykorzystanie pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na
poziomach wymaganych przez przepisy ustawy o elektromobilnosci.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu zadania objetego niniejszg
umowa zapewni faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo
o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawg o elektromobilnosci.

Jednostka Projektowa zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu, nie pozniej
niz w odstepach co 6 miesiecy trwania Umowy, a takze na kazde :zadanie
Zamawiajgcego pisemnego os$wiadczenia o spetnianiu obowigzku wynikajacego z
poprzedzajacego zdania wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy.

Przedtozenie oswiadczen, o ktorych mowa powyzej nie wylacza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spemienia ww. wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajgcego, W szczegdlnosci poprzez zadanie okazania zestawienia pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a takze dokumentéw dotyczacych tych
pojazdow.

§4
Nadzor nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d) upowazni przedstawicieli Jednostki Projektowej
do wystepowania w imieniu Zamawiajagcego w sprawach formalno - prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Zesp6t Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja
projektowa (3) .

2. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: .....................
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3.

4.

tel: v, ge-maili.. .
Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy bedzie realizowany przez zespét
projektowy:

a) projektant w branzy architektonicznej ................... Stelo ,e-mail: .

b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej .................... , tell , e-mail:

c) projektant w branzy elektrycznej ................... Stelh ye-mails ,

d) projektant w branzy sanitarnej .................. Stell ye-mails ,

e) specjaliste do sporzadzania dokumentacji kosztorysowej ................... Stel o ,

e-mail: ..o

f) osobe sporzadzajacej audyt energetyczny .............. , tell , e-mail:
Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
wg§6ust.1/8§ 6 ust.1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistéw
wymaganych specyfikg zamdwienia. Zmiana danych kontaktowych oséb wymienionych
w ust. 2-4 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe bedag
przekazane pisemnie przez uprawnione osoby ze strony Jednostki Projektowej.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego

wyznacza SIEI , tel. , e-mail
.......................................... , (W razie nieobecnosci - osoba petnigca zastepstwo). Zmiana
danych kontaktowych osoby wymienionej w zdaniu poprzednim nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe beda przekazane pisemnie przez uprawnione
osoby ze strony Zamawiajgcego.

Strony podajg nastepujgce adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang pod
te adresy za skutecznie doreczong:

a) Zamawiajacy: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,
Wydziat Inwestycji i Remontéw, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231 40
58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

b) Jednostka Projektowa..........ccovvvennennne , faX ,e-mail

§5
Odbior przedmiotu zamoéwienia

1. Kompletng dokumentacje wymieniong w § 1 ust. 2 Jednostka Projektowa opracuje
i dostarczy w nastepujacejformie i ilosci:

a) projekt koncepcyjny wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow
(w 2 wariantach) oraz

- inwentaryzacja budynku wraz z opinia kominiarska

- ekspertyza techniczna dachow

- ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

- w wersji papierowej i wersji elektronicznej (ptyta CD z plikami . pdf)

2 egz.
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b) projekt budowlany 6 egz.
(w wersji papierowej) zawierajacy:
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno
- budowlany,
- projekt techniczny (w odrebnych tomach),
uwzgledniajacy wszystkie branze,
wtym:
1. zafgczniki do wniosku o zgody budowlane - zgodnie z ust. 3,
2. pozostate egzemplarze
c) projekty wykonawcze 4 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej
d) |przedmiary robot 2 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej
e) |[kosztorysy inwestorskie 2 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej
f specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 4 egz
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej '
czes¢ formalno-prawna
g) .. . . . . . 1 egz
w wersji papierowej - zawierajaca:
a)w osobnym tomie:
oryginaly:
1. wykazu opracowan stanowigcych kompletng dokumentacije,
2. opracowan wstepnych niezbednych do celdéw projektowych,
3. warunkéw technicznych, badan, opinii i uzgodnien,
4. decyzji administracyjnych, wraz z wnioskami o wydanie tych
decyzji,
5. zgody wiascicieli, dzierzawcow i zarzadcéw terendw na wejscie
w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektéw budowlanych,
6. uwierzytelnione kopie uprawnien projektantow
i sprawdzajacych,
7. aktualnych zaswiadczen o wpisie do izby zawodowej
projektantow i sprawdzajgcych,
8. karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez
projektantow, sprawdzajacych i rzeczoznawcow dokonujgcych
uzgodnien dokumentacji.
9. oswiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 lit. k) oraz § 3 ust. 2
lit. cc) ztozonych odpowiednio przez projektantéw i
sprawdzajacych oraz Jednostke Projektowa,
10. potwierdzonej notarialnie karty wzoréw podpiséw, o ktérej
mowa w § 3 ust. 2 lit. y)
b) w osobnym tomie:
uwierzytelnione kopie powyzszych dokumentoéw 1egz
c) w osobnym tomie:
zarchiwizowana korespondencja zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. v), 1 egz
h) wykaz podstawowych materiatow, urzadzen, technologii 2 egz
i wyposazenia )
i wykaz podstawowych kryteriow rownowaznosci materiatow, 2 egz
urzadzen, technologii i wyposazenia )
N kompletny wniosek o wydanie zgody/zgéd budowlanych:
J a) kopia  oryginatu whniosku/wnioskow z potwierdzeniem  ziozenia
do wiasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej -| 1 egz.
zgodnie z ust. 3
k) (audyt energetyczny 2 egz.
|) |[kompletny wniosek o dofinansowanie zadania 2 egz.
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m

=

wersja elektroniczna dokumentacji

pliki na ptytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. b) - I):

- pliki w formacie .pdf,

- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczegdlnej czesci
dokumentacji np. doc., xls., ath., dwg. itp.

2 kpl.

8a.

Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na zadanie
Zamawiajgcego za dodatkowga opfatg wedtug kosztéw wykonania.

W terminie okresSlonym w § 2 ust. 3 lit. a) Jednostka Projektowa zobowigzana jest
do zfozenia kompletnego wniosku o zgode/zgody budowlane wraz z niezbednymi
zatqcznikami  w Wydziale Architektury i Budownictwa poprzez Biuro Obstugi
Interesantéw Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

Pozostatg dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b)-m) nalezy zlozy¢ w Biurze
Obstugi Interesantéw Urzedu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopig wniosku
0 zgode/zgody budowlane. Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
~Protokotem przekazania dokumentacji” wyszczegdlniajacym wszystkie elementy
przekazywanej dokumentacji okreslone w ust. 1. lit. b)-m) wraz ze wskazaniem, ktore
dokumenty sg przekazywane do Wydzialu Architektury i Budownictwa. Brak
jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 1 lit. b)-m) bedzie uwazany za
ztozenie niekompletnej dokumentacji Zamawiajagcemu. Dokumentacje, o ktorej mowa
w ust. 1 lit. a) nalezy zlozy¢ w Biurze Obstugi Interesantéw Urzedu Miejskiego
w Gliwicach za ,Protokotem przekazania dokumentacji”.

Po przekazaniu dokumentacji Zamawiajacy kwituje jej przyjecie. Pokwitowanie przez
Zamawiajagcego przyjecia dokumentacji nie jest rownoznaczne z odbiorem
tej dokumentacji.

Odbiér czesciowy dokumentacji dokonywany bedzie przez Zamawiajacego
w odniesieniu do kazdego etapu realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, stanowigcym zalgcznik
nr2do umowy, w terminie do 14 dni od daty ztozenia dokumentacji
do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru
dokumentacji w przypadku gdy posiada ona wady uniemozliwiajace lub ograniczajace
wykorzystanie dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i zwrdci¢ sie do Jednostki
Projektowej o ich usuniecie. W takim przypadku zastosowanie majq zapisy

§ 10 umowy.

Odbidér koncowy przez Zamawiajagcego dokumentacji, o ktérej mowa ust. 1 lit. b)-m)
nastgpi nie wczesniej niz po tgcznym spetnieniu nastepujgcych warunkdw:

a) uzyskaniu zgody/zgdéd budowlanych,

b) uzyskaniu pozostatych aktéw administracyjnych i uzgodnien niezbednych
dla prawidlowego wykonania zadania,

c) po przekazaniu zarchiwizowanej przez Jednostke Projektowa korespondencji
i wszelkich  protokotéw  uzgodnien  zwigzanych z inwestycjg, zgodnie
z § 3 ust. 2 lit. v)

z zastrzezeniem ust. 10.

Odbiory dokumentacji nastgpia poprzez podpisanie przez Zamawiajgcego
odpowiednio protokotow odbioru czesciowego albo protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 9, przy czym Zamawiajgcy nie jest obowigzany dokonacd
sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej dokumentacji. Przed podpisaniem
protokotu odbioru dokumentacji Zamawiajacy dokona sprawdzenia zgodnosci ilosci
i formy przekazanych opracowan z wykazem ujetym w ust. 1. Stwierdzenie braku
w tym zakresie bedzie rdwnoznaczne z nieprzekazaniem Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacii.

Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru
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10.

11.

12.

13.

1.

czesciowego lub protokotu odbioru kohcowego jest przekazanie przez Jednostke
Projektowaq:

a) oswiadczenia Jednostki Projektowej zawierajgce wykaz, ktére z odbieranych
czesci dokumentacji zostaly wykonane przez Jednostke Projektowa,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

b) peinomocnictwa lub o$wiadczenie o wykorzystaniu petnomocnictwa, zgodnie ze
wskazaniami z ust. 13.

Nieprzekazanie = wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia przedstawiciela
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotéw odbioru.

Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokot przekazania, o ktérym mowa w ust. 4 oraz protokoty odbioru,
o ktérym mowa w ust. 8, nie sg dokumentami potwierdzajacymi poprawnosc

e

wykonania dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji
do czasu usuniecia przez Jednostke Projektowg wad, o ktérych mowa w § 10.

Dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w wust. 1 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa zgloszenia zastrzezen z tytulu wad przekazywanego
opracowania lub przyjetych przez Jednostke Projektowg btednych rozwigzan oraz
dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo oceny poszczegodlnych elementéw dokumentacji
w ramach zlecenia koreferatéw do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji przez
Zamawiajacego Ilub Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykazg,
ze dokumentacja zostata opracowana niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i umowq, kosztami koreferatéw zostanie obcigzona Jednostka Projektowa,
na co Jednostka Projektowa wyraza zgode. Zamawiajacy poinformuje Jednostke
Projektowg o zleceniu koreferatéw, o ktérych mowa powyzej.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru  koncowego dokumentacji, o ktérej mowa ust.1,
petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) lub oswiadczenie o wykorzystaniu
oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wraz
ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu petnomocnictwa (wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 5 do umowy).

§6
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na
kwote brutto: ... .zt (stownie: .......cicicririiinrnnnns ), w tym wartos$¢ netto w
wysokosci: ............ zt (stownie: ....cccoevvvene. ) i podatek VAT w wysokosci ............... zt
(stownie: ......... )

1.* Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢
nalezng Jednostce  Projektowej, ustala sie na kwote: i zt
(stownie:..cccceviiieneenns zh),

a) Catkowita warto$¢ uUmMOWY WYNOSI: .cccvvieeeveeennens zt (stownie:............... zh), w tym
wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
........................... zt (stownie:...cccoeeennnnnnn 2t

2.

Szczegotowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”, stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy.
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3.

Wartosci wynagrodzenia, ktore zostato okreslone w ust. 1/1* obejmujg wszystkie
koszty ponoszone przez Jednostke Projektowa dla realizacji niniejszej umowy, w tym
wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy i jej zatgcznikdw, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich robot
realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporzadzonej przez Jednostke
Projektowg dokumentacji projektowej, i uwzgledniaja wszystkie czynnosci niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujgcej stawki podatku VAT,
z zastrzezeniem § 6 ust. 12

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziermnika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Jednostke Projektowq, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do
czesci przedmiotu umowy, zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesciprzedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

5.* W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wyhnagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziermnika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatlowych - jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowg oraz w przypadku zmiany stawki
podatku VAT majacej wptyw na catkowitg wartos¢ umowy, kazda ze stron w celu
dokonania zmiany wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze wystgpic
z takim zadaniem do drugiej strony umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Jednostki Projektowej w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajacym, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesciprzedmiotu umowy,
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug oraz wyfacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

. Do wniosku o0 zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 5, za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany
stawki podatku akcyzowego, nalezy dotgczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych w
realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zalegto$ci w optacaniu sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamdwienia publicznego
wynikajacg z wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamdwienia publicznego. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikow, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

6.* Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy

z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5* za wyjatkiem zmian wynikajgcych
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ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, nalezy dotgczyé
liste pracownikdw zaangazowanych w realizacje umowy oraz os$wiadczenie o braku
zalegtosci w opfacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wypflacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatlowych nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztow realizacji
zamdwienia publicznego wynikajacq z wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zaméwienia
publicznego. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej bedzie
odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy.

. Lista, o ktérej mowa w ust. 6/ust.6* musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby

zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym peftniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zaméwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wypfacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypfacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spofeczne i zdrowotne.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przediozenia listy oséb zaangazowanych

do realizacji zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 6/ust.6*,
rowniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

. Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni
od dnia przediozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

9.* Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku

10.

10.

11.

11

z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w wust. 5* bedzie uznana za
zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedtozenia jej
zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany,
o ktérych mowa w ust. 5 nie wptyng na koszt wykonania zaméwienia przez Jednostke
Projektowq, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato
omyiki i btedy rachunkowe.

* Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 9* pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartoéciumowy, jezeli
zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 5* nie wplyng na koszt
wykonania zaméwienia przez Jednostke Projektowgq, zostang przedstawione nierzetelne
dane lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujgcych zmiany pfacy minimalnej
albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez
Jednostke Projektowaq.

. * Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5* zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

,Zes pot Szkolno-Przeds zkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
- termomodernizacja i modernizacja budynkdw - dokumentacja projektowa (3)”

16/36



Oznaczenie sprawy: ZA.271.45.2024 ZAYACZNIK NR 7 do SWZ

12.

12.

13.

14.

nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaly wptyw na koszt
wykonania zaméwienia przez Jednostke Projektowa.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 4,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 5 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 4 i 5 Jednostka Projektowa, do dnia podpisania aneksu, zobowigzana jest
do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace
VAT do wysokosci roznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych
sktadnikdbw wynagrodzenia Jednostki Projektowej wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajagcego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT
Jednostka Projektowa wystawi fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej
Z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.

* Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy, wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci
umowy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5*% Jednostka Projektowa,
do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej
wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego
z zastosowaniem zwiekszonych skiadnikdw wynagrodzenia Jednostka Projektowa
wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajagcego wynagrodzenie i catkowitg wartosé
umowy.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 5, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie bftednych danych traci moc, a obowiqzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Jednostki Projektowej ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg
zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni
od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu nienaleznego s$wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 5 - 12 beda miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wplyw na istnienie
lub wysokos$¢é zobowigzania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towardw
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

14.* Zasady, o ktérych mowa w ust. ust.5-12* bedq miaty odpowiednie zastosowanie

15.

w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wplyw na istnienie
lub wysokos$¢ zobowigzania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towardw
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie catkowitg wartos¢ umowy.

Wszelkie prace wykraczajace poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2, z ktérymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej
zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez
osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Jednostke
Projektowg roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany § 4 ust. 5 nie jest osoba upowazniong do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

§ 6a

Waloryzacja wynagrodzenia

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Strony przewidujg mozliwos¢
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 / § 6 ust. 1* umowy

(dalej:

wynagrodzenie) w przypadku zmiany kosztdéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia na

zasadach okreslonych ponizej.

Jednostka Projektowa o$wiadcza, iz z uwagi na nieistotno$¢ kosztéw materiatdw w cenie
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy nie bedzie sktadat wnioskéw o zmiane
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wynagrodzenia z tytulu wzrostu cen materiatéw i nie bedzie miat w przysztosci roszczen z tego
tytutu, a wystarczajgcym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaznik zmiany
kosztow realizacji zamowienia, o ktorym mowa ponizej przy czym strony ustalajg, ze:

a) w przypadku gdy zmiana cenustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie wyzsza niz
$rednia wartos¢ zmian cen wustug dla poprzedniego roku kalendarzowego
poprzedzajacego rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie ze
wpltyw przedmiotowej zmiany moze by¢ na tyle istotny iz zasadnym jest rozpatrzenia
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie umowy oraz, ze rownoczesnie brak jest zasadnosci dla rozpatrywania
mozliwoséci zmniejszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego
paragrafu umowy;

b) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie nizsza niz
érednia warto$¢ zmian cen wustug dla poprzedniego roku kalendarzowego
poprzedzajacego rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie ze
wpltyw przedmiotowej zmiany moze byc¢ na tyle istotny, iz zasadnym jest rozpatrzenia
mozliwo$ci zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie umowy oraz, ze rownoczes$nie brak jest zasadnosci dla rozpatrywania
mozliwoséci zwiekszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejsze go
paragrafu umowy;

c) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie réwna
$redniej wartosci zmian dla poprzedniego roku kalendarzowego poprzedzajacego
rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie ze wplyw
przedmiotowej zmiany jest nieistotny i brak jest uzasadnienia dla rozpatrywania
mozliwos$ci zmiany wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu
umowy;

Dla okreélenia wysokosci zmiany cen ustug w roku kalendarzowym poprzedzajacym
rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego przyjmuje sie takie same zasady jak przy
okreslaniu wysokosci zmiany cen ustug dla analizowanego okresu rozliczeniowego. Zasady
ustalenia wysokosci zmiany cen ustug dla analizowanego okresu rozliczeniowego zgodnie
z zasadami wskazanymi dalszej czescininiejszego paragrafu umowy.

Jednostka Projektowania os$wiadcza, iz z uwagi na nieistotno$¢ kosztéw materiatdw w cenie
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy nie bedzie skiadat wnioskéw o zmiane
wynagrodzenia z tytulu wzrostu cen materiatéw i nie bedzie miat w przysziosci roszczen z tego
tytutu, a wystarczajgcym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaznik zmiany
kosztow realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa ponizej.

1. Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostéw lub spadkéw kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg
okres 6 miesiecy.

3. Kazda ze Stron ma prawo zitozenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci wniosek o0 zmiane wynagrodzenia wraz
z uzasadnieniem. W przypadku nieztozenia przez Strony wniosku, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim lub zlozenia wniosku z naruszeniem wymagan wskazanych
w umowie, w terminie do 1 miesigca po zakonczeniu danego okresu rozliczeniowego,
okres rozliczeniowy i wskazniki zmiany cen lub kosztéow, dla ktérego wniosek nie zostanie
ztozony lub zlozony z naruszeniem wymagan wskazanych w umowie, nie jest
uwzgledniany przy zmianie wynagrodzenia w nastepnych okresach rozliczeniowych.

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:

a) wynagrodzenia zaptaconego Jednostce Projektowa do dnia roszczenia okresu
rozliczeniowego, ktéry dotyczy wniosek, o ktéorym mowa w ust. 3,

b) wynagrodzenia co do ktérego do dnia rozpoczecia okresu rozliczeniowego, ktdrego
dotyczy wniosek o ktérym mowa w ust. 3, Jednostka Projektowa dostarczy do
Zamawiajqcego fakture.
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5. Jako wskaznik dla okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Powyzszy wskaznik jest ogtaszany przez Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego
w formie komunikatéw w Dzienniku Urzedowym GUS do 50 dni po kazdym kwartale,
w terminach wskazanych na stronie internetowej:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i- obwieszczenia/2024,rok. ht ml

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektdre osoby prawne, ustawy
o0 Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw.

Powyzsze komunikaty kwartalne dla poszczegdlnych okreséw w kolejnych latach
sq dostepne na stronie internetowej:

https://stat.qgov.pl/sygnalne/komunikaty -i-obwieszczenia/2024,rok. ht ml

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien sktadania
whniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

6. Strona umowy wystepujaca z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana
wskaza¢ we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, wskaznik, na podstawie ktérego zada
zmiany wynagrodzenia.

7. Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, o ktérym mowa
w ust.2, koszty ulegng nastepujgcym zmianom:

dla zmiany kosztéw - wyliczona na podstawie wskaznikdw, o ktérych mowa w ust. 5
wartos¢ bezwzgledna zmiany Zk bedzie réowna lub wieksza od wartosci 1,03 przy czym
powyzsza wartosc dla danego okresu rozliczeniowego bedzie wyznaczana nastepujgco:

Zx = (1+K1 /100) x (1+ x K2 /100) gdzie:

Zk - wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane kosztéw,

Ki - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w pierwszym
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu poprzedniego, podany w
procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 5,

K> - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w drugim
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartalu okresu
rozliczeniowego, podany w procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 5,

8. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztow nastapi
w nastepujacy sposob:

Wk = Zk x Wn

gdzie:

Wk - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany kosztéw,

Wn - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne Jednostce
Projektowania wskazane w § 6 ust. 1 / & 6 ust. 1* umowy z zastrzezeniem
zapisu ust. 4, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego. Uznaje sie, ze wynagrodzenie z poprzedniego okresu

rozliczeniowego zostato zwaloryzowane dla kazdego 2z nizej opisanych
przypadkéw:

e braku zlozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji,

e zlozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia i braku
dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku ze stwierdzeniem
braku spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy,

e zlozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku ze stwierdzeniem
spetnienia warunkdw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy.

Do wyliczonej kwoty Wk nalezy doliczy¢é kwote podatku VAT o stawce obowigzujacej
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

2.

na dzienh zawarcia umowy, otrzymujac zmieniong kwote wynagrodzenia brutto.
Przepis § 6 ust. 4 /§ 6_ust. 4* umowy stosuje sie odpowiednio.

taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie przekroczy
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 / wynagrodzenia stanowigcego
wartos¢ nalezng Wykonawcy § 6 ust. 1*2 umowy wg stanu na dzien zawarcia umowy.
Po przekroczeniu tej wartosci przepiséw niniejszego paragrafu nie stosuje sie.

W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, nie jest objeta
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony uznajg,
ze kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian
kosztow.

Brak publikacji wskaznikdw, o ktérych mowa w ust. 5, do 30 dni przed uptywem kolejnego
okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztow uprawniajacy do zmiany
wyhagrodzenia.

Zmiana kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia opisana w niniejszym paragrafie nie
dotyczy zmian, o ktérych mowa § 6 ust. 4 /_§ 6 ust. 4* umowy.

Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa, ktdrej wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
kosztéw dotyczacych zobowigzania  Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione
sq nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji ustugi Dalszemu Podwykonawcy
zapis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

§7
Tryb fakturowania i forma zaptaty

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i pfatnosci wynagrodzenia okreslonego
w§g6ust.1/§6 ust. 1* za realizacje przedmiotu umowy:

a) rozliczenia czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego
przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym, z zastrzezeniem & 6 ust. 3, na podstawie protokotdw odbioru czes$ciowego
i koncowego protokotu odbioru dokumentacii,

b) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
przy czym przedmiot umowy realizowany bedzie w dwoch etapach:

I etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), b), c), d) oraz
ad) i h), a rozliczenie za ten etap dokonane bedzie fakturg czesciowg za czes$¢ przedmiotu
umowy przekazang Zamawiajgcemu stanowigcg przedmiot odrebnego odbioréw, zgodnie
z harmonogramem  terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, oraz fakturg koncowa za I etap,

II etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w & 1 ust. 2 lit. e) i f),
a rozliczenie za ten etap bedzie realizowane ptatnosciami czesciowymi, za kazda czes¢
stanowigcq przedmiot odrebnych odbiorédw, zgodnie z harmonogramem terminowo-
rzeczowo-finansowym stanowigcym zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz fakturg
koncowa.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej dla I etapu bedzie: protokdt czesciowego
odbioru dokumentacji podpisany przez obydwie strony umowy, a faktury koncowej
zal etap - koncowy protokot odbioru dokumentacji podpisany przez obydwie strony
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umowy, oraz uzyskane zgody budowlane i inne wymagane przepisami akty
administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbedne do prawidlowego wykonania zadania
zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 6-10.

3. Dla II Etapu podstawa wystawienia:
- faktury czesciowej bedzie:

a) dla zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. e) - podpisana przez Zamawiajacego
umowa na realizacje robdt budowlanych dla zakresu rzeczowego ujetego
w dokumentacji, o ktérej mowa w & 1 ust. 2 lit. a) i g) oraz zatwierdzona przez
przedstawiciela Zamawiajgcego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru
autorskiego (zgodnie z wzorem - zatgcznik nr 6).

b) dla zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) - zatwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiajacego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie
z wzorem - zatacznik nr 6) w zakresie finansowym zgodnym z harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

- faktury konicowej za II Etap (a tym samym za cato$¢ zadania) bedzie:

dla zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) — protokét odbioru koricowego
i przekazania do uzytkowania zrealizowanej inwestycji oraz zatwierdzona przez
przedstawiciela Zamawiajgcego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru
autorskiego (zgodnie z wzorem - zatgcznik nr 6).

4, Pfatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: i,

Nr rachunku: e, w terminie do 30 dni od daty:

a) wplywu do siedziby Zamawiajacego, albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, albo

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Wykonawce jego adresu poczty elektronicznej:
........................................... na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego:
ir@um.gliwice.pl.

Jezeli faktura, o ktorej mowa w lit. b) oraz c), wpltyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu Miejskiego
w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym, nastepujacym
po dniu wplywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg dostepne na stronie
internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu .”
Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

5. Termin zaptaty, o ktérym mowa w wust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentow rozliczeniowych, tj.:
a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT,
a)* faktury Jednostki Projektowej,

b) zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokotu odbioru czesciowego
albo koncowego, wraz z zatgcznikami.

6 ** Jednostka Projektowa oswiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest
rachunkiem firmowym/osobistym.?

7. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-06-640.

8. W trescifaktury Jednostka Projektowa zobowigzana jest do:

- wpisania nr umowy z Zamawiajacym,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

- wpisania nr NIP 631-23-96-695
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zostac przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Jednostki Projektowej .. . tieeeennnn.n . DOkumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronlczneJ uznaJe sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypemienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres
poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidlowego doreczenia

***% Zamawiajacy moze dokonal zapfaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

**x*% W przypadku realizacji przez Zamawiajagcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 13,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie i w sposdb,
o ktérym mowa w ust. 4, zas$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze
na osobny rachunek Jednostki Projektowej.

**%*  Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie
i W sposoOb, o ktorym mowa w ust. 4.

*x*x%k% W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrddia, zostanie on potrgcony
z wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej.

**xxx W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 / § 6 ust. 1*, z tytulu zawartej umowy,
Jednostka Projektowa przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oryginat
waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe podatkowg Jednostki Projektowej.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tlumaczenie na jezyk polski, sporzgdzone przez
tlumacza przysiegtego.

§8
Rekojmia

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonang dokumentacje,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie trwat od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) oraz g) i_h) umowy do
czasu wygasniecia gwarancji i rekojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej
dokumentacji, jednakze nie diluzej niz 5 lat liczac od daty protokolarnego odbioru
opracowanej dokumentacji.

W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieodptatnego usuniecia
wszelkich wad opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Zamawiajacego strony mogq ustali¢ inny termin usuniecia wad.

W przypadku nie usuniecia przez Jednostke Projektowq zgtoszonych wad w wyznhaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunac¢ wade w zastepstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt
- po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiajacy
nie tracijakichkolwiek uprawnien udzielonych przez Jednostke Projektowg z tytutu rekojmi.
Jednostka Projektowa oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraza zgode

,Zes pot Szkolno-Przeds zkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
- termomodernizacja i modernizacja budynkdw - dokumentacja projektowa (3)”

22/36



Oznaczenie sprawy: ZA.271.45.2024 ZAYACZNIK NR 7 do SWZ

na usuniecie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczen z tytuiu
naruszenia praw autorskich.

4. Uprawnienia Zamawiajagcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasajq
w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Jednostki
Projektowej z tytulu rekojmi za wady robét wykonywanych na podstawie dokumentacji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Jednostka Projektowa wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: .......cccccceeerrennn zt (stownie:
.............................. )W fOrmi€ oo

2. Na kwote wskazang w ust. 1 skiada sie:

a) kwota zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w§1lust.21lit. a)-d)orazg)ih), -.... Zt (SIOWNI ! .o 00/100),

b) kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa
wglust.2lit.e)-f)- i zt (stownie: .....cocceeeeees ziotych 00/100)

3. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 lit. @) - d) oraz_g) i h)
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Pozostata czes¢ kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30%, stanowic¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. 100% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. b) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. €) - f) i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku
przedtuzania sie z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowej procedury odbioru
koncowego Jednostka Projektowa, ktéra wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieniqgdz zobowigzana jest do przedtuzenia terminu jego
waznosci pod rygorem okreSlonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§ 10
Wady w dokumentacji

1. O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Jednostke Projektowaq,
ktéra zobowigzuje sie usuna¢ wady nieodplatnie w terminie do 5 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu
dokonania usuniecia wad, przy czym Zamawiajgqcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania
1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania
Zamawiajgcemu zmieniong (poprawiong) dokumentacje sporzgadzong w formie i ilosciach
wskazanych w § 5 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiajacego egzemplarz z wadami nie
bedzie sie wliczat do ilosci przekazanej przez Jednostke Projektowg poprawionej
dokumentacji). Rownoczesnie Jednostka Projektowa pisemnie poinformuje
Zamawiajacego takze o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez
dotaczenie do protokotu przekazania dokumentacji zatgcznika ze szczegdtowym opisem
wprowadzonych zmian.

Zastosowanie ma postanowienie § 5 ust. 4 i nastepne.
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3. Jezeli usuniecie wad wigze sie z koniecznoscig zmiany wydanych decyzji, o ktérych mowa
w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 8 umowy albo koniecznoscig uzupetienia wnioskéw
o ich wydanie, Jednostka Projektowa jest zobowigzana w terminie, o ktérym mowa
w ust. 1 do ztozenia lub uzupetnienia zmienionej dokumentacji wlasciwemu organowi.

4, W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego strony mogq ustali¢ inny termin
usuniecia wad.

5. Stwierdzenie przez organy wydajace decyzje administracyjne i inne akty administracyjne
wskazane w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 8 umowy brakéw w ztozonych wnioskach o ich wydanie,
potwierdzone odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usuniecia wad, brakdéw
lub btedéw, nalezy traktowac¢ jako zlozenie przez Jednostke Projektowg wniosku
obarczonego wada.

6. Przez wade rozumie sie w szczegdlnosci:
a) niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z ustawg Prawo zamowien publicznych,
b) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,
c) braki w przedmiocie odbioru,
d) btedy w przedmiocie odbioru,
e) niekompletno$¢ dokumentacii,
f) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z obowigzujgcymi przepisami,
g) nieprawidtowe rozpoznanie terenu inwestycji,

h) rozbieznosci pomiedzy dokumentami skladajacymi sie na opracowanie projektowe,
w tym rozbieznosci pomiedzy wersjq papierowg i elektroniczng dokumentacji
projektowej,

7. Wszelkie konsekwencje  wynikajace z nieprawidlowego rozpoznania terenu,
w tym w szczegdlnosci w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu,
istniejacego drzewostanu oraz oddziatywania zaprojektowanych robét budowlanych na
sgsiadujace z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywajag na Jednostce
Projektowej.

§ 11

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo -rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia):

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na stafe lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy importu
lub eksportu, blokady granic lub portéw, wywilaszczenie itd.

- dziafania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spofteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytgczeniem strajkédw u stron umowy,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

b))

k)

- epidemie lub pandemie,

przediuzenie terminu realizacji robdt budowlanych inwestycji z przyczyn
niezaleznych od Jednostki Projektowej,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumied
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajagcego majace wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majacych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

przediuzajacych sie terminéw uzyskania uzgodnien organdw administracji i innych
podmiotéw wskazanych w & 3 ust. 2 lit. ¢) i podmiotédw wydajacych decyzje
wskazane w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 8, w tym przediuzajacej sie procedury uzyskania
decyzji administracyjnych zezwalajagcych na realizacje przedmiotu umowy
nie wynikajacej z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowej,

wystgpienia zamdéwien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci), niezbednych
do prawidtowego wykonania realizowanego zamdwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia;

wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w zatwierdzonym projekcie
koncepcyjnym,

wystgpienia okolicznosci lezgacych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy, np. przedtuzenie procedur zwigzanych z podziatem
dziatek geodezyjnych, koniecznosci przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
koniecznos$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajgcego uméw o wejscie
w teren w odniesieniu do terendow, ktérych wiascicielem nie jest Zamawiajacy
konieczno$¢ wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych
okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktore opdzniaja,
utrudniaja lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

przediuzenia procedury przetargowej na wybdér wykonawcy robdt budowlanych,
w tym wynikajacej z postepowania odwotawczego,

zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujacych w budownict wie,

koniecznosci przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w zwigzku
z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorow sieci lub nieotrzymaniem
tych warunkdéw w stosownym czasie,

wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym,

wprowadzenia zmian w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego, bedacych
nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robét budowlanych;

nieprzewidzianych ~w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegoélnosci: niewypaly i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajagcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wplyw na niemoznos¢
prowadzenia robdét budowlanych jak: ditugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powodz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢
kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajaq prowadzenie robdét zgodnie ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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2)

0) decyzji stuzb konserwatorskich Ilub nadzoru budowlanego majacych wplyw
na przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

rezygnacja z wykonania czesciustugi wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
0 zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy nie moze by¢ wyzszy niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1
umowy;

2)* rezygnacja z wykonania czesci ustugi wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego

3)

4)

5)

6)

7)

o zakres, z ktdérego Zamawiajacy rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy nie moze by¢ wyzszy niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1%
umowy powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy;

zmiana  przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wyhnagrodzenia) w przypadku:

— zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystgpienia
0 zmiane na wniosek Zamawiajacego Ilub Jednostki Projektowej, pod
warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie osoby spetniajgcej warunki
udziatu w postepowaniu okreslone w specyfikacji warunkéw zamdwienia dla
postepowania pod nazwa: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynkow -
dokumentacja projektowa (3)” (o0znaczenie SpPrawy: ......ccicrveremresrannss )
oraz przediozenia przez Jednostke Projektowa dokumentéw wymaganych
w specyfikacji warunkédw zamodwienia, dla potwierdzenia, Ze osoba spetnia
wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamdwienia. Ponadto,
w zakresie 0osdb wskazanych w § 4 ust. 3 lit. a) i f) tj. odpowiednio projektanta
w branzy architektonicznej i osoby sporzadzajacej audyt energetyczny, nowe
osoby muszg posiada¢ doswiadczenie nie gorsze, niz osoby wskazane w ofercie
Jednostki Projektowej w ramach kryterium oceny ofert tj. “doswiadczenia
zawodowego projektanta w branzy architektonicznej” i doswiadczenia
zawodowego osoby sporzadzajacej audyt energetyczny",

— zmiany przedstawicieli Zamawiajagcego na wniosek Zamawiajacego,

- zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu roboét przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej na
potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Zesp6t Szkolno-

Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja
i modernizacja budynkéw - dokumentacja projektowa (3)”
(oznaczenie Sprawy: .....ceerveerernn ) Jednostka Projektowa nie przewidziata

zakresu prac, ktore powierzy podwykonawcy, w przypadku wystgpienia zmian
w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Jednostki Projektowej;

zmiana zakresu prac, ktére Jednostka Projektowa powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego
lub Jednostki Projektowej bez zmiany wynagrodzenia

zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajgcego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

jezeli zajdzie konieczno$¢ przydzielenia dostepu do systemu informatycznego
w zwigzku z potrzebg przetwarzanych danych osobowych przez Jednostke Projektowq
- konieczne jest zawarcie odrebnej umowy lub aneksu regulujagcego zasady dostepu
do systemu informatycznego i ewentualnego powierzenia czynnos$ci przetwarzania na
danych osobowych,

zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
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prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Jednostke
Projektowgq.

7)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy Ilub calkowitej wartosci
umowy moze nastapi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku
akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziermnika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki skiadki na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Jednostke Projektowania oraz w przypadku
zmiany stawki VAT majgcej wplyw na catkowitg wartos$¢ umowy,

8) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjq
zamdOwienia zgodnie z postanowieniami § 6a umowy.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Jednostka Projektowania
powinna dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uplywem
odpowiednich termindw umownych wskazanych w & 2 umowy. W przeciwnym wypadku
Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Jednostce Projektowania nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§12
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Jednostce Projektowej przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

b) wszczecie postepowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej — w terminie do 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

c) zajecia sktadnikdbw majatkowych Jednostki Projektowej majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczeta w umdwionym terminie wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo
wezwania Zamawiajgcego zfozonego na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia prac, w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

e) gdy Jednostka Projektowa przerwata z wiasnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do kontynuowania prac, w terminie do 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku wusuniecia wad zgodnie
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z§ 10 - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego dodatkowego terminu,

g) gdy Jednostka Projektowa wuchyla sie od obowigzku statego kontaktowania
sie z Zamawiajacym i Wykonawca, w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania
do kontaktu z Zamawiajacym i Wykonawca,

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwioke, dtuzszg niz 14 dni, w wykonaniu
przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu posredniego wskazanego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym - w terminie do 30 dni od uptywu
terminu  wykonania umowy lub uplywu terminu wskazanego w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym,

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne,
po dwukrotnym wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie do 30 dni od
uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o ktérej mowa
w § 3 ust. 2 lit. w) umowy, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 14 ust. 8 — w terminie 30 dni uplywu wyznaczonego terminu,

I) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od zawarcia aneksu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
lit. - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zawarcia aneksu, w terminie 14 dni
od uplywu wyznaczonego terminu,

m) gdy Jednostka Projektowa nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy
/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztow realizacji zamowienia na
uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym
wezwaniu przez Zamawiajacego do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie - w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu.

3. Jednostce Projektowej przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania
protokotu odbioru dokumentacji - w terminie do 30 dni od uplywu wyznaczonego
terminu,

Cc) Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektowg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spemi¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Jednostki Zamawiajacej — w terminie do 30 dni od zawiadomienia

4. Strony maja prawo do odstgpienia od umowy w przypadku udokumentowania przez
Jednostke Projektowa przekroczenia kwoty waloryzacji okreslonej w § 6a ust.9,
a Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci zapfaty tak zwiekszonego wynagrodzenia.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

6. W przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. b) — m) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

7. W przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze wraz z oswiadczeniem
o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu praw autorskich, o ktérych
mowa w § 14 za kwote odpowiadajgcg ich wartosci ustalong w oparciu harmonogram
terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wplywa na skutecznos¢
przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia o nabyciu praw autorskich
odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych
mowa w § 14 ust. 3 i ust. 8.
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§ 13
Kary i odszkodowania

1. Strony umowy postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy naliczone bedg kary umowne.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajagce  wartosé
lub uzytecznos$¢ dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowigzan
umownych.

3. Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajgcemu kare umownq:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego wskutek okolicznosci,
za ktére odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

a)* w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci,
za ktére odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1% stanowigcego wartos¢é nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajacy;

b) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktorym
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i g) i h) wilosci i formie okreslonej w § 5 ust. 1 w terminach
okreslonych w & 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czescizamdwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwtoka nie przekroczyfa 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigqcym zalgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwiloki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czescizamdwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwioka przekroczyta 14 dni,

b)* za zwfoke w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i g) i.h) wiloSci i formie okreslonej w § 5 ust. 1 w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokoSci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego
wartosé nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany
Jest rozliczy¢é Zamawiajacy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym stanowigcym zatgacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamdwienia
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwfoka nie
przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego wartosé¢
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzieri zwioki liczony
od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czeSci zamdwienia w
harmonogramie terminowo - rzeczowo — finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta
14 dni,

c) za zwloke w ziozeniu wilasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie
zgody/zgod budowlanych, o ktérych mowa w & 1 ust. 2 lit. b) w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te czes$¢ przedmiotu zamowienia,
ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien
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zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla tej czesci
zamdéwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli
zwloka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te cze$é przedmiotu zamdwienia,
ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla tej czesci
zamOwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli
zwioka przekroczyta 14 dni,

c)* za zwioke w zlozeniu wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie
zgody/zgdd budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ naleznq Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktdory zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy
za te czes¢ przedmiotu zamodwienia, ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla tej czescizamdwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy
za te czes¢ przedmiotu zamowienia, ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym_zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla tej czesScizamdwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym - jezeli zwioka przekroczytfa 14 dni,

d) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym wskazanie w niej znakéw towarowych,
patentédw lub pochodzenia zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okreslenia
kryteriow stosowanych w celu oceny réwnowaznosci - w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pieéset ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

e) za zwioke w usunieciu wad, o ktéorych mowa w § 10, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te czes$¢ przedmiotu zamowienia,
ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo — rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego od terminu okre$lonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem
§ 10 ust. 4 - jezeli zwiloka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te czesci przedmiotu zamowienia,
ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem
§ 10 ust. 4 - jezeli zwloka przekroczyta 14 dni,

e)* za zwioke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 10, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego  wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezna
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajqcy, za te czesci przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wada dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dziern zwfoki liczony od dnia
nastepnego od terminu okreslonego w & 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 4
- jezeli zwfoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartosc¢ naleznq Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,
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f)

za te czesci przedmiotu zamdwienia, ktdérej ww. wada dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigqcym_zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dziern zwioki liczony od dnia nastepnego od terminu
okreSlonego w § 10 ust. 1 z zastrzeZzeniem § 10 ust. 4 - jezeli zwiloka
przekroczyta 14 dni,

za zwioke w dochowaniu termindw okreslonych w §3 ust. 2 lit. ) lub §3 ust.2 lit. m)
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po uptywie termindw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 2 lit. ) lub lit. m);

f)* za zwloke w dochowaniu termindw okreslonych w &3 ust. 2 lit. [) lub &3 ust.2 lit. m)

g)

- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1* stanowigcego
wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢é Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po uptywie
termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 |it. ) lub lit. m);

za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych oraz
w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujace dla Zamawiajacego
dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robdt,
- koniecznosci udzielenia zamoéwienia pozwalajgcego na prawidlowe wykonanie robot,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazde zdarzenie
skutkujace dla Zamawiajacego dodatkowymi kosztami;

g)* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych oraz

h)

w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujace dla Zamawiajgcego
dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robdt,
- koniecznosci udzielenia zamdwienia pozwalajgcego na prawidfowe wykonanie robdt,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1* stanowigcego wartosc¢
naleznqg Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazde zdarzenie skutkujgce dla Zamawiajgcego dodatkowymi
kosztami;

za zwioke w przystapieniu do czynnoscipetnienia nadzoru autorskiego — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
w przystapieniu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w kazdym przypadku
naruszenia przez Jednostke Projektowg zasad okre$lonych w & 3 ust. 23 -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy
przypadek;

h)* za zwfoke w przystapieniu do czynnosci petnienia nadzoru autorskiego -

i)

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajgcy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1* za kazdy dzien zwiloki w przystapieniu
do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w kazdym przypadku naruszenia przez
Jednostke Projektowa zasad okresSlonych w § 3 ust. 23 - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ naleznqg Wykonawcy, powiekszonego
0 podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy, o ktérym mowa w §6
ust.1* za kazdy przypadek;

w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

i)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w §14 ust.6 lub 7 - w wysokosci 5%

i)

wynagrodzenia stanowigcego wartosé nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek
VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, okreslonego w §6 ust.1*;

za brak obecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. x) przedstawiciela
Jednostki Projektowej - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych)
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za kazdg nieobecnos¢;

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Jednostki Projektowej
zgodnie w § 3 ust. 2 lit. p) - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych
00/100);

I) za niewykonanie aktualizacji kosztorysow inwestorskich, o ktérej mowa w § 3 ust. 5
lub dokumentéw wskazanych w § 3 ust. 6 - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc zlotych) - za kazdy przypadek;

m) w przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajgcego okreslonego w § 3
ust. 21 - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych)

n) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 13 w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

n)* w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 13 w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1* stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktoéry zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy

0) za brak dokonania przez Jednostke Projektowa zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztéw realizacji
zamdwienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
zgodnie z zawartg umowa o podwykonawstwo - w wysokosci 10% kwoty zmiany
wynagrodzenia brutto wnioskowanej przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce,

0)* za brak dokonania przez Jednostke Projektowg zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztow realizacji
zamowienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
zgodnie z zawartg umowa o podwykonawstwo - w wysokosSci 10% kwoty zmiany
wynagrodzenia naleznej Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiekszonej
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

4. Zamawiajacy zapfacilednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstapienia od umowy
przez Jednostke Projektowa z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto za prace, do ktérych Jednostka Projektowania nie przystapita.

4.* Zamawiajgcy zapfaci Jednostce Projektowania kare umowng w przypadku odstgpienia
od umowy przez Jednostke Projektowania z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajacy
w wysokosSci 5% wartosci naleznej Jednostce Projektowania za prace, do ktdrych
Jednostka Projektowania nie przystapita, powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy

5. tgczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) — 0) nie przekroczy 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 6 ust. 1.

5% tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) — 0) nie przekroczy 50%
catkowitej wartosci naleznej Jednostce Projektowania o ktérej mowa w § 6 ust. 1%,
powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

6. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4/4* Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy kary okreslone w ust. 3
i ust. 4/4* nie pokrywajg ich szkdd.

7. Jednostka Projektowa wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajacemu
kar umownych z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

8. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie
w wysokosci ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania
prac projektowych na dzien przerwania tych prac.

9. Wykonane prace podlegaja przekazaniu na rzecz Zamawiajgcego.

10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajacego stajg sie natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.
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11. W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie

2.

3.

Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy

§ 14

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania przez Jednostke Projektowq dokumentacji Zamawiajacy nabywa
prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploataciji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposdéb, aby kazdy mdgt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju
i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dziela (utworu) dowolng technikg, w szczegdlnosci technikg

cyfrowg;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wiasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dziefa

(utworu) w systemie on-line w sposdéb umozliwiajgcy transmisje odbiorczg przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dziela (utworu) na potrzeby witasne;
f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wiasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikq, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowq;

j) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
dzieta (utworu),

k) prawo do wykorzystywania dziefa (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catoscilub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentéw) do innych utwordéw i tworzenia opracowan (abstraktéow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dziefa (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu;

m) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptathego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §6 ust. 1/ § 6 ust. 1* zawiera rdwniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania
praw zaleznych.

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie
i miejscu oraz nieodwofalnego a takze niegasngcego na wypadek Smierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordéw
co do ktérych przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego pemomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktérym mowa

,Zes pot Szkolno-Przeds zkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
- termomodernizacja i modernizacja budynkdw - dokumentacja projektowa (3)”

33/36



Oznaczenie sprawy: ZA.271.45.2024 ZAYACZNIK NR 7 do SWZ

w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan
(utwordw zaleznych) oraz prawo do zifozenia os$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

4, Petnomocnictwo, o ktéorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych os$wiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajacego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien  wynikajacych z  udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do zadania od Zamawiajacego
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreSlone w & 6 ust. 1/ § 6 ust. 1%,

6. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych jej praw
autorskich do przedmiotu umowy, co do ktdérego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci o peinomocnictwa
o trescijak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaly osobom innym, anizeli
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajagcemu w terminach przekazania dokumentacji okreslonych w § 2 petnomocnictw
dla Zamawiajacego od osdéb uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania
braku przekazania pethomocnictwa za wade w rozumieniu zapisow § 10.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad
rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Dotyczy to takze przypadkéw
dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po zlozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu przez ktdérgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamdwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa oséb, ktérych dane dotycza.

4, Zamawiajacy wypemit obowigzek informacyjny wobec oséb wymienionych w komparycji
umowy wynikajacy z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

5. Jednostka Projektowa potwierdza, ze zrealizuje obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 ogdlnego rozporzadzenie o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiajacego
wobec swoich  pracownikéw, wspodipracownikow, Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw i inne podmioty ktére uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy,
przekazujac klauzule informacyjng dostarczong przez Zamawiajacego

6. Strony ustalaja, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjgq niniejszej umowy beda takze
wzajemnie przetwarzaé dane osobowe 0s6b uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.
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7.

10.

11.

12.

13.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze osobom wymienionym w § 4 umowy zostaty przekazane
wszystkie informacje dotyczace przetwarzania ich danych osobowych przez drugag
(wszystkie strony - gdyby byto wiecej) Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa oswiadcza, ze zapoznata sie z specyfikacjg warunkéw zaméwienia
w postepowaniu  prowadzonym pn.: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynkéw - dokumentacja

projektowa (3)” (0znaczenie€ SPprawy: ....ccoicrercsieresissniares ) oraz wszystkimi
modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie
zamdéwienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcdéw i zatacznikami, w tym

z opracowaniem ,Opis przedmiotu zamowienia”),

Jednostka Projektowa oswiadcza, ze:
a) osoby, ktore bedg wykonywaé¢ umowe w jej imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

b) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajagce czy wytgczajace mozliwos¢ wykonania
umowy.

Strony uznajg, ze przy dokonaniu wykiadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe  znaczenie postanowienia specyfikacji warunkéw zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pn.: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynkéw - dokumentacja
projektowa (3)” (0znaczenie SPrawy: .......cciirvrersrsssesesanas ) wraz ze wszystkimi
zalgcznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykiadnia nie bedzie dokonywana
w sprzecznosci z trescig wyszczegdlnionych dokumentow.

Dla celow interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespdjnosci
lub rozbieznosci miedzy postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi,
ustala sie nastepujacq hierarchie:

a) umowa (niniejszy dokument),

b) specyfikacja warunkéow zamoéwienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi
i informacje udzielone przez Zamawiajagcego na pytania Jednostek Projektowych
dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia,

c) oferta Jednostki Projektowej,
d) formularz cenowy.

Wszelkie uzupemienia i wyjasnienia do dokumentéw umownych powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

W zwigzku z podpisaniem niniejszej umowy, Jednostka Projektowania os$wiadcza, ze ona
i podmioty/osoby przy pomocy ktorych realizuje przedmiot umowy nie podlega
wykluczeniu z realizacji zadania pn.: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynkow - dokumentacja
projektowa (3)” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron. Niniejsza umowe sporzgadzono w formie elektronicznej. Umowa
zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
ostatnig ze Stron 2

Integralng czes¢ umowy stanowig zafaczniki:

Zatacznik nr 1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz
udzielanymi przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie
zaméwienia odpowiedziami na zapytania wykonawcow i zalgcznikami,
w tym opracowanie ,Opis przedmiotu zamdwienia”),

Zalkacznik nr 2) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,
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Zalacznik nr 3)

Zatacznik nr 4)
Zalacznik nr 5)
Zatacznik nr 6)

Zatacznik nr 7)

Zaftacznik nr 8)

ZAMAWIAJACY:

wzor wykazu podstawowych materiatéw, urzadzen,
technologii i wyposazenia,

oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym,
wzér oswiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego pemnomocnictwa
wzor karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego

wzor wykazu kryteriow réwnowaznosci dla podstawowych
materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia

wzor oswiadczenia dotyczacego spetniania warunkdéw dotyczacych
elektromobilnosci

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy umodw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT
*** dotyczy umow, w ktdrych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki

Projektowej

**** dotyczy uméw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki

Projektowej

**xx* dotyczy umdw na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym

1 zapis zostanie dostosowany na etapie sporzadzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybrana

Jednostka Projektowaq

2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybrana Jednostka

Projektowq
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