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WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ………………………………………. 

 

zawarta w dniu ............................. w Gliwicach pomiędzy stronami:  

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, płatnik podatku 

dochodowego od osób fizycznych NIP: 631 23 96 695, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu 

którego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Organizacyjnym nr 20/21 

z dnia 22 marca 2021 r. łącznie działają: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………, 

– ……………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………, 

wpisaną do rejestru ………………………………, NIP: ………………………, zwaną w treści umowy 

„Jednostką Projektową”, reprezentowaną przez: 

– ........................................................................................................................ 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia public znego w  t rybie 

podstawowym – wariant  I (bez negoc jacji) na podstawie art. 275-296 ustawy Prawo 

zamówień public znych została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja 

i modernizacja budynków – dokumentacja projektowa (3)”. 

2. Przedmiotem umowy jest: 

a) wykonanie dokumentacji w  formie i  ilości wskazanej w  § 5 ust. 1 lit a)-i) oraz 

§ 5 ust. 1 lit m) niniejszej umowy, 

b) złożenie właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej 

kompletnego wniosku (lub wniosków – jeżeli dotyczy) o udzielenie zgody na budowę 

lub wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. Prawo budowlane 

(dalej: zgody budowlane), 

c) złożenie właściwym organom i podmiotom wniosków o uzyskanie innych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania 

dokumentacji i robót budowlanych realizowanych na jej podstawie, wraz 

z ich uzyskaniem, 

d) uzyskanie zgód budowlanej/budowlanych, o których mowa w lit. b), 

e) pełnienie nadzorów autorskich w trakcie postępowania przetargowego na wybór 

wykonawcy robót budowlanych, 

f) pełnienie nadzorów autorskich przy realizacji robót budowlanych. 

g) opracowanie audytu energetycznego, 

h) sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków 

zewnętrznych (np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach, dalej WFOŚiGW, ze środków Unii Europejskiej lub innej jednostki 
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wskazanej przez Zamawiającego). 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, został szczegółowo określony w: 

a) specyfikacji warunków zamówienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi 

przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami 

na zapytania wykonawców i załącznikami),  w tym w opracowaniu „Opis przedmiotu 

zamówienia”, który stanowi integralną część umowy – załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

b) postanowieniach niniejszej umowy. 

4. Strony dokonały podziału przedmiotu umowy na części stanowiące przedmiot odrębnych 

odbiorów wraz z określeniem kosztów i terminów realizacji tych części w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Jednostka Projektowa zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane i innymi właściwymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej przez niego działalności. 

6. Dokumenty wskazane w ust. 3 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniając e 

i dookreślające. W sytuacji, gdy jakakolwiek część przedmiotu umowy została wskazana 

w choćby jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowiązany jest do jej wykonania. 

Jednostka Projektowa zobowiązany jest do wykonania każdego z elementów w zakresie 

stanowiącym łączną sumę tego elementu wynikającą ze wszystkich dokumentów 

stanowiących opis przedmiotu zamówienia 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej 

umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają do 32 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, w tym: 

a) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 lit. a), b) c), d), g) i h) 

w terminie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

b) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 lit. e) w terminie 

do 20 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

c) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 lit. f) w terminie 

do 32 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. q). 

3. Strony ustalają, że szczegółowe zestawienie terminów wykonania przedmiotu umowy i jej 

części zawarte jest w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym” stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do:  

a) współpracy z Jednostką Projektową w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,  

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostępnych mu informacji niezbędnych 

do wykonania niniejszej umowy, 

c) zapłaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach 

określonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zapłaty za wykonaną 
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dokumentacje nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad 

oraz dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu, 

d)  przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (złożony e-mail 

lub pisemnie), pełnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/osób do uzyskania 

wymaganych przepisami prawa danych i dokumentów wyjściowych, warunków 

technicznych, decyzji (w tym decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów), opinii, 

a także do składania oświadczeń, wniosków i innych czynności niezbędnych 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, 

w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego, z zachowaniem 

następujących zasad: 

1)  Zamawiający przygotuje pełnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia 

otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbędnych do przygotowania 

pełnomocnictwa, 

2)  Jednostka Projektowa winna ograniczać liczbę osób, dla których występuje 

do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikających 

z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna być większa niż 3 osoby , 

3)  osoby, dla których Jednostka Projektowa występuje o wydanie pełnomocnictwa 

winny być umocowane umową lub reprezentować Jednostkę Projektową zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (e-mail lub pisemnie), oświadczenia 

o prawie do dysponowania nieruchomością dla wskazanych we wniosku działek 

we wskazanych we wniosku ilościach egzemplarzy, 

f) Zamawiający upoważni odrębnymi pełnomocnictwami osoby wskazane w § 4 ust. 3 

umowy do działania jako pełnomocników Zamawiającego dla przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mającego być 

realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie 

niniejszej umowy, w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i określenia 

szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest upoważnieniem, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

2. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje  

się do wykonania umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez siebie usług, a w szczególności zobowiązuje się: 

a) do opracowania dokumentacji zgodnie z: 

1) postanowieniami umowy i specyfikacji warunków zamówienia (z wszystkimi 

modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku postepowania 

o udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami, 

w tym postanowieniami opracowania „Opis przedmiotu zamówienia”), 

2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  

3) obowiązującymi na dzień złożenia za protokołem dokumentacji do Zamawiającego  

normami i przepisami prawa, w tym: 

− z ustawą Prawo Budowlane wraz z obowiązującymi do niej aktami 

wykonawczymi,  

− ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z obowiązującymi do niej aktami 

wykonawczymi, 

− przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

środowiska,  

które będą gwarantować bezpośrednie użycie dokumentacji w  procedurze 

udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania,  
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a1) do przyjęcia do realizacji przez osoby wskazane w § 4 ust. 3 pełnomocnictwa, 

o którym mowa w ust. 1 lit. f) 

a2) na wezwanie Zamawiającego potwierdzenia przez osoby wskazane w § 4 ust. 3 faktu 

sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji we wniosku 

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mające 

być realizowane na podstawie dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej 

umowy, przygotowanym przez Zamawiającego. 

b) wykonania opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych, 

w tym w szczególności: 

1) inwentaryzacji terenu i istniejących obiektów budowlanych,  

2) opinii o stanie technicznym istniejących obiektów,  

3) mapy do celów projektowych,  

4) inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi 

(w tym: wskazanie niezbędnych wycinek lub przesadzeń istniejących drzew 

lub krzewów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tej konieczności), 

5) sporządzenie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej przez uprawnione do 

wykonania tego typu opinii osoby, 

c) uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjściowych, map, warunków 

technicznych, opinii, pozwoleń i decyzji umożliwiających wykonanie robót objętych 

dokumentacją projektową, uzgodnień z właścicielami i użytkownikami istniejącego 

oraz projektowanego uzbrojenia, terenów, przez które będzie przebiegać transport 

do budowy, w tym w szczególności z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

w Gliwicach, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, i Wydziałem Usług 

Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Polską Spółką Gazownictwa Oddział 

Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie 

S.A. oraz innymi gestorami i operatorami sieci, Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach 

w Gliwicach, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych w Gliwicach; dane niezbędne 

do prawidłowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego 

w tym dokonanie wymaganych przepisami prawa oraz aktami administracyjnymi 

czynności wobec osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w 

terenie, dostarczenie zawiadomienia itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których 

konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego, w tym czynności niezbywalnie 

przepisanych osobie/podmiotowi Zamawiającego. 

d) przygotowania i złożenia właściwemu organowi kompletnego 

wniosku/wnios ków o wydanie zgód budowlanych wraz z ich uzyskaniem, 

e) przygotowania i złożenia właściwemu organowi kompletnego wniosku zawierającego 

opinię Wydziału Planowania Przestrzennego odnoszącą się do ustaleń obowiązującego 

na danym terenie planu miejscowego w zakresie i ochrony istniejącego drzewostanu 

lub wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o uzyskanie 

decyzji administracyjnej pozwalającej na wycinkę drzew lub krzewów , w tym 

wykonanie dokumentacji nasadzeń zastępczych, z zastrzeżeniem, iż zakres wniosku 

podlega uzgodnieniu z Zamawiającym – jeżeli dotyczy, 

f) wykonania (w 2 wariantach) projektu koncepcyjnego wraz ze zbiorczymi 

zestawieniami kosztów uwzgledniającymi wszystkie elementy stanowiące przedmiot  

inwestycji, 

g) opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

h) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

i)  wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

wykonania przedmiarów robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
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i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego dla każdego asortymentu robót występującego 

w przedmiotowym zadaniu, 

j)  wykonania kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, z zastrzeżeniem, że Jednostka Projektowa wykona kosztorysy 

inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego podziałem na  poszczególne 

elementy, 

k)  zaopatrzenia dokumentacji stanowiącej umowny przedmiot odbioru w pisemne 

oświadczenia, iż: 

1)  dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i specyfikacją warunków 

zamówienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego 

w toku postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania 

Wykonawców i załącznikami, w tym postanowieniami opracowania „Opis 

przedmiotu zamówienia”), z należytą starannością, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na 

dzień przekazania przedmiotu umowy, i że dokumentacja jest kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć , 

2) dokumentacja jest w pełni skoordynowana w zakresach międzybranżowych,  

3) brak jest konieczności albo istnieje konieczność wejścia na działki sąsiadujące 

z terenem budowy określonym w dokumentacji dla wykonania na nich robót 

budowlanych wynikających ze względów technologicznych lub technicznych 

przyjętych w dokumentacji; w przypadku stwierdzenia przez Jednostkę 

Projektową takiej konieczności jest ona zobowiązana do wskazania 

Zamawiającemu w ww. oświadczeniu tych nieruchomości, 

4) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersją papierową oraz wersja 

elektroniczna dokumentacji spełnia wymagania dostępności treści internetowych 

2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA, 

5) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy 

posiadają wiedzę, iż wersja elektroniczna złożonej dokumentacji zostanie 

upubliczniona na stronie postępowania w ramach ogłoszenia o zamówieniu i nie 

wnoszą zastrzeżeń do powyższego. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do powyższego Jednostka Projektowa jest 

zobowiązana do zanonimizowania dokumentów z danymi osobowymi 

projektantów, sprawdzających i innych osób uczestniczących w realizacji 

przedmiotu umowy.  Jednostka Projektowa ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

jakość i zakres anonimizacji. 

6) brak jest aktów prawa polskiego albo Unii Europejskiej, z których wynikają 

wymagania, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych – jeżeli dotyczy. 

l)  udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie 

wykonanego przedmiotu umowy, w trakcie trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia na realizację robót budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych 

od daty wpływu pytania do Jednostki Projektowej, 

m)  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań 

w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki Projektowej, 

za wyjątkiem sytuacji wskazanej w lit. l), 

n) współpracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiającego, a w przypadku 

ustanowienia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu także do współpracy z jego 

przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru inwestorskiego, 
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o) opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 99-103 

ustawy Prawo zamówień publicznych i opisem przedmiotu zamówienia oraz 

sporządzenie wykazu podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia 

wraz ze wskazaniem dla każdej pozycji co najmniej trzech produktów, każdy innego 

producenta, spełniających stawiane wymagania; wykaz ten ma być sporządzony 

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw 

własnych produktów i technologii, z zastrzeżeniem przepisu 

art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W dokumentacji należy określić wymagane cechy i parametry równoważności dla 

podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, odpowiadające 

przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, wraz z kryteriami stosowanymi 

do oceny tej równoważności, które mogą dotyczyć w szczególności: 

– poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, 

– wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,  

– certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, 

– określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur 

dotyczących zapewnienia jakości, 

– określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania, 

– określonego opakowania i oznakowania, 

– określonej etykiety, 

– instrukcji użytkowania,  

– procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów 

budowlanych, 

– dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane 

w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 

– warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 

– metod i technik budowy, 

– wszelkich pozostałych warunków technicznych, 

Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych adekwatnie 

do przedmiotu zamówienia winny dotyczyć dostosowania projektowanych 

obiektów do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności 

zgodnie ze Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, 

uwzględniających koncepcję uniwersalnego projektowania dla osób 

niepełnosprawnych. 

Dokumentację należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp oraz możliwość  

użytkowania obiektu przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji 

do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia - zgodnie z definicją 

projektowania uniwersalnego, przez które rozumie się takie projektowanie 

produktów, środowiska, obiektów budowlanych, by były użyteczne dla wszystkich, 

w możliwie jak największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznej 

dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne a także 

racjonalnych usprawnień, które oznaczają konieczne i odpowiednie zmiany  

i dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 

w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania  

z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 

zasadzie równości z innymi osobami, usuwanie i zapobieganie powstawaniu 

przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-

komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi 

potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami  
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(Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 

13.12.2006 r.) oraz treścią następujących dokumentów: 

– ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

– „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami-

uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – dostęp online 

standardy-projektowania-budynków-dla-osob-niepelnosprawnych; 

p) zawarcia na czas trwania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia 

o odpowiedzialności cywilnej, obejmującej odpowiedzialność Jednostki Projektowej 

za wady w dokumentacji i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwotę 

nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

q) zawarcia aneksu do umowy, przedłużającego termin sprawowania nadzoru 

autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. e) i f), w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do upływu 5 lat licząc od dnia dokonania przez 

Zamawiającego odbioru końcowego dokumentacji, 

r)  współpracy z użytkownikiem obiektu budowlanego, którego dotyczy zadanie 

projektowe, 

s) zaopiniowania i uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie dróg ewakuacyjnych 

i rozwiązań ppoż. ze specjalistą do spraw ppoż., 

t) sporządzenia plików, o których mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z wytycznymi 

dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA, 

u) zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - do wskazania aktów 

prawa Unii Europejskiej, z których wynikają wymagania, o których mowa 

w art. 100 ust. 1 ww. ustawy,  

v) archiwizowania korespondencji i wszelkich protokołów uzgodnień związanych 

z inwestycją oraz przekazania jej Zamawiającemu przy odbiorze dokumentacji, 

o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy. Przekazanie powyższe dotyczy korespondencji 

i wszelkich protokołów uzgodnień, które w ramach realizacji umowy nie były 

przekazane Zamawiającemu, 

w) z uwagi na treść art. 635 ustawy Kodeks cywilny Jednostka Projektowa zobowiązana 

jest na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu informacji o stopniu 

zaawansowania realizacji umowy, 

x)  do udziału w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach 

społecznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub w innym 

wskazanym przez niego miejscu. Liczbę i terminy spotkań oraz wymaganą obecność 

poszczególnych osób zespołu projektowego będzie ustalał Zamawiający stosownie 

do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia 

wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania dokumentac ji 

projektowej (dotyczy okresu realizacji przedmiotu umowy oraz okresu rękojmi na 

prace projektowe), 

y) przekazania Zamawiającemu potwierdzonej notarialnie karty wzorów podpisów osób 

wskazanych w § 4 ust. 2 i 3 umowy, zawierającej podpis pełny i podpis skrócony 

danej osoby, które to podpisy będą stosowane w przekazywanej Zamawiając emu 

dokumentacji. 

z) wykonania w ramach projektu budowlanego charakterystyki energetycznej budynku , 

aa) wykonania audytu energetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz 

części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 

opłacalności przedsięwzięcia,  

bb)  opracowania wniosku o dofinansowanie zadania na podstawie wskazań otrzymanych 

od Zamawiającego w zakresie programu pomocowego/dofinansowania; 

cc) w myśl zapisów art. 34 ust.3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, Jednostka Projektowa 

https://www.gov.pl/attachment/d572d636-c625-467d-aa22-1c40fb7ab2fa
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złoży oświadczenie zgodne z drukiem opracowanym przez Powiatowy Inspektorat  

Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice, że sporządzony projekt techniczny 

dotyczącego zamierzenia budowlanego jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego. 

3. Jednostka Projektowa będzie informowała Zamawiającego na bieżąco o pojawiających się 

zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być 

pomocne działanie Zamawiającego. 

4. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną 

możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione 

przez Jednostkę Projektową. 

5. W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez 

Zamawiającego jest zobowiązana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, 

w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku Zamawiającego do Jednostki 

Projektowej. 

6. W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez 

Zamawiającego jest zobowiązana do jednokrotnej aktualizacji: 

a) analizy wykonalności przedsięwzięcia w zakresie kosztowym i w zakresie danych 

wymaganych do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie zadania,  

b) audytu energetycznego, 

c) ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, 

w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku Zamawiającego do Jednostki 

Projektowej. 

7. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia w rozumieniu zapisów niniejszej umowy 

obejmuje wykonanie kompletnych opracowań, o których mowa w § 5 ust. 1, a także 

udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynności koniecznych do uzyskania 

przewidzianych prawem aktów administracyjnych uprawniających do rozpoczęcia robót 

budowlanych oraz prac i czynności umożliwiających wykonanie robót budowlanych 

na podstawie rezultatu prac projektowych. 

8. W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie i złożenie kompletnych wniosków 

z załącznikami o wydanie następujących decyzji oraz uzyskanie tych decyzji:  

a) o zgodzie na wycinkę drzew i krzewów (w przypadku konieczności dokonania takiej 

wycinki), 

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz dokonaniem wymaganych 

przepisami czynności wobec osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, 

okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomień itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, 

w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego, o ile decyzje 

te są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji 

robót budowlanych. 

9. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności 

materialno-technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Jednostka 

Projektowa jest zobowiązana w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do udzielenia każdej 

niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiając y 

wezwie Jednostkę Projektową do wykonania tych czynności. Zamawiający może 

wyznaczyć Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynności. 

10.  Jednostka Projektowa w terminach uzgodnionych z Zamawiającym zorganizuje 

posiedzenia Rad Technicznych (w tym Rady Techniczne w terenie) z udziałem 

zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony 

i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych. Pierwsza Rada Techniczna winna odbyć się 

w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy. 
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11.  Jednostka Projektowa sporządzi protokoły z posiedzenia Rad Technicznych i prześle je  

do siedziby Zamawiającego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

posiedzenia. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu może 

wnieść uwagi, które Jednostka Projektowa uwzględni w protokole i ponownie przekaże 

Zamawiającemu protokół do akceptacji. Niewniesienie uwag przez Zamawiającego 

w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uważa się za akceptację treści protokołu. 

Po upływie powyższego terminu Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przesłania 

oryginału protokołu do siedziby Zamawiającego i kopii protokołu do pozostałych 

uczestników Rady. 

12.  Przekazana dokumentacja stanowi własność Zamawiającego i przekazywanie zawartych 

w niej informacji osobom trzecim wymaga zgody Zamawiającego.  

13.  Jednostka Projektowa zobowiązana jest do nieudostępniania informacji, dotyczących 

realizowanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom 

trzecim. W szczególności Jednostka Projektowa zobowiązuje się do  nieprzedstawiania 

danych dotyczących sporządzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych 

i zastosowanych rozwiązań. Zakaz udostępniania informacji dotyczących realizowanego 

przedmiotu umowy dotyczy się w szczególności nieprzedstawiania ich osobom 

lub podmiotom trzecim np. w formie: organizowanych publicznych spotkań, informac ji 

do mediów (prasa, media społecznościowe, portale i media internetowe). Każdorazowe 

udostępnienie informacji dotyczących realizowanego przedmiotu umowy  może nastąpić 

tylko po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego lub na pisemny 

wniosek Zamawiającego. 

14.  W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa zobowiązana 

jest na każde żądanie właściwego organu udzielać w wyznaczonym przez organ terminie 

wszelkich informacji, wyjaśnień i uzupełnień do opracowanych materiałów.   

15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej w trakcie 

realizowania przedmiotu umowy, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac 

lub usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 

16.  Jednostka Projektowa jest zobowiązana do składania pisemnych informacji o stanie 

zaawansowania prac projektowych na każde wezwanie Zamawiającego, 

w tym na min. 3 dni robocze przed każdą Radą Techniczną. 

17.  Jednostka Projektowa ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy przed 

Zamawiającym za podwykonawców, którym zleciła do wykonania części prac 

projektowych. 

18.  Jednostka Projektowa nie może podzlecać prac projektowych podwykonawcy, który nie 

posiada uprawnień do wykonywania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje 

odpowiednim potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

19.  Obowiązki Jednostki Projektowej określone w szczególności w §3 niniejszej umowy stosuje 

się odpowiednio do Podwykonawców Jednostki Projektowej. 

20.  W okresie rękojmi na prace projektowe, na etapie postępowania na wybór wykonawcy 

robót, a także na etapie realizacji robót budowlanych, Jednostka Projektowa uwzględni 

w projekcie wszelkie uwagi przedłożone przez Zamawiającego. 

21.  Zamawiający ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie  objętym umową, 

w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotu trzeciego 

przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne 

do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności 

np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Jednostką Projektową a podmiotami 

trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

22.  Jednostka Projektowa zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją 

inwestycji objętej dokumentacją. Zamawiający pisemnie powiadomi Jednostkę 

Projektową o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych związanych 

z realizacją inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji.   
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23.  Zakres nadzoru autorskiego obejmie czynności określone w art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, realizowane w szczególności poprzez: 

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 

i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnienie Wykonawcy wątpliwości 

powstałych w toku realizacji, 

c) uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,  

d) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym robót 

budowlanych i przekazaniu obiektu do użytkowania.  

Na żądanie Zamawiającego Jednostka Projektowa zobowiązana jest do wykonania 

czynności nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 23, w terminie 3 (trzy) dni robocze od 

dnia otrzymania wezwania, chyba, że Zamawiający wskaże na piśmie inny termin ich 

wykonania. 

24. Czynności nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robót budowlanych wykonywane będą 

od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego 

robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1. 

25. Czynności nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robót będą realizowane 

od dnia ogłoszenia postępowania przez Zamawiającego do dnia zakończenia tego 

postępowania, dla każdego z postępowań dotyczących realizacji robót na podstawie 

dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową. 

26. Jednostka Projektowa oświadcza, że zapoznała się z przepisami ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych - dalej: ustawa o elektromobilnośc i)  

i  że w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy w okresie wymaganym ww. ustawą 

będzie spełniał wymagania określone w tej ustawie. 

W związku z powyższym Jednostka Projektowa zobowiązuje się wykonywać zadanie 

publiczne objęte niniejszą umową w okresie wymaganym ww. ustawą zapewniając  

wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 

poziomach wymaganych przez przepisy ustawy o elektromobilności.  

Jednostka Projektowa zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zadania objętego niniejszą 

umową zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo 

o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawą o  elektromobilności. 

Jednostka Projektowa zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później 

niż w odstępach co 6 miesięcy trwania Umowy, a także na każde żądanie 

Zamawiającego pisemnego oświadczenia o spełnianiu obowiązku wynikającego z 

poprzedzającego zdania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy. 

Przedłożenie oświadczeń, o których mowa powyżej nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 

Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania zestawienia pojazdów 

użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a także dokumentów dotyczących tych 

pojazdów. 

§ 4 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d) upoważni przedstawicieli Jednostki Projektowej 

do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach formalno - prawnych 

i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 

ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja i modernizacja budynku – dokumentacja 

projektowa (3) . 

2. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: ………………… 
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tel.: ……………………………….., e-mail:……………………………... 

3. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół 

projektowy:  

a) projektant w branży architektonicznej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

b) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej ……………….., tel. ……………….., e-mail: 

……………….., 

c) projektant w branży elektrycznej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

d) projektant w branży sanitarnej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

e) specjalistę do sporządzania dokumentacji kosztorysowej ……………….., tel. ………..……….., 

e-mail: ……………….. 

f) osobę sporządzającej audyt energetyczny ……………….., tel. ………..……….., e-mail: 

……………….. 

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w § 6 ust. 1/ § 6 ust.1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów 

wymaganych specyfiką zamówienia. Zmiana danych kontaktowych osób wymienionych 

w ust. 2-4 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą 

przekazane pisemnie przez uprawnione osoby ze strony Jednostki Projektowej.  

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………………………, tel. ……………………………………, e-mail 

……………………………………, (w razie nieobecności – osoba pełniąca zastępstwo). Zmiana 

danych kontaktowych osoby wymienionej w zdaniu poprzednim nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez uprawnione 

osoby ze strony Zamawiającego. 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 

i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod 

te adresy za skutecznie doręczoną: 

a) Zamawiający: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski w Gliwicach, 

Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231 40 

58, e-mail: ir@um.gliwice.pl; 

b) Jednostka Projektowa………………………, fax …………………………, e-mail ………………………… 

 

§ 5 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Kompletną dokumentację wymienioną w § 1 ust. 2 Jednostka Projektowa opracuje 

i dostarczy w następującej formie i ilości: 

 

a) projekt koncepcyjny wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów  

(w 2 wariantach) oraz 

- inwentaryzacja budynku wraz z opinia kominiarską 

- ekspertyza techniczna dachów 

- ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna 

– w wersji papierowej i wersji elektronicznej (płyta CD z plikami .pdf) 

2 egz. 
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b) projekt budowlany  

(w wersji papierowej) zawierający: 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno  

- budowlany, 

- projekt techniczny (w odrębnych tomach), 

uwzględniający wszystkie branże, 
w tym: 

1. załączniki do wniosku o zgody budowlane - zgodnie z ust. 3, 

2. pozostałe egzemplarze 

6 egz. 

 

c) projekty wykonawcze  

w oddzielnych tomach dla każdej z branż – w wersji papierowej 
4 egz. 

d) przedmiary robót  

w oddzielnych tomach dla każdej z branż – w wersji papierowej 
2 egz. 

e) kosztorysy inwestorskie  

w oddzielnych tomach dla każdej z branż – w wersji papierowej 
2 egz. 

f) 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

w oddzielnych tomach dla każdej z branż – w wersji papierowej 
4 egz. 

g) 
część formalno-prawna  

w wersji papierowej - zawierająca: 

a) w osobnym tomie: 

 oryginały:  

1. wykazu opracowań stanowiących kompletną dokumentację,  

2. opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych,  

3. warunków technicznych, badań, opinii i uzgodnień,  

4. decyzji administ racyjnych, wraz z wnioskami o wydanie tych 

decyzji, 

5. zgody właścicieli, dzierżawców i zarządców terenów na wejście 

w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektów budowlanych, 

6. uwierzytelnione kopie uprawnień projektantów 

i sprawdzających,  

7. aktualnych zaświadczeń o wpisie do izby zawodowej 

projektantów i sprawdzających, 

8. karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez 

projektantów, sprawdzających i rzeczoznawców dokonujących 

uzgodnień dokumentacji.  

9.  oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. k) oraz § 3 ust. 2 

lit. cc) złożonych odpowiednio przez projektantów i 

sprawdzających oraz Jednostkę Projektową, 

10.  potwierdzonej notarialnie karty wzorów podpisów, o której 

mowa w § 3 ust. 2 lit. y) 

b) w osobnym tomie: 

uwierzytelnione kopie powyższych dokumentów  

c) w osobnym tomie: 

zarchiwizowana korespondencja zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. v), 

1 egz 

1 egz 

1 egz 

h) 
wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii 

i wyposażenia 
2 egz. 

i)  
wykaz podstawowych kryteriów równoważności materiałów, 

urządzeń, technologii i wyposażenia 
2 egz. 

j) 
kompletny wniosek o wydanie zgody/zgód budowlanych: 

a) kopia oryginału wniosku/wniosków z potwierdzeniem złożenia  

do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej - 

zgodnie z ust. 3 

 

1 egz. 

k) audyt energetyczny  2 egz. 

l) kompletny wniosek o dofinansowanie zadania 2 egz. 
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m) 
wersja elektroniczna dokumentacji  

pliki na płytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. b) – l): 

- pliki w formacie .pdf,  

- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczególnej części 

dokumentacji np. doc., xls., ath., dwg. itp. 

2 kpl. 

 

2. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na żądanie 

Zamawiającego za dodatkową opłatą według kosztów wykonania. 

3. W terminie określonym w § 2 ust. 3 lit. a) Jednostka Projektowa zobowiązana jest 

do złożenia kompletnego wniosku o zgodę/zgody budowlane wraz z niezbędnymi 

załącznikami w Wydziale Architektury i Budownictwa poprzez Biuro Obsługi 

Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  

4. Pozostałą dokumentację, o której mowa w ust. 1 lit. b)-m) należy złożyć w Biurze 

Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopią wniosku 

o zgodę/zgody budowlane. Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu 

„Protokołem przekazania dokumentacji” wyszczególniającym wszystkie elementy 

przekazywanej dokumentacji określone w ust. 1. lit. b)-m) wraz ze wskazaniem, które 

dokumenty są przekazywane do Wydziału Architektury i Budownictwa. Brak 

jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. b)-m) będzie uważany za 

złożenie niekompletnej dokumentacji Zamawiającemu. Dokumentację, o której mowa 

w ust. 1 lit. a) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach za „Protokołem przekazania dokumentacji”. 

5. Po przekazaniu dokumentacji Zamawiający kwituje jej przyjęcie. Pokwitowanie przez 

Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem 

tej dokumentacji. 

6. Odbiór częściowy dokumentacji dokonywany będzie przez Zamawiającego 

w odniesieniu do każdego etapu realizacji przedmiotu umowy, określonego 

w harmonogramie terminowo - rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia dokumentac ji 

do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może odmówić odbioru 

dokumentacji w przypadku gdy posiada ona wady uniemożliwiające lub ograniczając e 

wykorzystanie dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i zwrócić się do Jednostki 

Projektowej o ich usuniecie. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy 

§ 10 umowy. 

7. Odbiór końcowy przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa ust. 1 lit. b)-m) 

nastąpi nie wcześniej niż po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a) uzyskaniu zgody/zgód budowlanych,  

b) uzyskaniu pozostałych aktów administracyjnych i uzgodnień niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania zadania,  

c) po przekazaniu zarchiwizowanej przez Jednostkę Projektową korespondencji 

i wszelkich protokołów uzgodnień związanych z inwestycją, zgodnie 

z § 3 ust. 2 lit. v) 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

8. Odbiory dokumentacji nastąpią poprzez podpisanie przez Zamawiającego 

odpowiednio protokołów odbioru częściowego albo protokołu odbioru końcowego, 

z zastrzeżeniem ust. 9, przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać 

sprawdzenia jakości i poprawności odebranej dokumentacji. Przed podpisaniem 

protokołu odbioru dokumentacji Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności ilości 

i formy przekazanych opracowań z wykazem ujętym w ust. 1. Stwierdzenie braku 

w tym zakresie będzie równoznaczne z nieprzekazaniem Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji.   

8a. Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 
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częściowego lub protokołu odbioru końcowego jest przekazanie przez Jednostkę 

Projektową: 

a) oświadczenia Jednostki Projektowej zawierające wykaz, które z odbieranych 

części dokumentacji zostały wykonane przez Jednostkę Projektową, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

b) pełnomocnictwa lub oświadczenie o wykorzystaniu pełnomocnictwa, zgodnie ze 

wskazaniami z ust. 13. 

Nieprzekazanie wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia przedstawiciela 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołów odbioru. 

9. Jednostka Projektowa ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 

dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec 

czego protokół przekazania, o którym mowa w ust. 4 oraz protokoły odbioru, 

o którym mowa w ust. 8, nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność 

wykonania dokumentacji. 

10.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego występowania wad w dokumentac ji 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentac ji 

do czasu usunięcia przez Jednostkę Projektową wad, o których mowa w § 10.  

11.  Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 nie pozbawia 

Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego 

opracowania lub przyjętych przez Jednostkę Projektową błędnych rozwiązań oraz 

dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu.  

12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny poszczególnych elementów dokumentac ji 

w ramach zlecenia koreferatów do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykażą, 

że dokumentacja została opracowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

i umową, kosztami koreferatów zostanie obciążona Jednostka Projektowa, 

na co Jednostka Projektowa wyraża zgodę. Zamawiający poinformuje Jednostkę 

Projektową o zleceniu koreferatów, o których mowa powyżej.  

13.  Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu w dniu 

zakończenia odbioru końcowego dokumentacji, o której mowa ust.1, 

pełnomocnictwo, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) lub oświadczenie o wykorzystaniu 

oryginału pełnomocnictwa w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy wraz 

ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginału pełnomocnictwa (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do umowy). 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na 

kwotę brutto: ………….. zł (słownie: …………………….), w tym wartość netto w 

wysokości: ………… zł (słownie: …………………) i podatek VAT w wysokości …………… zł 

(słownie: ………) 

1.* Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość 

należną Jednostce Projektowej, ustala się na kwotę: ………………..zł 

(słownie:…………………. zł),  

a) Całkowita wartość umowy wynosi: ………………….zł (słownie:…………….zł), w tym 

wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 

………………………zł (słownie:………………….zł 

2. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest 

w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”, stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy. 
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3. Wartości wynagrodzenia, które zostało określone w ust. 1/1* obejmują wszystkie 

koszty ponoszone przez Jednostkę Projektową dla realizacji niniejszej umowy, w tym 

wydatki związane z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy i jej załączników, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich robót 

realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporządzonej przez Jednostkę 

Projektową dokumentacji projektowej, i uwzględniają wszystkie czynności niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, 

z zastrzeżeniem § 6 ust. 12  

5. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Jednostkę Projektową, każda ze stron w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy . Zmiana 

wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie odnosić się wyłącznie do 

części przedmiotu umowy, zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 

umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  

5.* W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minima lnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową oraz w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu 

dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić 

z takim żądaniem do drugiej strony umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego Jednostki Projektowej w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy, 

zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu  umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

6. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa  

w ust. 5, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany 

stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w 

realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz 

osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego 

wynikającą z  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot  

zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy.  

6.* Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  

z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 5* za wyjątkiem zmian wynikających  
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ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć 

listę pracowników zaangażowanych w realizację umowy oraz oświadczenie o braku 

zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 

wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-

prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji 

zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

(PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 

publicznego. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 

umowy. 

7. Lista, o której mowa w ust. 6/ust.6* musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 

prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 

wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 

wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

8. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przedłożenia listy osób zaangażowanych 

do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 6/ust.6*, 
również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

9. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa 

w ust. 5 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 

zastrzeżeń. 

9.* Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku 

z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 5* będzie uznana za 

zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej 

żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń 

10.  Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, 

o których mowa w ust. 5 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę 

Projektową, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało 

omyłki i błędy rachunkowe. 

10.* Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 9* pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli 

żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 5* nie wpłyną na koszt 

wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową, zostaną przedstawione nierzetelne 

dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

11.  Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznośc i, o których mowa w ust. 5 zostanie 

dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej 

albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak 

niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Jednostkę Projektową. 

11. * Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 

okoliczności, o których mowa w ust. 5* zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 

przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki 

godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
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nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt 

wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową. 

12.  Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w  ust. 4, 

a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 5 wymaga formy aneksu. 

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa 

w ust. 4 i 5 Jednostka Projektowa, do dnia podpisania aneksu, zobowiązana jest 

do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące 

VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 

składników wynagrodzenia Jednostki Projektowej wystawi po podpisaniu aneksu 

zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT 

Jednostka Projektowa wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej 

z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.  

12.* Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy, wymaga formy aneksu. 

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości 

umowy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5*  Jednostka Projektowa, 

do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej 

wysokości. Faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego 

z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Jednostka Projektowa 

wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość 

umowy.  

13.  W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 5, aneks zwiększający 

wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązując ym 

wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 

Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 

Jednostki Projektowej ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 

zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w  terminie 14 dni 

od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu nienależnego świadczenia. 

14.  Zasady, o których mowa w ust. 5 - 12 będą miały odpowiednie zastosowanie 

w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie 

lub wysokość zobowiązania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarów 

i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

14.* Zasady, o których mowa w ust. ust.5-12* będą miały odpowiednie zastosowanie 

w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie 

lub wysokość zobowiązania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarów 

i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitą wartość umowy. 

15.  Wszelkie prace wykraczające poza przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2,  z  którymi 

wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie   po uprzedniej 

zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez 

osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  w  imieniu 

Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Jednostkę 

Projektową roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje, że 

przedstawiciel Zamawiającego wskazany § 4 ust. 5 nie jest osobą upoważnioną do 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

 

§ 6a 

Waloryzacja wynagrodzenia 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość  

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 / § 6 ust. 1* umowy 

(dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na 

zasadach określonych poniżej. 

Jednostka Projektowa oświadcza, iż z uwagi na nieistotność kosztów materiałów w cenie 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie będzie składał wniosków o zmianę 
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wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów i nie będzie miał w przyszłości roszczeń z  tego 

tytułu, a wystarczającym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaźnik zmiany 

kosztów realizacji zamówienia, o którym mowa poniżej przy czym strony ustalają, że : 

a) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż 

średnia wartość zmian cen usług dla poprzedniego roku kalendarzowego 

poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się że 

wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle istotny iż zasadnym jest rozpatrzenia 

możliwości zwiększenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

paragrafie umowy oraz, że równocześnie brak jest zasadności dla rozpatrywania 

możliwości zmniejszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego 

paragrafu umowy; 

b) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie niższa niż 

średnia wartość zmian cen usług dla poprzedniego roku kalendarzowego 

poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się że 

wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle istotny, iż zasadnym jest rozpatrzenia 

możliwości zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

paragrafie umowy oraz, że równocześnie brak jest zasadności dla rozpatrywania 

możliwości zwiększenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejsze go 

paragrafu umowy; 

c) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie równa 

średniej wartości zmian dla poprzedniego roku kalendarzowego poprzedzającego 

rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się że wpływ 

przedmiotowej zmiany jest nieistotny i brak jest uzasadnienia dla rozpatrywania 

możliwości zmiany wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu 

umowy; 

Dla określenia wysokości zmiany cen usług w roku kalendarzowym poprzedzając ym 

rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego przyjmuje się takie same zasady jak przy 

określaniu wysokości zmiany cen usług dla analizowanego okresu rozliczeniowego. Zasady 

ustalenia wysokości zmiany cen usług dla analizowanego okresu rozliczeniowego zgodnie 

z zasadami wskazanymi dalszej części niniejszego paragrafu umowy. 

Jednostka Projektowania oświadcza, iż z uwagi na nieistotność kosztów materiałów w cenie 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie będzie składał wniosków o zmianę 

wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów i nie będzie miał w przyszłości roszczeń z tego 

tytułu, a wystarczającym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaźnik zmiany 

kosztów realizacji zamówienia, o którym mowa poniżej. 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 

okres 6 miesięcy. 

3. Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz 

z uzasadnieniem. W przypadku niezłożenia przez Strony wniosku, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych 

w umowie, w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, 

okres rozliczeniowy i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego wniosek nie zostanie 

złożony lub złożony z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, nie jest 

uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia w następnych okresach rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:  

a) wynagrodzenia zapłaconego Jednostce Projektowa do dnia roszczenia okresu 

rozliczeniowego, który dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 3,  

b) wynagrodzenia co do którego do dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, którego 

dotyczy wniosek o którym mowa w ust. 3, Jednostka Projektowa dostarczy do 

Zamawiającego fakturę. 
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5. Jako wskaźnik dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 

Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, 

w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy 

o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.  

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 

są dostępne na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html 

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień składania 

wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen produkcji budowlano-

montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

6. Strona umowy występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana 

wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wskaźnik, na podstawie którego żąda 

zmiany wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa 

w ust.2, koszty ulegną następującym zmianom: 

dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa w ust. 5 

wartość bezwzględna zmiany ZK będzie równa lub większa od wartości 1,03 przy czym 

powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana następująco:   

ZK = (1+K1 /100) x (1+ x K2 /100) gdzie:  

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów,   

K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym 

kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany w  

procentach [%], określony zgodnie z ust. 5,  

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim 

kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału okresu 

rozliczeniowego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 5, 

8. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów nastąpi 

w następujący sposób: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów,  

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne Jednostce 

Projektowania wskazane w § 6 ust. 1 / § 6 ust. 1* umowy z zastrzeżeniem 

zapisu ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 

rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 

rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 

przypadków: 

• braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji,  

• złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia i braku 

dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem 

braku spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy,  

• złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia 

i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem 

spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy.  

Do wyliczonej kwoty WK należy doliczyć kwotę podatku VAT o stawce obowiązującej 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html
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na dzień zawarcia umowy, otrzymując zmienioną kwotę wynagrodzenia brutto. 

Przepis § 6 ust. 4 /§ 6 ust. 4* umowy stosuje się odpowiednio. 

9. Łączna wartość zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 

10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 / wynagrodzenia stanowiącego 

wartość należną Wykonawcy § 6 ust. 1*2 umowy wg stanu na dzień zawarcia umowy.  

Po przekroczeniu tej wartości przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się.  

10.  W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 

postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony uznają, 

że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian 

kosztów. 

11.  Brak publikacji wskaźników, o których mowa w ust. 5, do 30 dni przed upływem kolejnego 

okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztów uprawniający do zmiany 

wynagrodzenia. 

12.  Zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia opisana w niniejszym paragrafie nie 

dotyczy zmian, o których mowa § 6 ust. 4 / § 6 ust. 4* umowy. 

13.  Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

14.  Jednostka Projektowa, której wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

15.  W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji usługi Dalszemu Podwykonawcy 

zapis ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7 

Tryb fakturowania i forma zapłaty 

1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności wynagrodzenia określonego  

w § 6 ust. 1 / § 6 ust. 1* za realizację przedmiotu umowy:  

a) rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego 

przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo - 

finansowym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, na podstawie protokołów odbioru częściowego 

i końcowego protokołu odbioru dokumentacji,  

b) rozliczenie końcowe na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,  

przy czym przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach: 

I etap – wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), b), c), d) oraz 

g) i h), a rozliczenie za ten etap dokonane będzie fakturą częściową za część przedmiotu 

umowy przekazaną Zamawiającemu stanowiącą przedmiot odrębnego odbiorów, zgodnie 

z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszej umowy, oraz fakturą końcową za I etap, 

II etap - wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. e) i f), 

a rozliczenie za ten etap będzie realizowane płatnościami częściowymi, za każdą część 

stanowiącą przedmiot odrębnych odbiorów, zgodnie z harmonogramem terminowo-

rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz fakturą 

końcową.  

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej dla I etapu będzie: protokół częściowego 

odbioru dokumentacji podpisany przez obydwie strony umowy, a faktury końcowej 

za I etap – końcowy protokół odbioru dokumentacji podpisany przez obydwie strony 
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umowy, oraz uzyskane zgody budowlane i  inne wymagane przepisami akty 

administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 

zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 6-10.  

3. Dla II Etapu podstawą wystawienia: 

-  faktury częściowej będzie: 

a) dla zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. e)  – podpisana przez Zamawiającego 

umowa na realizację robót budowlanych dla zakresu rzeczowego ujętego 

w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i g) oraz zatwierdzona przez 

przedstawiciela Zamawiającego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru 

autorskiego (zgodnie z wzorem – załącznik nr 6). 

b) dla zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) – zatwierdzona przez przedstawiciela 

Zamawiającego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie 

z wzorem – załącznik nr 6) w zakresie finansowym zgodnym z harmonogramem 

terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

 -  faktury końcowej za II Etap (a tym samym za całość zadania) będzie: 

dla zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) – protokół odbioru końcowego 

i przekazania do użytkowania zrealizowanej inwestycji oraz zatwierdzona przez 

przedstawiciela Zamawiającego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru 

autorskiego (zgodnie z wzorem – załącznik nr 6). 

4. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 

bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: …………………………………… 

nr rachunku: ……………………………………………… w terminie do 30 dni od daty: 

a) wpływu do siedziby Zamawiającego, albo  

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, albo 

c) wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty elektronicznej:  

……………………………………. na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 

ir@um.gliwice.pl.  

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 

ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym 

po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie 

internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu .” 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego  

Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4, liczony będzie od daty dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT, 

a)* faktury Jednostki Projektowej, 

b) zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokołu odbioru częściowego 

albo końcowego, wraz z załącznikami. 

6 ** Jednostka Projektowa oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest 

rachunkiem firmowym/osobistym.¹ 

7. Faktury należy wystawiać  na: Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-10-06-640. 

8. W treści faktury Jednostka Projektowa zobowiązana jest do: 

- wpisania nr umowy z Zamawiającym, 

mailto:biuro@celmar.eu
file:///C:/Users/Na01/sod/AppData/NA01/Desktop/Dokumentacja_projektowa_dodatkowego_kolektora_kanalizacji_deszczowej_Toszecka_Centrum_Przesiadkowe/ir@um.gliwice.pl
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- wpisania nr NIP 631-23-96-695 

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-640. 

10.  Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 

umowy. 

11.  W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje 

się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

12.  W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 

o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej Jednostki Projektowej …………………………………….… . Dokumenty przekazane 

na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 

Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, 

że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na  dotychczasowy adres 

poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia 

13.  *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 

płatności. 

14.  *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 13, 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 

na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie i w sposób, 

o którym mowa w ust. 4, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze 

na osobny rachunek Jednostki Projektowej. 

15.  **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 

przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie 

i w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

16.  ***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony 

z wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej.  

17.  ***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 / § 6 ust. 1*, z tytułu zawartej umowy, 

Jednostka Projektowa przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał 

ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Jednostki Projektowej. 

Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez 

tłumacza przysięgłego. 

 

§ 8 

Rękojmia 

1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, 

o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) oraz g) i h) umowy do 

czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej 

dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru 

opracowanej dokumentacji. 

2. W okresie rękojmi Jednostka Projektowa zobowiązana jest do nieodpłatnego usunięcia 

wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Zamawiającego w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad. 

3. W przypadku nie usunięcia przez Jednostkę Projektową zgłoszonych wad w  wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt 

– po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiający 

nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych przez Jednostkę Projektową z tytułu rękojmi. 

Jednostka Projektowa oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę 
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na usunięcie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczeń z  tytułu 

naruszenia praw autorskich. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają 

w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Jednostki 

Projektowej z tytułu rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie dokumentacji 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.  

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Jednostka Projektowa wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 

5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ….…………………… zł (słownie: 

…………………………) w formie …………………………………….. . 

2. Na kwotę wskazaną w ust. 1 składa się: 

a) kwota zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o  którym mowa 

w § 1 ust. 2 lit. a) – d) oraz g) i h), - ……zł (słownie: …………………………………….. 00/100),  

b) kwota zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o  którym mowa 

w § 1 ust. 2 lit. e) - f) - ………………… zł (słownie: ………………. złotych 00/100) 

3. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) – d) oraz g) i h) 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Pozostała część kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30%, stanowić będzie zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż  w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. 100% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. b) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 2 lit. e) - f) i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku 

przedłużania się z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowej procedury odbioru 

końcowego Jednostka Projektowa, która wniosła zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązana jest do przedłużenia terminu jego 

ważności pod rygorem określonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

 

§ 10 

Wady w dokumentacji 

1. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Jednostkę Projektową, 

która zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie do 5 dni roboczych 

od otrzymania zawiadomienia. 

2. Zamawiający dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu 

dokonania usunięcia wad, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania 

1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazania 

Zamawiającemu zmienioną (poprawioną) dokumentację sporządzoną w formie i ilościach 

wskazanych w § 5 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiającego egzemplarz z wadami nie 

będzie się wliczał do ilości przekazanej przez Jednostkę Projektową poprawionej 

dokumentacji). Równocześnie Jednostka Projektowa pisemnie poinformuje 

Zamawiającego także o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez 

dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji załącznika ze szczegółowym opisem 

wprowadzonych zmian.  

Zastosowanie ma postanowienie § 5 ust. 4 i następne. 
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3. Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany wydanych decyzji, o których mowa 

w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 8 umowy albo koniecznością uzupełnienia wniosków 

o ich wydanie, Jednostka Projektowa jest zobowiązana w terminie, o którym mowa 

w ust. 1 do złożenia lub uzupełnienia zmienionej dokumentacji właściwemu organowi.  

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin 

usunięcia wad. 

5. Stwierdzenie przez organy wydające decyzje administracyjne i inne akty administracyjne 

wskazane w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 8 umowy braków w złożonych wnioskach o ich wydanie, 

potwierdzone odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usunięcia wad, braków 

lub błędów, należy traktować jako złożenie przez Jednostkę Projektową wniosku 

obarczonego wadą. 

6. Przez wadę rozumie się w szczególności: 

a) niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

b) niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,  

c) braki w przedmiocie odbioru, 

d) błędy w przedmiocie odbioru, 

e) niekompletność dokumentacji, 

f) niezgodność przedmiotu odbioru z obowiązującymi przepisami,  

g) nieprawidłowe rozpoznanie terenu inwestycji, 

h) rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe, 

w tym rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną dokumentacji 

projektowej, 

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego rozpoznania terenu, 

w tym w szczególności w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu, 

istniejącego drzewostanu oraz oddziaływania zaprojektowanych robót budowlanych na 

sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywają na Jednostce 

Projektowej. 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod 

warunkami: 

1)  konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo -rzeczowo-

finansowego (bez zmiany wynagrodzenia): 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, zakazy importu 

lub eksportu, blokady granic lub portów, wywłaszczenie itd. 

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 

z wyłączeniem strajków u stron umowy, 
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- epidemie lub pandemie, 

b) przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych inwestycji z przyczyn 

niezależnych od Jednostki Projektowej, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne 

zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć  

nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne 

od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany 

dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 

d) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych 

podmiotów wskazanych w § 3 ust. 2 lit. c) i podmiotów wydających decyzje 

wskazane w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 8, w tym przedłużającej się procedury uzyskania 

decyzji administracyjnych zezwalających na realizację przedmiotu umowy  

nie wynikającej z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowej,  

e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich wartości), niezbędnych 

do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia; 

f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonym projekcie 

koncepcyjnym, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 

niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem 

działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, 

konieczność dokonania uzgodnień i zawarcia przez Zamawiającego umów o wejście 

w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem nie jest Zamawiając y  

konieczność wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych 

okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, 

utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy, 

h) przedłużenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, 

w tym wynikającej z postępowania odwoławczego, 

i)  zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie, 

j)  konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku 

z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem 

tych warunków w stosownym czasie, 

k)  wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami 

i postępem technicznym, 

l)  wprowadzenia zmian w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego, będących 

następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiając ym 

a Wykonawcą robót budowlanych; 

m)  nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 

wykopaliska archeologiczne, 

n) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; przez 

niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 

atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność  

prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, 

powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość  

kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie 

temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  
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o) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ 

na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 

konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),  

2)  rezygnacja z wykonania części usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 

o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje – zakres obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może być wyższy niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 

umowy; 

2)*  rezygnacja z wykonania części usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 

o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje – zakres obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może być wyższy niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1* 

umowy powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający; 

3)  zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 

wynagrodzenia) w przypadku: 

− zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystąpienia 

o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej, pod 

warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej warunki 

udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia dla 

postępowania pod nazwą: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 

ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja i modernizacja budynków – 

dokumentacja projektowa (3)”  (oznaczenie sprawy: ……………….……..) 

oraz przedłożenia przez Jednostkę Projektową dokumentów wymaganych 

w specyfikacji warunków zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia 

wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia. Ponadto, 

w zakresie osób wskazanych w § 4 ust. 3 lit. a) i f) tj. odpowiednio projektanta 

w branży architektonicznej i osoby sporządzającej audyt energetyczny, nowe 

osoby muszą posiadać doświadczenie nie gorsze, niż osoby wskazane w ofercie 

Jednostki Projektowej w ramach kryterium oceny ofert tj. “doświadczenia 

zawodowego projektanta w branży architektonicznej” i doświadczenia 

zawodowego osoby sporządzającej audyt energetyczny", 

− zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

− zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych 

do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej na 

potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwa: „Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja 

i modernizacja budynków – dokumentacja projektowa (3)”  

(oznaczenie sprawy: ………….……..) Jednostka Projektowa nie przewidziała 

zakresu prac, które powierzy podwykonawcy, w przypadku wystąpienia zmian 

w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej; 

4)  zmiana zakresu prac, które Jednostka Projektowa powierzy podwykonawcom, 

w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego 

lub Jednostki Projektowej bez zmiany wynagrodzenia 

5)  zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może nastąpić 

w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informac ji 

u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia), 

6)  jeżeli zajdzie konieczność przydzielenia dostępu do systemu informatycznego 

w związku z potrzebą przetwarzanych danych osobowych przez Jednostkę Projektową 

– konieczne jest zawarcie odrębnej umowy lub aneksu regulującego zasady dostępu 

do systemu informatycznego i ewentualnego powierzenia czynności przetwarzania na 

danych osobowych, 

7)  zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 

zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
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pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę 

Projektową. 

7)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości 

umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku 
akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania oraz w przypadku 

zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy,  

8) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia zgodnie z postanowieniami § 6a umowy. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowania 

powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem 

odpowiednich terminów umownych wskazanych w § 2 umowy. W przeciwnym wypadku 

Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

4. Jednostce Projektowania nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.  

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić  w tym 

wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Jednostce Projektowej przysługuje  

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

b) wszczęcie postępowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej – w terminie do 30 dni 

od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Jednostki Projektowej mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczęła w umówionym terminie wykonywania 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 

do podjęcia prac, w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

e) gdy Jednostka Projektowa przerwała z własnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 

do kontynuowania prac, w terminie do 7 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od obowiązku usunięcia wad zgodnie 
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z § 10 – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 

14 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, 

g) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania 

się z Zamawiającym i Wykonawcą, w terminie  do  14 dni od otrzymania wezwania 

do kontaktu z Zamawiającym i Wykonawcą, 

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwłokę, dłuższą niż 14 dni, w wykonaniu 

przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu pośredniego wskazanego 

w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym – w terminie do 30 dni od upływu 

terminu wykonania umowy lub upływu terminu wskazanego w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym, 

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, 

po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie do 30 dni od 

upływu kolejno wyznaczonego terminu, 

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o której mowa 

w § 3 ust. 2 lit. w) umowy, w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu,  

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa  

w § 14 ust. 8 – w terminie 30 dni upływu wyznaczonego terminu, 

l) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od zawarcia aneksu, o którym mowa w § 3 ust. 2 

lit. q) – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zawarcia aneksu, w terminie 14 dni 

od upływu wyznaczonego terminu, 

m) gdy Jednostka Projektowa nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy 

/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia na 

uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym 

wezwaniu przez Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w  wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego 

terminu.  

3. Jednostce Projektowej przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się obowiązku zapłaty faktur, mimo wyznaczenia 

dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni od upływu 

wyznaczonego terminu, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania 

protokołu odbioru dokumentacji – w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonego 

terminu, 

c) Zamawiający zawiadomi Jednostkę Projektową, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Jednostki Zamawiającej – w terminie do 30 dni od zawiadomienia 

4. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku udokumentowania przez 

Jednostkę Projektową przekroczenia kwoty waloryzacji określonej w § 6a ust .9, 

a Zamawiający nie będzie miał możliwości zapłaty tak zwiększonego wynagrodzenia.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać pisemne uzasadnienie 

6. W przypadkach określonych w ust. 2 lit. b) – m) i ust . 3 Stronom przysługuje prawo 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.  

7. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający może wraz z  oświadczeniem 

o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich, o których 

mowa w § 14 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną w oparciu harmonogram 

terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa  na skuteczność 

przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich 

odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o  których 

mowa w § 14 ust. 3 i ust. 8. 
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§ 13 

Kary i odszkodowania 

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy naliczone będą kary umowne. 

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszające wartość 

lub użyteczność  dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań 

umownych. 

3. Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 

za które odpowiada Jednostka Projektowa -  w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

a)*  w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 

za które odpowiada Jednostka Projektowa -  w wysokości 5 % wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1*, stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający;  

b) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i g) i h) w ilości i formie określonej w § 5 ust. 1 w terminach 

określonych w § 2 ust. 3 w wysokości: 

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego 

w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie  

określonym dla danej części zamówienia w harmonogramie terminowo – rzeczowo 

– finansowym – jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego 

w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie 

określonym dla danej części zamówienia w harmonogramie terminowo – rzeczowo 

– finansowym – jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni, 

b)* za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i g) i h) w ilości i formie określonej w § 5 ust. 1 w terminach 

określonych w § 2 ust. 3 w wysokości: 

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowiącego 

wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany 

jest rozliczyć Zamawiający, wskazanego w harmonogramie terminowo – rzeczowo 

– finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia następnego po terminie określonym dla danej części zamówienia 

w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym – jeżeli zwłoka nie 

przekroczyła 14 dni, 

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowiącego wartość 

należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 

rozliczyć Zamawiający, wskazanego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 

finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego po terminie określonym dla danej części zamówienia w 

harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym – jeżeli zwłoka przekroczyła 

14 dni, 

c) za zwłokę w złożeniu właściwemu organowi administracji architektoniczno – 

budowlanej kompletnego wniosku (lub wniosków – jeżeli dotyczy) o udzielenie 

zgody/zgód budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach 

określonych w § 2 ust. 3 w wysokości: 

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za tę część przedmiotu zamówienia, 

której ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo – 

rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, za każdy dzień 
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zwłoki liczony od dnia następnego po terminie określonym dla tej części 

zamówienia w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym – jeżeli 

zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za tę część przedmiotu zamówienia, 

której ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo – 

rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia następnego po terminie określonym dla tej części 

zamówienia w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym – jeżeli 

zwłoka przekroczyła 14 dni, 

c)* za zwłokę w złożeniu właśc iwemu organowi administracji architektoniczno – 

budowlanej kompletnego wniosku (lub wniosków – jeżeli dotyczy) o udzielenie 

zgody/zgód budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach 

określonych w § 2 ust. 3 w wysokości: 

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 

za tę część przedmiotu zamówienia, której ww. wniosek dotyczy, wskazanego 

w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie 

określonym dla tej części zamówienia w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 

finansowym – jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 

za tę część przedmiotu zamówienia, której ww. wniosek dotyczy, wskazanego 

w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie 

określonym dla tej części zamówienia w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 

finansowym – jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni, 

d) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami określonymi w art. 99-103 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym  wskazanie w niej znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, bez określenia 

kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności – w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

e) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 10, w wysokości: 

1)  0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za tę część przedmiotu zamówienia, 

której ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 

finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego od terminu określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem 

§ 10 ust. 4 - jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 

2)   1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za tę części przedmiotu zamówienia, 

której ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 

finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego od terminu określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem 

§ 10 ust. 4 - jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni, 

e)* za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 10, w wysokości: 

1)  0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 

Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający, za tę części przedmiotu zamówienia, której ww. wada dotyczy, 

wskazanego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

następnego od terminu określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 

- jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 

2)  1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający , 
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za tę części przedmiotu zamówienia, której ww. wada dotyczy, wskazanego 

w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od terminu 

określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 - jeżeli zwłoka 

przekroczyła 14 dni, 

f) za zwłokę w dochowaniu terminów określonych w §3 ust. 2 lit. l) lub §3 ust.2 lit. m) 

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminów, o których mowa 

w § 3 ust. 2 lit. l) lub lit. m); 

f)* za zwłokę w dochowaniu terminów określonych w §3 ust. 2 lit. l) lub §3 ust.2 lit. m)  

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1* stanowiącego 

wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 

rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie 

terminów, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. l) lub lit. m); 

g) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robót  budowlanych oraz 

w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące dla Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:  

- konieczności wstrzymania robót, 

- konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe wykonanie robót, 

w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde zdarzenie 

skutkujące dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami; 

g)*  za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych oraz 

w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące dla Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:  

- konieczności wstrzymania robót, 

- konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe wykonanie robót, 

w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1* stanowiącego wartość 

należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający, za każde zdarzenie skutkujące dla Zamawiającego dodatkowymi 

kosztami; 

h) za zwłokę w przystąpieniu do czynności pełnienia nadzoru autorskiego – w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

w przystąpieniu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w każdym przypadku 

naruszenia przez Jednostkę Projektową zasad określonych w § 3 ust. 23 – 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy 

przypadek; 

h)* za zwłokę w przystąpieniu do czynności pełnienia nadzoru autorskiego – 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający , 

o którym mowa w § 6 ust. 1*  za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu 

do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w każdym przypadku naruszenia przez 

Jednostkę Projektową zasad określonych w § 3 ust. 23 - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego 

o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, o którym mowa w §6 

ust.1* za każdy przypadek; 

i)  w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości 

5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;  

i)* w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w §14 ust.6 lub 7 - w wysokości 5% 

wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek 

VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, określonego w §6 ust.1*; 

j)  za brak obecności na spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. x) przedstawiciela 

Jednostki Projektowej - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
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za każdą nieobecność;  

k)  w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Jednostki Projektowej 

zgodnie w § 3 ust. 2 lit. p) - w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100);  

l)  za niewykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, o której mowa w § 3 ust. 5 

lub dokumentów wskazanych w § 3 ust. 6 – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) – za każdy przypadek;  

m)  w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 3 

ust. 21 – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)  

n) w przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 13 w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 

n)* w przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 13 w wysokości 

5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1* stanowiącego wartość należną 

Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający 

o) za brak dokonania przez Jednostkę Projektową zmiany wynagrodzenia 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji 

zamówienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 

zgodnie z zawartą umowa o podwykonawstwo - w wysokości 10% kwoty zmiany 

wynagrodzenia brutto wnioskowanej przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę , 

o)* za brak dokonania przez Jednostkę Projektową zmiany wynagrodzenia 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji 

zamówienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 

zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo - w wysokości 10% kwoty zmiany 

wynagrodzenia należnej Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy , powiększonej 

o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

4. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Jednostkę Projektową z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto za prace, do których Jednostka Projektowania nie przystąpiła. 

4.* Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowania karę umowną w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Jednostkę Projektowania z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 

w wysokości  5% wartości należnej Jednostce Projektowania za prace, do których 

Jednostka Projektowania nie przystąpiła, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany 

jest rozliczyć Zamawiający 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b) – o) nie przekroczy 50% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5*  Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b) – o) nie przekroczy 50%  

całkowitej wartości należnej Jednostce Projektowania o której mowa w § 6 ust. 1*, 

powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający  

6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i ust. 4/4* Strony mają prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary określone w ust. 3 

i ust. 4/4* nie pokrywają ich szkód. 

7. Jednostka Projektowa wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu 

kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

8. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Jednostce Projektowej wynagrodzenie 

w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania 

prac projektowych na dzień przerwania tych prac. 

9. Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego. 

10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się natychmiast 

wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.  
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11. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne 

nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności 

potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem 

lub wypowiedzeniem umowy 

 

§ 14 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Jednostkę Projektową dokumentacji Zamawiający nabywa 

prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć  

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju 

i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 

cyfrową; 

c) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 

danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła 

(utworu) w systemie on- line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 

zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak 

również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku 

magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne;  

f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, 

bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikac ji 

dzieła (utworu), 

k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w  postaci 

drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 

(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);  

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania 

go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu; 

m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego 

lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 / § 6 ust. 1* zawiera również wynagrodzenie 

za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania 

praw zależnych. 

3. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie 

i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidac ji 

pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów 

co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania 

dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie 

on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa 
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w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw 

osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań 

(utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, 

rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 

Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 

pełnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do żądania od Zamawiającego 

dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 / § 6 ust. 1*. 

6. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jej praw 

autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania 

jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa 

o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 

Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu w terminach przekazania dokumentacji określonych w § 2 pełnomocnictw 

dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania 

braku przekazania pełnomocnictwa za wadę w rozumieniu zapisów § 10. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 

dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy 

przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 

oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 

cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Zamawiający wypełnił obowiązek informacyjny wobec osób wymienionych w  komparyc ji 

umowy wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.   

5. Jednostka Projektowa potwierdza, że zrealizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 

14 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiającego 

wobec swoich pracowników, współpracowników, Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców i inne podmioty które uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy, 

przekazując klauzule informacyjną dostarczoną przez Zamawiającego 

6. Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą także 

wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji 

niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym 

niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy. 
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7. Każda ze Stron oświadcza, że osobom wymienionym w § 4 umowy zostały przekazane 

wszystkie informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez drugą 

(wszystkie strony – gdyby było więcej) Stronę na potrzeby realizacji niniejszej umowy . 

8. Jednostka Projektowa oświadcza, że zapoznała się z specyfikacją warunków zamówienia 

w postępowaniu prowadzonym pn.: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 

ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja i modernizacja budynków – dokumentacja 

projektowa (3)” (oznaczenie sprawy: ………………….……..) oraz wszystkimi 

modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie 

zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami, w tym 

z opracowaniem „Opis przedmiotu zamówienia”), 

9. Jednostka Projektowa oświadcza, że: 

a) osoby, które będą wykonywać umowę w jej imieniu posiadają doświadczenie 

i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

b) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania 

umowy. 

10.  Strony uznają, że przy dokonaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 

podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunków zamówienia  

w postępowaniu prowadzonym pn.: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 

ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja i modernizacja budynków – dokumentacja 

projektowa (3)” (oznaczenie sprawy: ………………….……..) wraz ze wszystkimi 

załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana 

w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

 

Dla celów interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, niespójnośc i  

lub rozbieżności między postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi, 

ustala się następującą hierarchię: 

a) umowa (niniejszy dokument), 

b) specyfikacja warunków zamówienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi  

i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Jednostek Projektowych 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia,  

c) oferta Jednostki Projektowej, 

d) formularz cenowy. 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów umownych powinny być odczytywane 

i interpretowane w takiej samej kolejności. 

11.  W związku z podpisaniem niniejszej umowy, Jednostka Projektowania oświadcza, że ona  

i podmioty/osoby przy pomocy których realizuję przedmiot umowy nie podlega 

wykluczeniu z realizacji zadania pn.: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 

ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja i modernizacja budynków – dokumentacja 

projektowa (3)” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

12.  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

dla każdej ze Stron. Niniejszą umowę sporządzono w formie elektronicznej. Umowa 

zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

ostatnią ze Stron 2 

13.  Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załacznik nr 1)  specyfikacja warunków zamówienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz 

udzielanymi przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie 

zamówienia odpowiedziami na zapytania wykonawców i załącznikami, 

w tym opracowanie „Opis przedmiotu zamówienia”), 

Załacznik nr 2)  harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, 
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Załacznik nr 3)  wzór wykazu podstawowych materiałów, urządzeń, 

technologii i wyposażenia, 

Załacznik nr 4)  oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym, 

Załacznik nr 5)  wzór oświadczenia w sprawie zwrotu udzielonego pełnomocnictwa 

Załacznik nr 6)  wzór karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego 

Załacznik nr 7)  wzór wykazu kryteriów równoważności dla podstawowych 

materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia 

Załacznik nr 8)  wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków dotyczących 

elektromobilności 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  JEDNOSTKA  PROJEKTOWA: 

 
______________________________ ______________________________ 

 

 
*  dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający  

**  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT  

***  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki 
Projektowej 

****  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki 
Projektowej 

*****  dotyczy umów na realizację usług zawartych z kontrahentem zagranicznym 

¹ zapis zostanie dostosowany na etapie sporządzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybraną  
Jednostką Projektową 

2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybraną Jednostką 
Projektową 
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