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pod adresem

WZOR UMOWY

UMoWA
-zwana dalej,,Umową"

zawarta w Nysie dnia .....!...t..t!..., pomiędzy:

ZesPołem OPieki Zdrowotnei SPZOZ z siedzibą w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34,
18:300 NYsa, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu, VlliWyOział Gospodarczy Krajowego
l_"ł"§ry 9ą9qry"g9_prowadzi akta Ęestrowe pod numerem KRS: 00b0oo84ź8, n-ecoŃ:
000313443, NlP: 7531967997;
-zwanym w dalszej części umowy "zamawiającym'' reprezentowanym przezi

Z-cę Dyrektora

a

Jerzego Hajdugę

z siedzibą/miejscowością

ProwadzącYm działalnoŚĆ gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej z dnia / wpisu do właściwego Ęestru tj .prowadzonego przez

-zwanym w dalszej części umowy ,,wykonawcą" reprezentowanym pżezi
1, .,....,,,,...,
2.

W wYniku Przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Prowadzonego W trybie podstawowym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.'zŹozs r. §oz,1605 ze zm.), zostaje
zawańa niniejsza uTo\ta na potzeby realizacji zadania pn.: "Przebudowa i modórnżacja
§zpitaInego oddziału Ratunkowego w Nysie'' o następulącej treści:

§1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich branz oraz
wYkonanie Pzebudowy _ i modernizacji pomieszczeń' uŻytkowjnych' przez Szpitalny
Oddział RatunkowY .S??O4 w. Nysie, zgodnie z programem funkcjonalno _ uzytkowym,
w formule ,,zaProjektuj iwybuduj", w ramach zad,anió inwestycyjnągo pn: ,,przebudowa
i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w tlysie';.
Zakres Przedmiotu umowy składa się z zamówiónia podstawowego (część
gwarantowana) oraz zzamówienia objętego prawem opcji (część opcjonalna)
Ę.akr9s Podstawowy pzedmiotu Umowy obejmuje wykón-anie iobót'ujętych w przed miarze
dla etapu ll oraz etapu lll.

1.

2.

3.



4. Zakres zamówienia objętego prawem opcji obejmuje wykonanie robot ujętych
w przedmiarze dla etapu l.

5. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana iuzgadniana
pżez Wyko nawc ę z Zamawi aj ącym.

6. Wykonawca winien zrealizować przedmiot Umowy zgodnie ze szczegółowymi wymogami
określonymi przez ZamawiĄącego w zalączonym dla powyższego zadania Programie
Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), zgodnie ze Specyfikacją Warunkow Zamówienia
(SWZ), Wytycznymi Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pismem z
lipca 2024, d oku m e nta mi załączon ym i d o a kt s prawy/postępowa n i a.

7. Ww. dokumenty oraz Specyfikacja Warunków Zamowienia (SWZ) stanowią integralną
częśc umowy. Wykonawca oświadcza, że miał możliwośc zapoznania się z zapisami PFU
oraz SWZ, treść tych zapisów jest dla Wykonawcy jasna izrozumiała aWykonawca
zrzeka się prawa do powoływania na nieznajomość ww. dokumentacji w przyszłości, jej

ewentualnych brakow lub niejasności w treści dokumentów.
8. Prace muszą byc wykonane ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami, dokumentaĄąoraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
9. Przedmiot Umowy jest realizowany poprzez dofinansowanie z Subfunduszu modernizacji

podmiotów leczniczych w ramach programu: ,,Program inwestycyjny modernizacji
programów leczniczych" olaz środków budżetowych SP ZOZw Nysie.

10. Przedmiot Umowy będzie realizowany wzez Wykonawcę w obiekcie, zlokalizowanym
na działce nr identyf. 160705_4.0005,212. Oddział znajduje się na poziomie przyziemia
wschodniego skrzydła budynku 23 oraz zasadniczo na całości przyziemia budynku nr
23a. Budvnek nr 23 iest wpisanv do gminnei ewidencii zabvtków, budvnek 23a nie iest
wpisanv do tei ewidencii. całośc działki 2/2 iest obieta obszarowvm wpisem do reiestru
zabytków 'Nvsa - stare . Wykonawca
oświadcza, że fakt ten jest mu znany, co potwierdzone zostało podpisaniem pżez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego protokołu z przeprowadzenia obowiązkowej
wizji lokalnej w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym i nie będzie stanowił on przeszkody w
prawidłowym iterminowym wykonaniu przedmiotu umowy, a Wykonawca uwzględni ten
fakt w sporządzonej ofercie i harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11. Wykonywane prace nie mogą zakłocac funkcjonowania czynnego szpitala. Roboty
realizowane w ramach etapu l mogą byc wykonywane w godzinach od 7.00 do 22.00.
Prace w ramach etapu ll i lll należy zaplanowac w godzinach od 7:00 do 15:00 a w innych
godzinach po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

12, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich
przeszkodach w prawidłowym i terminowym wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 3
dni kalendazowych od dnia zaistnienia kazdej takiej przeszkody, ze wskazaniem w jaki
sposób przeszkoda ta wpływa na moźliwośc prawidłowego iterminowego wykonania
przedmiotu Umowy. Uchybienie tym terminom będzie oznaczało brak możliwości
powołania się przez Wykonawcę na fakt wystąpienia przeszkód w wykonaniu przedmiotu
umowy.

13. Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak ijego podwykonawcy będą dysponowali
wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania uniwersalnego oraz zrealizuje
zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i

normami techniczno-budowlanymi, w szczególności z uwzględnieniem zasad
projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iz projekt architektoniczno-budowlany będzie
określaó niezbędne warunki do korzystania z obiektu pzez osoby ze szczegolnymi
potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia'19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z2022 r, poz.2240).

14. Wykonawcazobowiązuje się przy realizacji Umowy zapewnienie dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebamiw zakresie przedmiotu umowy, mając na uwadze wymagania
określone w ań, 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczeg ól nym i potrzebam i w zakresie dostępności arch itektonicznej, tj. :



1) zaPewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestzeni komunikacyjnych
budynków,

2) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku, które umozliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

3) zaPewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

4) zaPewnienie wstępu do budynku osobie kozystającej z psa asystującego, o którym
mowa w ań. 2 Pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r, o rehabiliiacji Żawodowój i
sPołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz, U. z 2021 r. poz, 573, z
poźn. zm,),

5) zaPewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami mozliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób.

15.. 79mawiający w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega możliwość zwiększenia
iloŚci zakresu prac (robót) w ramach niniejszej umowy ponad zakres podŚtawowy
zamówienia okreŚlony w § 1 ust, 3 o dodatkowy zakres określony w § 1 ust, 4 umowy
(zakres opcjonalny zamówienia), Zamawiający podejmie decyzję io do mozliwości i woii
skozYstania z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapoirzeOowaniem, posiadanymi
moŻliwoŚciami finansgwymi i po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia dot, projektu nr
DOUFM/SMPU32/MDSON2023l320/333 pn.: ,,Przebudowa l mod-ernizacją
SzPitalnego Oddziału Ratunkowego w Nysie" na ograniczenie inwestycji popzóŻ
zaniechanie realizacji zakresu Etapu l lub wyrazenia zgody na przesunięcie na rok 2025
Środków finansowych w ramach projektu zaplanowanycń OÓ wydatkowania w roku 2024,

16, Zastzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi
zobowiązania umownego (w tym finansowego) ZamawiĄącego zaciąganego w momencie
zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonainy zamówienia
nie jest gwarantowany do realizacji.

17. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest popzez złożenie Wykonawcy
Przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia,
Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie stanowi
zmianY warunków niniejszej umowy i nie wymagazawarcia aneksu do niniejszej umowy.
OŚwiadczenie o skozystaniu pżez Zamawiającego z prawa opcji może zostaĆ złożone
nie PÓŹniej niż do 30 dni od dnia podpisania umowy. Po upływie tego terminu zastrzezone
Prawo oPcji wygasa, w związku z czym ZamawiĄący po upływie tego terminu nie może
juz z niego skorzystaĆ. Wykonawca jest zobowiązany do relalizaĄi prac (robót) w ramach
Prawa oPcji zgodnie z treścią oświadczenia (oświadczen) Zamawiającego o skorzystaniu
z Prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej umowie. Przedmiotu umowy o61ętego
zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) ÓotyóŻą te
same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym zobowiązania z tyiułu
gwarancji i rękojmi), co pzedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym
zamówienia.

18, W momencie Źożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie
Przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zikresu
prac (robót) objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.

19, WYkonawcy nie pzysługuje żadne roszczenie w stosunku do- Zamawiającego w
PrzYPadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, Wykonawca 

-nie 
jest

obowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim zastzeżone priwo
oPcji nie zostało uruchomione przez ZamawiĄącego zgodnie z zapisami niniejszej
umowy, jak również wykonawca nie może domagać się jego realizacji.



§2

Termin realizacji

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy wterminie od dnia podpisania umowy do 15
grudnia 2025r.

2. Skorzystanie przez 7amawiającego z prawa opcji nie ma wpływu na termin wykonania
zamówienia.

3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy, strony uznĄą datę spisania protokołu
końcowego odbioru robót bez uwag.

4, Strony określają następujące etapy realizacji Umowy wskazane w PFU i ustalają dla nich
następujące terminy pośrednie:

1) przy skorzystaniu pzez Zamawiającego z prawa opcji:opracowanie dla Etapu l

wielobranżowego projektu architektoniczno - budowlanego, projektu wykonawczego
i planu zagospodarowania terenu, w terminie nie pózniejszym niż do 120 dni od daty
zawarcia Umowy olaz jego odbior pzez Zamawiającego. Uzyskanie pzez
Wykonawcę ostatecznej pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia
robót, jej odbiór przez ZamawiĄącego w terminie nie poźniejszym niż 150 dni od
daty zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do właściwego
organu, na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Zamawiającego,
z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub
zgłoszenia robót w ciągu 7 dni od daty odbioru przez Zamawiającego projektu
architektoniczno - budowlanego

2) opracowanie dla Etapu ll i Etapu lllwielobranzowego projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu wykonawczego i planu zagospodarowania terenu, w terminie
nie poźniejszym niż do 120 daty zawarcia Umowy oraz jego odbiór pżez
ZamawiĄącego. Uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej pozytywnej decyzji
pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót, jej odbiór przez Zamawiającego
w terminie nie poźniejszym niż '150 dni od daty zawarcia Umowy. Wykonawca jest
zobowiązany do wystąpienia do właściwego organu, na podstawie pełnomocnictwa
uzyskanego od Zamawiaiącego, z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia robót, w ciągu 7 dni od daty odbioru przez
ZamawiĄącego projektu architektoniczno - budowlanego dla Etapu ll i Etapu lll,

3) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych:
od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego,

4) wykonanie robót budowlanych w ramach uzyskanego pozwolenia na przebudowę
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nysie wraz uzyskaniem pozwolenia na jego
użytkowanie (jeżeli wymagane), od dnia pzekazania placu budowy Wykonawcy, do
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.Pracebudowlanerealizowane będą
w podziale na t*y etapy wskazane w PFU i uwzględnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym (dalej ,,HRF'), ich równoległa realizacja na dwóch (trzech)
etapach wymaga pisem nej zgody Zamawiającego,

5. Pzekazanie placu budowy nastąpi nie później niż na 7 dni od dnia wydania pzez
odpowiedni organ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uprawomocnienia się
zgłoszenia robót.

6. Wykonawca najpóźniej w chwili podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu HRF,
uwzględniający powyższe terminy, z podziałem na etapyobejmujące również opracowanie
dokumentacji projektowej, podlegające odbiorowi częściowemu. HRF sporządzony będzie
w układzie odpowiadającym zbiorczemu zestawieniu kosztów.

7. Zamawiający może nie zaakceptować złozonego przez Wykonawcę HRF,
w szczególności jeźeli: terminy wykonania poszczególnych prac powodują przekroczenie
terminu wykonania Umowy lub wykonanie poszczególnych prac w zakładanych terminach



jest niemoŻliwe zuwagi na kwestie techniczne lub technologiczne wykonania robót
budowlanYch, W takiej sytuacji Zamawiający pzedstawia Wykónawcy uwagi do HRF,
WYkonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag w teiminie 7 dni od dnia ich
otzymania pżez .zamawiającego. poprawiony HńF podlega weryfikacji przez
Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną powyiej.
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8. Wykonawca będzie aktualizował HRF w toku realizacji Umowy uwzględniając faktyczny
stan zaawansowania wykonania Umowy. Zamawiający jest uprawniony do żądania
żożenia uaktualnionego HRF. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
zaktualizowanego HRF w terminie 7 dni od dnia otzymania żądania jego złożenia pżez
ZamawiĄącego.

9. Jeżeli w toku realizacji Umowy wystąpi opóźnienie w stosunku do terminu przewidzianego
powyżej, a Wykonawca Ąoży zaktualizowany HRF, z ktorego wynikaó będzie, że
realizacja Umowy zakończy się z opoźnieniem, ewentualna akceptacja takiego HRF przez
Zamawiającego nie powoduje zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania
Umowy,

10. Pzedmiot Umowy zostaje uznany za zrealizowany wterminie określonym wust. {

powyżej, jeżeli zostanie podpisany pzez ZamawiĄącego protokoł odbioru końcowego
całego, kompletnego przedmiotu umowy bez uwag. Zasada ta ma zastosowanie również
do procedury odbiorowej dotyczącej opracowania projektów architektoniczno
budowlanego, wykonawczego i pozostałej dokumentacjitechniczno-prawnej. Rozpoczęcie
czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni
licząc od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. Czynności odbiorowe winny być
zakończone w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia. Termin czynności
od b i o rowyc h każdor azowo wyz n a cza Zamawi aj ący.

11, \Nrazze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wykonawca dostarczy:
1) dokumenty wynikające z wymagań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213 ze zm.),
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robot budowlanych,

zgodnie zwymogami ań,57 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy zdnia 7lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z2023 poz, 682 ze zm,),

3) pozytywny protokoł odbioru robót podpisany pżez Opolskiego Wojewódzkiego
Konsenłatora Zabytków (jeżeli będzie wymagany) z uwagi na fakt, że zakres prac
wykonywany będzie na obiekcie ewidencyjnym i obszaze chronionym.

§3

przedstawicieIe stron

1, Zamawiający wyznacza następujące osoby do reprezentowania go przed wszystkimi
stronam i zaangażowanym i w realizację przed m iotu Umowy:

Ryszard Ligorowski - Kierownik Działu Technicznego

2, Zamawiający plzy realizacji przedmiotu Umowy zapewni wielobranżowy nadzor
inwestorski, pełniony przez osoby z uprawnieniami wymaganymi przez ustawę Prawo
budowlane orazw zakresie kierowania robotami budowlanymi zgodnie zar|.37c ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U, z 2022 poz. 840), wchodzące w skład
,, personel u ZamawiĄąceg o".

3. Wykonawca kieruje do realizacji przedmiotu Umowy następujące osoby ipowierza im
pełnienie następujących funkcjiw ramach realizaĄi przedmiotu Umowy, tj:

1) kierownik budowy:
2) kierownik robót elektrycznych:
3) kierownik robót sanitarnych:
4) projektant branży architektonicznej:
5) projektant branży konstrukcyjnej: ..

6) projektant branży elektrycznej: ... ...
7) projektant branży sanitarnej:
8) kierownik prac konserwatorskich (jeżeli wymagany):... .,.



(zwanym dalej w treści umowy,,personelem Wykonawcy''),

4. Kierownik budowy winien posiadac uprawnienia wymagane pżez ustawę prawo
budowlane orazw zakresie kierowania robotami budowianyńi zgodnie zart.37c ustawy

_ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (eżeliwymagane). -
5. Kierownik Prac konserwatorskich (jezeli wymagany) 

- 
winien posiadać uprawnienia

_ WYmagane zgodnie zaft.37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. WYkonawca zobowiązany j.est do przekazania ZamawiĄącemu oświadczenia o podjęciu
_ obowiązkow przez kierownika budowy oraz kierownika pr-aó konsenruatorskich.
7. WYkonawca Wyznacza następującą osobę do reprezentowania go pzed wszystkimi

stronami zaangażowanymi w realizację przedmiotu umowy oraz do kooidynowania pracy
personelu Wykonawcy: kierownik budowy;

8, WYkonawca może, w formie pisemnej, zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem
o zmianę osób z personelu Wykonawcy pzedstawiając uzasadnieńie d-okonania takiej
zmianY oraz informacje na temat wykształcenia idoŚwiadczenia osoby zastępującejl
z których wynikać będzie, że osoba ta spełnia wymagania do pełnienia oane;' fuńkcji
wynikające zs\Nz, zgoda zamawiającego wymaga- formy pisemnej pod iygorem
nieuznania, że doszło do zmiany osoby na danyń stanowisku. Zańawiający hoze
odmówiĆ wyrazenia zgody jezeli osoba zastępująca nie spełnia wymagań oriestonycn
w SWZ do Pełnienia danej funkcji lub z innych przyczyn ZamawiĄąĆy mi wątpliwości co
do mozliwoŚci rzetelnego pełnienia funkcji przeztę osobę, ZamawiĄący moze zwroció się

_ do wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących złozonego wńióśru.
9. W PrzYPadku usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie, okresowa

niezd.olnoŚÓ do pracy, urlop wypoczynkowy, itp) dowolnej z osób personelu Wykonawcy
lub kierownika budowy przekraczającej 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany ;esizaPewniĆ okresowe zastępstwo tej osoby przez osobę posiadającą kńalifikicje
zawodowe (uprawnienia) do pełnienia danejfunkcji wynikających'z treściŚwz.

10. O koniecznoŚci zapewnienia okresowego zastępstwa dowolnej z osób personelu
WYkonawcY lub kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niz w dniu, w riOryń o'soba zastępująca
roz9oczYna Pracę, Podając do wiadomości Zamawiającego aktualne dane kontiktowe
osoby pełniącej okresowe zastępstwo.

11. WYkonawca zobowiązuje się, iz członkowie personelu Wykonawcy będą posiadać
wymagane uprawnienia zawodowe przez cały okres trwania umowy.

12. WYkonawca zapewni sprawdzenie sporządzonych projektów budowlanych przez osoby
dYsPonujące wymaganymi uprawnieniami do pełnienia funt<!i projektanti
sPrawdzającego, jak również zapewni opiniowanie sporządzonych proleitow przez
właściwych rzeczoznawców, o ile będzie to wymagane przepisami.



§4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z nalezytą starannością
wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem prac
projektowych i robot budowlanych, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, PFU,
decyzji o pozwoleniu na budowę, zasadami sztuki i praktyki budowlanej, wytycznymi
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, warunkami Zamawialącego, pod
nadzorem inspektora nadzoru, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z2023 poz. 682 ze zm.), ustawy o ochronie zabytków
iopiece nad zabytkami (Dz. U, 2022 poz. 840 ze zm,) oraz fozporządzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2Q18 r, w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konsenłatorskich plzy zabytkow
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badań architektonicznych iinnych działań przy zabytków wpisanym do
rejestru zabytków, atakże badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z2021
r. poz.81) oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz, U. z2023 r, poz,1336 ze zm,),

2. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy do daty odbioru końcowego pzedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność:
1) za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę materiałów, wyposażenia, urządzeń lub

sprzętu, znajdujących się na placu budowy lub wydzielonych iudostępnionych
Wykonawcy pom ieszczeń,

2) za wszelkie inne szkody w mieniu znajdującym się na placu budowy lub wydzielonych
i udostępnionych Wykonawcy pomieszczeń,

3) za utratę zdrowia lub zycia przez osoby przebywające na placu budowy lub
wydzielonych i udostępnionych Wykonawcy pomieszczeń,

4) za mienie osób trzecich, uszkodzone lub utracone w wyniku wykonywania robót
budowlanych i utratę zdrowia lub zycia przez osoby tzecie, które nastąpiło w związku
z wykonywaniem robot budowlanych pżez Wykonawcę lub na jego fzecz,
Wykonawca zapewni należytą ochronę placu budowy lub wydzielonych
i udostępnionych dla Wykonawcy pomieszczeń iznajdujących się na tym terenie
materiałów, wyposażenia, urządzeń lub sprzętu sprowadzonych przez Wykonawcę
ijego podwykonawców. Wprzypadku, jeśli zprzyczyn, za które zgodnie zniniejszą
Umową odpowiada Wykonawca zostanie wyrządzona szkoda osobie trzeciej,
Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkody, za które odpowiada izwolnić
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania robot
budowlanych, wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialnośó za działalność
personelu Wykonawcy, swych przedstawicieli, pracowników i innych osób, za ktore ponosi
odpowiedzialnośc zgodnie z niniejszą Umową. Wykonawca ponosi również pełną
odpowiedzialnośc z tytułu wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisów
oraz jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności
w przypadku zaistnienia takiego wypadku,

4, Wykonawca w celu realizacji Umowy zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne do
tego czynności i prace. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w następujących, minimalnych

i l o ś ci a ch egzemplarzy przekazany ch Zamawi aj ące m u :

a) wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany iewentualne projekty
zamienne - 2 egzemplarze papierowe, 1 egzemplarzw wersji elektronicznej
na płycie CD (zeskanowany oryginał dokumentacji w formacie pdf oraz
dokumentacja w wersji edytowalnej),



b) wielobranżowy projekt wykonawczy - 3 egzemplaze papierowe, 1

egzemPlaz w wersji elektronicznej na płycie CD (zeskanowany oryginał
dokumentacji w formacie pdf oraz dokumentacja w wersji edytowalnój),

c) dokumentacja powykonawcza - 2 egzemplarze papierowe, 1 egzemplaz
w wersji elektronicznej na płycie CD (zeskanowany oryginał dokumentacji
w formacie pdf oraz dokumentacja w wersji edytowalnej), 

- -

2) oPracowania.kompletnej dokumentacji projektowej wymieniońej w§ ,1, dla potrzeb
własnYch Wykonawcy, jego podwykonawców idalszych podwykonawców olaz
wszelkich organów administracji publicznej, w tym wydaĘcych decyzję o pozwoleniu
na budowę lub przyjmujących zgłoszenie robót, organów kontioiujących obiekt
budowlanY po jego pzebudowie, w liczbie egzemplirzy niezbędnej- łó realizacji
postanowień Umowy,

3) PrzYstąPienia do wykonania robot budowlanych tylko na podstawie ostatecznej
decYzji o pozwo|eniu na przebudowę i budowę (lub zgłoszenia), wydanej w oparciu
o zaa kceptowa ną (odebra ną) przez zamawiĄąceg o d oku m entację piojektówą,

4) Pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu ań. 20 ust. t pki 4) 
-ustawy 

prawo
budowlane. Nadzór autorski prowadzony będzie w toku 

' 
wykonywania robót

budowlanych. realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej
pzedmiotem Umowy,

5) wYkonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego
dokumentacją projektową, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Uńowy,
obowiązującymi normami iwarunkami technicznymi, prawem budowlanym,-zasadami
sztuki inzynierskiĄ, zzachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanymi i

uządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie i

Placówkach służby zdrowia, oraz jakości robót określonych w dokumentacji
projektowej,

6) zapewnienia przestzegania pzepisów izasad BHP oraz ppoż. we wszystkich
miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, uządzen
iwYPosaŻenia, zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na
terenie prowadzonych robot iw jego otoczeniu,

7) Prawidłowego iczytelnego dokumentowania prowadzonych robót, atakże
Pzechowywania i prowadzenia z należytą starannością dziennika budowy oraz
udostęPniania dziennika budowy na kazde ządanie inspektora nadzoiu lub
ZamawiĄącego, l u b organów nadzoru budowlaneg o,

8) sPoządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na budowie (plan BIOZ),

9) Przeszkolenia wyznaczonych przez ZamawiĄącego osób w zakresie eksploatacji
oraz obsługi wbudowanej instalaĄi, urządzeń iwyposażenia będących przedmiotem
umowy.

10)Świadczenia na koszt Wykonawcy usług senruisu, przeglądów ikonsenłaĄi oraz
wYmianY elementów eksploatacyjnych dla wszystkich wbudowanych inŚtalacji,
uządzeń iwyposazenia będących przedmiotem umowy, w celu utrzymania ciągłbj
sprawności w okresie udzielonej gwarancji,

5. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem ina swój
koszt:
1) organizację iutrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót budowlanych,
2) gosPodarowanie, utzymanie, ogrodzenie, oświetlenie (jeżeli będzie wymagane),

ochronę ioznakowanie placu budowy od momentu jego przejęcia od ZamawiajĘcegó
do czasu wykonania iodbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie ŚŻroóv
Powstałe na tym obszaze. Po zakonczeniu robót Wykonawca zobowiązany jest dó
uPorządkowania placu budowy i pzekazania go Zamawiającemu, w terminie Óo 14 dni
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, bez uwag,

3) YY9wnętzną koordynację prac projektowych, prowadzonycń przez członków personelu
Wykonawcy,



4) organizację siły roboczej, sprzętu i pracy personelu Wykonawcy, atakże innych
niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad ich pracą,

5) dostawę wszelkich materiałow, uządzeń iwyposażenia zgodnie z PFU i odebraną
dokumentacją,

6) dostęp do istniejących przyłączy w celu realizacji robot budowlanych, ewentualny
montaż idemontaż licznikow lub podliczników, Wykonawca poniesie wszelkie koszty
związane ze zużyciem mediów (wody, energii elektrycznej, ogrzewania c.o. w obszarze
prowadzonych robot budowlanych) w ramach realizacji przedmiotu umowy do czasu
odbioru końcowego iuzyskania pozytywnej decyzji na użytkowanie obiektu (eżeli
wymagana),

7) w obiekcie zainstalowany jest system monitoringu przeciwpożarowego z
automatycznym bezpośrednim powiadamianiem PSP; na czas realizacji umowy
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wezwaniem jednostek PSP na
skutek działan personelu Wykonawcy,

8) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich,
9) prowadzenie robót budowlanych w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia

ludzi i mienia, oraz nie utrudniający nadmiernie funkcjonowania szpitala,
1O)Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za odzysk lub

unieszkodliwienie na swój koszt odpadow powstałych w trakcie realizacji robot
stanowiących przedmiot Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania
odpadami. ZamawiĄący wskazuje, że zdemontowane w toku wykonywania przedmiotu
umowy materiały o znacznej wartości rynkowej w szczególności elementy metalowe,
stara instalacja c.o. (eżeli dotyczy) i metale kolorowe, nie stanowią odpadu, lecz
stanowią własnośó Zamawiającego, a Wykonawca po dokonaniu demontażu ww.
elementów jest zobligowany do ich protokolarnego wydania Zamawialącemu w czasie
i miejscu wskazanym pzez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Ministra
zgodnie z ust. 1 i 2, w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji,
udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego oraz zezwalania
kontrolującym na wejście na teren, na którym realizowane jest zadanie inwestycyjne.

7. Wykonawca w umowach zawańych z podwykonawcami zawże klauzulę, o któĘ mowa w
ust. 7 niniejszego paragrafu Umowy.

§5
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy
zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji
przedmiotu umowy. Dotyczy to osób wykonujących roboty ogólnobudowlane,
wykonywane na placu budowy, zwyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
budowlane, w tym funkcji eksperckich, zarządczych inadzoru nad wykonywanymi
robotami budowlanymi.

2. W trakcie realizacji Umowy ZamawiĄący uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę, jego
podwykonawców idalszych podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
1) żądania od Wykonawcy oświadczeń idokumentow wzakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu



Wskazane Ponizej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
Podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszego
PodwYkonawcy osób wykonujących wskazane w ust, 1 cŹynności w trakcie realizicji
Umowy:
1) oŚwiadczenie Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynnoŚci, ktorych
dotYczY wezwanie ZamawiĄącego. Oświadczenie to powinno zawieraó
w szczególnoŚci: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złoŻenia oŚwiadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czyńności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wlaz ze wskazaniem licz-by tyóń osób,
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę iwymiaru etatu oraz Óocipls osoby
uPrawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

2) PoŚwiadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,
PodwYkonawców lub dalszych podwykonawców kopię umowy/umów o piacę osó-b
wYkonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotycŻy
oŚwiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawóy 

-(wraz

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został spoządzony). ropia
umowY/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający- ochronę
danYch osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia ió inaja 2o1Ó
r. o ochronie danych osobowych (tj w szczególności bez adresów, ni pesel
Pracowników, wysokoŚci wynagrodzenia) oraz Rozporządzenia Parlamentu
EuroPejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z pzetwarzaniem danych osobowyc'h i w sprawió
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AffE (ogolne
rozPorządzenie o ochronie danych). lmię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. lnformacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
iwymiar etatu powinny byó możliwe do zidentyfikowania,

3) zaŚwiadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez
WYkonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę skłaóek na ubezpieczenia
sPołeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy,

4) PoŚwiadczoną za zgodnośó z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,
PodwYkonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającegó
zgłoszenie pracownika pżez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizoivańą
w sPosób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z PzePisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r, o ochronie danych osobowycń oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2O161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych
osobowYch iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dYrektywy 95/46^//E (ogolne rozporządzenie o ochronie oanyón;. lmię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4, \N PrzYPadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy
Przez WYkonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający mozó
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez państwową lnspekcję-pracy,

5. Niezłozenie pżez Wykonawcę, podwykonawcę lub OaiŚzego podwykonawcę
w wVznaczonYm Pżez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia pżez Wykońawcę, podwykonawóę ruo
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy'o pricę traktowane
będzie jako niespełnienie pżez Wykonawcę lub podwykonawców wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyzej czynności,

u,



6. W przypadku niespełnienia przezWykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 3
000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek.
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§6
Podwykonawstwo

Zapis w przypadku nie angażowania podwykonawców
1, Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi,

Lub

Zapis w przypadku angażowania podwykonawców
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oruz przy

udziale podwykonawców, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w jego ofercie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców

spoŚród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie
realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterze. Zatrudnienie podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z Umową wykonanie pzedmiotu
umowy powiezonego podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować
stały nadzór nad realizacją pzedmiotu umowy pżez podwykonawców, dalszych
podwykonawców ich pzedstawicieli lub pracowników iponosi taką odpowiedzialność za
ich działania lub zaniechania jakza własne działania lub zaniechania,

3. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiadac odpowiednie kwalifikacje
i spzęt, gwarantujące należyte wykonanie Umowy.

4. Pzedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może byc
wyłącznie wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają
częściom zamówienia określonym niniejszą Umową.

5. W odniesieniu do robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed
przystąpieniem do ich wykonania, o ile są juz znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach
powyzszych danych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, atakże pzekazać informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powiezyć
realizację robót budowlanych, dostaw lub usług. O zmianach powyźszych informacji
w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia zgodnie z art.462 ust, 3 ustawy
PzP.

6, Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania dowolnego
zakresu przedmiotu umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga zgody
Zamawiającego i dochowania pzez Wykonawcę procedur opisanych w ustępach 7 - 13.

7, W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą zostaną uwzględnione następujące warunki:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może

być dłuzszy niz 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) Wykonawca zapewni, że suma wynagrodzeń określona we wszystkich umowach
z podwykonawcami nie przekroczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu
niniejszej Umowy,

3) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu pzedmiotu umowy nie moze być wyższe niż wynagrodzenie pzysługujące
Wykonawcy za wykonanie tego zakresu,

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie będzie dłuższy niż termin
wykonania Umowy,

5) w umowie muszą być zawańe postanowienia, o ktorych mowa w art, 463 ustawy
PZP, to jest umowa o podwykonawstwo nie moźe zawierac postanowień
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowień dotyczących warunkow wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego
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mniej korzystny niz prawa iobowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami
umoyvy zawańej między Zamawiającym a Wykonawcą,

6) obowiązki stron umowy o podwykonawstwo będą zgodne z obowiązkami
i zobowiązaniami Wykonawcy wynikającymi z Umowy,

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
zawrzeĆ umowę o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem
są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu

projekt umowy, zawierĄący co najmniej:
a) kwotę wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

wyrażonąw PLN,
b) zakres robot budowlanych, ktore mają być wykonane pżeztego Podwykonawcę lub

dalszego Podwykonawcę,
c) termin realizacji powierzanej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części

przedmiotu umowy,
d) zastrzeżenie możliwości zlecenia robót dalszemu podwykonawcy w zakresie robót

b u d owl a n ych j ed yn ie za zgo dą Wyko n awc y or az Zamawiające g o,
e) do projektu umowy załącza zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy - w przypadku, gdy o taką
zgodę występuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

2) w terminie 14 dni od dnia przedłozenia kompletu dokumentów, o których mowa
w niniejszym pkt 1 a - e, Zamawiający w formię pisemnej udzieli Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub wniesie
zastrzeżenia (sprzeciw) do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie
przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi
odpowiednie zmiany do projektu umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń
Zamawiającego zawańych w treści zastrzeżeń,

3) niezgłoszenie w formie pisemnej zastzeżeń (sprzeciwu) do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy
przezZamawialącego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może zawrzeó umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przed upływem terminu
na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo przez
ZamawiĄącego,

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poŚwiadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawańej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

6) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawańej umowy
o podwykonawstwo może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej
umowy w zakresie określonym powyzej, W tym przypadku Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi umowę
o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do
umowy lub tez zastosuje się do innych zaleceń ZamawiĄącego zawartych w treści
sprzeciwu,

7) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uważa się za akceptację pzez
ZamawiĄącego zawańej umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
zawrzeÓ umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowane/dostawy
lub usługi o waftoŚci większej lub rownej kwocie wynoszącej 15 o/o wańości niniejszej
Umowy, stosuje się następującą procedurę:
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawialącemu

poŚwiadczonąza zgodność z oryginałem kopię zawańej umowy o podwykonawstwo,



której przedmiotem są roboty budowlane/dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia
jejzawarcia,

2) w przypadku, gdy termin zapłaty wskazany w przedstawionej umowie jest dłuzszy niz
30 dni, albo jej treść jest niezgodna z postanowieniami Umowy ZamawiĄący
informuje o tym Wykonawcę iwzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem
naliczenia kary umownej.

10, Procedury określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzuPełnień oraz aneksów do umów zawieranych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

11. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dacie rozpoczęcia pracy każdego
podwykonawcy oraz kazdego dalszego podwykonawcy na placu budowy,

12. W razie wytoczenia powództwa plzez ktoregokolwiek z podwykonawców lub dalszych
podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego,
weŹmie na swój koszt udział w postępowaniu, w zakresie niezbędnym do ochrony
Zamawiającego pzed odpowiedzialnością wobec tego podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 

' 
ÓraŹ o innych okolicznościach,

z którymi wiązać się moze wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko
ZamawiĄącemu nie później, niż w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia,

13. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny pzeciwko ZamawiĄącemu, zasądzający
zapłatę od Zamawiającego na rzecz podwykonawcy na podstawie Kodeksu Cywilnego
lub pzepisów ustawy PZP, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na lzecz
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, na
zaspokojenie należności zasądzonych od niego tytułem egzekucyjnym, będzie
uprawniony w pienuszej kolejności skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy w zakresie równym takim, zaspokojonym przez Zamawialącego, naleznościom
a W pżypadku gdy zabezpieczenie to nie pokryje całościjego należności przysługuje mu
prawo żądania pokrycia pozostałej części pfzezWykonawcę.

14. Wykonawca, podwykonawca ofaz dalszy podwykonawca rozwiąze umowę z danym
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie
Zamawiającego czynności lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
będą powodowały nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy lub dopuści się on
raŻącego naruszenia swoich zobowiązań. Wykonawca na pisemne ządanie
Zamawiającego ma obowiązek usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę z placu budowy,

15. Jezeli Zamawiający stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, zktórego potencjału
skozystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest
niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia temu podwykonawcy
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§7
Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana pvez Wykonawcę lub jego
podwykonawców przy bezpośrednim udziale projektantów, zzastrzeżeniem warunków
zmiany lub okresowego zastępstwa tych osób, określonych w § 3 Umowy.

2. Dokumentacja projektowa musi uwzględniaó wytyczne technologiczne ispecyfikację
techniczną robot budowlanych oraz wyposażenia obiektu określone w PFU. Wszystkie
projektowane rozwiązania muszą odpowiadać standardom określonym w PFU lub byó od
nich lepsze.

3. Dokumentacja projektowa musi byc opracowana w sposób kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyó, tj. umożliwiaó:
1) uzyskanie plzez Wykonawcę wymaganych pzepisami prawa decyzji

administracyjnych ipozwoleń (w razie istnienia takiego wymogu ze strony przepisów
prawa), w szczególności ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, skutecznego
zgłoszenia robót i o pozwolenia na uzytkowanie (jezeliwymagane),

2) określenie parametrów technologicznych, jakościowych iilościowych wykonywanych
robot budowlanych iinstalacyjnych, będących podstawowymi kryteriami odbioru tych
robót,

3) prawidłowe zrealizowanie robót budowlanych i instalacyjnych.
4. Wykonawca zapewni, że dokumentacja projektowa będzie wykonana zgodnie z Umową,

wymaganiami zawańymi w PFU, SWZ, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami
i zasadami wiedzy technicznej.

5, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośó za sporządzoną dokumentację projektową,
w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wad tej
dokumentacji, natomiast projektanci ponoszą odpowiedzialność zawodową, jako osoby
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo budowlane,

6. Opracowanie dokumentacji projektowej odbywać się będzie zgodnie z zapisami
określonymi w § 2 Umowy. W związku z tym opracowanie wielobranżowego projektu
architektoniczno-budowlanego i projektu wykonawczego, stanowią wyodrębniony etap
realizaĄi Umowy i podlegają odbiorowi częściowemu zgodnie z procedurą opisaną w § 10
Umowy.

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni wielobranżowy nadzór autorski nad
realizaĄą robót, sprawowany osobiście przez projektantów, w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,
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§8
prawa autorskie

1. Strony zgodnie pzyjmują, że z chwilą pzekazaniaZamawiającemu w całości lub w części
zakresu dokumentacji projektowej, spoządzonej w ramach Umowy, na Zamawiającego
Pzechodzą w całoŚci i bez odrębnego wynagrodzenia, tj. w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majątkówe wraz
z Prawem do udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, do tych
Poszczególnych zakresów dokumentacji projektowej, stanowiących utwory w rozumieniu
PzePisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz,
U. z2022 r, poz. 2509 ze zm.).

2. JednoczeŚnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje pzeniesienie
własnoŚci egzemplazy dokumentacji projektowej, w formach i ilości określonych
w Umowie.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do
rozporządzania, uzywania iwykorzystania dowolnych elementów dokumentacji
Projektowej we własnym zakresie, w nieokreślonym terminie, na terenie kraju i poza jego
granicami, na następujących polach eksploatacji:
1) utnłalanie izwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach

i nośnikach,
2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera,
3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np,:

a) w celach promocyjnych i informacyjnych,
b) jako element wniosku o pozwolenie na przebudowę ibudowę lub zgłoszenia

wykonania robót budowlanych itp.,
4\ użyczanie oryginału albo egzemplazy utworu w celu informacyjnym lub

promocyjnym, lub ze względu na inne potzeby ZamawiĄącego,
5) dokonywanie zmian przyjętych rozwiązań projektowych,

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją
pzedmiotu Umowy lub jej części,

5. Wykonawca nieodwołalnie upowaznia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw
osobistych oraz do udzielania przez Zamawiającego dalszych zgod w tym zakresie,
wszelkim, dowolnie wybranym przez Zamawiającego podmiotom. Wykonawca zapewnia,
Że ani Wykonawca ani twórcy dokumentacji projektowej nie będą wykonywac autorskich
Praw osobistych do dokumentacji projektowej w stosunku do Zamawiającego lub jego
następców prawnych, ani w stosunku do jakichkolwiek podmiotów, które ZamawiĄący
upoważnił do korzystania z utworów.
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§9
MateriaĘ, wyposażenie i urządzenia

,1. Materiały, wyposażenie i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę lub jego
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców pzy realizacji Umowy muszą spełniac
następujące wymogi:
1) muszą być fabrycznie nowe, nie używane, o rodzaju i jakości odpowiadającym

wymogom określonym w PFU, w dokumentacji projektowej odebranej pzez
Zamawiającego, w Umowie, w obowiązujących normach atakże w przepisach prawa,

2) muszą posiadaó wymagane pzepisami prawa ceńyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje właściwości użytkowych i dopuszczenia do stosowania na terenie Unii
Europejskiej,

3) muszą byó dobrane zgodnie z wymogami technologii, standardu i specyfikacji,
określonym i przez ZamawiĄącego w PFU,

4) muszą przejśc procedurę zatwierdzenia kańy materiałowej, której wzór określi
Zamawiający,

2, \N przypadku braku określenia wymagań odnośnie technologii, standardu lub specyfikacji
danego materiału, urządzenia lub wyposażenia w PFU, przyjmuje się odpowiednie
wymagania określone w dowolnej części dokumentacji projektowej, odebranej przez
Zamawiającego,

3. W przypadku braku określenia wymagań odnośnie technologii, standardu i specyfikacji
danego materiału, urządzenia lub wyposażenia w PFU iw odebranej dokumentacji
projektowej, ZamawiĄący zastzega sobie prawo określenia tych wymagań w procesie
zatwierdzan ia ka ńy m ateri ałowej, opisanym pon izej.

4. Wykonawca, kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiału, urządzenia lub
wyposaźenia wystąpi do Zamawiającego o ich zatwierdzenie poprzez złożenie
z odpowiednim wyprzedzeniem kańy materiałowej; według wzoru określonego pżez
Zamawialącego. Kańa materiałowa musi zawierać kompletną informację dotyczącą
materiału, urządzenia lub wyposażenia planowanego do wbudowania, w zakresie
pozwalającym na ocenę jego zgodności z PFU lub częścią dokumentacji projektowej
odebraną przez ZamawiĄącego oraz obowiązującymi przepisami. Do kańy materiałowej
należy w szczególności załączyc: ceńyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,
ewentualne rysunki.

5. Kańy materiałowe zatwierdzane będą przez inspektora nadzoru i projektanta, a decyzję
o ich ostatecznym zatwierdzeniu (A), warunkowym zatwierdzeniu (B) lub odrzuceniu (C)
podejmować będzie Zamawiający w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnej karty
materiałowej, Dokumenty do zatwierdzenia muszą być złożone wjęzyku polskim lub
ztłumaczeniem na język polski.

6. W toku procedury zatwierdzenia materiałów, urządzeń iwyposażenia wskazanej powyżej,
ZamawiĄący ma prawo zażądaó przedstawienia na placu budowy próbek materiałów
wykończeniowych i instalacyjnych (widocznych po wbudowaniu), o ile będzie to możliwe
ze względu na rodzĄ materiału. W takim przypadku termin przewidziany dla
Zamawiającego na podjęcie decyzji o zatwierdzeniu takiego materiału, ulega wydłużeniu
ijest liczony od dnia przygotowania przez Wykonawcę niezbędnych próbek. Wykonawca
jest zobowiązany do przedstawienia żądanych próbek niezwłocznie.

7. W toku procedury zatwierdzenia materiałów, urządzeń iwyposażenia wskazanej powyżej,
ZamawiĄący ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia projektu warsztatowego
określającego technologię wbudowania lub opis funkcjonowania danego elementu.
W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przygotowania takiego
projektu, Termin, o którym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg od momentu przedstawienia
projektu wa rsztatow ego przez Wykon awcę.

8. W odniesieniu do elementów składających się na system ochrony ppoz. Zamawiający ma
prawo dodatkowo zażądaó przedstawienia projektu warsztatowego danego systemu
ochrony ppoź., zaopiniowanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych.
W takim przypadku termin, o ktorym mowa w ust. 5 powyżej, przewidziany dla
Zamawiającego na podjęcie decyzji o zatwierdzeniu takiego systemu I zaczyna bieg od



9.

10.

11,

12.

13.

14.

15.

dnia pzedłożenia projektu warsztatowego przez Wykonawcę, Wykonawca jest
zobowiązany do jego złozenia niezwłocznie.
W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) materiału, uządzenia lub wyposażenia,
Wykonawca zobowiązany będzie spełnić wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia
podane przez zamawiającego w karcie materiałowej, przed jego wbudowaniem.
W Pzypadku odzucenia (C) proponowanego materiału, urządzenia lub wyposażenia
pżez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia innego
materiału, urządzenia lub wyposazenia. Zamawiający dokona ponownej oceny
Proponowanego materiału, uządzenia lub wyposażenia, zgodnie z procedurami
opisanymi powyzej.
Żaden materiał ani uządzenie, ani wyposażenie nie może zostać wbudowane przed
uzyskaniem upzedniego zatwierdzenia (A) przez Zamawiającego, potwierdzonego na
karcie materiałowej.
W pzypadku rozbiezności opinii w zakresie oceny materiałów, urządzeń lub wyposażenia
ProPonowanych przez Wykonawcę pomiędzy projektantem, inspektorem nadzoru,
nadrzędną będzie opinia inspektora nadzoru, który działa w imieniu i na rzecz
ZamawiĄącego,
Powyzsze terminy wynikające z procedury zatwierdzenia kańy materiałowej lub
ponowne§o zatwierdzenia karty materiałowej, z uwzględnieniem prezentacji próbek,
muszą zostaĆ uwzględnione przez Wykonawcę w planowaniu realizacji robót idostaw
materiałow, uządzeń iwyposazenia i nie mogą być podstawą do zmiany terminu
wykonania Umowy chyba, że Zamawiający nie dochował terminów przewidzianych na
podjęcie decyzji o zatwierdzeniu kańy materiałowej, a Wykonawca wykaże, ze miało to
wpływ na terminowe wykonanie Umowy.
Na żądanie ZamawiĄącego kierownik budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty
związane z materiałami, urządzeniami i wyposażeniem, w szczególności dokumenty
dotyczące ich pzyjęcia na plac budowy.
Zamawiającemu, projektantom iinspektorowi nadzoru przysługuje prawo do regularnego
kontrolowania jakości materiałów, uządzeń i wyposażenia, zaś Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich danych potzebnych do
pzeprowadzenia takiej kontroli, w tym również próbek materiału, W przypadku
stwierdzenia dostawy na plac budowy materiałów, uządzeń lub wyposazenia,
odrzuconych przez Zamawialącego (C) lub niezgodnych zPFU lub z dokumentacją
projektową odebraną pzez Zamawiającego lub zzatwierdzoną kańą materiałową,
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe,
usunięcia ich z placu budowy i zastąpienia niewadliwymi i zgodnymi z powyżej
wskazanymi dokumentami.
Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i poządkowania kompletu dokumentacji
dotyczącej materiałów, urządzeń iwyposażenia. Wszczegolności dotyczy to kań
materiałowych, wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów
gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konsenłacji, Dokumenty te stanowió będą
elementy dokumentacji powykonawczej idokumentacji eksploatacyjnej, opracowywanej
Przez Wykonawcę, które po zakończeniu realizacji Umowy przekazane zostaną
ZamawiĄącemu.

16.
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§10

Odbiór dokumentacji projektowej orazzakresów etapu l, ll i lll
1. Zgodnie z podziałem realizacji Umowy na etapy, ustala się następujące odbiory

częściowe elem e ntów do ku m entacj i projektowej :

1) przy skorzystaniu przezZamawiającego z prawa opcji: odbiór częściowy obejmujący
opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno - budowlanego
iwykonawczego dla zakresu Etapu l,

2) odbiór częściowy obejmujący opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno
- budowlanego i wykonawczego dla zakresu Etapu ll ,

3) odbiór częściowy obejmujący opracowanie wielobranzowego projektu architektoniczno
- budowlanego iwykonawczego dla zakresu Etapu lll.

2. Przy skorzystaniu przezZamawiĄącego z prawa opcji:za termin wykonania dokumentacji
dla Etapu l strony uznĄą datę przekazania Zamawiającemu kompletnego (tj

niezawierającego żadnych braków, niedokładności ibłędów), wielobranżowego projektu
architektoniczno - budowlanego i projektu wykonawczego sporządzonego w wersji
elektronicznej iegzemp|arzach tozsamej wersji papierowej, według zasad określonych
w ust, 5, poniżej, oraz podpisania protokołu odbioru, termin ten nie będzie poźniejszy niz
do 120 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Za termin wykonania dokumentacji dla Etapu ll i Etapu lll strony uznĄą datę przekazania
Zamawiającemu kompletnego (tj niezawierającego żadnych braków, niedokładności
i błędów), wielobranżowego projektu architektoniczno - budowlanego iprojektu
wykonawczego sporządzonego w wersji elektronicznej i egzemplarzach tożsamej wersji
papierowej, według zasad określonych w ust. 5, poniźej, oraz podpisania protokołu
odbioru, termin ten nie będzie pózniejszy niż do'l20 dni od daty zawarcia Umowy.

4. Odbior częściowy prac projektowych zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru
częściowego, będzie przebiegał według następującego schematu:
1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do przeprowadzenia czynności odbiorowych

(weryfikacji) kompletny, wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany iprojekt
wykonawczy, sporządzony w wersji elektronicznej ijednym egzemplarzu tozsamej
wersji papierowej. Z czynności przekazania dokumentacji spoządza się protokoł
przekazania potwierdzający zakres przekazanej dokumentacji oraz datę jej
przekazania. Do przekazanej dokumentacji Wykonawca załącza pisemne
oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie zwytycznymi PFU oraz
Umowy i przy uwzględnieniu obowiązujących przepisow prawa i norm technicznych
oraz, że przekazane opracowanie jest kompletne,

2) Zamawiający niezwłocznie przeprowadzi weryfikację przekazanĄ dokumentacji,
sprawdzając jej kompletność izgodnośc z wymaganiami zawańymi w PFU oraz
w Umowie,

3) w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu przekazania,Zamawiający:
a) poinformuje pisemnie Wykonawcę o braku uwag do przekazanej dokumentacji

iwezwie Wykonawcę do przekazania pozostałych wymaganych egzemplarzy
papierowych, lub,

b) poinformuje pisemnie/ pocztą elektroniczną Wykonawcę o stwierdzeniu wad i/lub
braków w przekazanej dokumentacji iwezwie Wykonawcę do wprowadzenia
poprawek i/lub uzupełnień dokumentacji, wyznaczĄąc mu dodatkowy termin na ich
wprowadzenie iprzekazanie do ponownej weryfikacji. Termin ten uzgodniony
zostanie zWykonawcĄ, z uwzględnieniem zakresu niezbędnych poprawek i/lub
uzupełnień, lecz nie będzie on krótszy niż 14 dni. W razie nie usunięcia wad i/lub
braków, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia prac naprawczych
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy bez zgody sądu.

c) brak reakcji ze strony ZamawiĄącego w terminie 14 dni od daty doręczenia pzez
Wykonawcę protokołu przekazania dokumentacji traktowany będzie jako brak
uwag do przekazanej dokumentacji ijednocześnie wezwanie Wykonawcy do
przekazania p ozostałych wym a g a n ych egze m plazy pa p i e rowych,



4) w przypadku braku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji ipo
Przekazaniu pżez Wykonawcę pozostałych wymaganych egzemplarzy papierowych
dokumentacji, Strony spoządzają protokół odbioru częściowego prac projektowych dla
danego etapu.

5. W pzypadku, gdy w toku w/w czynności odbiorowych Zamawiający tzykrotnie stwierdzi
iudokumentuje, że przedłożona dokumentacja projektowa jest niekompletna lub nie
uwzględnia wytycznych PFU, pomimo iż zostało to w toku poprzedniej weryfikacji
zgłoszone Wykonawcy na piśmie, Zamawiającemu pzysługuje prawo do odstąpienia od
Umowy zprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem ex tunc. Wtakim
wYPadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za opracowanie tej części
wadliwej dokumentacji.

6. Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru częściowego usługi nadzoru autorskiego
będzie podpisany przez strony protokół odbioru końcowego robót budowlanych, o ktorym
mowa w § 'l1,
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§1{
Odbiory robót budowlanych

1. Strony ustalają następujące rodzaje i zakresy odbiorów robot budowlanych realizowanych
w ramach Umowy:
1) odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe dokumentacji techniczno-prawnej dla etapów, oraz etapow

realizacji robot budowlanych, określonych w HRF,
3) odbior końcowy - całości przedmiotu Umowy,
4) odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

2. ZamawiĄący będzie odbierał wykonane roboty budowlane na podstawie wymagań
zawańych w dokumentacji projektowej, wymagań technologicznych dotyczących danego
materiału, urządzenia lub wyposażenia, określonych w zatwierdzonej karcie materiałowej,
wytycznych obowiązujących norm iprzepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Odbiory
prowadzone będą na postawie oceny wizualnej, pomiarów isprawdzeń oraz wyników
badań, uruchomień itestów stanowiących elementy dokumentacji powykonawczej. Ze
strony Zamawiającego nadzór budowlany nad realizaĄą robót sprawować będzie
inspektor nadzoru legitymujący się wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

3. Zamawiający i inspektor nadzoru jest uprawniony do sporządzania okresowych rapońów,
zawierających listę uwag dotyczących jakości i sposobu prowadzenia robot budowlanych
oraz zidentyfikowanych wad w wykonanych już elementach, poza procedurami
odbiorowymi opisanymi ponizej. Wykonawca będzie zobowiązahy, w terminie technicznie
itechnologicznie możliwym lub innym uzgodnionym pżez strony, usunąó
wyszczególnione wady.

4. ZamawiĄący w trakcie realizacji zamówienia będzie odbierał roboty zanikające
i ulegające zakryciu, celem oceny ilości ijakości wykonanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. inspektor nadzoru, pełniący nadzór inwestorski nad
realizacją robót, są uprawnieni do przeprowadzenia odbiorów częściowych robot
zanikĄących i ulegających zakryciu w imieniu Zamawiającego.

5. Odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający dokona na pisemny
wniosek Wykonawcy. Kopię wniosku Wykonawca przekaże równocześnie do inspektora
nadzoru i dokona wpisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy. Odbiory robót
zanikĄących i ulegających zakryciu prowadzone będą na bieżąco iw miarę możliwości,
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez konieczności
wstrzymania robót.

6. Zamawiający dokona odbioru robot zanikających iulegających zakryciu nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich
odbioru. Żadna część wykonanych robot budowlanych nie może zostać zakryta lub w inny
sposob usunięta z widoku bez uprzedniego jej odbioru, potwierdzonego protokołem
odbioru robót zanikających iulegających zakryciu lub wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy o dokonaniu odbioru tego zakresu.

7. \N razie zakrycia lub innego usunięcia z widoku robót zanikających i ulegających zakryciu
bez uprzedniego odbioru ze strony ZamawiĄącego, Wykonawca odkryje określoną częśc
robot lub wykona inne wskazane pżez Zamawiającego czynności niezbędne do
sprawdzenia prawidłowości jej wykonania, po czym przywróci właściwy stan robót
budowlanych. Przeprowadzenie takich dodatkowych czynności nie będzie uważane za
przyczynę usprawiedliwiającą opoźnienie Wykonawcy w zakończeniu realizacji robót i nie
będzie stanowiło podstawy do przedłużenia terminu wykonania Umowy, a koszty
wykonania tych czynności pokryje Wykonawca.

8. Z czynności odbioru robót zanikających iulegających zakryciu zostanie sporządzony
protokół odbioru tych robót, podpisany przez przedstawicieli stron. W protokole zostanie
potwierdzony zakres wykonanych prac.

9. Po zakończeniu każdego etapu (wyznaczono trzy etapy) realizacji robót budowlanych,
określonego w HRF, dokonany będzie jego odbiór częściowy, który polega na ocenie
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości iwańości. Odbioru częściowego
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etapu realizacji robót Zamawiający dokona na pisemny wniosek Wykonawcy. Kopię
wniosku Wykonawca przekaże równocześnie do właściwego inspektora nadzoru i dokona
wpisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy.

10, Pzed rozpoczęciem odbioru częściowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
1) zbiór zatwierdzonych kań materiałowych (kopie) zzałączeniem wszeLkich atestów,

certYfikatów, aprobat technicznych iprojektów warsztatowych dla wbudowanych
materiałów, urządzeń i wyposażenia,

2) zestawienie wykonanych prac wrazz rozliczeniem ich wartości,
3) oŚwiadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu robót, zgodnie z dokumentacją

projektową i wymaganiami Umowy.
11. Zamawiający pzystąpi do czynności odbioru częściowego wterminie 7 dni od dnia

Przekazania kompletnej dokumentacji, o któĘ mowa w ust. 1O, powyzej. odbiór
częŚciowy będzie przeprowadzony przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru,
z udziałem pzedstawicieli Wykonawcy, w szczególności kierownika budowy. Czynności
odbioru częściowego zostaną wykonane w ciągu 3 dni roboczych.

12. Oprócz czynności odbiorowych opisanych w ust. 2, Zamawiający sprawdza zestawienie
zakresu wykonanych prac irozliczenie ich wańości, po czym dokonuje ewentuatnych
korekt przedłozonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy,

13. Po zakończeniu realizacji l l pzy skorzystaniu przezZamawiĄącego z prawa opcji/, 11 i lll
etapu, obejmujących całość robót budowlanych przeprowadzone zostaną czynności
odbioru końcowego. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania całości robot
w odniesieniu do ich ilości, jakości iwańości. Wykonawca zgłasza pisemnie
Zamawiającemu zakończenie robót igotowość do przeprowadzenia końcowego odbioru,
fakt ten musi zostać odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony na pisemnym
zgłoszeniu gotowości do odbioru pżez inspektora nadzoru. Strony uznają za term|n
wykonan|a Umowy datę podpisania końcowego protokołu odbloru robót,
zzastrzeŻeniem, Że w konsekwencji niżej opisanej procedury odbioru robót,
Zamawiający nie stwierdzi wad nadających się do usunięcia idokona odbioru
robót, oraz do czasu podpisania protokołu zostanie wydana pozytywna decyzja
pozwolenie na użytkowanie fieżeti będzle wymagane).

14. Po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego,
potwierdzonej pzez inspektora nadzoru, Wykonawca wystąpi, w imieniu Zamawiającego
ina podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, do organów Państwowej lnspekĆji
Sanitarnej (dalej ,,PlS'), Państwowej Straży Pożarnej (dalej ,,PSP") oraz Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu (dalej ,,OWKZ") z wnioskiem o przeprowadzenie
obowiązkowej kontroli/odbioru przebudowanego obiektu budow|anego (o ile dotyczy),
a Po otzymaniu przez Wykonawcę oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag ze strony
w/w organow, Wykonawca wystąpi, w imieniu Zamawiającego i na podstawie udzielonego
mu pełnomocnictwa, do Powiatowego lnspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powialu
Nyskiego (dalej ,,P|NB") z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego (o ile tego wymaga decyzja o pozwoleniu na budowę) lub dokona
zgłoszen ia zakończenie budowy.

15. Dla potrzeb kontroli obiektu budowlanego przez organy PlS, PSP, WKZ oraz plNB,
Wykonawca sporządzi dokumentację odbiorową obejmującą wszelkie rysunki techniczne,
dokumenty, atesty, badania, operaty geodezyjne iinne opracowania wymagane przez
w/w organy kontrolujące obiekt. Wykonawca będzie równiez uzupełniał tę dokumentację
na wezwanie Mw organów podczas kontroli obiektu budowlanego, Zamawiający
dostarczy Wykonawcy wszelkie niezbędne oświadczenia w zakresie prowadzońlcń
kontroli i zapewni obecnośó swoich pzedstawicieli.

16. Pzed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy ZamawiĄącemu:
1) kompletną dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, spoządzoną na

Podstawie do ku mentacj i wyko naw czej i z uwzg lęd n ie n iem ewe ntua l nych zmian,
2) zestawienie wykonanych prac wrazz rozliczeniem ich wańości,
3) oryginał dziennika budowy,



4) zbior wszystkich zatwierdzonych kań materiałowych (kopie) zzałączeniem wszelkich
atestów, ceńyfikatow, aprobat technicznych dla wbudowanych materiałów, uządzeń
iwyposażenia,

5) kopie protokołow wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych
(o ile dotyczy),

6) kopie protokołow odbioru wykonanych przyłączy (o ile dotyczy),
7) oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu robót, zgodnie z dokumentacją

projektową i wymaganiami Umowy,
8) ostateczną decyzję o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgłoszenie zakończenia

budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie zgłosił uwag lub sprzeciwu,
9) dokumentację eksploatacyjną obejmującą m.in.: instrukcję bezpieczeństwa

pożarowego i instrukcję użytkowania obiektu oraz wbudowanych urządzeń
iwyposażenia, a takźe wszelkie inne opracowania umożliwiające Zamawiającemu
poprawną i bezpieczną eksploatację SOR.

Wszelkie dostarczone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
przedstawicieli Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiają, że niedostarczenie pzez
Wykonawcę kompletnej dokumentacji opisanej powyżej, w terminie będzie stanowiło
podstawę do uzasadnionej odmowy przystąpienia przez ZamawiĄącego do czynności
odbioru końcowego.

17. Zamawiający wyznacza termin odbiorow i przystąpi do czynności odbioru końcowego
w terminie 7 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 16,
powyzej. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony pżez przedstawicieli Zamawiającego
oraz inspektora nadzoru, zudziałem przedstawicieli Wykonawcy, wszczególności
kierownika budowy i projektantów. Czynności odbioru końcowego zostaną wykonane
w ciągu 14 dni roboczych.

,18. Oprócz czynności odbiorowych opisanych w ust, 2, Zamawiający sprawdza zestawienie
zakresu wykonanych prac i rozliczenie ich lącznej wańości, po czym dokonuje
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty nalezne do zapłaty
Wykonawcy.

19. Jeźeli wtoku czynności odbioru częściowego lub końcowego robot budowlanych zostaną
stwierdzone wady tych robót, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące
uprawnienia:
1) w przypadku stwierdzenia występowania wad niemożliwych do usunięcia

ZamawiĄący może dokonaó odbioru robót. W takim przypadku Zamawiającemu
przysługuje także prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty
budowlane dotknięte tą wadą. Strony ustalą kwotę obniżonego wynagrodzenia przy
zastosowaniu mechanizmów opisanych w§ 17. \Nprzypadku braku porozumienia
między stronami, kwota obniżonego wynagrodzenia zostanie ustalona pzez
ZamawiĄącego. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odbioru robót
z wadami, ZamawiĄący ma prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz
naliczać należną karę umowną. Zamawiający może ponadto zażądać od Wykonawcy
ponownego wykonania umowy w sposób wolny od wad,

2) w przypadku stwierdzenia występowania wad nadających się do usunięcia,
Zamawiający odmówi odbioru robót iwyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych
wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi na piśmie ten sam zakres robót do
ponownego odbioru. Czynności ponownego odbioru częściowego lub końcowego, po
usunięciu wad zostaną wykonane w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
Wykonawcy gotowości do ponownego odbioru. W takiej sytuacji jako termin
Wykonania Umowy uznaje się termin podpisania protokołu odbioru po usunięciu wad.
W razie braku usunięcia wad w terminie, ZamawiĄący może odstąpić od umowy lub
powierzyc usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy bez
zgody sądu oraz naliczaó należną karę umowną.

W wypadku stwierdzenia jednocześnie wad niemozliwych do usunięcia iwad usuwalnych,
Zamawiający moźe wykorzystać oba uprawnienia wymienione w pkt 1 i2 powyżĄ.
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20.Z czynnoŚci odbiorów częściowych robót (dwa odbiory) iz odbioru końcowego zostaną
sPoządzone protokoły odbioru, podpisane przez pzedstawicieli stron. W protokole
zostanie potwierdzony zakres iwańość wykonanych prac. Sporządzony do każdego
odbioru protokół będzie dla wykonawcy podstawą do wystawienia faktury,

21, Spisanie protokołu odbioru częściowego lub końcowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz ztyiułu
gwarancji i rękojmi udzielonej pżez Wykonawcę na wykonane roboty, ani też z obowiązku
usunięcia wad stwierdzonych podczas inspekcji i kontroli właściwych organów administiacji
budowlanej.

22,W terminie uzgodnionym między stronami, lecz nie później niż 14 dni przed upływem
okresu gwarancji jakości irękojmi za wady, inspektor nadzoru wraz zprzedstawicielami
ZamawiajEcego iWykonawcy dokonają odbioru w związku ze zbliżalącym się końcem
gwarancji jakoŚci irękojmi za wady. Przedmiotem odbioru będzie dokonanie wspolnego
Przeglądu stanu technicznego wykonanych robot budowlanych w celu identyfikacji wad,
ktore nie zostały ujawnione iusunięte do dnia przeglądu. Po dokonaniu tego prz-eglądu
strony uzgodnią ipodpiszą protokoł na koniec okresu gwarancji jakości irękojmi zawady,
Potwierdzający, iż zadne wady nie zostały stwierdzone lub też wskazujący wady
zidentyfikowane przez strony. W przypadku zaistnienia wad, Wykonawca zóaowiązany
będzie do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad, jednak nie pózniej niz w terminió
WYznaczon}m plzez Zamawiającego, W razie braku usunięcia wad w terminie,
Zamawiający moze odstąpić od umowy lub powierzyć usunięcie wad podmiotowitrzeciemu

^ la koszt i ryzyko Wykonawcy bezzgody sądu oraz naliczać należną karę umowną,
23,Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w ierminie wykonania

Umowy odpowiada Wykonawca,
24. WYkonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane pżez niego przy

usuwaniu wad w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi,

§ 12 Kary umowne

1, Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, w odniesieniu do terminu

wYkonania Umowy lub dowolnego terminu pośredniego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokoŚci 0,1 o/o wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 13 ust.l za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych pzy odbiorze robót budowlanych
lub wad, usterek i awarii w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapiaci
Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% Wynagrodzenia umownego brutto
okreŚlonego w §13 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad, usterek i awarii,

3) z.a zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze
dokumentacji projektowej, Wykonawca zapłaci ZamawiĄącemu karę w wysokości
500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniĘcie wad
lub braków dokumentacji,

4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawialącego z plzyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust.1,

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
0,01o/o wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust.l za l<azóy dzień
zwłoki,

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy
o PodwYkonawstwo, któĘ przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,



2,

Wykonawca zapłaci ZamawiĄącemu karę w wysokości 5 000,00 zł brutto, za każdy
przypadek oddzielnie,

7) za nieprzedłożenie ZamawiĄącemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości w wysokości 5 000,00 zł brutto, zakażdy pzypadek oddzielnie,

8) za niedokonanie pżez Wykonawcę zmiany w umowie o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci ZamawiĄącemu karę w wysokości w wysokości 5
000,00 zł brutto, zakażdy przypadek oddzielnie,

9) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia pżez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 5, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 3 000,00 zł brutto, zakażdy przypadek oddzielnie,

10) za każdy przypadek naruszenia zobowiązania wykonania usług lub robót
budowlanych przez podmiot, na zasobach którego wykonawca polegał w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zapłaci
ZamawiĄącemu karę w wysokości 50 000,00 zł brutto, zakażdy przypadek oddzielnie,

11) za każdy dzień pełnienia którejkolwiek funkcji personelu Wykonawcy pżez osobę lub
osoby n iezaakceptowane pzez Zamawiająceg o, Wykonawc a zapłaci ZamawiĄącem u
karę w wysokości 5 000 zł brutto, za każdy przypadek oddzielnie,

Kary wymienione powyżej są rozdzielne. Limit kar umownych, jakich ZamawiĄący może
żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi
30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust.{.
W momencie skozystania przezZamawiającego z prawa opcji kary wymienione § 12 ust.1
liczone będą na podstawie§ 13 ust.1.
W pzypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.
Zapłata kar umownych, októrych mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy zjego
obowiązkow do ukończenia zadania (przedmiotu umowy), ani jakichkolwiek innych jego
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według umowy.
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia idochodzenia kar umownych wskazanych
w Umowie, również w wypadku odstąpienia od Umowy.

§13
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym § 1 strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy na kwotę tj:

brutto:..,... ......zl
(słownie: ...) w tym:

1) wynagrodzenie zazakres podstawowy zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3, strony
ustalają na kwotę .. zł (słownie ... ...) brutto określoną
w ofercie

2) wynagrodzenie za zakres opcjonalny zamówienia, o którym mowa w § 1 ust, 4 strony
ustalają na kwotę ., zł (słownie ... .. .... .) brutto określoną w ofercie

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust.1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające zPFU, SWZ, jak również w niej nie ujęte, które
muszą być poniesione w celu realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną
oraz obowiązującymi przepisami inormami. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty
związane z realizaĄą przedmiotu Umowy, nawet te, ktorych Wykonawca nie skalkulował
w swojej ofercie, a które okażą się konieczne do poniesienia w celu wykonania
postanowień Umowy, w tym wszelkie ryzyka Wykonawcy, a także oddziaływanie czynników
mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty. Wskazane w ust.1 powyzej

3.

4.
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6.

1,

2,



3.

4.

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto uwzględnia wszystkie wymagane opłaty ikoszty
niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności
iŻródła ich powstania, wtym koszty usunięcia wad wokresie rękojmi igwarancji.
Niedoszacowanie, pominięcie orazbrak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
bYĆ podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
okreŚlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot
Profesjonalny zawiera umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej
działalnoŚci gospodarczej wrozumieniu ań. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego, izapoznał si§
z wszelką dokumentacją umożliwiającą określenie zakresu pzedmiotu umowy.
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji obciążają
Wykonawcę.
Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z HRF, w ktorym Wykonawca określił,
a Zamawiający zatwierdził podział realizacji rzeczowei i finansowej przedmiotu Umowy na
etapy, podlegające odbiorowi częściowemu, zgodnie z § 2 Umowy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie
faktur częŚciowych ifaktury końcowej wystawianych na podstawie protokołow odbioru
częŚciowego i końcowego, potwierdzających wańość wykonanych i odebranych robót.
Faktura końcowa w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty umownej wynagrodzenia
przedmlotu umowy wystawiona zostanie po zakończeniu wszystkich robót.
Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie spisanie protokołu odbioru
końcowego prac podpisanego prizez przedstawicie|a Zamawiającego, przez
pzedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru, w trybie określonym w § 11. Kwota
faktury końcowej stanowić będzie 100% wańości umownej brutto całości inwestycji
(zgodnie z ofeńą i HRF), pomniejszoną o wystawlone izapłacone faktury częściowe.
W momencie skorzystania prizez Zamawiającego z prawa opcji wańość faktury
końcowej liczona będzie na podstawie §13 ust.1 Umowy
Zapłata naleznoŚci zfaktur częściowych i faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni od
dnia doręczenia Zamawiającemu pzez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego
Zamawiającego na konto Wykonawcy tj,:

9. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających zumowy za
PoŚrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umożliwiającym płatnośó w ramach mechanizmu podzielonej płatności,

o którym mowa powyżej,
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym oo

1 wzeŚnia 2019 r,, pżez Szefa Krajowej Administrację Skarbowej, o której mowa
w ustawie o podatku od towarów i usług.

11, Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, wymaga upzedniej, pisemnej
zgody Zamawiającego. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające
z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w ań. 876 do
887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej
zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej
Umowy, w tym przekazu.

12.Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego kazdej zczęści wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy jest przedłozenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców idalszych
Podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych z tytułu wykonania
i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla
składanych pżez nich oświadczeń woli, Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy winno być podpisane również pzez Wykonawcę w sposób właściwy dla
składanych pżez niego oświadczeń woli.

13. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o których
mowa w ust. 12, Zamawiający wstrzyma wypłatę naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za

6.

7.

7.

8.
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odebrane roboty budowlane do czasu przedstawienia kompletu oświadczeń. Wstrzymanie
zapłaty nie stanowi opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia na żecz Wykonawcy przez
Zamawiającego.

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia pzysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, któĘ przedmiotem są roboty budowlane lub
ktory zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje
wyłącznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

't5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust, 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub po pzedłozeniu ZamawiĄącemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16.Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłaszać pisemne uwagi
w terminie 7 dni od daty doręczenia takiej informac)i przezZamawiającego.

17.W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę wwyznaczonym terminie Zamawiający
może:
'l) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaze niezasadność takiej zapłaty,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości ZamawiĄącego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadnośc
takiejzapłaty.

18. W przypadku dokonania pzez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ZamawiĄący potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawcawyraża zgodę.

19.Wykonawca oświadcza, ze ma pełną zdolność finansową/kredytową do rozpoczęcia
i całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku:
1) Wydania plzez ZamawiĄącego pisemnej zgody wykonania rozwiązań zamiennych

w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wańość przekracza
wa ńość r ozwiązań podstawowych ;

2) Wydania pżez Zamawiającego pisemnej zgody wykonania robót dodatkowych
nieobjętych dokumentacją projektową, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

21. Wydania przez Zamawiającego pisemnej zgody zaniechania wykonania części pzedmiotu
Umowy określonego w § 1 Umowy. Strony ustalają następujący sposób postępowania
w przypadkach zmian wynagrodzenia wskazanych w ust, 20:
1) w przypadku rozwiązań zamiennych, których:

A) wańość przekracza wańość rozwiązań podstawowych, Wykonawca przedstawi
ZamawiĄącemu do akceptacji ich wańość, którą ustali: tam gdzie jest mozliwe na
podstawie kosztorysu ofeńowego stanowiącego podstawę wyliczenia wynagrodzenia
określonego w ust. 1 (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofeńowym
lub roboty o charakterze podobnym), a w przypadku możliwośoi zastosowania tyoh
wskazań na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w
specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np, SEKOCENBUD) dla
województwa opolskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest
sporządzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robót zamiennych, których



WańoŚĆ przeklacza wańość roAł,liązań podstawowych odbywać się będzie na
podstawie negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. w przypadku
Porozumienia pomiędzy stronami umowy Wykonawca sporządzi protokoł robot
zamiennych, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca zostanie potwierdzona
aneksem do Umowy.

B) wartoŚĆ nie pzekracza wartości rozwiązań podstawowych, Wykonawca sporządzi
i pzedstawi Zamawiającemu do akceptacji protokół robót zamiennych:

2) w PzYPadku robót dodatkowych Wykonawca przedstawi Zamawiająóemu do akceptacji
ich wartość, którą ustali: tam gdzie jest możliwe na podstawie kósztorysu ofertowegó
stanowiącego podstawę wyliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 (roboty
odPowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofeńowym lub roboty o charakterze
Podobnym), ? w pzypadku możliwości zastosowania tych wskazań - na podstawie
Średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i

biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla wojewodztwa opolskiego aktualnych w miesiącu,
w którym kalkulacja jest spoządzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robót
dodatkowych odbywaó się będzie na podstawie negocjacji pomiędzy Zamawialącym
a Wykonawcą. W pzypadku porozumienia pomiędzy stronami umowy Wykońawca
sPorządzi protokół robót konieczności, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca
zostanie potwierdzona aneksem do Umowy,22. W przypadku zaniechania wykonania części pzedmiotu Umowy, uzgadnianie

Pomniejszenia wynagrodzenia określonego w ust, 1 niniejszego paragrafu, odbywaó się
będzie na podstawie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w oparciu
o kosztorys ofeńowy, na podstawie którego to wynagrodzenia zostało skalkulowane, W
PzYPadku porozumienia między stronami Wykonawca sporządzi protokoł robot
zaniechanych, zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca zostanie potwierdzona
aneksem do Umowy,

23. Rozpoczęcie wykonania robót zamiennych i dodatkowych nie może nastąpić przed
Przeprowadzeniem negocjacji, o których mowa w § 13 ust, 21 pkt 1) i2) oraz podpisaniu
wzajemnie zaakceptowanego protokołu robót zamiennych lub robót dodatkowych.24. W przypadku wykonania pzez Wykonawcę jakichkolwiek robót zamiennych lub
dodatkowych bez akceptacji Zamawiającego, Wykonawcazrzeka się wszelkich rószczeń
wobec Zamawiającego z tytułu wykonania tych robót,
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§14
Ubezpieczenie

W dniu podpisania Umowy, Wykonawca pzekazuje Zamawiającemu ważną polisę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
sumę ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż wańość umowy, wynikająca
z dokonanego WzezZamawiĄącego wyboru ofeń. Zamawiający wymaga aktualności
polisy OC w całym okresie trwania niniejszej Umowy.
|Nraz z dokumentami opisanymiw ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej
umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Wykonawca zobligowany
jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie poźniej niż
w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia.
W przypadku zaniechania dostarczenia polisy OC (lub potwierdzenia opłacenia
składki lub rat składki) przez Wykonawcę w terminach określonych powyżej,
Zamawiający jest uprawniony do zastępczego nabycia polisy OC na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszty nabycia takiego ubezpieczenia Zamawiający może potrąció
z Wynagrodzeniem lub skorzystać zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§15
Gwarancja irękojmia

1. Wykonawca udziela ZamawiĄącemu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiały, urządzenia i wyposazenie oraz rękojmi za ich wady fizyczne
iPrawne na okres..,.,... (okres gwarancji zostanie uzupełniony zgodnie ztreścią
ofefty Wykonawcy),licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest w ramach otzymanego
Wyn ag rodze n ia do świad czeń gwarancyj nych obej m uj ących :

1) Świadczenie bezpłatnych usług senruisu, przeglądów ikonsenłacji wszystkich
zamontowanych urządzeń i instalacji oraz wyposażenia, w celu utrzymania ich
ciągłej sprawności,

2) usuwanie wszelkich wad, usterek lub awarii ujawnionych po odbiorze końcowym
przedmiotu Umowy, w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania
stosownego zgłoszenia od Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach i za
zgodą ZamawiĄącego, termin ten moźe zostać wydłużony, na pisemny wniosek
Wykonawcy zawierający uzasadnienie dla wydłużenia tego terminu.

3. O potzebie wykonania świadczenia gwarancyjnego, ZamawiĄący poinformuje
Wykonawcę na piśmie, e-mail ,, podając rodzajświadczenia.

4. Wykonawca odpowiada takze z tytułu ustawowej rękojmi za wykonany przedmiot
Umowy.

5. Jezeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub ich nie usunie w terminie
określonym w ust 2 pkt, 2, zarówno w ramach rękojmi, jak igwarancji, to
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu
w ramach wykonania zastępczego bez zgody sądu oraz do obciążenia Wykonawcy
wszystkimi kosztami , jakie zostaną wywołane zastępczym wykonaniem wad. W tym
pzypadku koszty zastępczego świadczenia gwarancyjnego będą pokrywane
w pierwszej kolejności zzabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

6. W pzypadku wystąpienia wady danego elementu, urządzenia, części przedmiotu
Umowy, Okres gwarancji dla tego elementu urządzenia, części pzedmiotu umowy
ulega pzedłużeniu o czas usunięcia wady lub czas, w ktorym Zamawiający nie mogł
z niego korzystac,

7. ZamawiĄący ma prawo dochodzic uprawnień z tytułu rękojmi, niezaleznie od
uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

8. Wykonawca odpowiad a za wady w wykonaniu pzedmiotu Umowy równiez po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie pzed upływem okresu
rękojmi.

9. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określa kańa gwarancyjna zgodnie
z załączony m przez Zamawiająceg o wzo re m.

10. wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wypełnioną kańę
gwarancyjną w dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
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§16
Odstąpienie od Umowy

1. ZamawiĄący moze odstąpió od Umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych
w Kodeksie Cywilnym. Oprócz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym
ZamawiĄącemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub nastąpi likwidacja

firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakazzĄęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie przejmie placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po

pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu na przejęcie placu budowy, nie krótszym
niż7 dni,

4) Wykonawca przeruie prace związane z realizaĄą przedmiotu Umowy na więcej niż 21
dni, chyba że przeruva nastąpiła zpżyczyny niezaleznej od Wykonawcy, szczególnie
z powodu działania siły wyższej,

5) opóźnienie Wykonawcy w odniesieniu do terminu wykonania Umowy lub dowolnego
terminu pośredniego wyniesie co najmniej 30 dni kalendarzowych,

6) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umową i uzgodnionym przez strony HRF, co
powoduje opóźnienie większe w stosunku do terminow określonych w harmonogramie
lub w stosunku do terminu końcowego niz 30 dni kalendarzowych,

7) W przypadku, gdy w toku czynności odbiorowych Zamawiający trzykrotnie stwierdzi
iudokumentuje, ze przedłożona dokumentacja projektowa jest niekompletna lub nie
uwzględnia wytycznych PFU, pomimo iż zostało to w toku poprzedniej weryfikacji
zgłoszone Wykonawcy na piśmie,

2, \N przypadkach określonych w ust 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
Umowy w terminie do 10 listopada 2025r.

3. Niezaleznie od powyzszego ZamawiĄący może odstąpić od Umowy w przypadkach
określonych wart. 456 ust.7 ustawy PZP, w szczególności w przypadku utraty
dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia z Subfunduszu modernizacji podmiotow
leczniczych,

4. W wypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust, 1 pkt. 3, 4, 5 i6 powyżej,
ZamawiĄący wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin 7 dni kalendarzowych na
usunięcie uchybień (odpowiednio stwierdzonych w związku z treścią ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6
powyzej). Jeżeli Wykonawca, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie usunie
uchybień w wyznaczonym dodatkowym terminie, ZamawiĄący ma prawo według swojego
wyboru odstąpić od umowy lub zlecić zastępcze wykonanie robót budowlanych objętych
Umową osobie trzeciej, bez uzyskania wyroku sądu w tym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy w razie nie otrzymania w całości lub
w części dofinansowania inwestycji w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tym
fakcie, wówczas Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane
prawidłowo roboty do dnia odstąpienia od umowy, bez prawa do odszkodowania lub
naliczania kar umownych.

6. Odstąpienie od umowy plzezZamawiĄącego w terminie i na zasadach określonych w ań.
456 ustawy PZP powoduje, że Wykonawcy pzysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy, bez naliczania kar umownych. Datą
odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od
Zamawialącego o odstąpieniu od umowy.

7. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
Odstąpienie ma skutek ex nunc (na przyszłośó).

8. W razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy, inspektora
nadzoru ikomornika sądowego sporządzi protokoł inwentaryzacji robót budowlanych
w toku, na dzień odstąpienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy na dokonania inwentaryzacji robot



budowlanych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, protokół inwentaryzaĄi
spoządza Zamawiający, Taki protokół będzie wiązącym dokumentem dla rozliczenia
9!ron Protokół potwierdzony zostanie plzez inspektora nadzoru, komornika sądowego,
biegłego rzeczoznawcę (jezeli dotyczy). Strony ustalają, że w razie wątpliwości lub braku
Porozumienia, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wylącznie za
ukończone roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, wykonane prawidłowo
i zgodnie z dokumentacją projektową a w przypadku materiałów, uuądzeń lub
wyPosaŻenia, jedynie za te wbudowane iuruchomione (ezeli dotyczy). Pozostałe
materiały, urządzenia lub wyposażenie, a także własny sprzęt oraz zaplecze robót
WYkonawca zobowiązany będzie usunąó z placu budowy w terminie 30 dni od daty
odstąpienia od Umowy.

9, W razie odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w ust 1 jak równiez
wskazanych w § 16, Zamawiający zachowuje prawo roszczeń ztytułu rękojmi igwarancji
do robót dotychczas wykonanych,
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§17
Zmiany Umowy

Zmiana postanowień zawańej Umowy moze nastąpic za zgodą obu stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
ZamawiĄący poza możliwością zmiany zawartĄ Umowy na podstawie ań. 455
ustawy PZP przewiduje równiez mozliwość dokonywania zmian co do postanowień
zawartej Umowy, także w stosunku do treści ofeńy, na podstawie któĘ dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadkach i na zasadach określonych w SWZ.
Zamawiający przewiduje dodatkowo mozliwość zmiany Umowy w zakresie i na
warunkach określonych poniżej :
1) zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa jeżeli:
A) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

dokonywania zmiany,
B) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment

3.

na moment

dokonywania

4.

zmiany,
C) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian postanowień Umowy.

2) zmiany Wykonawcy, ktora nastąpi w wyniku przejęcia przez Zamawiającego
zobowiązań Wykon awcy wzg lędem j eg o podwyko n awców,

Zamawiający dopuszcza możliwośc odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia iwysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pażdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. z2024l. poz. 427 ze zm.) - jeżeli zmiany określone w pkt 1 -
4 będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy plzezWykonawcę.

W przypadku zmiany, o któĘ mowa w ust. 4 pkt 1, wynagrodzenie brutto zostanie
określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej na dzień wystawienia faktury)
stawki podatku VAT, bez zmiany ceny netto.
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6. W pzypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, zmiana Umowy w zakresie
wYnagrodzenia wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ma wpływ
na koszty wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest
wykazaĆ, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi
wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz
zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz zamawiającego
w ogólnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie
o wańoŚĆ wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej.
Przedłozenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyzszym zakresie powinno
nastąpiĆ w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłozenie informacji
W Powyzszym zakresie we wskazanym terminie upowaznia Zamawiającego do
uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania
zamówienia pżez Wykonawcę. ZamawiĄący jest uprawniony do weryfikacji
zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej pżez wykonawcę oraz
PoprawnoŚci wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do ządania od Wykonawcy
dokumentow potwierdzających prawidłowośc dokonanych obliczeń, pod rygorem
uznania, źe wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji ZamawiĄący informuje
Wykonawcę. Wzrost kosztów realizacji zamówienia z powodów wyżej opisanych nie
m oże pzekr oczyĆ procentowej wa rtości wzrostu m i n i m al neg o wyn ag rod zenia.
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7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust, 4 pkt 3, zmiana Umowy w zakresie
wynagrodzenia wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać, jaką częśc
składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie,
proporcji czasu pracy tych osób na żecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie
pracy, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie o wańość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia tych osob.
Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno
nastąpió w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłozenie informacji
w powyźszym zakresie we wskazanym terminie upowaznia Zamawiającego do
uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania
zamówienia pzez Wykonawcę. ZamawiĄący jest uprawniony do weryfikacji
zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz
poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy
dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem
uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania
zamówienia plzez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje
Wykonawcę. Wzrost kosztow realizaĄi zamówienia z powodów wyzej opisanych nie
może przekroczyć procentowej wańościwzrostu składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne. Zmiana wysokości kwotowej składek na ubezpieczenie społeczne,
stanowiąca konsekwencję wzrostu wynagrodzenia, nie stanowi podstawy waloryzacji
wynagrodzenia,

8, W przypadku zmiany, o któĘ mowa w ust. 4 pkt 4, zmiana Umowy w zakresie
wynagrodzenia wymaga wskazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad
gromadzenia iwysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych ma wpływ na
koszty wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać
jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią wpłaty z tytułu
pracowniczych planow kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
modyfikacji o wańość zmiany całkowitego kosztu wynikającego ze zmiany zasad
gromadzenia iwysokości wpłat z tytułu pracowniczych planow kapitałowych jaki
Wykonawca jest zobowiązany ponieść w obligatoryjnym zakresie określonym
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przedłożenie Zamawiającemu
pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od
zaistnienia omawianych zmian. Niezłozenie informacji w powyższym zakresie we
wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone
zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
ZamawiĄący jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia
proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia,
w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowośó
dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, źe wprowadzone zmiany prawa nie mają
wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji
ZamawiĄący i nform uje Wykonawcę.

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, dopuszczalna
jest najwcześniej po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Termin 30 dni,
októrym mowa wust. 6 - 8, liczony będzie od dnia następującego po upływie 12
miesięcy obowiązywania Umowy.

10. Zamawiający przewiduje równiez dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy określonego w§ 13 ust.1, wpżypadku zmiany cen
materiałów lub kosztów związanych z realizaĄą zamówienia w sytuacji gdy poziom
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zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa wyżej, wzrośnie lub spadnie
o co najmniej 20oń w stosunku do stawek przyjętych wg. średnich cen określonych
w aktualnej (ostatnio opublikowanej w lll kwańale 2024r, bazie cenowej wydawniciwa
Sekocenbud lub Orgbud-Serwis), przez Wykonawcę w stosunku do ponizszego
zestawienia ,,koszyka materiałów referencyjnych" iutrzyma się przez okres 3
miesięcy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na:1) 180 dni licząc od dnia zawarcia umowy;
2) a W pżypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu terminu

składania ofeń - termin otwarcia ofeń.
1 1. Punktem odniesienia dla zmiany, o któĘ mowa w ust. ,10, będą średnie krajowe ceny

materiałów budowlanych określone w zeszycie lMB, lMl, lME (informacji o cenacń
materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych wydawnictwa Sekocenbud
lub Orgbud - Senruis) oraz dokumentacji projektowej za kwańał, w którym Wykonawca
lub Zamawiający złożył wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia, w odniesieniu
do:
1) Średnich krajowych cen materiałow budowlanych określonych wzeszycie lMB,

lMl i lME wydawnictwa Sekocenbud lub Orgbud -Senłis za kwartał w roku 2024,
w którym zawarto umowę,

2) Średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w zeszycie lMB,
lMl i lME wydawnictwa Sekocenbud lub Orgbud -Senryis za kwartał w roku 2024,
w którym nastąpiło otwarcie ofeń - w przypadku zawarcia umowy po upływie 180
dni od dnia upływu terminu składania przy czym materiałami referencyjnymi
będą wymienione poniżej w,,koszyku referencyjnym'' materiały :
A) materiały konstrukcyjne drewniane oraz inne elementy drewniane,
B) materiały konstrukcyjne stalowe oraz inne elementy metalowe,
C) materiały wykończeniowe: zaprawy, gips, wapno,
D) materiały budowlane typu cegły, pustaki, itp.,
E) materiały izolacyjne,
F) ..,.

12.Strona wnioskująca ozmianę wynagrodzenia zprzyczyn wskazanych wust. 1o
zobowiązana jest uzasadnić swój wniosek, pzedstawiając stosowne dokumenty
potwierdzające wzrost lub spadek średnich krajowych cen materiałów oraz ich wpływ
na koszt wykonania zamówienia.

13, W pzypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 10, wynagrodzenie brutto
Wykonawcy może ulec podwyzszeniu lub obniżeniu o wańość wzrostu lub spadku
Średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w ww. ,,koszyku
referencyjnym".

14, Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust, 10, dopusz czalna będzie jednorazowo
w całym okresie realizacji pzedmiotu Umowy, Strona uprawniona będzie złożyć
wniosek o zmianę wynagrodzenia nie póżniej niż przed upływem dwóch miesięcy od
wskazanej w § 2 ust. 1 daty zakończenia realizacji pzedmiotu Umowy,

15. Maksymalna wańość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na
podstawie ust. 10, nie może pzekroczyć łącznie 5 % wynagrodzenia umownego
brutto wykonawcy określonego w § 13 ust.1 ,w całym okresie tnruania umowy,

16, Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu do umowy.
17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust, 10 - 16,

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jezeli łącznie spełnione są
następujące warunki:
1) pzedmiotem Umowy są roboty budowlane lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

18. Ponadto pzewiduje się mozliwość obnizenia wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy określonego w§ 13 ust,1 niniejszej umowy w razie ograniczenia przez
ZamawiĄącego zakresu realizacji pzedmiotu umowy (roboty zaniechane), pzy czym



ZamawiĄący będzie mógł skorzystać z tego prawa w szczegolności w przypadku
ograniczenia finansowania inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy.
ZamawiĄący moze w kazdej chwili zarządzić wprowadzenie zmniejszenia
wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić
w zycie zarządzone zmiany.
ZamawiĄący dopuszcza jednostronną zmianę przedmiotu umowy popżez żądanie
zaniechania wykonania części umowy - w sytuacji, gdy np. ze względu na inne
inwestycje realizowane lub planowane do realizacji na terenie Szpitala - wyniknie
brak zasadności wykonania danego zakresu prac, lub z uwagi na inne uzasadnione
potrzeby ZamawiĄącego, w wysokości nie wyższej niż 20 % wartości całości
wynag rodzen ia Wykonawcy.

19. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 18 Zamawiający powiadomi o tym
na piśmie Wykonawcę, który wówczas zobowiązany będzie sporządzic przedmiar
i szczegółowy kosztorys robót zaniechanych i przekazac ZamawiĄącemu do
zaopiniowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego
pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy (robotach zaniechanych).
Akceptacja pżez Zamawiającego wyceny ww. zmian przedstawionych przez
Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie o wykonaniu prawa do zmiany umowy
zgodnie z niniejszym ustępem, ZamawiĄący jest także uprawniony do złozenia
oświadczenia o wykonaniu prawa także w sytuacji braku przedstawienia pzez
Wykonawcę określonych w niniejszym ustępie wańościzmian umowy

20. Wykonawca sporządzi kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 19, w przypadku robot
ujętych w harmonogramie HRF, stosując składniki cenotwórcze przyjęte w HRF z
ofeńy Wykonawcy.

21. Wykonawca sporządzi kosztorysy szczegółowe, o których mowa w ust, 19,
w przypadku robót nie ujętych w HRF, z uwzględnieniem następującychzałożeń:
1) składniki cenotwórcze (R, M, S, KP,KZ, Z) użyte do opracowania kosztorysu

zostaną przyjęte z aktualnych opracowań wydawnictwa SEKOCENBUD (jako
średnie dla stolicy województwa lub w przypadku braku tych cen na podstawie
opracowań wydawnictwa INTERCENBUD) z kwańału poprzedzĄącego kwańał
ich wykonania, a w pzypadku gdy wbudowane materiały nie są notowane w ww.
opracowaniu ich ceny ustalone zostaną na podstawie cen rynkowych popańych
od powied n i m bad a n iem ryn ku przez Zamawiająceg o ;

2) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawańe
w odpowiednich pozycjach katalogow KNR (lub KNR-W). W przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR-ów zastosowane zostaną KNNR-y,a następnie
wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu o rzetelne określenie
na kładów rzeczowy ch, wym a g aj ąca u przed n iej akceptacj i Za m awi aj ąceg o.

22. Ograniczenie zakresu zamówienia i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 18, nie przekroczy 20o/o w|nagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy określonego w § 13 ust,1 .

23. W celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, że uregulowania zawańe
w niniejszym paragrafie stanowią jedynie katalog możliwych zmian Umowy, ale nie
stanowią podstawy do dochodzenia pżez Wykonawcę wprowadzenia takich zmian,
nawet jeżeli okoliczności opisane w niniejszym paragrafie zaistniały faktycznie.

24.W przypadku wyniknięcia rozbiezności lub niejasności w rozumieniu pojęć uzytych
w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, azmiana będzie umozliwiaó
usunięcie rozbiezności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisow plzez strony, możliwa jest zmiana postanowień Umowy, wymaga to
jednak zgody obu stron Umowy,

25. Dopuszcza się zmiany Umowy dotyczące poprawienia błędów ioczywistych omyłek
słownych, literowych iliczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji
jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu iistoty umowy, plzy czym
wymaga to zgody obu stron Umowy,
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26. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zaistnieje konieczność dokonania
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczegolnych zapisów umowy,
niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy, dopuszcza się zmiany Umowy w tym
zakresie, pży czym wymaga to zgody obu stron Umowy.
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2.
3.

§18
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1, Wysokośó zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się na 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie w kwocie brutto tj.: ..............................,..zł.
Forma wniesienia zabezpieczenia: . .. (wpisac jak w ofercie).
70% Ij,: ..,zł zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione
w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
wolnego od wad. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30oń ( tj.

. . ) pzeznaczona na zabezpieczenie roszczeń ztytułu rękojmi za
wady lub gwarancji zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi zawady lub gwarancji,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienięznej,
zostanie wpłacone na rachunek bankowy ZamawiĄącego.
Jeźeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w innej
formie niż w pieniądzu, w pzypadku zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy
(wydłużenia terminu) Wykonawca zobowiązany jest do przedłozenia aneksu
zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia lub wzniesienia nowego
zabezpieczenia na wydłuzający okres. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest
wykonaó w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia
przedmiotu umowy.
Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ZamawiĄący będzie
uprawniony do zaspokajania swoich roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania usunięcia wad, usterek lub awarii, lub kosztów zastępczego
świadczenia gwarancyjnego, atakże kosztow zastępczego nabycia polisy OC
Wykonawcy.
Wykonawca zapewni ważność zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
złożonego w innej formie niż pieniężna przez cały okres realizacji Umowy, w tym
przez cały okres gwarancji, co oznacza obowiązek Wykonawcy utzymania lub
odnawiania zabezpieczenia w pełnej wymaganej wysokości także w przypadku, gdy
termin realizacji Umowy, w tym okres gwarancji, ulegnie pzesunięciu z uwagi na
jakiekolwiek okoliczności, w szczególności w przypadku opóźnien zpżyazyn
zależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z doty chczasowego zabezpieczenia.
Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład
konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie
przedmiotu Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum zobowiązani są do pozostawania
w konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji irękojmi
zawady.

10.\Nraz zzawarciem umowy konsorcjum zobowiązuje się do pzekazania
ZamawiĄącemu kopii Umowy regulującej wspołpracę podmiotów wchodzących
w skład konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy.

11. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania
i przyjmowania oświadczeń wo|i w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotów
wchodzących w skład konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach
potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upowaznienie to
może zostać zmienione jedynie za zgod,ąZamawiającego.

12.W przypadku rozwiązania Umowy konsorcjum przed upływem okresu gwarancji
irękojmi za wady ZamawiĄący jest uprawniony do żądania wykonania całości lub
części przedmiotu Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków
konsorcjum.

4.

5.

6.

7.

8,

9.



§19
Rozstrzyganie sporów

1, W PzYPadku połvstania sp9ru pomiędzy stronami w toku realizacji Umowy, strony
sporządzą protokół rozbieżności.

2. StronY deklarują, że dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z realizaĄi
t lmowy były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemńycń negółaqi.

3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie roŻstrzygał sąo włósciwy dla
miejsca siedziby Zamawiającego.

4, W sPrawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy zdnia 11
wrzeŚnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz usiawy Prawo
budowlane, jak również pozostałe pzepisy prawa powszechnie obowiązującego.

PostanowŁiŁ *on"o*"

1. W pzypadku powstania konieczności powiezenia lub przetwazania danych osobowych,
zgodnie z przepisami rozpoządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o16l-679
z dnta 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
zPzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pzepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz,-U,
UE. L. z2016 r. Nr119, str. 1zpóżn.zm.)orazustawy zdnia 10maja 2018r. o-ochronie
danych osobowych, zasady powierzenia lub pzetwazania tych danych zostaną
uregulowane odrębną, nieodpłatną umową.

2, \N PzyPadku uchylenia się przez Wykonawcę od podpisania Umowy opisanej w ust. 1

PowYŻej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośó za następstwa tego uchylenia,
w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego jako administratora danych lub osoby
trzeciej, a także w razie i z tytułu związanej z tym przenuy lub opóźnienia w realizacji
pzedmiotu Umowy.

3. Dane i informacje uzyskane plzez Wykonawcę od Zamawiającego w związku
z wYkonaniem pzedmiotu Umowy, nie będące danymi z zakresu iniormicji publicznej,
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej, są
Poufne i nie mogą byĆ pzezWykonawcę upublicznione lub udostępnione osobom trzecim
bez zg ody Zamawiającego,

4. l! ęrzYPadku, gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego,
Wykonawca jest zobowiązany zapewnió pełną dyspozycyjnośc tłumacza na okres i Óla
Potzeb realizacji umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1

Umowy.
5. Umowa została spoządzona w 3 jednakowo bzmiących egzemplarzach, w tym 2

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:
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