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UMOWA Nr 272.5.2024 
 
Zawarta w dniu …………….. r. w Ochotnicy Dolnej, pomiędzy: 

 
I. Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej z siedzibą w Ochotnicy Dolnej, Os. Hologówka 

191C, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP: 7352637993, REGON: 120152978, zwanym w dalszej części 
niniejszej Umowy: „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Pan Grzegorz Wójciak - Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej  
- przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………. 
 
a:  

 
II.  

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 
 
Panią/Panem _____________________________________________, prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą _________________________________________________, ze stałym 
miejscem wykonywania działalności gospodarczej w_____________________________________,  
ul. ________________________, __-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ___________________________, REGON: 
___________________________ 
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 
 
_____________________________________________________________________ z siedzibą  
w ____________________________________, ul. ________________________, __-______ 
_______________________,wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _________________________, NIP: 
_________________________, REGON: _________________________, zwaną/-ym dalszej części 
umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez: 
_________________________ 
_________________________ 
uprawniony/ą/-ego/-ych do samodzielnej/ łącznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść 
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)  
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [wygenerowaną i pobraną z Centralnej 
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ] 
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 [LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

(w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:) 

 

1. Panią/Panem _____________________________________________, prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą ___________________________________________,ze stałym miejscem 
wykonywania działalności gospodarczej w_____________________________________,  
ul. ________________________, __-______ _______________________, wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 
___________________________, REGON: ___________________________ 

zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

oraz  

(w przypadku wspólnika będącego spółką prawa handlowego:) 

 

2. _________________________________________________________________ z siedzibą  
w ____________________________________, ul. _____________________________, __-______ 
_______________________,wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _________________________, NIP: 
_________________________, REGON: _________________________, 

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą 
__________________________________________, NIP: 
___________________________,REGON: ___________________________, zwanymi w dalszej 
części: „Wykonawcą”, w imieniu których działa: 
_________________________ 
_________________________ 

 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku konsorcjanta będącego spółką prawa handlowego:) 

 

1. _____________________________________________________________________ z siedzibą  
w ____________________________________, ul. ________________________, __-______ 
_______________________, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _________________________, NIP: 
_________________________, REGON: __________________________,  

oraz 

(w przypadku konsorcjanta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:) 
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 2. Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność 

gospodarczą pod firmą _________________________________________________, ze stałym 
miejscem wykonywania działalności gospodarczej w___________________________, ul. 
________________________,  
__-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ___________________________, REGON: 
___________________________ 

działającymi jako konsorcjum _______________________ (pełna nazwa konsorcjum wraz  
z wymienieniem Lidera Konsorcjum), powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

– reprezentowanymi przez _______________________________ – pełnomocnika konsorcjum, 
ustanowionego w oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu 
i zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr 
______________ z dnia _____________________________] 

 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
 
ad i (Zamawiający) i ad II (Wykonawca) łącznie zwani w dalszej części „Stronami”, zaś każdy  
z osobna również: „Stroną”. 

 
[PREAMBUŁA]  

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w osiedlu Łęg Dolny 
w Ochotnicy Dolnej”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), została 
zawarta pomiędzy Stronami Umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

[DEFINICJE] 
 
1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1) Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć ogół opracowań dostarczonych 
Wykonawcy, w oparciu, o które będzie On realizował wszystkie roboty budowlane składające się 
na Przedmiot Umowy, zgodnych z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym PrBud oraz aktami wykonawczymi 
wydanymi na jej podstawie. W zakres przekazywanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
wchodzą, m.in.: 
a) Przedmiar robót; 
b) Mapa do celów projektowych  
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 c) oraz inne materiały, w tym uzgodnienia, decyzje i opinie, które Zamawiający uczynił 

załącznikami do SWZ (jeżeli dotyczy). 
2) Sile Wyższej – należy przez to rozumieć wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na możliwość realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie określonym 
w niniejszej Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy 
dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, 
były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich 
uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie 
zjawiska/wydarzenia jak: katastrofy przyrodnicze, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, stany 
epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów 
i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia 
Wykonawcy i/lub Jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym, 
regionalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, w którym ma być 
realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji 
publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie zakup i/lub dostawa i/lub montaż 
i/lub wykonanie poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy w sposób i w 
terminach wskazanych w niniejszej Umowie.  

3) SWZ – należy przez to rozumieć sporządzoną przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Specyfikację Warunków Zamówienia oraz 
wszelkie załączniki do tej specyfikacji. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest 
odesłanie i/lub odniesienie do SWZ, należy przez to rozumieć również odesłanie i/lub odniesienie 
do odpowiednich załączników SWZ; 

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w dalszej części Umowy 
również jako: STWiORB) – należy przez to rozumieć dokument, przekazywany Wykonawcy przez 
Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań 
w zakresie właściwości materiałów (wyrobów) budowlanych i ich jakości, sprzętu, standardu i 
jakości, a także zakres oraz oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych składających się 
na Przedmiot Umowy;  

5) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) – należy przez to rozumieć przeprowadzane 
przez Zamawiającego (działającego z upoważnienia Zamawiającego: Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego) przy udziale Wykonawcy: odbiory ilościowe i jakościowe wyspecyfikowanych 
ukończonych części (elementów) robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, 
których odbiór nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku uiszczenia Wykonawcy 
jakiejkolwiek części wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytułu realizacji części robót objętych 
danym Odbiorem Technicznym zawiera się w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy po 
dokonaniu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy). Odbiory Techniczne będą przeprowadzana 
w terminach i w zakresach uzgodnionych z Zamawiającym, ustalonych w zaakceptowanym przez 
Zamawiającego Harmonogramie; 

6) Odbiorze Przedmiotu Umowy – należy przez to rozumieć czynność odbioru całości Przedmiotu 
Umowy przez Zamawiającego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokół Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia 
faktury z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy; 
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 7) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) – należy przez to rozumieć czynność odbioru, potwierdzającą 

usunięcie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie 
obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wszelkie roboty i obiekty 
wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół; 

8) Dokumentacji Powykonawczej – należy przez to rozumieć komplet dokumentów obejmujący 
dokumentację projektową wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji 
robót budowlanych przez Wykonawcę, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak również 
wszelkie atesty na zastosowane materiały, urządzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych 
z obowiązującymi normami, protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych, prób szczelności, prób 
ciśnieniowych, z rozruchu urządzeń (jeżeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i 
konserwacji, instrukcje obsługi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoż., inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza, świadectwa charakterystyki energetycznej (jeżeli dotyczy) oraz inne dokumenty 
wymagane prawem, w tym niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 
dotyczy); 

9) Robotach Zamiennych – należy przez to rozumieć roboty, które nie były przewidziane do 
wykonania w treści niniejszej Umowy i jej Załączników, w tym w dokumentacji projektowej, 
a które to zastępują określone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie 
niniejszej Umowy, jej Załączników, w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie 
stało się w trakcie realizacji niniejszej Umowy niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia 
Przedmiotu Umowy i/lub dla użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

10) ZNWU – należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa 
w §15 Umowy; 

11) Harmonogramie – należy przez to rozumieć Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o którym mowa 
w §4 Umowy; 

12) PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320); 

13) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, 
str. 1 ze zm.); 

14) Uodo – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 

15) PrBud – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 
r. poz. 682 ze zm.); 

16) Uodp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U.  
z 2023 r. poz. 1587 ze zm.); 

17) k.c. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 
r. poz. 1610 ze zm.); 

18) uVAT – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.); 



 

 

 

6 
miejsce na parafy Stron: 

 

 
 

 
 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej 
Nazwa nadana zamówieniu: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej  

w osiedlu Łęg Dolny w Ochotnicy Dolnej”. 
 

Oznaczenie sprawy: WZ.271.5.2024 
Projektowane postanowienia umowy  

 
 
 19) k.p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1465); 
20) Wyjątkowo Niesprzyjających Warunkach Klimatycznych – należy przez to rozumieć warunki, które 

łącznie: 
a) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych, determinujących wykonaniem 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót; 
b) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc 
od daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc. 

2. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się sformułowaniem „dzień roboczy” należy przez to rozumieć 
dzień w którym funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Gminie Ochotnica Dolna, wypadający 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

 
§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej  
w osiedlu Łęg Dolny w Ochotnicy Dolnej.” 

2. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej części jako: „Przedmiot Umowy”) obejmuje wykonanie  
następujących elementów: 
1) Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej; 
2) Wykonanie robót ziemnych, robót rozbiórkowych, wykopów, podsypek 
3) Wykonanie robót montażowych 
4) Wykonanie prób szczelności, płukania, kamerowania sieci kanalizacyjnej 
5) Zasypanie wykopu gruntem z odkładu, wywozu nadmiaru gruntu (przywrócenie terenu budowy 

do stanu pierwotnego) 
6) utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy, 
7) prowadzenie Dziennika Budowy, 
8) dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
9) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych, 
10) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
11) zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia prac. 

3. Budową sieci kanalizacji sanitarnej objęte zostaną działki znajdujące się w Tylmanowej, Osiedle 
Króle / Pod Nowiną, dz.nr. ewid.: 6341, 6336, 6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21, 
1413/17, 1413/15, 1414/23, 1414/21, 1414/19, 1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425/69, 1425/3, 
1425/30, 1425/4, Ochotnica Dolna, Obr. 0003 Tylmanowa. 

4. Nadto Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz dostarczone  

i zamontowane urządzenia (jeżeli dotyczy) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 
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 2) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji powykonawczej  

w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
5. Wykonawca zrealizuje i zakończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich 

wady lub usterki, stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 
6. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy zawarty jest w SWZ i jej załącznikach, w tym Dokumentacji 

Projektowej (Mapa do celów projektowych + Przedmiar robót oraz STWiORB, stanowiących 
integralną część niniejszej Umowy. 

7. Przedmiot Umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do 
użytkowania, po dokonaniu wszystkich czynności odbiorowych (Odbioru Przedmiotu Umowy). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o treść dokumentów 
określonych w ust. 6 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym PrBud, a także zgodnie z decyzjami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy, wskazanymi w Dokumentacji 
Projektowej (jeżeli dotyczy). 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB 
roboty budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w poniższych ustępach.  

10. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu 
Umowy, Zamawiający wskazuje, iż Przedmiar robót, stanowiący element Dokumentacji Projektowej 
ma charakter jedynie pomocniczy, mający na celu ułatwić Wykonawcy – na etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego - skonstruowanie oferty. Z uwagi na powyższe, Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze 
robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z STWiORB i pozostałą Dokumentacją 
projektową. Wykonanie robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zawarcia 
odrębnej umowy oraz nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego przez 
Wykonawcę w jego Ofercie oraz w treści postanowień §9 Umowy. 

11. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
12. Wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji Przedmiotu 

Umowy muszą być fabrycznie nowe, muszą odpowiadać co do jakości, wymogom dla wyrobów 
dopuszczonych do obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu 
art. 10 PrBud oraz muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone materiały i urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a 
także dostarczyć na swój koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie próbki, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz atesty materiałów przed ich wbudowaniem. 

13. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, wszelkie wymagane oryginały: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, 
deklaracji zgodności, kart produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na 
materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie były w sposób 
wyraźny określone niniejszą Umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką 
odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.   
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 § 3 

[OŚWIADCZENIA I OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY, OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem 

posiadającym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy  
(w tym m.in. z obszaru wykonawstwa robót budowlanych o charakterystyce zbliżonej do 
zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy), ważne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu 
BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, 
gwarantujące należyte wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy; 

2) nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie Jego likwidacji lub złożenie 
wniosku o upadłość albo wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, a także, że nie 
zachodzą inne okoliczności faktyczne i/lub prawne, które mogą uniemożliwić należyte wykonanie 
Przedmiotu Umowy; 

3) znane mu są warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności zapoznał się wnikliwie  
z treścią SWZ, w tym Dokumentacji Projektowej, lokalizacją terenu budowy, założeniami  
i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardów oraz jakości wykonania Przedmiotu Umowy  
i nie zgłasza co do nich żadnych uwag. Wykonawca oświadcza ponadto, iż niezależnie od 
dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, uzyskał od Zamawiającego 
wszelkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac/robót budowlanych i wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu oraz, że ww. dokumenty i informacje są dla 
Niego zrozumiałe i określają Przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający i gwarantujący 
jego wykonanie w całości bez konieczności dokonywania jakichkolwiek uzupełnień w tym 
zakresie i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nie ujętych w 
ryczałtowym wynagrodzeniu należnym Wykonawcy, określonym w §9 ust. 1 Umowy; 

4) wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy 
i jakichkolwiek dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, jako podstawy do 
kierowania roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał 
podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru i/lub kosztów robót 
budowlanych i pozostałych prac, których konieczność realizacji wynika z postanowień niniejszej 
Umowy i/lub charakteru Przedmiotu Umowy, którego realizacji na podstawie niniejszej Umowy 
podjął się Wykonawca; 

5) szczegółowo zapoznał się z warunkami fizycznymi istniejącymi na obszarze, na którym będzie 
realizował Przedmiot Umowy (w tym warunkami geologicznymi i hydrologicznymi), możliwością 
urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, 
możliwościami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem dróg 
dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń 
w tym zakresie; 

6) jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób 
zaangażowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak również gwarantuje, że osoby 
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 te będą posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do zakresu czynności powierzanych 

im do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy; 
7) jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając na umiejętnościach  

i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doświadczeniu. 
Wykonawcy znana jest okoliczność, iż w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający 
zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę 
do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiającemu, z 
zastrzeżeniem postanowień zawartych w §19 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyższego 
stopnia staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej 
działalności, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz według swej najlepszej wiedzy i umiejętności. 

3. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej Umowy, zobowiązany jest do:  
1) zrealizowania wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy przy dochowaniu najwyższego 

stopnia staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej 
działalności, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz według swej najlepszej wiedzy i umiejętności; 

2) informowania z trzydniowym wyprzedzeniem właścicieli działek i posesji  o rozpoczęciu robót 
ziemnych, także na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach 
w ruchu; W przypadku gdy okaże się to konieczne ze względu na wpływ realizowanych robót na 
organizację ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów: Wykonawca ma 
obowiązek na własny koszt opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 
oraz odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, oznakowania 
oraz oświetlenia tymczasowego zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, a także 
zdemontowania oznakowania po zakończeniu robót. Kopię projektu jw. Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

3) weryfikacji przed przystąpieniem do robót, przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego z właścicielami (gestorami) sieci; 

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
przez uprawnionego geodetę zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym; 

5) informowania Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile został ustanowiony) 
o wszelkich okolicznościach mających wpływ na należytą, w tym terminową, realizację 
przedmiotu Umowy; 

6) informowania Zamawiającego lub Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych w terminie 3 (trzech) dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania; 

7) organizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia i koordynacji robót prowadzonych 
przez podwykonawców i inne podmioty, tak aby roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów 
oraz do wykonywania wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie, SWZ oraz 
obowiązujących przepisach; 

8) w dniu zawarcia niniejszej Umowy: protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu (miejsca) 
wykonywania robót – z chwilą protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu wykonywania 
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 robót, powstają skutki określone w art. 652 k.c. Nadto z chwilą protokolarnego przejęcia od 

Zamawiającego terenu (miejsca) wykonywania robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
a) następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających  

w rejonie prowadzonych robót; 
b) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 
c) wszelkie szkody powstałe w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiału, 

sprzętu i innego mienia ruchomego, znajdującego się na terenie wykonywania robót i/lub  
w jego bezpośredniej okolicy; 

9) terminowego usuwania wad/usterek przedmiotu Umowy ujawnionych w toku czynności 
odbiorowych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na 
przedmiot Umowy; 

10) prowadzenia dokumentacji fotograficznej, obrazującej przebieg realizacji robót z uwzględnieniem 
specyfikacji robót (w tym m.in. robót zanikających i robót ulegających zakryciu); 

11) pisemnego (w drodze wiadomości e-mail, przesłanej na adres wskazany w §5 ust. 1 Umowy,  
a w przypadku, gdy Zamawiający nie powołał Inspektora nadzoru inwestorskiego: na adres e-mail 
wskazany w §5 ust. 3 Umowy) zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego 
(upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego), o konieczności odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu (jeżeli są objęte przedmiotem Umowy); 

12) bieżącego informowania Zamawiającego o postępie wykonywania robót, zwłaszcza o wszelkich 
zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po 
stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje 
te powinny być niezwłocznie (w dniu powzięcia informacji) przekazywane Zamawiającemu 
w formie pisemnej wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji 
w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub przy uwzględnieniu wymaganej 
Umową staranności powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności 
związane ze skutkami danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na każde 
pisemne żądanie Zamawiającego; 

13) usunięcia i/lub naprawienia na własny koszt wszelkich szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom 
trzecim w wyniku prowadzonych robót budowlanych; 

14) przestrzegania w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy właściwych przepisów ochrony 
środowiska oraz zapewnienia, na własny koszt, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, włącznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od właściwej 
instalacji, do której przekazywane będą odpady. Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 32 
Uodp Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ww. ustawy; 

15) zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót budowlanych oraz wyznaczonego przez 
Zamawiającego miejsca składowania materiałów pod względem bhp i ppoż; 

16) przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy usunięcia, we własnym 
zakresie i na własny koszt, wszelkich szkód wynikłych z winy Wykonawcy, a powstałych w trakcie 
realizowanych robót lub pokrycia kosztów ich usunięcia; 

4. Wykonawca zapewni, żeby osoby trzecie (w tym także Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione  
i oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawcę lub Podwykonawców, bez względu na formę 
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 zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w związku  

z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z tytułu szkód, za które 
odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział  
w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością 
wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz 
osoby trzeciej, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość 
tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty pomocy 
prawnej (w tym zastępstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 
Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z którymi 
wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

5. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy: nastąpi w dniu zawarcia niniejszej Umowy; 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych składających 

się na Przedmiot Umowy; 
3) przystępowanie do czynności odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach  

i w terminach określonych niniejszą Umową; 
4) zapłata za należycie wykonane prace/roboty na warunkach określonych w niniejszej Umowie; 

 
§ 4 

[TERMINY REALIZACJI I HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY] 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają na dzień jej zawarcia, 
z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 5 Umowy.  

2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają do 21 dni od dnia zawarcia umowy.  
3. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego tempo realizacji 

Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczające, 
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego do 
zwiększenia ilości zaangażowanego w tę realizację personelu oraz sprzętu, a także podjęcia wszelkich 
działań jakie okażą się niezbędne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminu określonego w §4 ust. 2 powyżej, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej 
jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. W terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram, zawierający 
pozycje odpowiadające przedmiarom robót składających się na dokumentację projektową oraz 
tabele elementów scalonych. 

6. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram musi uwzględniać w swej treści: 
1) kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować roboty z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki 

krytycznej robót, tj.: terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie 
zakresu określonego w każdym elemencie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób 
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 końcowych dla każdego asortymentu robót określonych w dokumentacji projektowej oraz 

Harmonogramie oraz dla pozostałych robót; 
2) okresy na przeglądy oraz wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w Umowie i jej załącznikach (jeżeli dotyczy); 
3) proponowane terminy i zakres Odbiorów Technicznych; 
4) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie i jej załącznikach; 
5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie dostaw 

materiałów i urządzeń na plac budowy (również w okresie zimowym – jeżeli dotyczy) w zakresie 
niezbędnym dla zachowania ciągłości robót; 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie lub jej 
załącznikach (jeżeli dotyczy); 

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczególnych elementów robót (jeżeli 
dotyczy); 

8) rezerwy czasowe, wynikające z przyjętych technologii prowadzenia robót; 
9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporządzania Harmonogramu, okoliczności mogące mieć 

wpływ na terminowe i należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 
7. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o dokumentację projektową oraz ofertę 

Wykonawcy) i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: kosztorys sporządzony metodą uproszczoną, 
który posłuży do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami w przypadkach wyraźnie wskazanych  
w niniejszej Umowie. 

8. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciągu 3 (słownie: trzech) dni 
roboczych od dnia jego otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz  
z kosztorysem uproszczonym z chwilą ich akceptacji przez Zamawiającego, zostają przez Strony 
uczynione, kolejno: Załącznikiem nr 6 do Umowy (Harmonogram) i Załącznikiem nr 7 do Umowy 
(kosztorys).  

9. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest 
w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania uwag, do dokonania 
poprawek lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, wg opinii 
Zamawiającego, elementy. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do poszczególnych pozycji 
kosztorysu (względnie: ich braku w kosztorysie), Zamawiający jest uprawniony do wezwania 
Wykonawcy do jego uzupełnienia i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu 
(każdorazowo nie dłuższego niż 5 dni roboczych). 

10. Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie kolejności wykonania elementów 
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczególnych elementów, zmianie zakresu robót 
do wykonania w ramach poszczególnych elementów, w następujących przypadkach: 
1) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja poszczególnych elementów  
w dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemożliwa; 

2) innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram. 
11. Każdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji 

Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja dokonana w trybie, o którym mowa  
w tym ustępie, nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie terminu zakończenia realizacji 
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 Przedmiotu Umowy określonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, 

określonego w §9 ust. 1 Umowy. 
12. Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnień 

poczynionych między Stronami w formie określonej w §4 ust. 11 powyżej. 
13. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy realizować 

Przedmiot Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu 
 

§ 5 
[PRZEDSTAWICIELE STRON I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ] 

 
1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu na piśmie informację  

o osobie/osobach właściwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w związku 
z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami 
pełnomocnictw/dokumentów określających zakres ich umocowania (w dalszej części Umowy 
również jako: „upoważniony przedstawiciel Wykonawcy”). 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz Inspektorów(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie 
wykazu nastąpi na piśmie w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 

3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u której nastąpiła 
zmiana zobowiązana jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie, na piśmie, drugą Stronę,  
a Wykonawca – dodatkowo – zobowiązany jest wraz z zawiadomieniem przekazać poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopie pełnomocnictw/dokumentów określających dane oraz zakres 
umocowania tych osób. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

4. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia woli i/lub wiedzy) będzie 
odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 
1) Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gminie Ochotnica Dolna, adres: os. Hologówka 

191 C, 34-452 Ochotnica Dolna;  
Koordynator wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej 
części Umowy jako: „Koordynator”): Pani Agata Giemzik, tel. 18 262 60 28, e-mail: 
biurozgk@ochotnica.pl 

2) Wykonawca: ……………………………... Osoba wyznaczona przez Wykonawcę  
w zakresie wykonywania Umowy: …………………………., tel…………….., mail: ……………………….. 

5. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji 
Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie 
doręczoną. 

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 
(jednak wiążąca będzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do 
Zamawiającego będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz „do wiadomości” na 
adres: grzegorz.wojciak@ochotnica.pl). Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do 
Wykonawcy będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2. 
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 7. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą 

elektroniczną w inny dzień niż dzień roboczy, uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym 
(najbliższa możliwość zapoznania się z jego treścią). 

8. Kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego korespondencja w ramach niniejszej Umowy będzie 
zawierać nazwę i nr Umowy.   

9. Ustanowieni przez Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie są upoważnieni do 
samodzielnego składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli, które 
zmierzałyby do zmiany, ustania bądź jakiegokolwiek uzupełnienia niniejszej Umowy. 

10. Strony zgodnie postanawiają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące odstąpienia od Umowy, 
będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za 
potwierdzeniem odbioru listem poleconym. 

11. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: Pana ………………….., posiadającego uprawnienia 
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, Nr uprawnień: 
…………………………….. Wskazana tutaj osoba Kierownika robót zostaje jednocześnie ustanowiona 
osobą upoważnioną i odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym. 

12. Zmiana osoby wskazanej w ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej 
skuteczności wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, 
w odniesieniu do zmiany osoby wskazanej w ust. 11 Umowy Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje 
proponowanej (nowej) osoby oddelegowanej do realizacji zamówienia były co najmniej takie same, 
jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy). 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w określonym terminie 
zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje On swoich obowiązków określonych 
Umową/przepisami PrBud. 

14. Zamawiający może dokonać zmian Inspektora(rów) Nadzoru Inwestorskiego w każdym czasie.  
15. Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami PrBud. 
16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu – na każde żądanie – kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność 
do właściwej izby samorządu zawodowego przez wskazane w ust. 11 Umowy osoby oddelegowane 
do realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 6 

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 
 
1. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy należy m.in.: 

1) w dniu wskazanym w §3 ust. 5 pkt 1 Umowy: protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu 
budowy (z chwilą protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy powstają skutki 
określone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilą protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu 
budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
a) następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających w 

rejonie prowadzonych robót; 
b) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 
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 c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i 

innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej 
okolicy. 

2) rozpoczęcie robót budowlanych w dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymogami 

sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa; 
4) ustanowienie kierownika budowy ; 
5) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, których treść 

będzie uzgodniona z Zamawiającym (jeżeli dotyczy); 
6) jeżeli jest to niezbędne zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbędnego 

zaplecza technicznego budowy, a także oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad 
terenem budowy; 

7) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopów  
w stanie wolnym od stojącej wody; 

8) zabezpieczenie wszelkich znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, 
uszkodzeniem i zniszczeniem; 

9) przestrzeganie, w całym okresie wykonywania robót budowlanych składających się na Przedmiot 
Umowy, przepisów BHP zapewniających pracę w warunkach bezpiecznych i niezagrażających 
życiu lub zdrowiu osób wyznaczonych do wykonywania robót budowlanych z ramienia 
Wykonawcy oraz osób trzecich; 

10) przestrzeganie przepisów p. poż. na terenie budowy; 
11) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt zaopatrzenia terenu budowy  

w wodę i energię elektryczną oraz ponoszenie kosztów zużycia tychże mediów  
w okresie realizacji prac/robót budowlanych; 

12) pokrywanie wszelkich kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów  
w trakcie prowadzonych robót budowlanych. 

13) przestrzeganie w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy właściwych przepisów ochrony 
środowiska oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, włącznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od właściwej 
instalacji, do której przekazywane będą odpady (potwierdzenia należy na bieżąco przedkładać 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ww. ustawy; 

14) używanie zasobów (w tym sprzętu oraz środków transportu), których stan, liczba  
i wydajność będzie gwarantować właściwą i terminową realizację robót budowlanych 
składających się na Przedmiot Umowy; 

15) niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzech) dni kalendarzowych od 
powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, pod rygorem utraty prawa do 
skutecznego powoływanie się na te okoliczności w przyszłości. 

16) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu; 
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 17) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania Robót Zamiennych.  

W zgłoszeniu konieczności wykonania Robót Zamiennych Wykonawca obowiązany jest do 
szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. 
Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania Robót Zamiennych wyłącznie po 
wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody na takie 
roboty (stosownie do postanowień §7 i §8 Umowy). Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie Robót Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Roboty Zamienne Wykonawca 
wykonuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w Umowie i z tytułu ich 
wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca 
jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia 
konieczności wykonania Robót Zamiennych, celem uzyskania od tychże podmiotów zgody na 
realizację tych Robót.  

18) przeprowadzanie na własny koszt pomiarów, prób, badań i sprawdzeń materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB; 

19) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
o zaistniałych na terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez właściwe 
organy administracji publicznej i instytucje zewnętrzne; 

20) bieżące (dostosowane do potrzeb związanych z postępem prac/robót budowlanych) dostarczanie 
materiałów i urządzeń niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu 
Umowy; 

21) organizacja, przygotowania i użytkowania zaplecza budowy (jeżeli dotyczy): 
 w sposób zgodny z normami i przepisami ochrony środowiska; 
 unikając uszkodzeń i/lub uciążliwości dla osób trzecich, wynikających m.in. z hałasu, skażenia, 

lub innych emisji powstałych podczas, w związku lub w następstwie realizowanych prac/robót 
budowlanych; 

 lokalizując zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, składowiska, place postojowe 
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe – w sposób zapewniający oszczędne korzystanie 
z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, a po zakończeniu prac/robót budowlanych – 
uporządkowanie terenu; 

 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym m.in.: 
(i) poprzez zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń 

powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi; 

(ii) poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 
migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie 
bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia prac/robót 
budowlanych; 

 w sposób zapewniający minimalizację ilości powstających odpadów budowlanych; 
 zapewnienie ogrzewania budynków zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi; 
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  przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub – w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej – wyposażenie 
go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub zapewnienie odprowadzania ścieków 
bytowych do tymczasowych, szczelnych zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe, a 
następnie zapewnienie opróżniania tych zbiorników z częstotliwością niedopuszczającą do ich 
przepełnienia, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robót budowlanych przenośnych toalet 
oraz kontenerów na odpadki; 

 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 
przy zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane 
jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie – jeżeli dotyczy); 

 zapewnienie przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną: stanowisk do 
czyszczenia kół pojazdów; 

22) dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z czynnościami odbiorowymi przewidzianymi 
niniejszą Umową; 

23) usunięcie i/lub naprawienie na własny koszt wszelkich szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom 
trzecim w wyniku prowadzonych robót, realizowanych dostaw i/lub świadczonych usług; 

24) zapewnienie w wymaganym stanie dróg dojazdowych do terenu budowy, bieżące usuwanie 
wszelkich nieczystości pochodzących z terenu budowy (w tym nieczystości ciekłych oraz 
nieczystości naniesionych przez sprzęt budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawców); 

25) zapewnienie dojścia i dojazdu do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 
związane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi; 

26) odwodnienie wykopów; 
27) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

działalnością Wykonawcy i/lub jego podwykonawców. Koła samochodów, sprzętu ciężkiego i in. 
powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia  
i zniszczenia dróg dojazdowych do terenu budowy, chodników oraz innych dróg, po których 
porusza się sprzęt Wykonawcy i/lub jego podwykonawców w związku z realizacją niniejszej 
Umowy, spowodowane przez ten sprzęt, muszą być przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte lub 
naprawione. Działalność Wykonawcy i/lub jego podwykonawców związana z wykonywanymi 
robotami budowlanymi, a w szczególności z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu nie może 
naruszać konstrukcji budowli i innych obiektów zlokalizowanych przy trasach przejazdu; 

28) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji robót budowlanych przepisów szczegółowych,  
w tym m.in. przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), jak również do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
a) podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy  

i wokół tego terenu; 
b) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych  

i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed 
uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem; 
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 c) podjęcia wszelkich czynności prawnych jakie okażą się konieczne, zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu roszczeń prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone/egzekwowane od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. Ryzyko związane 
z powstaniem odpowiedzialności, o której tutaj mowa zostało ujęte przez Wykonawcę  
w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

29) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawców odzieży 
roboczej – kamizelek odblaskowych z wyraźnym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy 
Wykonawcy i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie 
wykonywania wszelkich robót i prac na terenie budowy pod rygorem zapłaty kary umownej, o 
której mowa w §18 ust. 1 pkt 12 Umowy. 

30) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym  
z Koordynatorem, z tym, że likwidacja zaplecza powinna zakończyć się najpóźniej w ciągu 7 
(słownie: siedmiu) dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu 
Umowy; 

31) pokrywanie kosztów wszelkich pomiarów, prób, badań i sprawdzeń wykonywanych  
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy (wynikających z warunków technicznych wykonania  
i odbioru robót) oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót 
budowlanych oraz - na każde żądanie Zamawiającego: uzyskanie pozytywnych wyników prób i 
badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę; 

32) przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umożliwienie Przedstawicielom 
Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na teren budowy, dokonywania 
oględzin wykonywanych robót, materiałów, urządzeń i instalacji dostarczanych na teren budowy, 
uczestnictwa przy rozruchu urządzeń, itp.;   

33) zapewnienie - w miarę możliwości - ciągłości przejazdu dla użytkowników drogi podczas realizacji 
robót drogowych, w tym poprzez minimalizację okresów, w których przejazd drogą będzie 
wyłączony do sytuacji, gdy zamknięcie przejazdu będzie konieczne ze względu na zakres 
prowadzonych na drodze robót i/lub gdy będzie tego wymagała technologia wykonania robót 
(jeżeli dotyczy); 

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawców) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy 
musi posiadać wymagane prawem uprawnienia (jeżeli dotyczy). Cały personel Wykonawcy, 
skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy będzie odpowiednio przeszkolony oraz każdy członek 
personelu będzie posiadał wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdującej się na powierzchni ziemi 

oraz naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było 
przewidzieć w trakcie prowadzenia prac/robót budowlanych; 

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sąsiadujących z terenem budowy, wyrządzone 
w związku z realizacją prac/robót budowlanych; 

3) wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac/robót budowlanych niezgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami 
określonymi w niniejszej Umowie. 
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 4. Niezależnie od postanowień ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, począwszy od dnia protokolarnego 

przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia się robót przez 
Niego realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń oraz 
wyposażenia znajdującego się na terenie budowy. Wystąpienie szkód opisanych w zdaniu 
poprzedzającym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, wolnych od wad 
prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być 
w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę przy 
realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom 
określonym w Dokumentacji Projektowej. 

6. Użyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę materiały muszą być gatunku I 
(pierwszego) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem świadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności i in. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego wątpliwości co do jakości użytych 
materiałów i/lub wykonanych robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne 
badania przez niezależnych biegłych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzającym podlegają 
również urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w niniejszym ustępie, okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonane roboty albo dostarczone urządzenia są niezgodne 
z wymaganiami określonymi Umową i/lub jej Załącznikami, sztuką budowlaną bądź przepisami 
prawa, to koszty tych badań, doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową (w tym wykonanie 
powtórnych badań potwierdzających usunięcie wad) obciążają Wykonawcę. W przypadku gdy wyniki 
badań wykażą, iż materiały bądź wykonane roboty albo dostarczone urządzenia są zgodne 
z postanowieniami Umowy i jej Załączników, to koszty przeprowadzenia tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

8. Wszelkie materiały i urządzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawcę muszą 
zostać uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. Dla każdego 
materiału i urządzenia Wykonawca złoży na ręce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek 
materiałowy w wersji papierowej, nie później niż na 4 (słownie: cztery) dni przed dostarczeniem 
materiału i/lub urządzenia na budowę. Wniosek materiałowy musi zostać zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Strony mogą uzgodnić inny termin składania 
wniosków materiałowych. 

 
§ 7 

[UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO] 
 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem 
Umowy oraz robotami, o których mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie, 
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 uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

tych poleceń, w szczególności poprzez: 
1) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych; 
2) zmniejszenie, pominięcie (zaniechanie) lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości 

dostosowane do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te są konieczne dla 
realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej;  

2. Pisemne polecenia, o których mowa w §7 ust. 1 Umowy, mogą być wydawane Wykonawcy m.in.  
w sytuacjach: 
1) gdy roboty ujęte w STWiORB nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze Robót; 
2) gdy roboty nieujęte w STWiORB nie zostały również ujęte w Przedmiarze Robót, a ich wykonanie 

jest konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 
 

§ 8 
[ROBOTY ZANIECHANE/ROBOTY ZAMIENNE] 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót Zamiennych, w stosunku do robót budowlanych 

opisanych w STWiORB, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w poniższych ustępach. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego, pisemnego, opisania tych robót oraz przyczyn 
uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do 
wykonywania Robót Zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie Robót Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
w nieprzekraczalnym terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania 
Robót Zamiennych, celem uzyskania od tychże podmiotów zgody na realizację tych Robót. 
Z wnioskiem o wprowadzenie Robót Zamiennych może wystąpić również Zamawiający.  

3. W przypadku wystąpienia zmian ilościowych robót (zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia ich ilości) 
wskutek wystąpienia Robót Zaniechanych lub Robót Zamiennych, implikuje konieczność zmiany 
wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady 
określone w §20 ust. 6 Umowy 

 
§ 9 

[WYNAGRODZENIE] 
 

1. Z tytułu realizacji całości Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie: …………………………….. zł (słownie: …………………………………..) netto, powiększone o 
należny podatek VAT w stawce 23%, w wysokości: …………………… zł (słownie: ………/100), co daje 
kwotę brutto ……………………..zł (słownie: ……………………………………………../100), wynikające z Oferty 
Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady  
i ciężary (w tym publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości 
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 Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, w tym Dokumentacją Projektową, niniejszej 

Umowy oraz pozostałych jej Załączników oraz że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka 
obciążające Wykonawcę przy realizacji Umowy, a także wykonanie Przedmiotu Umowy  
w standardzie zapewniającym trwałość i jakość wykonanych robót. Wykonawca oświadcza, iż 
wynagrodzenie określone w ust. 1 Umowy uwzględnia wszelkie koszty należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty: 
1) wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy (w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii  
i ekspertyz, koszty sporządzenia wszelkich opracowań projektowo-kosztorysowych, koszty ryzyk 
ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usunięcia 
wad i usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usunięcia wszelkich innych niezgodności 
stwierdzonych w ramach czynności odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy, 
koszty związane z udzieleniem rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane  
w całym okresie ich obowiązywania); 

2) wykonania robót tymczasowych; 
3) zużycia mediów (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy; 
4) wywozu i utylizacji odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich materiałów rozbiórkowych i in.; 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy  
i Jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, 
stąd też jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 Umowy przez Wykonawcę w 
Jego Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu 
Przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie przewidzianych w postanowieniach 
niniejszej Umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
całego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robót określonych w §2 Umowy, Załącznikach 
do Umowy, w tym w treści SWZ. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraźnie określonych 
w Umowie. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 Umowy może ulec obniżeniu jedynie  
w przypadku: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przyszłość); 
2) rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron; 
- w sytuacjach opisanych powyżej, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie 
faktycznie niewykonany zakres prac/robót objętych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku 
zmniejszenia zakresu rzeczowego: w przypadku odstąpienia od Umowy wg stanu na dzień 
odstąpienia, w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzień złożenia 
zgodnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o kosztorys 
ofertowy sporządzony przez Wykonawcę, doręczony Zamawiającemu wraz z Harmonogramem, 
najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Zamawiający zastrzega, iż w 
celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone (w każdej z sytuacji, 
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 określonych powyżej w punktach 1 – 2) Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, będzie miał 

możliwość powołania biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie 
budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych) 
z listy biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych. W takim przypadku 
ustalenia (wycena/opinia) poczynione przez biegłego rzeczoznawcę będą uznawane przez Strony za 
wiążące. Koszty biegłego ponosi: w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: tenże Wykonawca, zaś w przypadku rozwiązania Umowy 
za porozumieniem Stron – każda ze Stron po połowie. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw 
wynikających z niniejszej Umowy – w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, 
przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz 
dotyczy również praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 
509 §1 i §2 Kodeksu cywilnego (zakaz cesji wierzytelności i praw przysługujących Wykonawcy bez 
zgody Zamawiającego). 

 
§ 10 

[ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI] 
 
1. Podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 

Przedmiotu Umowy stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę, po dokonaniu Odbioru 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w oparciu o protokół 
odbioru Przedmiotu Umowy niezwierający w swej treści wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych 
Przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2. Do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) kopię sporządzonego przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym 

zakresem prac/robót budowlanych, które zostały zrealizowane przez podwykonawców i/lub 
dalszych podwykonawców lub do którego Wykonawca załączy kopię podpisanych przez 
odpowiednie strony protokołów odbioru części prac/robót budowlanych wykonanych przez 
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranych prac/robót 
budowlanych (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca podczas realizacji zamówienia korzysta z usług 
podwykonawców); 

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i/lub 
dalszych podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót, dostaw i usług, objętych 
przedkładaną fakturą Wykonawcy; 

3) dowody zapłaty, stwierdzające uregulowanie wymagalnych należności (wynagrodzenia) 
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, realizujących roboty budowlane składające się na 
Przedmiot Umowy, objęte odbiorem. Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym punkcie 
są – według wyboru Zamawiającego – faktury, wyciągi z rachunków bankowych, oświadczenia 
osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 
stwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 
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 podwykonawcom), złożone w oryginale. Oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności z tytułu 
realizacji robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców i inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy, podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
należnych wynagrodzeń podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców wynikających z umów 
o podwykonawstwo. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów,  
o których mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, aż do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących 
dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym termin 
przewidziany na zapłatę nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupełnienia brakujących 
dokumentów i w związku z tym wstrzymanie zapłaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i Podwykonawcy do żądania 
ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 
r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 
1790)]. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów,  
o których mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w tych punktach, aż do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż  
w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym termin zapłaty co do zatrzymanej części wynagrodzenia 
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym 
wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego 
terminu płatności co do tej części i nie uprawnia Wykonawcy do żądania ustawowych odsetek za 
opóźnienie [w tym odsetek, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790)]. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  
w przypadku wątpliwości co do prawdziwości/autentyczności dokumentów składanych wraz  
z fakturami.  

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury z tytułu realizacji 
Przedmiotu Umowy nie wcześniej niż w dniu sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru 
Przedmiotu Umowy, uprawniającego Wykonawcę do zafakturowania wynagrodzenia określonego 
niniejszą Umową. Należność Wykonawcy wynikająca z poprawnie wystawionej faktury, za należycie 
zrealizowany Przedmiot Umowy, będzie płatna w drodze uznania odpowiednią kwotą rachunku 
bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wpływu 
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której Wykonawca dołączył komplet 
dokumentów wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony zastrzegają, iż w sytuacji, gdy 
termin płatności wynagrodzenia objętego fakturą przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, 
zapłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu. 
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 7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Do faktury (wystawionej w oparciu o protokół odbioru Przedmiotu Umowy) Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców  
o pełnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakresów robót budowlanych, dostaw i usług 
wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu.  
W przypadku nieprzedłożenia ww. oświadczeń, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone 
w §10 ust. 4 Umowy. 

9. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, należy przez to rozumieć również 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

10. Zamawiający będzie realizować płatności na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności (MPP/split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności 
w terminie określonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę: 
1) w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od 

wykazanej w kopii, 
2) niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy, 
3) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane, 
4) opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami 

niniejszej Umowy lub jej załącznikiem (Ofertą), 
5) potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru,  
- będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 
zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na 
Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

12. Faktura wystawiona przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będzie 
wskazywała: jako Nabywcę: Gminę Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP: 
735-28-34-179, zaś jako Odbiorcę: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, os. 
Hologówka 191 C, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP: 735-263-79-93. 

13. Numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 6 musi być 
wpisany na tzw. „białą listę podatników VAT” prowadzoną przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej w postaci elektronicznej, stosownie do treści art. 96b uVAT. 

14. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 
Skarbowym pod numerem identyfikacji podatkowej wskazanym w komparycji niniejszej Umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 
Skarbowym pod numerem identyfikacji podatkowej wskazanym w komparycji niniejszej Umowy,  
a ponadto widnieje w wykazie określonym w art. 96b uVAT. 

16. W przypadku nieterminowej zapłaty którejkolwiek z części wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz innych roszczeń, o których mowa w 
ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). 
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 17. W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawcę numeru rachunku 

rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów („biała lista”) Zamawiający dokona 
płatności na inny podany w wykazie podmiotów („biała lista”) numer rachunku rozliczeniowego 
Wykonawcy, a w przypadku braku innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy  
w wykazie podmiotów („biała lista”) na rachunek podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383). 

 
§ 11 

[ODBIORY] 
 
1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą stosowane następujące odbiory: 

1) Odbiór(odbiory) robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) Odbiór (odbiory) Techniczny (-e); 
3) Odbiór Przedmiotu Umowy; 
4) Odbiór(odbiory) Gwarancyjne. 

2. W zakresie dotyczącym odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu (§11 ust. 1 pkt 1 
Umowy) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o gotowości odbiorowej tych robót Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru 
w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego 
zawiadomienia. Niedopełnienie powyższego wymogu zawiadomienia będzie skutkowało 
koniecznością udokumentowania przez Wykonawcę prawidłowej realizacji tychże robót. Koszt 
ewentualnych odkrywek w całości obciąża Wykonawcę. 

3. W zakresie dotyczącym Odbioru (-ów) Technicznego (-ych) (§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): będą one 
każdorazowo przeprowadzane pomiędzy Stronami w terminach określonych w Harmonogramie,  
w którym prace/roboty budowlane są wykonywane. Na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone 
Wykonawcy, najpóźniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikającego 
z Harmonogramu Wykonawca ma obowiązek przedłożyć podczas czynności odbiorowych 
dokumenty, o których mowa w §2 ust. 12 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona 
sprawdzenia ilości i jakości wykonanych prac/robót (elementów prac objętych danym Odbiorem 
Technicznym) oraz zgłosi ewentualne wady w tychże pracach/robotach. Do czynności Odbioru 
Technicznego znajdują zastosowanie postanowienia §11 ust. 10 pkt 1 i §11 ust. 12 Umowy, z tym że 
terminy ustalone na usunięcie wad stwierdzonych podczas Odbioru Technicznego mogą być – na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy – dłuższe od tam wskazanych. 

4. W zakresie dotyczącym Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 3 Umowy) 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość odbiorową nie później niż w ostatnim dniu 
terminu wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej dla Robót 
Budowlanych (Odbiór Przedmiotu Umowy) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu każdorazowo 
następujące, kompletne dokumenty sporządzone w języku polskim: 
1) oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające wykonanie robót budowlanych objętych 

Odbiorem Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową i z uwzględnieniem 
wskazówek, pisemnych uzgodnień i poleceń przekazanych mu w trakcie realizacji prac/robót 
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 budowlanych (jeżeli dotyczy) oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy; 
2) protokoły z wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń (jeżeli dotyczy) oraz protokoły odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, a jeżeli prace/roboty budowlane obejmowały 
również montaż urządzeń lub innych produktów – to również zestawienie i wartości 
zamontowanych środków trwałych; 

3) wszelkie wymagane prawem świadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i in. na 
materiały wbudowane/zastosowane w ramach Przedmiotu Umowy; 

4) informację uprawnionego geodety po zakończeniu budowy, do nadzoru budowlanego  
o zgodności wykonania z projektem; 

5) zaklauzulowaną urzędowo mapę inwentaryzacji geodezyjnej (również w formie elektronicznej na 
płytce CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzoną przez uprawnionego geodetę 
– względnie mapę nieklauzulowaną zawierającą oświadczenie uprawnionego geodety dot. 
dokonanego złożenia mapy do oklauzulowania i jego zobowiązaniem do dostarczenia mapy 
Zamawiającemu, niezwłocznie po uzyskaniu klauzuli; 

6) kompletną Dokumentację Powykonawczą (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający 
może wyrazić zgodę na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej – lub jej części – w terminie 
późniejszym, wskazanym przez Zamawiającego); 

7) inne dokumenty, które w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa są nieodzowne dla 
Zamawiającego, celem uzyskania od właściwego organu nadzoru budowlanego decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy, względnie celem dokonania 
skutecznego zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa  
w §11 ust. 4 Umowy w terminie tam wskazanym, Zamawiający – aż do momentu dostarczenia mu 
przez Wykonawcę kompletu ww. dokumentów - jest uprawniony do odmowy przystąpienia do 
czynności Odbioru Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Zamawiający wyznacza rozpoczęcie czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 
i przystępuje do tychże czynności w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zgłoszenia 
gotowości odbiorowej przez Wykonawcę 

7. Termin zakończenia odbioru Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 5 dni, licząc od dnia ich 
rozpoczęcia. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów, w których 
Wykonawca pozostawał w zwłoce w dostarczeniu dokumentów, o jakiej mowa w §11 ust. 4 Umowy 
oraz okresów na usunięcie wad, o których mowa w §11 ust. 9 Umowy. 

8. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony każdorazowo przez Komisję Odbiorową 
składającą się z: Przedstawicieli Zamawiającego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego) oraz Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby 
upoważnionej z ramienia Wykonawcy do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu i ze 
skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynności Odbioru Przedmiotu Umowy mogą być obecne 
również inne osoby zaproszone przez Zamawiającego. Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół 
Odbioru Przedmiotu Umowy będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 
również terminy na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad w Przedmiocie Umowy. 
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 9. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Przedmiotu Umowy wad dla poszczególnych 

asortymentów robót nie mogą być dłuższe aniżeli 3 (słownie: trzy) dni robocze od daty stwierdzenia 
danej wady – chyba, że technologia robót lub inne okoliczności obiektywnie uniemożliwiają 
usunięcie wad w tym terminie (która to okoliczność musi zostać potwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego). 

10. Jeżeli w toku czynności Odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) W przypadku wad istotnych, limitujących możliwość odbioru, a nadających się do usunięcia: 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru – do czasu usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych wad istotnych i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin,  
z zastrzeżeniem postanowień §11 ust.9 Umowy; 

2) W przypadku wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony: 
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartości o 
jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone Zamawiający zastrzega możliwość 
powołania biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie 
budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót 
budowlanych). Koszt wynagrodzenia należnego biegłemu zostanie pokryty z ZNWU (o ile 
zostało ustanowione) lub kosztami tymi zostanie obciążony Wykonawca. Ustalona przez 
biegłego wartość - o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone – jest wiążąca 
pomiędzy Stronami. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 
– do odstąpienia od niniejszej Umowy albo żądania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiórki 
elementów Przedmiotu Umowy posiadających takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy 
po raz drugi. 

3) W przypadku gdy Zamawiający podczas Odbioru Przedmiotu Umowy nie stwierdzi wad 
istotnych w Przedmiocie Umowy, które limitują możliwość odbioru Przedmiotu Umowy lub gdy 
– w sytuacji opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy – wady Przedmiotu Umowy zostały przez 
Wykonawcę usunięte, Strony sporządzą Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy;  

11. W przypadku wad nieistotnych, nielimitujących możliwości dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy 
przez Zamawiającego – Zamawiający dokona Odbioru Przedmiotu Umowy, a w treści protokołu 
opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, z zastrzeżeniem 
postanowień §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wad Zamawiający, 
niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może, wedle swojego wyboru: 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady/usterki albo zlecić usunięcie 
wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania 
upoważnienia od właściwego sądu do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 
k.c. nie stosuje się). 

12. W zakresie dotyczącym Odbioru (odbiorów) Gwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on 
przeprowadzony pomiędzy Stronami każdorazowo w terminie 3 (słownie: trzech) dni, licząc od dnia 
następującego po dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę okoliczności 
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 usunięcia zgłoszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgłoszonej w okresie obowiązywania 

rękojmi lub gwarancji jakości. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wad/usterki 
Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może, wedle 
swojego wyboru: wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady/usterki albo zlecić 
usunięcie wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego 
uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 
480 §1 k.c. nie stosuje się). 

 
§ 12 

[RĘKOJMIA I GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA] 
 
1. Wykonawca, z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy, udziela Zamawiającemu: ………..   – miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. 
2. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady Przedmiotu Umowy, wynikającej z Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady wynosi 60 
(słownie: sześćdziesiąt) miesięcy i biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Do 
biegu terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości stosuje się art. 581 k.c. 

3. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od 
uprawnień przysługujących z gwarancji jakości. W odniesieniu do każdej kolejnej wykrytej wady 
prac/robót budowlanych (i/lub elementów w tym zamontowanych urządzeń i zakupionego 
wyposażenia) Zamawiający nie jest związany wybranym przez siebie uprzednio reżimem 
(rękojmia/gwarancja) i może skorzystać z innego uprawnienia, wynikającego także z innego, niż 
wybrany uprzednio, reżimu odpowiedzialności. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek, powołując się na 
nadmierne koszty lub inne trudności. 

5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przez Niego urządzenia i elementy wyposażenia objęte są 
gwarancją jakości udzieloną przez ich producentów (jeżeli dotyczy). 

6. Naprawy gwarancyjne urządzeń i wyposażenia będą wykonywane przez Wykonawcę  
w miejscu ich użytkowania (jeżeli dotyczy). 

7. Zgłoszenia wszelkich wad/usterek będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby 
przez Niego wyznaczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy 
wskazane w §5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjęcie zgłoszenia wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę. 

8. Każdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urządzeń i/lub wyposażenia 
nie może przekroczyć każdorazowo 5 (słownie: pięciu) dni licząc od dnia zgłoszenia lub w innym 
terminie – uprzednio pisemnie (w tym również w drodze wiadomości e-mail) uzgodnionym  
z Zamawiającym (W przypadku braku osiągnięcia pomiędzy Stronami porozumienia co do terminu 
usunięcia wady, decyduje termin wskazany przez Zamawiającego). 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urządzeniach lub 
elementach wyposażenia, w terminie wyznaczonym na ich usunięcie (stosownie do postanowień §12 
ust. 8 Umowy) lub odmówi ich usunięcia, to Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu 
uprawnienia do naliczenia kary umownej, może zlecić usunięcie tych wad/usterek/uszkodzeń osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego 
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 sądu do dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się), z 

zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

10. Każdorazowe usunięcie wad/usterek powinno zostać potwierdzone przez Strony w formie protokołu 
(Odbiór Gwarancyjny). 

11. Obowiązki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytułu rękojmi realizowane są przez 
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 Umowy. 

12. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez 
którąkolwiek ze Stron, okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem następującym po dniu 
sporządzenia przez Strony protokołu odbioru zrealizowanych do dnia odstąpienia prac/robót 
budowlanych. Okoliczność powierzenia innemu wykonawcy dokończenia realizacji Przedmiotu 
Umowy nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonany przez 
Niego zakres prac/robót budowlanych. 

13. Udzielona rękojmia i gwarancja jakości, w tym uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tego 
tytułu, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej 
wysokości, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

14. Niniejsze postanowienia zastępują dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 5772 k.c 
 

§ 13 
[OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY] 
 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi 

podwykonawcy), w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku 
pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ jako wymagające zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przesłanki określone 
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).   
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) realizacji części Przedmiotu Umowy 
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje 
się do Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez 
tego Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 
2 poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). 

2. Wymóg określony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących niesamodzielne 
czynności (tj. osób nie będących Kierownikiem Budowy, kierownikami robót, Projektantami 
poszczególnych branż, geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji robót – 
bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. – prac ogólnobudowlanych.  

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie spełniania 
przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności wskazane w §13 ust. 
2 Umowy na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności 
prawo do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 
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 2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie spełniania 

ww. wymogów; 
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.   

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie 
Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3 
(słownie: trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez Niego 
wskazanym, niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa 
w §13 ust. 1 i 2 Umowy, tj.: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §13 ust. 2 Umowy. 
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
b) datę złożenia oświadczenia; 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju 
umowy o pracę, daty zawarcia umów o pracę i zakresów obowiązków tych pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy); 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit. 
a – c oraz podpis pracownika; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
(dalszego Podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującego/-ych dla 
potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane 
w punkcie 1. lub 2. powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Dostarczona Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę 
powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, 
pobytu i in., nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegają 
dane w postaci: imion i nazwisk pracowników; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
(dalszego Podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika(ów) przez 
pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: 
adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników); 

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, żądanych przez 
Zamawiającego dowodów, o których mowa w §13 ust. 4 pkt 1 – 5 Umowy, w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, będzie 
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 traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) ww. wymogu. 
6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym 
paragrafie. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) przepisów prawa pracy, Zamawiający jest 
uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie 
kontroli u ww. podmiotów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo 
postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) 
wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o których tam mowa, w 
szczególności, gdy: złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 
 

§ 14 
[PODWYKONAWSTWO] 

 
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, zawartą 
pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a 
dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2. W przypadku powierzenia części prac/robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia 
należnego tym podwykonawcom z tytułu realizacji tych prac/robót budowlanych.  

3. Powierzenie wykonania części prac/robót budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i/lub 
zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) i ich pracowników jak za własne działania, 
uchybienia lub zaniechania. 

4. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy]. 

5. Zamawiający, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym 
mowa w §14 ust. 4 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu, gdy: 
1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 

dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy (odpowiednio: 
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 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) robót budowlanych; 
2) przewiduje, że wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) należne  

z tytułu zrealizowania określonego zakresu prac, jest wyższe aniżeli wynagrodzenie należne 
Wykonawcy od Zamawiającego za przedmiotowy zakres prac; 

3) przewiduje dłuższy termin realizacji powierzonych prac/robót budowlanych niż ten, który został 
określony w Umowie łączącej Zamawiającego z Wykonawcą; 

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespełnienia następujących wymagań: 
a) projekty umów przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie 

istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny 
określać zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin 
realizacji umowy. Termin lub terminy wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo 
muszą być zgodne z terminami wykonania robót określonymi dla Wykonawcy w niniejszej 
Umowie; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nie mogą 
zawierać postanowień: 
 uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio – 
w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo: od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

 uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od odbioru zleconego umową o podwykonawstwo zakresu robót przez Zamawiającego; 

 uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego (o ile ustanowiono ZNWU dla tej części 
zamówienia); 

 dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo) przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) w formie 
zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (dalszemu 
Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo); 

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywać dokonywanie wszelkich 
odbiorów prac/robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez 
udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz zawierać zapisy 
o konieczności określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego 
(wartości) odbieranych prac. Terminy odbiorów robót muszą być krótsze od terminów 
odbiorów tychże robót określonych dla Wykonawcy w niniejszej Umowie lub tożsame z tymi 
terminami; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany 
w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
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 Wykonawcy, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, z tym że termin ten powinien być tak określony, aby przypadał 
wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za 
zakres prac/robót zlecony podwykonawcy; 

e) termin rękojmi wskazany w projekcie umowy z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) nie 
może upływać wcześniej niż terminy gwarancji i rękojmi określone w niniejszej Umowie; 

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień, o których mowa w §13 ust. 8 
Umowy; 

g) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 
(np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów 
będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie 
tego obowiązku; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia 
kształtujące praw i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla 
podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej Umowy; 

5) gdy projekt umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane  
w terminie określonym w §14 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu 
tejże umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia jej otrzymania może zgłosić 
pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełniania wymagań określonych w §14 ust. 5 Umowy. 
Niezgłoszenie, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, pisemnego sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. W przypadku, o którym mowa 
w niniejszym ustępie podwykonawca (dalszy podwykonawca), przedkłada poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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 9. W przypadku przedłożonych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),  

o których mowa w §14 ust. 8 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 
(słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) 
faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, wzywając Go jednocześnie do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem 
naliczenia kary umownej. 

10. W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 
stosuje się odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 – 9 Umowy. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Zmiana podwykonawców, współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie 
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu Działu VII Rozdziału 3 PZP. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objętego umową o podwykonawstwo 
(dalsze podwykonawstwo), jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje 
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa określonych niniejszą Umową, jak również w przypadku gdy nie dają rękojmi 
należytej i terminowej realizacji robót, dostaw i/lub usług powierzonych do wykonania temu 
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy). 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio: przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy). 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia –  
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania – uwag (w formie pisemnej) 
dotyczących zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy). W uwagach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można powoływać się 
na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy  
o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym, 
Zamawiający jest uprawniony: 
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 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu 

Podwykonawcy) – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo: 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub 

dalszego Podwykonawcy) – w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo: 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaże zasadność takiej zapłaty. 
19. W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezpośredniej 

zapłaty, o której mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (dalszemu 
Podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. (w tym m.in. art. 
6471 k.c.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający żąda, by Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

§ 15 
[ZABE ZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

Nie dotyczy przedmiotowego postępowania.  
 

§ 16 
[UBEZPIECZENIE] 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności (w dalszej części jako: „Ubezpieczenie OC”) związanej  
z Przedmiotem Umowy na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej wartość kwoty 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanej w ofercie na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie dla 
szkód osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy 
ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia i zakresu 
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy (tj. aż do dnia sporządzenia przez 
Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy), z tym zastrzeżeniem, iż przedmiotem ubezpieczenia 
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 OC musi być objęta odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe, 

wyrządzone poszkodowanemu w związku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem  
i użytkowaniem mienia. 

2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w §16 ust. 1 nie uległa 
zmniejszeniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy pisemnego 
oświadczenia o rzeczywistej wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd 
przy przedstawieniu informacji, że suma gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa zmniejszeniu, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie 
nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy, najpóźniej na 
7 (słownie: siedem) dni przed końcem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC 
oraz załączyć kopię tej polisy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymogi 
co do ubezpieczenia OC wskazane w §16 ust. 1 stosuje się. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §16 ust. 1 – 3 Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych objętych 
Umową. W takim przypadku przewidziane Umową terminy realizacji nie ulegają przedłużeniu. 

5. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest 
zobowiązany podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w §16 ust. 1 Umowy lub 
zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC, spełniającą warunki określone w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa  
w §16 ust. 1 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spełniającej warunki określone 
w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony – wedle swego wyboru: do odstąpienia od 
niniejszej Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i utrzymywania 
takiego ubezpieczenia przez okres realizacji Przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie 
regularnych potrąceń składki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej Umowy (w tym z tytułu odpowiednich podatków, opłat oraz kosztów usług 
pośredników), którą to Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi.  

7. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robót budowlanych (tj. aż do momentu 
sporządzenia przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, niezawierającego wad istotnych, 
limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego). W przypadku wydłużenia terminu 
realizacji Przedmiotu Umowy, wydłużenia ulega okres ubezpieczenia OC. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy OC, 
gdy złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do jej 
autentyczności. 

9. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie 
ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia OC, o którym mowa w §16 ust. 
1 Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezpośrednio do 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty 
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 przez Niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami 

postępowania. 
10. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od umowy 

ubezpieczenia. 
11. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć 

i utrzymać takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej 
wierzytelności należnej Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, którą Zamawiający będzie musiał 
zapłacić ubezpieczycielowi. 

12. Zmiana warunków ubezpieczenia OC Wykonawcy może być dokonana wyłącznie po uprzedniej 
pisemnej zgodzie Zamawiającego bądź na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela 
(Towarzystwo Ubezpieczeniowe), z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdyby zmiana warunków ubezpieczenia opisana w §16 ust. 12 powyżej pogorszyła 
ochronę ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia OC do poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia 
niniejszej Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu ubezpieczenia 
OC, postanowienia §16 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

14. Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 
 

§ 17 
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO 
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 4 do 
niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) 
uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, 
w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla 
celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 
Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 
 

§ 18 
[KARY UMOWNE] 

 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku: 

1) zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy względem 
terminu określonego w §4 ust. 5 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupełnień względem terminu 
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 określonego w §4 ust. 9 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
2) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy względem terminu określonego  

w §4 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, 
wad/usterek powstałych w wykonywanych robotach i/lub urządzenia i/lub elementach 
wyposażenia w terminie wyznaczonym na ich usunięcie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy – 
w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) nieusunięcia wad stwierdzonych podczas czynności Odbioru Przedmiotu Umowy, w terminie 
wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 Umowy – w wysokości 0,1 % wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 
Umowy; 

6) przerwy w realizacji robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, trwającej łącznie (tj. w całym Okresie realizacji robót 
budowlanych) dłużej niż 5 (słownie: pięć) dni – w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy trwającej ponad te 
5 (słownie: pięć) dni; 

7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – w wysokości 0,02 % wartości nieuregulowanego 
wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

8) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy – w wysokości 
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

9) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy – w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 
złotych), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

10) niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w §13 ust. 1 i ust. 
2 Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokości 300,00 zł (słownie: 
trzysta złotych), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

11) uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych określonych w 
§13 ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypełnienia obowiązków określonych w §13 ust. 4 Umowy i w 
terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem – w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc dwieście złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

12) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w §6 ust. 1 pkt 29 Umowy –  
w wysokości 50,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 
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 13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji  

i terminie, o których mowa w §14 ust. 9 Umowy – w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące 
złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku: 
1) zwłoki Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy względem terminu 

określonego w §3 ust. 5 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, wyłączając przypadki 
określone w §19 ust. 1 Umowy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego 
w §9 ust. 1 Umowy; 

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do żądania kary umownej wystawi notę 
obciążeniową dla Strony zobowiązanej do jej zapłaty na kwotę równą wysokości naliczonej kary 
umownej, z terminem płatności wynoszącym 7 (słownie: siedem) dni, licząc od dnia doręczenia 
Stronie zobowiązanej do zapłaty wezwania do zapłaty wraz z tą notą obciążeniową. Dodatkowo, 
w odniesieniu do kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający ma 
możliwość potrącenia wierzytelności Zamawiającego z tytułu kary umownej z jakąkolwiek 
wierzytelnością Wykonawcy wynikającą z niniejszej Umowy (choćby ta ostatnia nie była jeszcze 
wymagalna) albo zaspokoić swą wierzytelność z ZNWU. 

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony 
wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych  
w Kodeksie cywilnym - odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych, do wysokości realnie poniesionej szkody. 

6. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub ich potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
lub skorzystanie przez Zamawiającego z ZNWU nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku 
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym spełnienia jakiegokolwiek obowiązku określonego niniejszą 
Umową.  

§ 19 
[PRZYPADKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY] 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:  

1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
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 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 
2. W przypadku, o którym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy  

w części, której zmiana dotyczy. 
3. W przypadkach, o których mowa w §19 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania 
kar umownych określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania. 

4. Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635  
i art. 636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub  
w części i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących 
przypadkach: 
1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu Przedmiotu Umowy, przekraczającej 14 

(słownie: czternaście) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 2 
Umowy; 

2) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w dostarczeniu Zamawiającemu Harmonogramu lub 
kosztorysu, przekraczającej 5 (słownie: pięć) dni kalendarzowych w stosunku do terminu 
określonego w §4 ust. 5 Umowy; 

3) jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie; 
4) gdy wskutek postępowania prowadzonego przez właściwe organy dojdzie do zajęcia majątku 

Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 
5) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS); 
6) realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,  

w tym w szczególności, gdy Wykonawca zleca wykonanie całości robót budowlanych 
składających się na Przedmiot Umowy bez zgody Zamawiającego; 

7) realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na Przedmiot Umowy w sposób 
niezgodny z Dokumentacją Projektową; 

8) zaistnienia sytuacji którejś z sytuacji określonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy; 
9) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 

niniejszej Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 
Umowy; 

10) zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy (na zasadach określonych w §14 Umowy) lub w przypadku 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na sumę większą niż 5% 
wartości Umowy; 

5. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony 
do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc 
od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z przesłanek określonych w ust. 4, uprawniającej 
Go do odstąpienia. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 
Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od 
całości Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex 
nunc) – w razie niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia o odstąpieniu, czy 
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 odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie 

następuje ze skutkiem ex nunc. 
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 

1) Wykonawca zobowiązany jest:  
a) natychmiastowo zabezpieczyć teren budowy; 
b) wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót 

niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 
c) wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 
d) uporządkować teren budowy; 
e) przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
prac/robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiającego lub innego 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, stanowi podstawę do dokonania rozliczenia 
pomiędzy Stronami; 

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej inwentaryzacji, 
Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi trzeciemu (np.: 
biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegłych prowadzonych przez 
prezesów właściwych sądów okręgowych), którego ustalenia stanowić będą podstawę do 
rozliczenia między Stronami. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci 
inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości  
w sporządzeniu inwentaryzacji przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić 
Zamawiającemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania 
inwentaryzacji; 

4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część Przedmiotu Umowy 
wraz z protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonaną 
część Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną inwentaryzację, przy czym 
do dnia przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części Przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego 
przekazania Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę 
lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części Przedmiotu Umowy. W 
przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z 
chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia 
odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy rękojmi i 
gwarancji jakości, na warunkach określonych w §12 Umowy. 

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od Umowy w tym koszty podjęcia czynności, o których mowa w 
pkt 1 powyżej ponosi Strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

8. Odstąpienie od niniejszej Umowy (w całości lub w części) nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia 
Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 

9. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za których realizację w Umowie określono 
wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do 
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 zakresu niewykonanej części. Ilość robót zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy zostanie 

ujęta w inwentaryzacji. 
 

§ 20 
[ZMIANY UMOWY] 

 
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 
1) zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ,  
w tym Dokumentacji Projektowej, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot 
Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac/robót 
budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod 
warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na 
umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego; 

c) odmienne od przyjętych w SWZ, w tym Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne 
skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych lub czasowych; 

d) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
typu, ze względu na zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej i/lub obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego; 

e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy złożony w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania 
elementów robót lub zostaną wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem iż 
proponowane przez tego Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w Dokumentacji 
Projektowej oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W takim przypadku Wykonawca 
przedstawia Zamawiającemu projekt lub rozwiązanie zamienne wraz z pisemnym 
umotywowaniem, iż dokonanie zmiany uzasadnione jest warunkami technicznymi, 
użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsięwzięcia budowlanego oraz że nie 
spowoduje zwiększenia kosztów robót. 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 powyżej, możliwa 
jest zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiałów 
i technologii wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również 
zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, w zakresie adekwatnym do przyczyny 
powodującej konieczność zmiany.  
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 2) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji publicznej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy 
i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 
administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności: 
a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których są obowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy 
postanowień niniejszej Umowy; 

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

c) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych 
w zamówieniu; 

d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, 
uzgodnień, pozwoleń, itp.; 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 powyżej, możliwa 
jest zmiana: terminów realizacji Przedmiotu Umowy – o okres wynikających z opisanych powyżej 
czynności; 

3) zmiany osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora 
nadzoru inwestorskiego: 
a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogą zastąpić nowe osoby, o ile 

nowe osoby spełniają co najmniej minimalne warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w każdym 
czasie; 

- zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika robót może nastąpić na pisemny wniosek 
Wykonawcy z tym, że nowa proponowana osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone 
dla kierownika budowy lub odpowiednio: kierownika robót określone w warunkach udziału w 
postępowaniu, dotyczące zdolności zawodowej. 

4) zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) Siłą Wyższą; 
b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi, 

terenowymi i/lub wodnymi, przez co również należy rozumieć wystąpienie warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk 
archeologicznych, wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować  
w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy; 

c) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż w skazane w 
Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy; 
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 d) wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji Projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

e) wystąpieniem konieczności wykonania Robót Zamiennych wstrzymujących (opóźniających) 
realizację robót zasadniczych, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze 
technicznym lub eksploatacyjnym; 

f) zmiany spowodowane Wyjątkowo Niesprzyjającymi Warunkami Klimatycznymi, 
uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót stanowiących Przedmiot Umowy, 
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania 
prac lub robót w tym okresie, przeprowadzenia prób lub sprawdzeń oraz dokonywanie 
odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

g) kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 
(w tym inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub ryzyka wystąpienia kolizji, 
włącznie z czasowym wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy; 

h) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniałości, monet, 
przedmiotów wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów 
interesujących pod względem geologicznym czy archeologicznym); 

i) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, niezbędnych do 
należytego wykonania robót, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

-  w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 powyżej, możliwa 
jest zmiana: sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również zmiana 
lokalizacji wznoszonych obiektów budowlanych i/lub urządzeń oraz odpowiednio terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność 
zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 4 lit. b), d), e), f) i/lub powyżej, 
możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez zwiększenie do wartości pozwalającej na 
pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 
spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez Niego upoważnione do działania 
w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio 
o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia 
lub uniemożliwienia. 

3. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 
okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany 
jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 
lub okoliczności, stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zostać przekazany Zamawiającemu 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy. 

5. Wniosek, o którym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawierać w szczególności: 
1) Propozycję zmiany; 
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 2) Uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie 

konkretnej podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej  
z PZP); 

3) Kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia); 
6. Kalkulacja wynagrodzenia, o której mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana  

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych 
w wydawnictwie branżowym: Sekocenbud dla województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

7. W terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do 
Umowy albo o konieczności przedłożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) 
dodatkowych dowodów i/lub informacji o okolicznościach uzasadniających zmianę albo o braku 
akceptacji na dokonanie zmiany Umowy. 

8. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających 
do takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić Zamawiający.  

9. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. 
W takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 

 
§ 21 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności PZP, PrBud i przepisów 
wykonawczych do tychże oraz przepisy k.c. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. 
oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie pisemnej. 

4. Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz załącznikami stanowi integralną całość. 
5. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji. W przypadku gdy po 14 dniach od rozpoczęcia 
bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu, Strony 
poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB; 
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 
3) Załącznik nr 3 - Kopia polisy Wykonawcy; 
4) Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;  
5) Załącznik nr 5 – dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę ZNWU; 
6) Załącznik nr 6 –harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 
7) Załącznik nr 7 – kosztorys Wykonawcy. 
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 7. Niniejszą Umowę sporządzono w 4 (słownie: czterech) jednobrzmiących egzemplarzach,  

z czego trzy egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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