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UMOWA Nr 272.5.2024

Zawarta w dniu .....ceveeeeee r. w Ochotnicy Dolnej, pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej z siedzibg w Ochotnicy Dolnej, Os. Hologéwka
191C, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP: 7352637993, REGON: 120152978, zwanym w dalszej czesci
niniejszej Umowy: ,Zamawiajgcym”, w imieniu ktorego dziata Pan Grzegorz Wjciak - Kierownik Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej

- Przy KONtrasygNacie ..........coceiieeieiire e

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem , prowadzacag/-ym dziatalnosé
gospodarczg pod firma , ze statym
miejscem  wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ,
ul. , - , wpisang/-ym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP: , REGON:

zwana/-ym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajgcej osobowosci prawnej]:

z siedzibg

w ,ul X -

,wpisang do Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy w , Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ,  NIP:
, REGON: , zwang/-ym dalszej czesci

umowy ,, Wykonawcgq”, reprezentowana/-ym przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do samodzielnej/ tacznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tresé¢
informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego [wygenerowang ipobrang z Centralnej
Informacji  Krajowego Rejestru Sgdowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym ]
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[LUB: w przypadku spotki cywilnej:]
(w przypadku wspdlnika bedgcego osobq fizyczng prowadzqcg dziatalnos¢ gospodarczq:)

1. Panig/Panem , prowadzgca/-ym dziatalnosé
gospodarcza pod firma ,ze statym miejscem
wykonywania dziatalnosci gospodarczej w ,
ul. , - , Wwpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP:

, REGON:

zwanga/-ym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”
oraz

(w przypadku wspdlnika bedgcego spdtkq prawa handlowego:)

2. z siedziba

W , ul. ,

,wpisang do Rejestru przedsiebiorcoéw Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , NIP:
, REGON: ,
dziatajgcymi wspdlnie w ramach spotki cywilnej pod nazwa
, NIP:
,REGON: , zZwanymi w dalszej

czesci: ,, Wykonawcg”, w imieniu ktérych dziata:

[LUB: w przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:]

(w przypadku konsorcjanta bedgcego spdtkq prawa handlowego:)

1. z siedziba
w , ul. , -

, wpisang do Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , NIP:

, REGON: ,
oraz

(w przypadku konsorcjanta bedgcego osobq fizyczng prowadzqgcq dziatalnosc gospodarczq:)
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2. Panig/Panem , prowadzacg/-ym dziatalnos¢
gospodarczg pod firmg , ze statym
miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarczej w , ul.

’

- wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji iInformacji

J— ’

o Dziatalnosci  Gospodarczej  RP, NIP: , REGON:

dziatajgcymi jako konsorcjum (petna nazwa konsorcjum wraz
z wymienieniem Lidera Konsorcjum), powotane w celu wspdlnego ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego

— reprezentowanymi przez — petnomocnika konsorcjum,

ustanowionego w oparciu o tres¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu

i zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamdwienia publicznego [petnomocnictwo nr
z dnia ]

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,, Wykonawcg”,

ad i(Zamawiajacy) iad Il (Wykonawca) facznie zwani w dalszej czesci ,Stronami”, za$ kazdy
z osobna réwniez: ,Strong”.

[PREAMBULA]

w  wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej w osiedlu teg Dolny
w Ochotnicy Dolnej”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zostata
zawarta pomiedzy Stronami Umowa o nastepujgcej tresci:

§1
[DEFINICJE]
1. llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:
1) Dokumentacji Projektowej — nalezy przez to rozumie¢ ogdt opracowan dostarczonych

Wykonawcy, w oparciu, o ktore bedzie On realizowat wszystkie roboty budowlane sktadajace sie
na Przedmiot Umowy, zgodnych z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym PrBud oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie. W zakres przekazywanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
wchodzg, m.in.:

a) Przedmiar robdt;

b) Mapa do celdw projektowych
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2)

3)

4)

5)

6)

c) oraz inne materiaty, w tym uzgodnienia, decyzje i opinie, ktdére Zamawiajacy uczynit
zatacznikami do SWZ (jezeli dotyczy).
Sile Wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie okolicznosci mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na mozliwosc realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach, znajdujgce sie poza kontrolg Stron, iktorych przy
dochowaniu nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, choé¢ przewidywalne,
byty nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci takie
zjawiska/wydarzenia jak: katastrofy przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany
epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjatkiem rozruchéw
i strajkoéw personelu i/lub oséb skierowanych do wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia
Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcdw), jak rowniez inne zdarzenia o charakterze lokalnym,
regionalnym lub miedzynarodowym, paralizujgce zycie kraju lub regionu, w ktérym ma by¢
realizowane zamowienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji wtadz administracji
publicznej (rzadowej lub samorzgdowej), niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz
i/lub wykonanie poszczegdlnych elementdw sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy w sposéb i w
terminach wskazanych w niniejszej Umowie.
SWZ — nalezy przez to rozumieé sporzgdzong przez Zamawiajgcego na potrzeby niniejszego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego: Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia oraz
wszelkie zatgczniki do tej specyfikacji. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest
odestanie i/lub odniesienie do SWZ, nalezy przez to rozumiec réwniez odestanie i/lub odniesienie
do odpowiednich zatgcznikdéw SWZ;
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w dalszej czesci Umowy
réwniez jako: STWIORB) — nalezy przez to rozumie¢ dokument, przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Przedmiotu Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
w zakresie wiasciwosci materiatéw (wyrobdw) budowlanych i ich jakosci, sprzetu, standardu i
jakosci, a takze zakres oraz oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych sktadajgcych sie
na Przedmiot Umowy;
Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) — nalezy przez to rozumie¢ przeprowadzane
przez Zamawiajagcego (dziatajgcego z upowaznienia Zamawiajgcego: Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) przy udziale Wykonawcy: odbiory ilosciowe i jakosciowe wyspecyfikowanych
ukonczonych czesci (elementdéw) robdt budowlanych wehodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy,
ktérych odbiér nie rodzi po stronie Zamawiajgcego obowigzku uiszczenia Wykonawcy
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji czesci robot objetych
danym Odbiorem Technicznym zawiera sie w wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy po
dokonaniu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy). Odbiory Techniczne beda przeprowadzana
w terminach i w zakresach uzgodnionych z Zamawiajgcym, ustalonych w zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie;
Odbiorze Przedmiotu Umowy — nalezy przez to rozumie¢ czynno$é odbioru catosci Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajgcego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokdét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia
faktury z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) — nalezy przez to rozumie¢ czynnosé odbioru, potwierdzajaca
usuniecie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wszelkie roboty i obiekty
wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynnosci tej Strony sporzadza stosowny protokot;
Dokumentacji Powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw obejmujacy
dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji
robét budowlanych przez Wykonawce, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak rowniez
wszelkie atesty na zastosowane materiaty, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych
z obowigzujgcymi normami, protokoty z pomiardw instalacji elektrycznych, préb szczelnosci, prob
ci$nieniowych, z rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i
konserwacji, instrukcje obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza, Swiadectwa charakterystyki energetycznej (jezeli dotyczy) oraz inne dokumenty
wymagane prawem, w tym niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli
dotyczy);

Robotach Zamiennych — nalezy przez to rozumieé roboty, ktdére nie byty przewidziane do
wykonania w tresci niniejszej Umowy i jej Zatacznikdow, w tym w dokumentacji projektowej,
a ktére to zastepujg okreslone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy, jej Zatacznikdw, w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie
stato sie w trakcie realizacji niniejszej Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukonczenia
Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
ZNWU —nalezy przez to rozumied zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w §15 Umowy;

Harmonogramie — nalezy przez to rozumie¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa
w §4 Umowy;

PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22024 r. poz. 1320);

RODO — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. LNr 119,
str. 1 ze zm.);

Uodo — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z2019r. poz. 1781);

PrBud — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
r. poz. 682 ze zm.);

Uodp — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U.
22023 r. poz. 1587 ze zm.);

k.c. — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023
r. poz. 1610 ze zm.);

UVAT — nalezy przez to rozumieé¢ ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. 22024 r. poz. 361 ze zm.);
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19) k.p.—nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1465);

20) Wyjatkowo Niesprzyjajacych Warunkach Klimatycznych —nalezy przez to rozumiec warunki, ktére

tgcznie:

a) biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych, determinujgcych wykonaniem
poszczegdlnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét;

b) ilos¢ dni wystepowania czynnikdw klimatycznych lub intensywnos¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac
od daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,dzieri roboczy” nalezy przez to rozumiec
dzien w ktorym funkcjonuje Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gminie Ochotnica Dolna, wypadajacy
od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

§2
[PRZEDMIOT UMOWY]

. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie robdét budowlanych dla zadania pn.: ,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu teg Dolny w Ochotnicy Dolnej.”

. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej czesci jako: ,Przedmiot Umowy”) obejmuje wykonanie
nastepujgcych elementow:

1) Budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej;

2) Wykonanie robdt ziemnych, robét rozbidrkowych, wykopdw, podsypek

3) Wykonanie robét montazowych

4) Wykonanie préb szczelnosci, ptukania, kamerowania sieci kanalizacyjne;j

5) Zasypanie wykopu gruntem z odktadu, wywozu nadmiaru gruntu (przywrdécenie terenu budowy
do stanu pierwotnego)

6) utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy,

7) prowadzenie Dziennika Budowy,

8) dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw niezbednych do realizacji zamowienia,

9) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych,

10) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

11) zgtoszenie Zamawiajgcemu zakoriczenia prac.

. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej objete zostanga dziatki znajdujace sie w Tylmanowej, Osiedle
Kréle / Pod Nowing, dz.nr. ewid.: 6341, 6336, 6335, 1415/48, 1415/49, 1415/28, 1415/21,
1413/17, 1413/15, 1414/23, 1414/21, 1414/19, 1425/1, 1425/75, 1425/72, 1425/69, 1425/3,
1425/30, 1425/4, Ochotnica Dolna, Obr. 0003 Tylmanowa.

. Nadto Wykonawca jest zobowigzany do:

1) udzielenia rekojmi i gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane oraz dostarczone
i zamontowane urzadzenia (jezeli dotyczy) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
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10.

11.
12.

13.

2) opracowania i dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej Dokumentacji powykonawczej
w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zrealizuje i zakoriczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich

wady lub usterki, stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy zawarty jest w SWZ i jej zatacznikach, w tym Dokumentacji

Projektowej (Mapa do celéw projektowych + Przedmiar robdt oraz STWIORB, stanowigcych
integralng czes¢ niniejszej Umowy.

Przedmiot Umowy musi by¢ oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po dokonaniu wszystkich czynnosci odbiorowych (Odbioru Przedmiotu Umowy).
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o tresé¢ dokumentow
okresSlonych w ust. 6 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlane] oraz
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym PrBud, a takie zgodnie z decyzjami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez wtasciwe organy, wskazanymi w Dokumentacji
Projektowej (jezeli dotyczy).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w ponizszych ustepach.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy wskazuje, iz Przedmiar robdt, stanowigcy element Dokumentacji Projektowe;]
ma charakter jedynie pomocniczy, majacy na celu utatwi¢ Wykonawcy — na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego - skonstruowanie oferty. Z uwagi na powyzsze, Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w Przedmiarze
robdt, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z STWiIORB i pozostatag Dokumentacja
projektowa. Wykonanie robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie wymaga zawarcia
odrebnej umowy oraz nastgpi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego przez
Wykonawce w jego Ofercie oraz w tresci postanowien §9 Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Wszelkie materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu
Umowy muszg by¢ fabrycznie nowe, muszg odpowiadac¢ co do jakosci, wymogom dla wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu
art. 10 PrBud oraz muszg spetnia¢ wymogi okre$lone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a
takze dostarczy¢ na swoj koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie probki, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty materiatéw przed ich wbudowaniem.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wszelkie wymagane oryginaty: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci, kart produktdw lub innych dokumentéow wymaganych przez przepisy prawa na
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byty w sposéb
wyrazny okreslone niniejszg Umowa. Wykonawca ponosi przed Zamawiajgcym wszelka
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
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§3
[OSWIADCZENIA | OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY, OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

1. Wykonawca oswiadcza, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dysponuje odpowiednimi srodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajgcym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy
(w tym m.in. z obszaru wykonawstwa robot budowlanych o charakterystyce zblizonej do
zamowienia stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu
BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujgce przepisy prawa,
gwarantujgce nalezyte wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy;

nie s3 mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce rozpoczecie Jego likwidacji lub ztozenie
whniosku o upadtos¢ albo wszczecie postepowania uktadowego z wierzycielami, a takze, ze nie
zachodzg inne okolicznosci faktyczne i/lub prawne, ktére mogg uniemozliwic nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy;

znane mu sg warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zapoznat sie wnikliwie
z trescig SWZ, w tym Dokumentacji Projektowej, lokalizacjg terenu budowy, zatozeniami
i oczekiwaniami Zamawiajgcego co do standardow oraz jakosci wykonania Przedmiotu Umowy
i nie zgtasza co do nich zadnych uwag. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz niezaleznie od
dokumentéw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajgcego
wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac/robét budowlanych i wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz, ze ww. dokumenty i informacje sg dla
Niego zrozumiate i okreslajg Przedmiot niniejszej Umowy w sposob wystarczajgcy i gwarantujacy
jego wykonanie w catosci bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek uzupetnied w tym
zakresie i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie ujetych w
ryczattowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okreslonym w §9 ust. 1 Umowy;

wyklucza mozliwos$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy
i jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat
podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztow robdt
budowlanych i pozostatych prac, ktérych koniecznos$¢ realizacji wynika z postanowien niniejszej
Umowy i/lub charakteru Przedmiotu Umowy, ktérego realizacji na podstawie niniejszej Umowy
podjat sie Wykonawca;

szczegdtowo zapoznat sie z warunkami fizycznymi istniejgcymi na obszarze, na ktérym bedzie
realizowat Przedmiot Umowy (w tym warunkami geologicznymi i hydrologicznymi), mozliwoscig
urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng, wode i inne media,
mozliwosciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen
w tym zakresie;

jest swiadom tego, ze ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez gwarantuje, ze osoby

miejsce na parafy Stron:



Zamawiajqcy: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
Nazwa nadana zaméwieniu: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu teg Dolny w Ochotnicy Dolnej”.

Oznaczenie sprawy: WZ.271.5.2024

Projektowane postanowienia umowy

te beda posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynnosci powierzanych
im do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawart niniejszg Umowe, polegajac na umiejetnosciach
i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doswiadczeniu.
Wykonawcy znana jest okoliczno$é, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajacy
zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce
do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu, z
zastrzezeniem postanowien zawartych w §19 Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego
stopnia starannosci, wynikajgcego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz wedtug swej najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej Umowy, zobowigzany jest do:

1) zrealizowania wszystkich robdt objetych przedmiotem Umowy przy dochowaniu najwyzszego
stopnia starannosci, wynikajgcego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzone;j
dziatalnosci, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz wedtug swej najlepszej wiedzy i umiejetnosci;

2) informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robot
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach
w ruchu; W przypadku gdy okaze sie to konieczne ze wzgledu na wptyw realizowanych robét na
organizacje ruchu oraz zapewnienie bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw: Wykonawca ma
obowigzek na wtasny koszt opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robot, oznakowania
oraz oswietlenia tymczasowego zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, a takze
zdemontowania oznakowania po zakonczeniu robodt. Kopie projektu jw. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

3) weryfikacji przed przystgpieniem do robdt, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i naziemnego z wtascicielami (gestorami) sieci;

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym;

5) informowania Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile zostat ustanowiony)
o wszelkich okolicznosciach majgcych wptyw na nalezytg, w tym terminows, realizacje
przedmiotu Umowy;

6) informowania Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 3 (trzech) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

7) organizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia i koordynacji robdt prowadzonych
przez podwykonawcéw i inne podmioty, tak aby roboty przebiegaty bez zaktdcen i przestojow
oraz do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w Umowie, SWZ oraz
obowigzujgcych przepisach;

8) w dniu zawarcia niniejszej Umowy: protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu (miejsca)
wykonywania robdt — z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu wykonywania
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robdt, powstajg skutki okreslone w art. 652 k.c. Nadto z chwilg protokolarnego przejecia od

Zamawiajgcego terenu (miejsca) wykonywania robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za:

a) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robét;

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie szkody powstate w mieniu, w tym wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materiatu,
sprzetu i innego mienia ruchomego, znajdujacego sie na terenie wykonywania robot i/lub
w jego bezposredniej okolicy;

9) terminowego usuwania wad/usterek przedmiotu Umowy ujawnionych w toku czynnosci
odbiorowych oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot Umowy;

10) prowadzenia dokumentacji fotograficznej, obrazujacej przebieg realizacji robdt z uwzglednieniem
specyfikacji robdt (w tym m.in. robdt zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu);

11) pisemnego (w drodze wiadomosci e-mail, przestanej na adres wskazany w §5 ust. 1 Umowy,
a w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie powotat Inspektora nadzoru inwestorskiego: na adres e-mail
wskazany w §5 wust. 3 Umowy) zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego
(upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego), o koniecznosci odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu (jezeli sg objete przedmiotem Umowy);

12) biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania robdt, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okoliczno$ciach lezacych po
stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mieé¢ wptyw na jakosé, termin badz zakres prac. Informacje
te powinny by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajgcemu
w formie pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji
w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej
Umowa starannosci powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci
zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajg Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde
pisemne zgdanie Zamawiajgcego;

13) usuniecia i/lub naprawienia na wtasny koszt wszelkich szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom
trzecim w wyniku prowadzonych robét budowlanych;

14) przestrzegania w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy wtasciwych przepisow ochrony
Srodowiska oraz zapewnienia, na wtasny koszt, transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, wtgcznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej
instalacji, do ktérej przekazywane bedg odpady. Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32
Uodp Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu ww. ustawy;

15) zabezpieczenia miejsca wykonywanych robot budowlanych oraz wyznaczonego przez
Zamawiajgcego miejsca sktadowania materiatéw pod wzgledem bhp i ppoz;

16) przed rozpoczeciem czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy usuniecia, we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt, wszelkich szkdd wyniktych z winy Wykonawcy, a powstatych w trakcie
realizowanych robét lub pokrycia kosztow ich usuniecia;

4. Wykonawca zapewni, zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione

i oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawce lub Podwykonawcow, bez wzgledu na forme
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zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, w zwigzku

z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci z tytutu szkdd, za ktdre

odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powddztwa przez jakgkolwiek osobe trzecig przeciwko

Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zadanie Zamawiajgcego — weZmie na swoj koszt udziat

W postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig

wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajacy bedzie zmuszony spetni¢ jakiekolwiek swiadczenie na rzecz

osoby trzeciej, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu réwnowartosé

tego $wiadczenia oraz wyréwna wszystkie inne straty, w tym koszty sagdowe oraz koszty pomocy

prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca niezwtocznie zawiadomi

Zamawiajgcego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi

wigzac sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy: nastgpi w dniu zawarcia niniejszej Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji robdt budowlanych sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy;

3) przystepowanie do czynnosci odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach
i w terminach okreslonych niniejszg Umowg;

4) zaptata za nalezycie wykonane prace/roboty na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

§4
[TERMINY REALIZACJI | HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY]

. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalaja na dzien jej zawarcia,
z zastrzezeniem postanowien §3 ust. 5 Umowy.

. Termin zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego tempo realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego do
zwiekszenia ilo$ci zaangazowanego w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podjecia wszelkich
dziatan jakie okazg sie niezbedne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu okreslonego w §4 ust. 2 powyzej, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

. W terminie do 3 (stownie: trzech) dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca
zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram, zawierajacy
pozycje odpowiadajgce przedmiarom robdt sktadajgcych sie na dokumentacje projektowg oraz
tabele elementow scalonych.

. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram musi uwzglednia¢ w swej tresci:

1) kolejnosé, z jakg Wykonawca zamierza realizowac roboty z wyrazng graficzng ilustracjg Sciezki
krytycznej robdt, tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robdt, tak aby osiggngé zakonczenie
zakresu okreslonego w kazdym elemencie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb
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10.

11.

koncowych dla kazdego asortymentu robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz
Harmonogramie oraz dla pozostatych robdt;

2) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przedfozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegdlnione w Umowie i jej zatgcznikach (jezeli dotyczy);

3) proponowane terminy i zakres Odbioréw Technicznych;

4) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robodt oraz zapewnienie dostaw
materiatéw i urzadzen na plac budowy (réwniez w okresie zimowym — jezeli dotyczy) w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci robdt;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej
zatacznikach (jezeli dotyczy);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczegdlnych elementéw robodt (jezeli
dotyczy);

8) rezerwy czasowe, wynikajace z przyjetych technologii prowadzenia robét;

9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporzgdzania Harmonogramu, okolicznosci mogace miec
wptyw na terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o dokumentacje projektowg oraz oferte

Wykonawcy) i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji: kosztorys sporzadzony metodg uproszczong,

ktéry postuzy do dokonywania rozliczenn pomiedzy Stronami w przypadkach wyraznie wskazanych

w niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciggu 3 (stownie: trzech) dni

roboczych od dnia jego otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz

z kosztorysem uproszczonym z chwilg ich akceptacji przez Zamawiajgcego, zostajg przez Strony

uczynione, kolejno: Zatgcznikiem nr 6 do Umowy (Harmonogram) i Zatgcznikiem nr 7 do Umowy

(kosztorys).

W przypadku otrzymania od Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest

w terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczagc od dnia otrzymania uwag, do dokonania

poprawek lub wprowadzenia zmian lub uzupetnien do Harmonogramu o istotne, wg opinii

Zamawiajacego, elementy. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do poszczegdlnych pozycji

kosztorysu (wzglednie: ich braku w kosztorysie), Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania

Wykonawcy do jego uzupetnienia i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu

(kazdorazowo nie dtuzszego niz 5 dni roboczych).

Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania elementéw

Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych elementdw, zmianie zakresu robét

do wykonania w ramach poszczegdlnych elementéw, w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatow, braku dostepu materiatow lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja poszczegdlnych elementéw
w dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy, majacej wptyw na Harmonogram.

Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewaznosci) akceptacji

Zamawiajgcego. Strony zgodnie przyjmujg, ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa

w tym ustepie, nie moze mie¢ zadnego wptywu na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
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12.

13.

Przedmiotu Umowy okreslonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnien
poczynionych miedzy Stronami w formie okreslonej w §4 ust. 11 powyze;.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowac
Przedmiot Umowy w terminach wynikajgcych z Harmonogramu

§5
[PRZEDSTAWICIELE STRON | SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE]

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu na pismie informacje
0 osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku
z realizacja3 Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami
petnomocnictw/dokumentéw okreslajgcych zakres ich umocowania (w dalszej czesci Umowy
réwniez jako: ,,upowazniony przedstawiciel Wykonawcy”).
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektorow(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie
wykazu nastgpi na piSmie w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u ktdrej nastgpita
zmiana zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, na pismie, drugg Strone,
a Wykonawca — dodatkowo — zobowigzany jest wraz z zawiadomieniem przekazaé poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie petnomocnictw/dokumentéw okre$lajgcych dane oraz zakres
umocowania tych oséb. Zmiana ww. osdb nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie o$wiadczenia woli i/lub wiedzy) bedzie
odbywad sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:
1) Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gminie Ochotnica Dolna, adres: os. Hologdwka
191 C, 34-452 Ochotnica Dolna;
Koordynator wyznaczony przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej
czesci Umowy jako: ,Koordynator”): Pani Agata Giemzik, tel. 18262 60 28, e-mail:
biurozgk@ochotnica.pl
2) WYKONawCa:  .eveeveceercesisecssene Osoba wyznaczona przez Wykonawce

w zakresie wykonywania UmOowY: .....cc..cceeevrrevierennann. stel, , Mails v

. Strony sg zobowigzane powiadamiac sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji

Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku korespondencje wystang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie
doreczona.

W celu usprawnienia korespondencji informacje mogg by¢ przekazywane drogg elektroniczng
(jednak wigzaca bedzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do
Zamawiajgcego bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz ,,do wiadomosci” na
adres: grzegorz.wojciak@ochotnica.pl). Korespondencja przekazywana droga elektroniczng do
Wykonawcy bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c.,, przekazane drogg
elektroniczng w inny dzien niz dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym
(najblizsza mozliwo$¢ zapoznania sie z jego trescia).

. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajgcego korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie

zawiera¢ nazwe i nr Umowy.

. Ustanowieni przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie sg upowaznieni do

samodzielnego sktadania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek oswiadczen woli, ktére
zmierzatyby do zmiany, ustania badz jakiegokolwiek uzupetnienia niniejszej Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczgce odstgpienia od Umowy,
bedg sktadane wytgcznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym.

Wykonawca ustanawia Kierownika robdt w osobie: Pana .........ccceeeueee.. , posiadajgcego uprawnienia
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, Nr uprawnien:
................................... Wskazana tutaj osoba Kierownika robot zostaje jednoczes$nie ustanowiona
osobg upowazniong i odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiajgcym.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej
skutecznosci wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo,
w odniesieniu do zmiany osoby wskazanej w ust. 11 Umowy Zamawiajgcy wymaga, aby kwalifikacje
proponowanej (nowej) osoby oddelegowanej do realizacji zamdwienia byty co najmniej takie same,
jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy).
Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w okreslonym terminie
zmiany kierownika robodt, jezeli uzna, ze nie wykonuje On swoich obowigzkdéw okreslonych
Umowa/przepisami PrBud.

Zamawiajgcy moze dokonac zmian Inspektora(réw) Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.
Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami PrBud.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu — na kazde zgdanie — kopie dokumentow
potwierdzajgcych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentdéw potwierdzajgcych przynaleznosé
do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego przez wskazane w ust. 11 Umowy osoby oddelegowane
do realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
[SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY]

Do gtownych obowigzkow Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:

1) w dniu wskazanym w §3 ust. 5 pkt 1 Umowy: protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu
budowy (z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy powstajg skutki
okreslone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilg protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu
budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub osdb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robét;
b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

miejsce na parafy Stron:



Zamawiajqcy: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
Nazwa nadana zaméwieniu: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu teg Dolny w Ochotnicy Dolnej”.

Oznaczenie sprawy: WZ.271.5.2024

Projektowane postanowienia umowy

2)
3)

4)
5)

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materiatow, sprzetu i
innego mienia ruchomego znajdujgcego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej
okolicy.

rozpoczecie robdt budowlanych w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy;

kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymogami

sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

ustanowienie kierownika budowy ;

umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktérych tresé

bedzie uzgodniona z Zamawiajagcym (jezeli dotyczy);

6) jezeli jest to niezbedne zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

zaplecza technicznego budowy, a takze oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad
terenem budowy;

utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopow
w stanie wolnym od stojgcej wody;

zabezpieczenie wszelkich znajdujgcych sie na terenie budowy materiatow przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem;

przestrzeganie, w catym okresie wykonywania robdt budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot
Umowy, przepisdéw BHP zapewniajgcych prace w warunkach bezpiecznych iniezagrazajgcych
zyciu lub zdrowiu oséb wyznaczonych do wykonywania robdt budowlanych zramienia
Wykonawcy oraz 0séb trzecich;

przestrzeganie przepisdw p. poz. na terenie budowy;

zabezpieczenia we witasnym zakresie i na wifasny koszt zaopatrzenia terenu budowy
w wode i energie elektryczng oraz ponoszenie kosztow zuzycia tychze mediow
w okresie realizacji prac/robdt budowlanych;

pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wytgczeniem Ilub uszkodzeniem medidéw
w trakcie prowadzonych robdt budowlanych.

przestrzeganie w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy wtasciwych przepisdw ochrony
Srodowiska oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, wtacznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej
instalacji, do ktérej przekazywane bedg odpady (potwierdzenia nalezy na biezgco przedktadac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp
Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu ww. ustawy;

uzywanie zasobdéw (w tym sprzetu oraz S$rodkdw transportu), ktdrych stan, liczba
i wydajnos¢ bedzie gwarantowa¢ wiasciwg i terminowg realizacje robdt budowlanych
sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy;

niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od
powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznosciach,
ktdre moga wptynac na jakosé robdt lub termin ich zakonczenia, pod rygorem utraty prawa do
skutecznego powotywanie sie na te okolicznosci w przysztosci.

pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;
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17) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego koniecznosci wykonania Robdt Zamiennych.
W zgtoszeniu koniecznosci wykonania Robdt Zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegotowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do wykonywania Robdt Zamiennych wytgcznie po
wyrazeniu przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody na takie
roboty (stosownie do postanowien §7 i §8 Umowy). Zgoda Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie Robdét Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Roboty Zamienne Wykonawca
wykonuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w Umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (stownie: trzech) dni od daty stwierdzenia
koniecznosci wykonania Robdt Zamiennych, celem uzyskania od tychze podmiotéw zgody na
realizacje tych Robot.

18) przeprowadzanie na wtasny koszt pomiardw, prob, badan i sprawdzen materiatéw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz STWIiORB;

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o zaistniatych na terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez wtasciwe
organy administracji publicznej i instytucje zewnetrzne;

20) biezace (dostosowane do potrzeb zwigzanych z postepem prac/robdt budowlanych) dostarczanie
materiatéw i urzadzen niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu
Umowy;

21) organizacja, przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy (jezeli dotyczy):

W sposob zgodny z normami i przepisami ochrony Srodowiska;

— unikajgc uszkodzen i/lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wynikajgcych m.in. z hatasu, skazenia,
lub innych emisji powstatych podczas, w zwigzku lub w nastepstwie realizowanych prac/robot
budowlanych;

— lokalizujac zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, sktadowiska, place postojowe
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe — w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, a po zakonczeniu prac/robdt budowlanych —
uporzadkowanie terenu;

— z zachowaniem wszelkich sSrodkéw ostroznosci, w tym m.in.:

(i) poprzez zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczen
powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

(ii) poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn budowlanych w obrebie
bazy, poprzez wytozenie terenu materiatamiizolacyjnymi do czasu zakonczenia prac/robét
budowlanych;

— W sposob zapewniajgcy minimalizacje ilosci powstajgcych odpadéw budowlanych;

— zapewnienie ogrzewania budynkow zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi;
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22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub — w przypadku braku
mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej — wyposazenie
go W przenos$ne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub zapewnienie odprowadzania $ciekéw
bytowych do tymczasowych, szczelnych zbiornikdw wybieralnych na nieczystosci ciekte, a
nastepnie zapewnienie oprdzniania tych zbiornikdw z czestotliwoscig niedopuszczajgcg do ich
przepetnienia, zapewnienie pojemnikdw na odpady state;

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robdt budowlanych przenosnych toalet
oraz kontenerdw na odpadki;

— tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposdb niedopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekow (zalecane
jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie — jezeli dotyczy);

— zapewnienie przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong: stanowisk do
czyszczenia kot pojazdow;

dopetnienie wszystkich obowigzkéw zwigzanych z czynnosciami odbiorowymi przewidzianymi

niniejszg Umowg;

usuniecie i/lub naprawienie na wtasny koszt wszelkich szkdd i zniszczerh wyrzgdzonych osobom

trzecim w wyniku prowadzonych robaét, realizowanych dostaw i/lub $wiadczonych ustug;

zapewnienie w wymaganym stanie drég dojazdowych do terenu budowy, biezgce usuwanie
wszelkich nieczystosci pochodzacych z terenu budowy (w tym nieczystosci ciektych oraz
nieczystosci naniesionych przez sprzet budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawcdw);
zapewnienie dojscia i dojazdu do budynkdw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci
zwigzane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

dziatalnoscig Wykonawecy i/lub jego podwykonawcdw. Kota samochododw, sprzetu ciezkiego i in.

powinny by¢ czyste przy wyjezdzie z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia

i zniszczenia drog dojazdowych do terenu budowy, chodnikéw oraz innych drég, po ktdrych

porusza sie sprzet Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy, spowodowane przez ten sprzet, muszg by¢ przez Wykonawce niezwtocznie usuniete lub

naprawione. Dziatalno$¢ Wykonawcy i/lub jego podwykonawcdédw zwigzana z wykonywanymi

robotami budowlanymi, a w szczegdlnosci z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu nie moze
naruszac konstrukcji budowli i innych obiektow zlokalizowanych przy trasach przejazdu;
zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji robdét budowlanych przepiséw szczegdtowych,

w tym m.in. przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.

22022 r. poz. 2556 ze zm.), jak rowniez do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot tego terenu;

b) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem;
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29)

30)

31)

32)

33)

c) podjecia wszelkich czynnosci prawnych jakie okaza sie konieczne, zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu roszczen prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone/egzekwowane od Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody. Ryzyko zwigzane
z powstaniem odpowiedzialnosci, o ktorej tutaj mowa zostato ujete przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczattowym;

zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawcdw odziezy

roboczej — kamizelek odblaskowych z wyraznym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy

Wykonawcy i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie

wykonywania wszelkich robét i prac na terenie budowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o

ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt 12 Umowy.

likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym

z Koordynatorem, z tym, ze likwidacja zaplecza powinna zakonczy¢ sie najpdzniej w ciggu 7

(stownie: siedmiu) dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu

Umowy;

pokrywanie kosztéw wszelkich pomiardw, prob, badan i sprawdzen wykonywanych

w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy (wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robdt) oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru technicznego robot

budowlanych oraz - na kazde zgdanie Zamawiajgcego: uzyskanie pozytywnych wynikéw prob i

badan przez niezalezng, uprawniong jednostke;

przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umozliwienie Przedstawicielom

Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczegdlnosci wstepu na teren budowy, dokonywania

ogledzin wykonywanych robot, materiatéw, urzadzen i instalacji dostarczanych na teren budowy,

uczestnictwa przy rozruchu urzadzen, itp.;

zapewnienie - w miare mozliwosci - ciggtosci przejazdu dla uzytkownikdéw drogi podczas realizacji

robot drogowych, w tym poprzez minimalizacje okresow, w ktérych przejazd drogg bedzie

wytgczony do sytuacji, gdy zamkniecie przejazdu bedzie konieczne ze wzgledu na zakres
prowadzonych na drodze robdt i/lub gdy bedzie tego wymagata technologia wykonania robdt

(jezeli dotyczy);

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawcéw) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy

musi posiada¢ wymagane prawem uprawnienia (jezeli dotyczy). Caty personel Wykonawcy,

skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiednio przeszkolony oraz kazdy cztonek
personelu bedzie posiadat wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)

wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdujgcej sie na powierzchni ziemi
oraz naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna byto
przewidzie¢ w trakcie prowadzenia prac/robdt budowlanych;

wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sgsiadujacych z terenem budowy, wyrzgdzone
w zwigzku z realizacjg prac/robét budowlanych;

wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac/robét budowlanych niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami
okreslonymi w niniejszej Umowie.
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. Niezaleznie od postanowien ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, poczawszy od dnia protokolarnego
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie robdt przez
Niego realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen oraz
wyposazenia znajdujagcego sie na terenie budowy. Wystgpienie szkdéd opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych, wolnych od wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg byé
w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce przy
realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

. Uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce materiaty musza by¢é gatunku |
(pierwszego) oraz posiadac wszelkie wymagane prawem $wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i in. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatéw i/lub wykonanych robdt, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne
badania przez niezaleznych biegtych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzajagcym podlegajg
réwniez urzadzenia dostarczone przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonane roboty albo dostarczone urzadzenia sg niezgodne
z wymaganiami okreslonymi Umowag i/lub jej Zatgcznikami, sztukg budowlang badZ przepisami
prawa, to koszty tych badan, doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg (w tym wykonanie
powtdrnych badan potwierdzajgcych usuniecie wad) obcigzajg Wykonawce. W przypadku gdy wyniki
badan wykaza, iz materiaty badZz wykonane roboty albo dostarczone urzadzenia sg zgodne
z postanowieniami Umowy i jej Zatgcznikdw, to koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
Przedmiotu Umowy.

. Wszelkie materiaty i urzadzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawce musza
zostac uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym. Dla kazdego
materiatu i urzadzenia Wykonawca ztozy na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek
materiatowy w wersji papierowej, nie pdzniej niz na 4 (stownie: cztery) dni przed dostarczeniem
materiatu i/lub urzgdzenia na budowe. Wniosek materiatowy musi zostaé zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Strony mogg uzgodni¢ inny termin sktadania
wnioskéw materiatowych.

§7
[UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO]

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi objetymi przedmiotem
Umowy oraz robotami, o ktérych mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie,
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uzgodnionych uprzednio z Zamawiajgcym polecen, a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania

tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych;

2) zmniejszenie, pominiecie (zaniechanie) lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg konieczne dla
realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej;

. Pisemne polecenia, o ktérych mowa w §7 ust. 1 Umowy, moga by¢ wydawane Wykonawcy m.in.

w sytuacjach:

1) gdy roboty ujete w STWIORB nie zostaty wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt;

2) gdy roboty nieujete w STWIORB nie zostaty réwniez ujete w Przedmiarze Robdt, a ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

§8
[ROBOTY ZANIECHANE/ROBOTY ZAMIENNE]

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robdét Zamiennych, w stosunku do robét budowlanych
opisanych w STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w ponizszych ustepach.

. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego, pisemnego, opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do
wykonywania Robot Zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie Robot Zamiennych nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego  zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w nieprzekraczalnym terminie 3 (stownie: trzech) dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania
Robdt Zamiennych, celem uzyskania od tychze podmiotéw zgody na realizacje tych Robot.
Z wnioskiem o wprowadzenie Robdt Zamiennych moze wystgpi¢ réwniez Zamawiajacy.

. W przypadku wystapienia zmian ilosciowych robét (zaréwno zwiekszenia jak i zmniejszenia ich ilosci)
wskutek wystgpienia Robdt Zaniechanych lub Robdt Zamiennych, implikuje koniecznosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady
okreslone w §20 ust. 6 Umowy

§9
[WYNAGRODZENIE]

. Z tytutu realizacji catosci Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe W KWocie: .......c.cccevevveveveeeeeeeeee. ZH(STOWNIE: (i, ) netto, powiekszone o
nalezny podatek VAT w stawce 23%, W wWySOKOSCi: ..ocoovvervvennene. zt (stownie: ......... /100), co daje
kwote brutto ... zt (StOWNI€: vt/ 100), Wynikajgce z Oferty

Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady
i ciezary (w tym publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania catosci
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Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, w tym Dokumentacjg Projektowg, niniejszej

Umowy oraz pozostatych jej Zatgcznikdw oraz ze wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka

obcigzajgce  Wykonawce przy realizacji Umowy, a takze wykonanie Przedmiotu Umowy

w standardzie zapewniajgcym trwatos¢ i jako$¢ wykonanych robdt. Wykonawca oswiadcza, iz

wynagrodzenie okreslone w ust. 1 Umowy uwzglednia wszelkie koszty nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich robot, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy (w tym rowniez, lecz nie wyfgcznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii
i ekspertyz, koszty sporzadzenia wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych, koszty ryzyk
ponoszonych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia
wad i usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usuniecia wszelkich innych niezgodnosci
stwierdzonych w ramach czynnosci odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
koszty zwigzane z udzieleniem rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane
w catym okresie ich obowigzywania);

2) wykonania robot tymczasowych;

3) zuzycia medidw (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy;

4) wywozu i utylizacji odpaddw z terenu budowy, w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowychiin.;

. Wynagrodzenie okreéSlone w ust. 1 Umowy obejmuje rdéwniez ryzyko Wykonawcy

i Jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego Przedmiotu Umowy,

stad tez jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztéw wymienionych w ust. 2 Umowy przez Wykonawce w

Jego Ofercie, jak réwniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu

Przedmiotu Umowy w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez

Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach

niniejszej Umowy.

. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

catego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robdt okreslonych w §2 Umowy, Zatgcznikach

do Umowy, w tym w tresci SWZ.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych

w Umowie.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu jedynie

w przypadku:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przysztosé);

2) rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron;

- w sytuacjach opisanych powyzej, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie

faktycznie niewykonany zakres prac/robdt objetych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku

zmniejszenia zakresu rzeczowego: w przypadku odstgpienia od Umowy wg stanu na dzien

odstgpienia, w przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzien ztozenia

zgodnego o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o kosztorys

ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, doreczony Zamawiajgcemu wraz z Harmonogramem,

najpdzniej do 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego. Niezaleznie od postanowien zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy zastrzega, iz w

celu ustalenia wartosci o jakg wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone (w kazdej z sytuacji,
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okreslonych powyzej w punktach 1 — 2) Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawcg, bedzie miat
mozliwo$¢ powotania biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie
budownictwa ogdlnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robot budowlanych)
z listy biegtych prowadzonych przez prezeséw wtasciwych sgdow okregowych. W takim przypadku
ustalenia (wycena/opinia) poczynione przez biegtego rzeczoznawce bedg uznawane przez Strony za
wigzace. Koszty biegtego ponosi: w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: tenze Wykonawca, za$ w przypadku rozwigzania Umowy
za porozumieniem Stron — kazda ze Stron po potowie.

Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci, przeniesé, w tym zby¢ na jakakolwiek osobe trzecig obowigzkéw i praw
wynikajgcych z niniejszej Umowy — w tym wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych,
przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz
dotyczy réwniez praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki—art.
509 §1 i §2 Kodeksu cywilnego (zakaz cesji wierzytelnosci i praw przystugujgcych Wykonawcy bez
zgody Zamawiajgcego).

§10
[ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI]

. Podstawe do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawecy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy stanowi faktura wystawiona przez Wykonawce, po dokonaniu Odbioru
Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w oparciu o protokét
odbioru Przedmiotu Umowy niezwierajgcy w swej tresci wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych

Przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwo$é dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

. Do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) kopie sporzadzonego przez Strony protokotu odbioru Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym
zakresem prac/robdt budowlanych, ktére zostaty zrealizowane przez podwykonawcéw i/lub
dalszych podwykonawcéw lub do ktdrego Wykonawca zatgczy kopie podpisanych przez
odpowiednie strony protokotéw odbioru cze$ci prac/robot budowlanych wykonanych przez
podwykonawcdéw i/lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych prac/robdt
budowlanych (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca podczas realizacji zamowienia korzysta z ustug
podwykonawcow);

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw i/lub
dalszych podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich robdt, dostaw i ustug, objetych
przedktadang fakturg Wykonawcy;

3) dowody zaptaty, stwierdzajgce uregulowanie wymagalnych naleznosci (wynagrodzenia)
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, realizujgcych roboty budowlane sktadajgce sie na
Przedmiot Umowy, objete odbiorem. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie
sg — wedtug wyboru Zamawiajgcego — faktury, wyciggi z rachunkdéw bankowych, oswiadczenia
osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
stwierdzajgce  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  (dalszym

miejsce na parafy Stron:



Zamawiajqcy: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
Nazwa nadana zaméwieniu: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu teg Dolny w Ochotnicy Dolnej”.

Oznaczenie sprawy: WZ.271.5.2024

Projektowane postanowienia umowy

podwykonawcom), ztozone w oryginale. Oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci z tytutu
realizacji robdt budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
naleznych wynagrodzen podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcédw wynikajgcych z umoéw
o podwykonawstwo.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktéregos sposrdd dokumentow,
o ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedtozenia przez Wykonawece tych brakujgcych
dokumentdéw. Strony zgodnie przyjmujg, iz w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajgcym termin
przewidziany na zaptate nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy iPodwykonawcy do Zzadania
ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek, o ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013
r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1790)].

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktéoregos sposrod dokumentéw,
o ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w tych punktach, az do czasu
przedtozenia przez Wykonawce tych brakujgcych dokumentow. Strony zgodnie przyjmujg, iz
w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajgcym termin zaptaty co do zatrzymanej czesci wynagrodzenia
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupetnienia brakujgcych dokumentow i w zwigzku z tym
wstrzymanie zapfaty czesci wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci co do tej czesci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania ustawowych odsetek za
opdznienie [w tym odsetek, o ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790)].

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci co do prawdziwosci/autentycznosci dokumentow sktadanych wraz
z fakturami.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktury z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy nie wczesniej niz w dniu sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru
Przedmiotu Umowy, uprawniajgcego Wykonawce do zafakturowania wynagrodzenia okreslonego
niniejszg Umowa. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca z poprawnie wystawionej faktury, za nalezycie
zrealizowany Przedmiot Umowy, bedzie ptatna w drodze uznania odpowiednig kwotg rachunku
bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni, liczac od dnia wptywu
do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, do ktérej Wykonawca dotgczyt komplet
dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony zastrzegaja, iz w sytuacji, gdy
termin ptatnosci wynagrodzenia objetego fakturg przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy,
zaptata nastgpi w pierwszym dniu roboczym, przypadajgcym po tym dniu.
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Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do faktury (wystawionej w oparciu o protokdt odbioru Przedmiotu Umowy) Wykonawca

zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw

o petnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakresow robét budowlanych, dostaw i ustug

wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu.

W przypadku nieprzedtozenia ww. oswiadczen, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie okreslone

w §10 ust. 4 Umowy.

llekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to rozumieé réwniez

ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajgcy bedzie realizowaé ptatnosci na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci (MPP/split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci

w terminie okreslonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

1) w ktorej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od
wykazanej w kopii,

2) niepotwierdzong kopig u Wykonawcy,

3) stwierdzajgca czynnosci, ktdére nie zostaty wykonane,

4) opiewajacg na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami
niniejszej Umowy lub jej zatgcznikiem (Oferty),

5) potwierdzajgca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy dla pozoru,

- bedzie On zobowigzany do wyréwnania Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia

zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i obowigzkiem zaptaty odsetek natozonym na

Zamawiajgcego przez wiasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajgcych z doreczonych decyz;ji.

Faktura wystawiona przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy bedzie

wskazywata: jako Nabywce: Gmine Ochotnica Dolna, os. Dtubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP:

735-28-34-179, zas jako Odbiorce: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, os.

Hologdéwka 191 C, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP: 735-263-79-93.

Numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze, o ktérej mowa w ust. 6 musi by¢

wpisany na tzw. ,biatg liste podatnikéw VAT” prowadzong przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej w postaci elektronicznej, stosownie do tresci art. 96b uVAT.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym w Urzedzie

Skarbowym pod numerem identyfikacji podatkowej wskazanym w komparycji niniejszej Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym w Urzedzie

Skarbowym pod numerem identyfikacji podatkowej wskazanym w komparycji niniejszej Umowy,

a ponadto widnieje w wykazie okreslonym w art. 96b uVAT.

W przypadku nieterminowe] zaptaty ktérejkolwiek z czesSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie uprawniony do dochodzenia odsetek

ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych oraz innych roszczen, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach

handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

miejsce na parafy Stron:



Zamawiajqcy: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
Nazwa nadana zaméwieniu: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu teg Dolny w Ochotnicy Dolnej”.

Oznaczenie sprawy: WZ.271.5.2024

Projektowane postanowienia umowy

17. W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku

rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotéw (,biata lista”) Zamawiajacy dokona
ptatnosci na inny podany w wykazie podmiotéw (,biata lista”) numer rachunku rozliczeniowego
Wykonawcy, a w przypadku braku innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy
w wykazie podmiotdw (,,biata lista”) na rachunek podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383).

§11
[ODBIORY]

Strony ustalajg, ze podczas realizacji niniejszej Umowy bedga stosowane nastepujgce odbiory:

1) Odbidr(odbiory) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) Odbidr (odbiory) Techniczny (-e);

3) Odbidr Przedmiotu Umowy;

4) Odbidr(odbiory) Gwarancyjne.

W zakresie dotyczagcym odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (§11 ust. 1 pkt 1

Umowy) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o gotowosci odbiorowej tych robdt Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru

w terminie do 3 (stownie: trzech) dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia pisemnego

zawiadomienia. Niedopetnienie powyzszego wymogu zawiadomienia bedzie skutkowato

koniecznoscig udokumentowania przez Wykonawce prawidtowe] realizacji tychze robot. Koszt

ewentualnych odkrywek w catosci obcigza Wykonawce.

. W zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Technicznego (-ych) (§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): bedg one

kazdorazowo przeprowadzane pomiedzy Stronami w terminach okreslonych w Harmonogramie,

w ktérym prace/roboty budowlane sg wykonywane. Na zgdanie Inspektora Nadzoru zgtoszone

Wykonawcy, najpdzniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikajgcego

z Harmonogramu Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ podczas czynnosci odbiorowych

dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 12 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona

sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych prac/robét (elementéw prac objetych danym Odbiorem

Technicznym) oraz zgtosi ewentualne wady w tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru

Technicznego znajdujg zastosowanie postanowienia §11 ust. 10 pkt 1§ 8§11 ust. 12 Umowy, z tym ze

terminy ustalone na usuniecie wad stwierdzonych podczas Odbioru Technicznego mogg by¢ — na

uzasadniony wniosek Wykonawcy — dtuzsze od tam wskazanych.

W zakresie dotyczgcym Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 3 Umowy)

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ odbiorowa nie pdzniej niz w ostatnim dniu

terminu wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowej dla Robdt

Budowlanych (Odbiér Przedmiotu Umowy) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kazdorazowo

nastepujgce, kompletne dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce wykonanie roboét budowlanych objetych
Odbiorem Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z uwzglednieniem
wskazdwek, pisemnych uzgodnien i polecen przekazanych mu w trakcie realizacji prac/robot
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budowlanych (jezeli dotyczy) oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze —w razie korzystania — drogi, ulicy;

2) protokoty z wymaganych prob, pomiardw i sprawdzen (jezeli dotyczy) oraz protokoty odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, a jezeli prace/roboty budowlane obejmowaty
réwniez montaz urzadzen lub innych produktéw — to réwniez zestawienie i wartosci
zamontowanych srodkéw trwatych;

3) wszelkie wymagane prawem $wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i in. na
materiaty wbudowane/zastosowane w ramach Przedmiotu Umowy;

4) informacje uprawnionego geodety po zakoriczeniu budowy, do nadzoru budowlanego
0 zgodnosci wykonania z projektem;

5) zaklauzulowana urzedowo mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej na
ptytce CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez uprawnionego geodete
— wzglednie mape nieklauzulowang zawierajgcg oswiadczenie uprawnionego geodety dot.
dokonanego ztozenia mapy do oklauzulowania i jego zobowigzaniem do dostarczenia mapy
Zamawiajgcemu, niezwtocznie po uzyskaniu klauzuli;

6) kompletng Dokumentacje Powykonawcza (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej — lub jej czesci —w terminie
pdzniejszym, wskazanym przez Zamawiajgcego);

7) inne dokumenty, ktére w swietle powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa sg nieodzowne dla
Zamawiajgcego, celem uzyskania od wifasciwego organu nadzoru budowlanego decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy, wzglednie celem dokonania
skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

W  przypadku nieztozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa

w §11 ust. 4 Umowy w terminie tam wskazanym, Zamawiajgcy — az do momentu dostarczenia mu

przez Wykonawce kompletu ww. dokumentdéw - jest uprawniony do odmowy przystgpienia do

czynnosci Odbioru Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy wyznacza rozpoczecie czynnosci Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy

i przystepuje do tychze czynnosci w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zgtoszenia

gotowosci odbiorowej przez Wykonawce

Termin zakoriczenia odbioru Przedmiotu Umowy nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni, liczac od dnia ich

rozpoczecia. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie wlicza sie okreséw, w ktorych

Wykonawca pozostawat w zwtoce w dostarczeniu dokumentow, o jakiej mowa w §11 ust. 4 Umowy

oraz okresdw na usuniecie wad, o ktérych mowa w §11 ust. 9 Umowy.

Odbiér Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony kazdorazowo przez Komisje Odbiorowa

sktadajgcg sie z: Przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego) oraz Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby

upowaznionej z ramienia Wykonawcy do sktadania i odbierania o$wiadczer woli w imieniu i ze

skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynnosci Odbioru Przedmiotu Umowy mogg by¢ obecne
rowniez inne osoby zaproszone przez Zamawiajgcego. Sporzgdzony pomiedzy Stronami Protokot

Odbioru Przedmiotu Umowy bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak

rowniez terminy na usuniecie stwierdzonych podczas odbioru wad w Przedmiocie Umowy.
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Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Przedmiotu Umowy wad dla poszczegdlnych
asortymentéw robdt nie mogg by¢ dtuzsze anizeli 3 (stownie: trzy) dni robocze od daty stwierdzenia
danej wady — chyba, ze technologia robdt lub inne okolicznosci obiektywnie uniemozliwiajg
usuniecie wad w tym terminie (ktora to okolicznos¢ musi zosta¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego).

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady Przedmiotu Umowy,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) W przypadku wad istotnych, limitujgcych mozliwo$é odbioru, a nadajgcych sie do usuniecia:
Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru — do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad istotnych i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin,
z zastrzezeniem postanowien §11 ust.9 Umowy;

2) W przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — do obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartosci o
jakg wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone Zamawiajacy zastrzega mozliwosc
powotania biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie
budownictwa ogdlnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robdt
budowlanych). Koszt wynagrodzenia naleznego biegtemu zostanie pokryty z ZNWU (o ile
zostato ustanowione) lub kosztami tymi zostanie obcigzony Wykonawca. Ustalona przez
biegtego wartos¢ - o jakg wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone — jest wigzgca
pomiedzy Stronami.

b) jezeliwady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— do odstgpienia od niniejszej Umowy albo zgdania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbidrki
elementéw Przedmiotu Umowy posiadajgcych takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy
po raz drugi.

3) W przypadku gdy Zamawiajagcy podczas Odbioru Przedmiotu Umowy nie stwierdzi wad
istotnych w Przedmiocie Umowy, ktére limitujg mozliwos¢ odbioru Przedmiotu Umowy lub gdy
— w sytuacji opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy — wady Przedmiotu Umowy zostaty przez
Wykonawce usuniete, Strony sporzadza Protokdt Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy;

W przypadku wad nieistotnych, nielimitujgcych mozliwosci dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy

przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcy dokona Odbioru Przedmiotu Umowy, a w tresci protokotu

opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie, z zastrzezeniem
postanowien §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej wad Zamawiajacy,
niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego wyboru:
wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie
wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uprzedniego uzyskania

upowaznienia od wtasciwego sadu do wykonania tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1

k.c. nie stosuje sie).

W zakresie dotyczgcym Odbioru (odbiorow) Gwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on

przeprowadzony pomiedzy Stronami kazdorazowo w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczagc od dnia

nastepujgcego po dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce okolicznosci
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usuniecia zgtoszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgtoszonej w okresie obowigzywania
rekojmi lub gwarancji jakosci. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej wad/usterki
Zamawiajacy, niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle
swojego wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢
usuniecie wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczno$ci uprzedniego
uzyskania upowaznienia od wtasciwego sgdu do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art.
480 §1 k.c. nie stosuje sie).

§12
[REKOJMIA | GWARANCIA NA ROBOTY BUDOWLANE | URZADZENIA]

. Wykonawca, z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy, udziela Zamawiajgcemu: ........... — miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy.

. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy, wynikajacej z Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi za wady wynosi 60
(stownie: szesédziesigt) miesiecy i biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci. Do
biegu terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci stosuje sie art. 581 k.c.

. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od
uprawnien przystugujgcych z gwarancji jakosci. W odniesieniu do kazdej kolejnej wykrytej wady
prac/robét budowlanych (i/lub elementéw w tym zamontowanych urzadzen i zakupionego
wyposazenia) Zamawiajgcy nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem
(rekojmia/gwarancja) i moze skorzysta¢ z innego uprawnienia, wynikajgcego takze z innego, niz
wybrany uprzednio, rezimu odpowiedzialnosci.

. Wykonawca nie moze odmodwié¢ usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub inne trudnosci.

. Wykonawca oswiadcza, iz dostarczone przez Niego urzgdzenia i elementy wyposazenia objete sg
gwarancjg jakosci udzielong przez ich producentow (jezeli dotyczy).

. Naprawy gwarancyjne urzadzen i wyposazenia bedg wykonywane przez Wykonawce
w miejscu ich uzytkowania (jezeli dotyczy).

. Zgtoszenia wszelkich wad/usterek beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby
przez Niego wyznaczone na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy
wskazane w §5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjecie zgtoszenia wymaga potwierdzenia przez Wykonawce.
. Kazdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urzadzen i/lub wyposazenia
nie moze przekroczy¢ kazdorazowo 5 (stownie: pieciu) dni liczgc od dnia zgtoszenia lub w innym
terminie — uprzednio pisemnie (w tym réwniez w drodze wiadomosci e-mail) uzgodnionym
z Zamawiajgcym (W przypadku braku osiggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu
usuniecia wady, decyduje termin wskazany przez Zamawiajgcego).

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urzadzeniach lub
elementach wyposazenia, w terminie wyznaczonym na ich usuniecie (stosownie do postanowien §12
ust. 8 Umowy) lub odmowi ich usuniecia, to Zamawiajacy, niezaleznie od przystugujagcego mu
uprawnienia do naliczenia kary umownej, moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek/uszkodzen osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wiasciwego

miejsce na parafy Stron:



Zamawiajqcy: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
Nazwa nadana zaméwieniu: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu teg Dolny w Ochotnicy Dolnej”.

Oznaczenie sprawy: WZ.271.5.2024

Projektowane postanowienia umowy

10.

11.

12.

13.

14.

sadu do dokonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie), z
zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

Kazdorazowe usuniecie wad/usterek powinno zostaé¢ potwierdzone przez Strony w formie protokotu
(Odbidr Gwarancyjny).

Obowigzki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytutu rekojmi realizowane sg przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez
ktérgkolwiek ze Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem nastepujgcym po dniu
sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru zrealizowanych do dnia odstgpienia prac/robot
budowlanych. Okoliczno$¢ powierzenia innemu wykonawcy dokonczenia realizacji Przedmiotu
Umowy nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji za wykonany przez
Niego zakres prac/robot budowlanych.

Udzielona rekojmia i gwarancja jakosci, w tym uprawnienia przystugujace Zamawiajgcemu z tego
tytutu, nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej
wysokosci, na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Niniejsze postanowienia zastepujg dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w art. 5772 k.c

§13
[OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW ODDELEGOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY]

Stosownie do tresci art. 95 PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonaweca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku
pracy, osoby wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynnosci w sposdb wypetniajacy przestanki okreslone
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).
W przypadku powierzenia przez Wykonawce (Podwykonawce) realizacji czesci Przedmiotu Umowy
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje
sie do Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez
tego Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) bedg wykonywac czynnosci okreslone w SWZ i ust.
2 ponizej, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polegaé na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Wymog okreslony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich oséb wykonujgcych niesamodzielne
czynnosci (tj. oséb nie bedacych Kierownikiem Budowy, kierownikami robdt, Projektantami
poszczegdlnych branz, geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji robdt —
bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych. — prac ogdlnobudowlanych.

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w zakresie spetniania
przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikow realizujgcych czynnosci wskazane w §13 ust.
2 Umowy na podstawie umowy o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci
prawo do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny;
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2) zadania wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie spetniania
ww. wymogow;

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest — na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3

(stownie: trzy) dni — przedtozyé Zamawiajgcemu, w Jego siedzibie, bgdz innym miejscu przez Niego

wskazanym, nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

w §13 ust. 1i2 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci okreslone w §13 ust. 2 Umowy.
Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie;

b) date ztozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, ze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace, daty zawarcia umow o prace i zakreséw obowigzkdéw tych pracownikdw;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgce elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit.
a — c oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) — kopie umowy/umow o prace osoby/osdb wykonujgcego/-ych dla
potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie wskazane
w punkcie 1. lub 2. powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww. umowy/uméw o prace
powinna by¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczegdlnosci bez: adreséw zamieszkania,
pobytu i in., nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegaja
dane w postaci: imion i nazwisk pracownikow;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) — kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownika(éw), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczegdlnosci bez:
adreséw zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego  Podwykonawce) sktadek na  ubezpieczenie  spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, zadanych przez

Zamawiajgcego dowoddw, o ktérych mowa w §13 ust. 4 pkt 1 — 5 Umowy, w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia

pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktéorym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, bedzie
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traktowane przez Zamawiajgcego jako rownoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww. wymogu.

. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogdw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowe] Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie
kontroli u ww. podmiotow.

. Wykonawca jest zobowigzany zamiesci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie.

. W ramach uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy
moze zgda¢ od Wykonawcy, w terminie okreslonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii oswiadczen lub dokumentow, o ktérych tam mowa, w
szczegolnoscei, gdy: ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
watpliwosci Zamawiajgcego, co do jej prawdziwosci.

§14
[PODWYKONAWSTWO]

. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane sktadajgce sie na Przedmiot Umowy, zawartg
pomiedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcy), a takze miedzy Podwykonawcy a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. W przypadku powierzenia czesci prac/robot budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia
naleznego tym podwykonawcom z tytutu realizacji tych prac/robdt budowlanych.

. Powierzenie wykonania czesci prac/robdt budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub
zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) iich pracownikow jak za wtasne dziatania,
uchybienia lub zaniechania.

. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy].

. Zamawiajacy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym
mowa w §14 ust. 4 Umowy, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:

31
miejsce na parafy Stron: -



Zamawiajqcy: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
Nazwa nadana zaméwieniu: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu teg Dolny w Ochotnicy Dolnej”.

Oznaczenie sprawy: WZ.271.5.2024

Projektowane postanowienia umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) robét budowlanych;

2) przewiduje, ze wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) naleine
z tytutu zrealizowania okreslonego zakresu prac, jest wyisze anizeli wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy od Zamawiajgcego za przedmiotowy zakres prac;

3) przewiduje dtuzszy termin realizacji powierzonych prac/robdt budowlanych niz ten, ktéry zostat
okreslony w Umowie taczgcej Zamawiajacego z Wykonawcg;

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespetnienia nastepujgcych wymagarn:

a) projekty uméw przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie
istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny
okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin
realizacji umowy. Termin lub terminy wykonania robét objetych umowg o podwykonawstwo
muszg by¢ zgodne z terminami wykonania robot okreslonymi dla Wykonawcy w niniejszej
Umowie;

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji nie moga
zawierac postanowien:

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio —
w przypadku umoéw o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od odbioru zleconego umowa o podwykonawstwo zakresu robodt przez Zamawiajgcego;

— uzalezniajacych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiajgcego (o ile ustanowiono ZNWU dla tej czesci
zamowienia);

— dopuszczajagcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcey (Podwykonawcy) z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) w formie
zatrzymania lub potrgcenia wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo);

¢) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywa¢ dokonywanie wszelkich
odbioréw prac/robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez
udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz zawieraé zapisy
o koniecznosci okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego ifinansowego
(wartosci) odbieranych prac. Terminy odbioréw robdt musza by¢ krétsze od termindw
odbioréw tychze robdt okreslonych dla Wykonawcy w niniejszej Umowie lub tozsame z tymi
terminami;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
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Wykonawcy, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, z tym ze termin ten powinien by¢ tak okreslony, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za
zakres prac/robot zlecony podwykonawcy;

e) termin rekojmiwskazany w projekcie umowy z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg) nie
moze uptywac wczesniej niz terminy gwarancji i rekojmi okreslone w niniejszej Umowie;

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w §13 ust. 8
Umowy;

g) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajagcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
tego obowigzku;

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztattujgce praw i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla
podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy;

5) gdy projekt umowy nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w §14 ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu
tejze umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze zgtosic
pisemny sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w §14 ust. 5 Umowy.
Niezgtoszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie podwykonawca (dalszy podwykonawca), przedktada poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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9. W przypadku przedtozonych umoéw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

o ktérych mowa w §14 ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
(stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy)
faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce, wzywajac Go jednoczesnie do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod rygorem
naliczenia kary umowne;j.

W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
stosuje sie odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 —9 Umowy.

lezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zmiana podwykonawcow, wspotpracujacych z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VII Rozdziatu 3 PZP.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objetego umowg o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych niniejszg Umowa, jak réwniez w przypadku gdy nie dajg rekojmi
nalezytej i terminowej realizacji robot, dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania temu
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio: przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfgcznie nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do ztozenia —
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania — uwag (w formie pisemnej)
dotyczacych zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy). W uwagach, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajgcy jest uprawniony:
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19.

20.

21

22.

23.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy) —jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) — w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

albo:

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezposredniej

zaptaty, o ktérej mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu

Podwykonawcy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art.

6471 k.c.), jezeli przepisy PZP nie stanowig inaczej.

lezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zada, by Wykonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze

samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§15
[ZABE ZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Nie dotyczy przedmiotowego postepowania.

§16
[UBEZPIECZENIE]

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci  cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci (w dalszej czesci jako: ,Ubezpieczenie OC”) zwigzanej
z Przedmiotem Umowy na sume ubezpieczenia wynoszacg co najmniej wartos¢ kwoty
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanej w ofercie na jedno i wszystkie zdarzenia tgcznie dla
szkdd osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznej umowy
ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysokosci sumy gwarancyjnej ubezpieczenia i zakresu
ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy (tj. az do dnia sporzgdzenia przez
Strony Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy), z tym zastrzezeniem, iz przedmiotem ubezpieczenia
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OC musi by¢ objeta odpowiedzialnos¢ cywilna Wykonawcy za szkody osobowe irzeczowe,
wyrzagdzone poszkodowanemu w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem
i uzytkowaniem mienia.

. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o ktérej mowa w §16 ust. 1 nie ulegta
zmniejszeniu, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania od Wykonawcy pisemnego
os$wiadczenia o rzeczywistej wysokosci tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jezeli w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa Wykonawca wprowadzit Zamawiajgcego w btad
przy przedstawieniu informacji, ze suma gwarancyjna ubezpieczenia nie ulegta zmniejszeniu,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowigzywania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajacej zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy, najpdzniej na
7 (stownie: siedem) dni przed koricem okresu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC
oraz zatgczy¢ kopie tej polisy, poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce. Wymogi
co do ubezpieczenia OC wskazane w §16 ust. 1 stosuje sie.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w §16 ust. 1 — 3 Umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robdt budowlanych objetych
Umowa. W takim przypadku przewidziane Umowg terminy realizacji nie ulegajg przedtuzeniu.

. W przypadku zmniejszenia wysoko$ci sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest
zobowigzany podwyzszy¢é sume ubezpieczenia do wysokosci wskazanej w §16 ust. 1 Umowy lub
zawrze¢ nowg umowe ubezpieczenia OC, spetniajgcg warunki okreslone w niniejszym paragrafie.

. W przypadku niepodwyziszenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokosci, o ktdérej mowa
w §16 ust. 1 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spetniajgcej warunki okreslone
W niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony — wedle swego wyboru: do odstgpienia od
niniejszej Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i utrzymywania
takiego ubezpieczenia przez okres realizacji Przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie
regularnych potracen sktadki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej Umowy (w tym z tytutu odpowiednich podatkdéw, optat oraz kosztéw ustug
posrednikéw), ktérg to Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ ubezpieczycielowi.

. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robdt budowlanych (tj. az do momentu
sporzgdzenia przez Strony Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy, niezawierajgcego wad istotnych,
limitujgcych mozliwosé dokonania odbioru przez Zamawiajgcego). W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji Przedmiotu Umowy, wydtuzenia ulega okres ubezpieczenia OC.

. Zamawiajgcy moze zadacé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii polisy OC,
gdy ztozona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi watpliwosci Zamawiajgcego co do jej
autentycznosci.

. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robét i w razie
ich wystgpienia zobowigzuje sie pokry¢ catosé szkody z ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w §16 ust.
1 Umowy. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty
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10.

11.

12.

13.

14.

przez Niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami
postepowania.

Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Zamawiajgcego o odstgpieniu przez Wykonawce od umowy
ubezpieczenia.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie utrzyma ciggtosci polisy OC, Zamawiajacy moze zawrzec
i utrzymac takie ubezpieczenie, regularnie potracajgc sktadke na takie ubezpieczenie z dowolnej
wierzytelnosci naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, ktérg Zamawiajacy bedzie musiat
zaptacié ubezpieczycielowi.

Zmiana warunkow ubezpieczenia OC Wykonawcy moze by¢ dokonana wytgcznie po uprzedniej
pisemnej zgodzie Zamawiajgcego badz na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela
(Towarzystwo Ubezpieczeniowe), z ktérym Wykonawca zawart stosowng umowe ubezpieczenia.

W sytuacji, gdyby zmiana warunkéw ubezpieczenia opisana w §16 ust. 12 powyzej pogorszyta
ochrone ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie rozszerzy¢ zakres
ubezpieczenia OC do poziomu odpowiadajgcemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia
niniejszej Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawce rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
OC, postanowienia §16 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§17
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO
wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszej Umowy oraz ktére udostepnit Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO
wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszej Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO
dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zatacznik nr 4 do
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO)
uzyskanych od Wykonawcy i/lub 0séb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy,
w zwigzku i dla potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla
celow okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

Petna tre$¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajgcego, stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§18
[KARY UMOWNE]

Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:
1) zwtoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy wzgledem
terminu okreslonego w §4 ust. 5 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupetnien wzgledem terminu
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

okreslonego w §4 ust. 9 Umowy — w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

zwtoki Wykonawcy w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okreslonego
w &4 ust. 2 Umowy —w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakosci,
wad/usterek powstatych w wykonywanych robotach i/lub urzadzenia i/lub elementach
wyposazenia w terminie wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy —
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

nieusuniecia wad stwierdzonych podczas czynnosci Odbioru Przedmiotu Umowy, w terminie
wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 Umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy —w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy;

przerwy w realizacji robdét budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, trwajacej tgcznie (tj. w catym Okresie realizacji robot
budowlanych) dtuzej niz 5 (stownie: pie¢) dni — w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy trwajgcej ponad te
5 (stownie: pie¢) dni;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiong przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce —w wysokosci 0,02 % wartosci nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci
4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek;
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy —w wysokosci 4 000,00 zt (stownie: cztery tysigce
ztotych), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §13 ust. 1 i ust.
2 Umowy (wymog zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 300,00 zt (stownie:
trzysta ztotych), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych okreslonych w
§13 ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypetnienia obowigzkdéw okreslonych w §13 ust. 4 Umowy i w
terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem — w wysokosci 1 200,00 zt (stownie: jeden
tysigc dwiescie ztotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

naruszenia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 pkt 29 Umowy -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: pieédziesiat ztotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

miejsce na parafy Stron:



Zamawiajqcy: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
Nazwa nadana zaméwieniu: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej

w osiedlu teg Dolny w Ochotnicy Dolnej”.

Oznaczenie sprawy: WZ.271.5.2024

Projektowane postanowienia umowy

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w sytuacji
i terminie, o ktérych mowa w §14 ust. 9 Umowy — w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

. Wykonawca moze zadac¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwtoki Zamawiajgcego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wzgledem terminu
okreslonego w §3 ust. 5 pkt 1 Umowy — w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

2) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego, wytaczajac przypadki
okreslone w §19 ust. 1 Umowy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §9 ust. 1 Umowy;

. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do zgdania kary umownej wystawi note
obcigzeniowa dla Strony zobowigzanej do jej zaptaty na kwote rowng wysokosci naliczonej kary
umownej, z terminem ptatnosci wynoszacym 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia doreczenia
Stronie zobowigzanej do zaptaty wezwania do zapfaty wraz z tg notg obcigzeniowa. Dodatkowo,
w odniesieniu do kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma
mozliwo$¢ potragcenia wierzytelnosci Zamawiajgcego z tytutu kary umownej z jakgkolwiek
wierzytelnoscig Wykonawcy wynikajagcg z niniejszej Umowy (chodby ta ostatnia nie byfa jeszcze
wymagalna) albo zaspokoi¢ swa wierzytelnos¢ z ZNWU.

. taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony
wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych - okreslonych
w Kodeksie cywilnym - odszkodowania uzupetniajgcego, przewyziszajgcego wysokosé zastrzezonych
kar umownych, do wysokosci realnie poniesionej szkody.

. Zaptata kar umownych przez Wykonawce lub ich potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub skorzystanie przez Zamawiajgcego z ZNWU nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym spetnienia jakiegokolwiek obowigzku okreslonego niniejszg
Umowa.

§19
[PRZYPADKI ODSTAPIENIA OD UMOWY]

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
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2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czeséci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §19 ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania
kar umownych okreslonych niniejszg Umowsg i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635
i art. 636 k.c.,, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub
w czesci i bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujgcych
przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwtoce w ukoriczeniu Przedmiotu Umowy, przekraczajgcej 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2
Umowy;

2) pozostawania przez Wykonawce w zwtoce w dostarczeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu lub
kosztorysu, przekraczajgcej 5 (stownie: pie¢) dni kalendarzowych w stosunku do terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy;

3) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

4) gdy wskutek postepowania prowadzonego przez wtasciwe organy dojdzie do zajecia majgtku
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie Umowy;

5) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

6) realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w tym w szczegdlnosci, gdy Wykonawca zleca wykonanie catosSci robot budowlanych
skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy bez zgody Zamawiajgcego;

7) realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych, sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy w sposdb
niezgodny z Dokumentacjg Projektowg;

8) zaistnienia sytuacji ktorejs z sytuacji okre$lonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy;

9) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy przekroczy limit 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy;

10) zaistnienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §14 Umowy) lub w przypadku
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac
od dnia powziecia informacji o zaistnieniu jednej z przestanek okreslonych w ust. 4, uprawniajgcej
Go do odstgpienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ na pismie.
Zamawiajacy, w tresci oSwiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od
catosci Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex
nunc) — w razie niewskazania przez Zamawiajgcego, w tresci os$wiadczenia o odstgpieniu, czy
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odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmujg, iz odstgpienie

nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest:
a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;
b) wstrzymaé wykonywanie prac lub robdét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robot
niezbednych do zabezpieczenia prac lub robdt juz wykonanych;
c) wycofaé swdj personel oraz sprzet z terenu budowy;
d) uporzadkowac teren budowy;
e) przekazaé protokotem Zamawiajgcemu teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
prac/robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiajgcego lub innego
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia
pomiedzy Stronami;
w przypadku sporu Stron, co do prawidfowosci i/lub rzetelno$ci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegtych prowadzonych przez
prezeséw wiasciwych saddow okregowych), ktdrego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do
rozliczenia miedzy Stronami. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci
inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci
w sporzadzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdécic
Zamawiajgcemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania
inwentaryzacji;
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu wykonang czes¢ Przedmiotu Umowy
wraz z protokotem przekazujgcym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang
cze$¢ Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje, przy czym
do dnia przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej czesci Przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego
przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate
lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci wykonanej czesci Przedmiotu Umowy. W
przypadku odstgpienia od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z
chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia
odstgpienia, udziela Zamawiajagcemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy rekojmi i
gwarancji jakosci, na warunkach okreslonych w §12 Umowy.
Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy w tym koszty podjecia czynnosci, o ktérych mowa w
pkt 1 powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od niniejszej Umowy.

8. Odstgpienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w czesci) nie ogranicza w zaden sposdb uprawnienia

Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych.

9. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot, za ktdrych realizacje w Umowie okreslono

wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do

miejsce na parafy Stron:



Zamawiajqcy: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
Nazwa nadana zaméwieniu: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu teg Dolny w Ochotnicy Dolnej”.

Oznaczenie sprawy: WZ.271.5.2024

Projektowane postanowienia umowy

zakresu niewykonanej czesci. llo$¢ robét zrealizowanych do dnia odstgpienia od Umowy zostanie
ujeta w inwentaryzacji.

§20
[ZMIANY UMOWY]

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:
1) zmiany technologiczne spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ,
w tym Dokumentacji Projektowej, pozwalajgce na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot
Umowy, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac/robdt
budowlanych, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod
warunkiem osiggniecia niemniejszych parametréw koncowych wykonanych robot, na
umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji Zamawiajgcego;

c) odmienne od przyjetych w SWZ, w tym Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne
skutkujagce niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub czasowych;

d) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu, ze wzgledu na zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej i/lub obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego;

e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ztozony w trakcie
wykonywania robdt budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania
elementéw robdt lub zostang wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem iz
proponowane przez tego Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone w Dokumentacji
Projektowej oraz nie spowoduje zwiekszenia kosztow robot. W takim przypadku Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu projekt lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym
umotywowaniem, iz dokonanie zmiany uzasadnione jest warunkami technicznymi,
uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsiewziecia budowlanego oraz ze nie
spowoduje zwiekszenia kosztow robot.

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa

jest zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiatéw

i technologii wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez

zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen, w zakresie adekwatnym do przyczyny

powodujacej koniecznos¢ zmiany.
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2)

3)

4)

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji publicznej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak rowniez organy
i podmioty, ktorych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

a) opdznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych sg obowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyskaé¢ na mocy
postanowien niniejszej Umowy;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

c) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu;

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgdd,
uzgodnien, pozwolen, itp.;

- w przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej, mozliwa

jest zmiana: termindw realizacji Przedmiotu Umowy — o okres wynikajgcych z opisanych powyzej

Czynnosci;

zmiany o0s6éb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora

nadzoru inwestorskiego:

a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogg zastgpi¢ nowe osoby, o ile
nowe 0soby spetniajg co najmniej minimalne warunki udziatu w postepowaniu oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy;

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym
czasie;

- zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika robdt moze nastgpi¢ na pisemny wniosek

Wykonawcy z tym, ze nowa proponowana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone

dla kierownika budowy lub odpowiednio: kierownika robdét okreslone w warunkach udziatu w

postepowaniu, dotyczgce zdolnosci zawodowej.

zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) Sitg Wyzszg;

b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi,
terenowymi i/lub wodnymi, przez co réwniez nalezy rozumieé¢ wystgpienie warunkdw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk
archeologicznych, wystgpienia niewybuchdow lub niewypatéw, ktore moga skutkowacd
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz w skazane w
Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;
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d) wystgpienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

e) wystgpieniem koniecznosci wykonania Robdt Zamiennych wstrzymujgcych (opdzniajacych)
realizacje robot zasadniczych, a wynikajgcych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze
technicznym lub eksploatacyjnym;

f) zmiany spowodowane Wyjatkowo Niesprzyjajgcymi  Warunkami  Klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi  prowadzenie prac lub robdt stanowigcych Przedmiot Umowy,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac lub robdét w tym okresie, przeprowadzenia préb lub sprawdzen oraz dokonywanie
odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

g) kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(wtym inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczajg sie do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka wystgpienia kolizji,
wtgcznie z czasowym wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy;

h) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniatosci, monet,
przedmiotéw wartosciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektow
interesujgcych pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym);

i) utrudnieniami w nabyciu wyrobdw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych do
nalezytego wykonania robdt, jezeli utrudnienia te wystgpity z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 4 powyzej, mozliwa
jest zmiana: sposobu wykonania, materiatéw, technologii robot i konstrukcji, jak rowniez zmiana
lokalizacji wznoszonych obiektéw budowlanych i/lub urzadzen oraz odpowiednio terminu
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznosé
zmiany. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 4 lit. b), d), e), f) i/lub powyzej,
mozliwa jest rowniez zmiana wynagrodzenia poprzez zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na
pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw.

2. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajgcego badZ osoby przez Niego upowaznione do dziatania
w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio
0 czas wystepujgcego opdznienia badz tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia
lub uniemozliwienia.

3. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci, stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4. Wniosek, o ktorym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 (stownie: pieciu) dni od dnia, w ktéorym Wykonawca
dowiedziat sie o zdarzeniu lub okolicznosci, uzasadniajgcych zmiane Umowy.

5. Whniosek, o ktérym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) Propozycje zmiany;
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2) Uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawiera¢ przywotanie
konkretnej podstawy umownej uprawniajgcej do zgdania zmiany, lub podstawy wynikajgcej
7 PZP);

3) Kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);

. Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana
z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwie branzowym: Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

. W terminie 5 (stownie: pieciu) dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do
Umowy albo o koniecznosci przedtozenia (w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego)
dodatkowych dowoddw i/lub informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych zmiane albo o braku
akceptacji na dokonanie zmiany Umowy.

. Z wnioskiem o zmiane postanowiern Umowy (w przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych
do takiego zadania, okreslonych w niniejszej Umowie) moze rowniez wystgpi¢ Zamawiajacy.

. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP.
W takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed tg zmiana.

§21
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci PZP, PrBud i przepiséw
wykonawczych do tychze oraz przepisy k.c.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, ftj.
os$wiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemnej.

. Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz zatgcznikami stanowi integralng catosc.

. Wszelkie spory wynikte w toku realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie w drodze bezposrednich negocjacji. W przypadku gdy po 14 dniach od rozpoczecia
bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie bedg w stanie rozstrzygna¢ sporu, Strony
poddadzg spor pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego miejscowo wtasciwego dla Zamawiajgcego.

. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce Zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB;

2) Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

3) Zafgcznik nr 3 - Kopia polisy Wykonawcy;

4) Zafgcznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

5) Zatgcznik nr 5 — dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce ZNWU;
6) Zatqcznik nr 6 —harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

7) Zatgcznik nr 7 — kosztorys Wykonawcy.
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Niniejsza Umowe sporzadzono w 4 (stownie: czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach,
z czego trzy egzemplarze przeznaczone sg dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

kontrasygnata
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