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Zalacznik nr 2 do SWZ
UMOWA NR ZG.BO.272.....2024

zawarta w dniu ...............2024r. pomig¢dzy

Gming Skotyszyn z siedzibg w: 38-242 Skotyszyn 12
w imieniu ktorej dziata Wojt Gminy — Pan Bogustaw Krecisz,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pana Jacka Kedziora,

Gming Brzostek z siedzibg w: ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek,
w imieniu ktorej dziata Burmistrz — Pan Zbigniew Kowalski,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani ElZbiety Lukasik,

dziatajace na podstawie Umowy o Partnerstwie w sprawie wspoélnej realizacji Projektu pn. ,,Program
poprawy czystosci zlewni rzeki Wistoki — Etap V — Gmina Brzostek, Gmina Skotyszyn”

zwanymi dalej Zamawiajacym

zwanym dalej ,,Wykonawea”, ,,Inspektorem Nadzoru” lub ,,Inspektorem”

FEPreZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt et ettt et et e e e e e e e ennaaees

Umowa niniejsza jest dofinansowana ze $rodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-
2027, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
priorytet FEPK.02 Energia i Srodowisko dziatanie FEPK.02.06 Zré6wnowazona gospodarka wodno
— scieckowa w zakresie zaopatrzenia w wode.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 zwanej dalej ,,ustawa Pzp”) pn. Inspektor Nadzoru dla
Projektu pn. ,,Program poprawy czystosci zlewni rzeki Wistoki — Etap V — Gmina Brzostek,
Gmina Skolyszyn” zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest usluga pn. Inspektor Nadzoru dla Projektu pn. ,,Program
poprawy czystosci zlewni rzeki Wistoki — Etap V — Gmina Brzostek, Gmina Skolyszyn”
dofinansowanego ze $rodkow europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w ramach
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet FEPK.02
Energia i $srodowisko dzialanie FEPK.02.06 Zrownowazona gospodarka wodno — $ciekowa w
zakresie zaopatrzenia w wode,

2. Wykonawca oswiadcza, ze o0soby, skierowane do realizacji niniejszego zamowienia posiadaja
przygotowanie zawodowe do petienia funkcji Inspektora nadzoru.
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§2

1. Zaméwienie obejmuje nadzor nad nastepujacymi zadaniami:
e W przypadku Gminy Brzostek:
Zadanie 1: Budowa sieci wodociggowej przy czesci ul. Przedmiescie w Brzostku

Zadanie polega na:

Zadanie obejmuje budowe sieci wodociagowej PE-125 mm o dlugos$ci 885 m w Brzostku w czgséci ul.
Przedmiescie na dziatkach ewidencyjnych nr: 237/5, 240/2, 240/6, 242/3, 242/4, 242/5, 245/1, 247/10, 248,
249/15, 249/16, 249/18, 249/19, 249/20 w obrgbie ewidencyjnym 0001 Brzostek.

Dla istniejacej zabudowy zaopatrzenie w wodg pitng odbywa si¢ obecnie z istniejacych studni kopanych. Po
zrealizowaniu inwestycji pobdr wody pitnej dla projektowanego wodociggu bedzie realizowany za
posrednictwem istniejacego wodociggu gminnego PE-110 mm z istniejagcego Ujecia Wody i Stacji
Uzdatniania Wody zlokalizowanych w Brzostku.

Szczegdtowe informacje na temat zadania, w tym istotne parametry i sposob jego realizacji, przedstawiono
w zatgczonym do wniosku w ramach zatacznika nr 6 opisie technicznym.

Trasa projektowanego wodociagu przebiega:

- wzdtuz drog gminnych,

- w drogach gminnych,

- po terenach rolnych, w poblizu granic posesji bedacych wlasnoscia prywatng.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru
zabytkéw wojewddztwa podkarpackiego nr rej. A-150 z dnia 11.03.1978 r. (,,Brzostek — miasteczko w ob.
granicach administracyjnych”).

Na podstawie opracowanej dokumentacji Wnioskodawca uzyskat dla catego zakresu rzeczowego zadania
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowg nr 528/2022 znak AB.6740.3.48.2022 z dnia 17.08.2022 r.,
wydang przez Staroste Debickiego.

Szacowany termin realizacji: 12.2024- 12.2025

Zadanie 2: Budowa sieci wodociggowej przy czesci ul. Wegierskiej w Brzostku.
Zadanie polega na:

Zadanie obejmuje budowe sieci wodociagowej PE-125 mm o dlugosci 488 m w Brzostku w czgsci ul.
Wegierskiej na dziatkach ewidencyjnych nr: 1166/8, 1166/12, 1166/14, 1166/15, 1166/16, 1166/19, 1163,
1162/2, 1162/5, 1162/4, 1161/4, 1161/5, 1161/2, 1161/6, 1162/6, 1165/1, 1167 w obrebie ewidencyjnym 0001
Brzostek. Dzigki realizacji zadania do sieci wodociggowej zostanie podiaczonych 7 nowych odbiorcow —
budynkow prywatnych.

Dla istniejgcej zabudowy zaopatrzenie w wode¢ pitng odbywa si¢ obecnie z lokalnych studni kopanych lub
wierconych. Po zrealizowaniu inwestycji pobdr wody pitnej dla projektowanego wodociggu bedzie
realizowany za po$rednictwem istniejagcego wodociggu gminnego PE-110 mm z istniejacego Ujecia Wody i
Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanych w Brzostku.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru
zabytkéw wojewddztwa podkarpackiego nr rej. A-150 z dnia 11.03.1978 r. (,,Brzostek — miasteczko w ob.
granicach administracyjnych”).

Na podstawie opracowanej dokumentacji Wnioskodawca uzyskatl dla calego zakresu rzeczowego zadania
ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe nr 588/2022, znak AB.6740.12.65.2022 z dnia 12.09.2022 r.,
wydang przez Staroste Debickiego.

Szacowany termin realizacji: 12.2024- 12.2025

Zadanie 3: Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Brzostku
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— Zadanie polega na:

Przedmiotem zadania jest rozbudowa i przebudowa istniejacej stacji uzdatniania wody w Brzostku wraz z
niezbednymi obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej na dziatkach ewid. nr: 695/2, 695/5,
695/13, 696/2 w obregbie ewid. Brzostek.
W ramach zadania zostang zrealizowane:
- nowy budynek technologiczny jednokondygnacyjny murowany o pow. uzytkowej 165,7 m2 (w tym
pom. Hali filtrow: 133,7 m2) w technologii tradycyjnej z dachem spadzistym,
- komora reakcji o poj. ok. 200 m3 z pompownig posrednig — obiekt nadziemny czesciowo zaglebiony,
zaprojektowany jako prostopadtoscienny dwukomorowy zbiornik Zelbetowy monolityczny z
dobudowang pompownig posrednia,
- dwa zelbetowe monolityczne walcowe pionowe zbiorniki na wode uzdatniong o poj. ok. 200 m3 kazdy
wraz z wyposazeniem,
- infrastruktura techniczna: rurociagi mig¢dzyobiektowe o $rednicy 100 — 225 mm, spust wody z
projektowanego zbiornika do istniejacej kanalizacji, studzienki, o$wietlenie oraz inne niezbedne
urzadzenia,
- zagospodarowanie terenu inwestycji (urzadzenia komunikacji pieszo-jezdnej, zielen, ogrodzenie),
- instalacja PV typu off-grid o mocy 48,0 kWp z magazynem energii zlokalizowana na gruncie w
sasiedztwie stacji na nalezacej do Gminy dziatce nr 1489 w obrebie ewid. Brzostek; energia elektryczna
produkowana przez instalacj¢ bedzie wykorzystywana lokalnie na potrzeby procesow technologicznych
realizowanych w SUW.
Docelowa wydajnos¢ SUW wyniesie 1 000m3 na dobe.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do
rejestru zabytkdow wojewodztwa podkarpackiego nr rej. A-150 z dnia 11.03.1978 r. (,,Brzostek —
miasteczko w ob. granicach administracyjnych”). W zwiazku z powyzszym uzyskano wiasciwe
pozwolenie konserwatorskie znak Rz-IRN.5152.91.2022.SM z dnia 11.03.2022 r.
Na podstawie opracowanej dokumentacji Wnioskodawca uzyskat dla catego zakresu rzeczowego
zadania ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe nr 539/2022, znak AB.6740.15.42.2022 z dnia
19.08.2022 r., wydana przez Staroste Dgbickiego.

Szacowany termin realizacji: 12.2024- 12.2025

e W przypadku Gminy Skolyszyn:
Zadanie 4: Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej oraz Kkanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Harklowa — sie¢ wodociagowa etap III
— Zadanie polega na:
Zadanie obejmuj¢ budoweg podstawowej infrastruktury zaopatrzenia w wode, ktore w dokumentach
planistycznych Gminy Skotyszyn zostaly okreslone jako zadania o najwyzszym priorytecie oraz wymagajace
pilnego podjecia zdecydowanych dziatan. Przedmiotem zadania jest rozbudowa wodociggu gminnego w m.
Harklowa. Przedsigwziecie bedzie realizowane na terenie 215 dziatek ewid. zlokalizowanych w obrebie
ewid. Harklowa.
Zadanie obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiorke¢ nawierzchni utwardzonych, roboty =ziemne,
umocnienie wykopow, odwodnienie wykopow, rurociagi, uzbrojenie sieci.
W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa sieci wodociggowej o tgcznej dhugosei 8 345,5 m, w tym:
- DN 160 mm: 7 945,0 m,
- DN 110 mm: 127,4 m,
- DN 90 mm: 241,5 m,
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- DN 63 mm: 31,6 m.

Dla istniejacej zabudowy zaopatrzenie w wode pitng odbywa si¢ obecnie z lokalnych studni kopanych i
wierconych. W wyniku realizacji projektu dostep do sieci wodociggowej uzyska 120 budynkow
mieszkalnych.

Sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana po potnocnej i potudniowej stronie drogi powiatowej 1867R
Harklowa — Osobnica (od granicy z gming Jasto/Osobnica) w stron¢ centrum wsi Harklowa. Zaprojektowano
sie¢ wodociggowa rozbiorcza do zaopatrzenia gospodarstw domowych, obiektéw uzyteczno$ci publicznej
oraz do celow przeciwpozarowych (hydranty zamontowane na sieci).

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie podlaczona do wodociggu realizowanego obecnie rownolegle
przez Gming w ramach innego przedsigwzigcia, w miejscu przytaczenia zlokalizowanym w Harklowej. Od
ciggu gldwnego sie¢ bedzie rozgaleziona w kierunku wszystkich budynkéw mieszkalnych, jak réwniez
niektorych dzialek do zabudowy, zapewniajac mozliwo$¢ podtaczenia do niej przysztych odbiorcow. Nowa
cze$¢ sieci bedzie zostanie potagczona w czterech miejscach z siecig istniejagcg w celu wyréwnywania
ci$nienia na projektowanym obszarze.

Obszar, na ktérym realizowane bedzie zadanie, nie jest objety ochrong konserwatorska.

Na podstawie opracowanej dokumentacji Wnioskodawca dokonal dla calego zakresu rzeczowego zadania
zgloszenia robot budowlanych i uzyskat w tym zakresie wlasciwe Zaswiadczenie znak AB.6743.4.48.2023 z
dnia 23.05.2023 r. wydane przez Starost¢ Jasielskiego, ktore podobnie, jak opracowana dokumentacja
techniczna) obejmuje szerszy zakres robot, niz przewidziany do realizacji w przedmiotowym projekcie.
Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy sieci wodociggowe] rozdzielczej o tacznej dlugosci 8 345,5 m,
natomiast dokumentacja techniczna obejmuje zakres szerszy niz zaplanowany do realizacji w ramach
przedmiotowego projektu. Opisany w dokumentacji zakres: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
cisnieniowej wraz z przepompowniami, hydroforni, niewielkiego odcinka kanalizacji deszczowej oraz
przytaczy wodociagowych do budynkow, nie bedzie realizowany w ramach projektu.

— Szacowany termin realizacji: 12.2024- 12.2025

Zadanie 5: kompleksowe rozwiazanie (off-grid) dotyczace zakupu i montazu paneli fotowoltaicznych
na SUW w Kunowej

— Zadanie polega na:

W ramach =zadania zaplanowano budoweg instalacji fotowoltaicznej off-grid (niepodtaczonej do
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej) na dziatce ewid. nr 208 w miejscowosci Kunowa w Gminie
Skolyszyn, w sasiedztwie Stacji Uzdatniania Wody w Kunowej. Zgodnie z zaloZzeniami instalacja
fotowoltaiczna bedzie posiadata nastepujace parametry:

- moc instalacji: 17,6 kWp,

- szacowany roczny uzysk energii elektrycznej: 19 577 kWh/rok,

- emisja uniknigta CO2: 9 199 kg/rok.

Biorac pod uwagg projektowang moc instalacji zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.) dla przedmiotowego zadania nie jest
konieczne uzyskanie pozwolenia na budowe ani zgloszenie robot budowlanych, natomiast wymagane jest
dokonanie odpowiednich uzgodnien projektu instalacji z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych pod wzglgdem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz
zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania.

Energia elektryczna wyprodukowana przez instalacje bedzie wykorzystywana wylgcznie na potrzeby
biezacego funkcjonowania obiektu SUW. Ponadto instalacja nie bedzie podtaczona do sieci dystrybucyjnej,
co zapewnia, ze w odniesieniu do przedmiotowego zadania nie wystapi pomoc publiczna w zadnej formie.
Realizacja zadania stanowi uzupeliajacy element projektu, dobrze wpisujac si¢ w jego cele poprzez
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zwigkszenie efektywnosci energetycznej lokalnej gospodarki wodne;.
— Szacowany termin realizacji: 12.2024- 12.2025

2. Szczegbtowy opis dzialania Inspektora:
Od Inspektora bedzie si¢ wymagato, aby:

nadzorowat kontrakty na roboty budowlane oraz dostawy i montaze;

s$wiadczyt uslugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem, wykonaniem
inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.);

sprawdzal, weryfikowal i pisemnie akceptowal dokumentacje projektowa zaprojektowang przez
Wykonawce ustugi dostawy z montazem, egzekwowal zgodno$¢ opracowania dokumentacji
projektowej z wymogami Zamawiajacego zawartymi w dokumentacji przetargowej oraz zasadami
wiedzy technicznej

weryfikowal dokumentacje projektowa posiadang przez Zamawiajacego pod katem zgodnos$ci z
zasadami wiedzy technicznej, prawa budowlanego, prawa zamowien publicznych oraz zasad
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet FEPK.02
Energia i srodowisko dziatanie FEPK.02.06 Zréwnowazona gospodarka wodno — $ciekowa w
zakresie zaopatrzenia w wodg

monitorowal postep prac wiacznie ze sktadaniem z nich raportéw, w ktorych beda wziete pod uwage
zaréwno wskazniki rzeczowe, jak i finansowe,

zapewnit profesjonalny i kompetentny nadzor inwestorski nad prowadzonymi robotami zgodnie
Z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim zwigzanymi,

reprezentowal Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektami, zgloszeniami i pozwoleniami na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
sprawdzal jakosci wykonywanych robot budowanych i wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci
zapobiegal zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

sprawdzal i odbieral roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczyt w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowywal i przeprowadzat
odbiory gotowych obiektow budowlanych i uczestniczyt w przekazywaniu ich do uzytkowania,
potwierdzal faktycznie wykonane roboty oraz usuni¢cia wad,

wydawal Wykonawcy robot, kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

zgdat od Wykonawcy robot, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

zapewnil nadzor i akceptacj¢ przeprowadzonych testow i technologicznych rozruchoéw urzadzen
| wyposazenia,
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potwierdzat i sprawdzat stan mobilizacji 1 zapewnienia sprzetu na terenie budowy jako odpowiedni
lub nie, dla wykonywanych robot budowlanych czy montazowych,

prowadzil i przechowywat korespondencje z podmiotami bioracymi udziat w realizacji kontraktow
na roboty i dostawy z montazem ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskéw
kierowanych do Wykonawcy robot mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporow,
roszczen Wykonawcy robdt, katastrof budowlanych itp.,

przygotowywal swiadectwa dotyczace aprobat technicznych dostaw, prob materiatow i robot, ilosci
wykonanych robét i przejecia robot,

sprawdzal ubezpieczenia, zabezpieczenia, gwarancje, prawa wlasnosci itd., za ktore Wykonawca
robot jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, w formie opiniowania ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji i praw wlasnosci, o ktorych mowa, w formie pisemne;,

egzekwowal zgodnos¢ wykonanych robot z okreslonymi wymaganiami technicznymi i zapisami
kontraktowymi,

egzekwowal zgodnos$¢ opracowania ewentualnej dokumentacji projektowej z Wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w dokumentacji przetargowej (sprawdzat i1 akceptowal projekty
Wykonawcow robot),

uczestniczyl w kontrolach zwigzanych z realizacja Projektu,

przygotowywat i/lub weryfikowat Protokoty Konieczno$ci i Negocjacji,

informowal Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych zaistnie¢ wraz z
propozycja sposobow ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych majacych na celu usuwanie
takich problemow;

prowadzil polubowne uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktu pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

pisemnie opiniowal wystapienia Wykonawcy robdt np. o przedtuzenie czasu na ukonczenie robot,
wraz z pisemng analiza skutkéw finansowych, formalnych i prawnych (w tym Ustawy Pzp) dla
Kontraktu i Zamawiajacego.

wydawal Wykonawcy robot polecenia w zakresie zawieszenia catosci lub czesci robot budowlanych,
w przypadkach okreslonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawce
robot zgody Zamawiajacego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

w przypadku przerwania Kontraktu, Inspektor jest zobowigzany nadzorowa¢ Kontrakt bedacy
kontynuacja robot Kontraktu przerwanego;

rozliczyt Kontrakt, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na
zasadach okres§lonych przez Zamawiajacego;

przygotowal, w przypadku przerwania robot budowlanych przez Wykonawce roboét, inwentaryzacji
wykonanych robét,

w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywat wszelkie czynnosci zwigzane z tym przerwaniem, w
tym co najmniej nadzor nad przejgciem placu budowy, nad robotami zabezpieczajacymi itp.;
monitorowal wymagania umowy o dofinansowanie Projektu np. w kwestii informacyjnej (tablice
informacyjne czy pamigtkowe obowigzkowe logotypy na na dokumentach itp.).

akceptowat dokumentacj¢ powykonawcza;

potwierdzal usunigcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioréw czgsciowych i koncowych
robot budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi;

przygotowywal Zamawiajagcemu dane niezbedne do przeprowadzenia postgpowania na wybor
wykonawcy zastgpczego usunig¢cia wad (przedmiar robdt i kosztorys inwestorski) oraz nadzor nad
tymi pracami i dokonanie ich odbioru, w przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce robot;
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— realizowat wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym punkcie, ktore okaza
si¢ konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy.

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnien i obowigzkéw Inspektor nie bedzie miat prawa do:

— wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych uméw z Wykonawcami,

— zwolnienia Wykonawcoéw robot z jakichkolwiek ich obowigzkéw czy odpowiedzialnosci
wynikajacych z uméw na roboty oraz dostawy i montaze,

— zgody na ograniczenie zakresu robot lub przekazanie robot Wykonawcy robdt innemu niz ten, ktory
zostal wskazany w podpisanej Umowie.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do sktadania Raportow kwartalnych obejmujacych wykonanie
Umowy na Inspektora Nadzoru oraz wykonanie Umow na roboty budowlane/dostawy i montaze.
Ostateczng zawartos¢, szczegdétowy format, rozklad czasowy Raportow nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Zamawiajagcy ma prawo do zmiany formy i zawarto$ci oraz terminéw wykonania
Raportow.

Raporty powinny by¢ krotkie i zwiezte, wielkosci i dane, wyniki analiz, poréwnan powinny by¢
prezentowane w formie tabelarycznej.

a) Raporty kwartalne winny obejmowac zakres: z wykonania Umowy na Inspektora Nadzoru oraz
sprawozdanie z dziatalnosci Wykonawcow Zadan dla kazdego Zadania odrebnie.

Inspektor Nadzoru, w terminie do 8 dnia pierwszego miesigca po zakonczeniu kazdego kwartatu
kalendarzowego $wiadczenia ustug, sporzadzi i ztozy Zamawiajacemu Raport. Za ostatni kwartat
realizacji danego Zadania Inspektor Nadzoru sporzadzi i ztozy Zamawiajacemu w terminie do 8 dnia
od daty odbioru koncowego Inwestycji, ostatni Raport Kwartalny.

Raport z realizacji Umoéw na roboty budowlane/dostawy i montaze bedzie obejmowat podstawowe
sprawozdanie o postgpie prac wraz z okresleniem procentowego zaawansowania poszczegoélnych
Umow. Zakres ten zawiera¢ powinien sprawozdanie z dziatalnosci Wykonawcow. Podstawe do jego
sporzadzenia winien stanowi¢ Raport Wykonawcy. Raport winien obejmowaé zakres prac
zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego Raportu
Kwartalnego. Zakres ten ma zawiera¢ szczegOtowe zestawienie wykonanych i odebranych
elementow zakresu rzeczowego Projektu. W Raporcie nalezy uwzgledni¢ prace zakofczone i
rozpoczgte w okresie sprawozdawczym, prace planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzgt.
Powinny by¢ uwzglednione zagadnienia, ktore bezposrednio dotycza nadzorowanego przez
Inspektora Nadzoru zakresu prac, jak problemy BHP, kontrola jakosci, analiza zgodnosci postepu
prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudnosci i $rodki zaradcze, zmiany i
roszczenia.

Raport z wykonania Umowy na Inspektora Nadzoru bedzie stanowil rozliczenie pracy Inspektora
Nadzoru. Zakres ten powinien zawiera¢ opis dzialan oraz decyzji podjetych przez Inspektora
Nadzoru w okresie objetym Raportem, jak réwniez plan dziatan na kolejny kwartat, w zakresie
najistotniejszych spraw na dalsza przysztosé. Czesé ta powinna zawiera¢ rowniez: sprawozdanie ze
Stanu zaawansowania prac w ramach nadzorowanych Umow, z uwzglednieniem wskaznikow
postgpu rzeczowego, syntetyczny opis powstalych zagrozen i propozycje dziatan w celu ich
wyeliminowania.

Inspektor Nadzoru za kazdy kwartal sporzadzi Raport oddzielnie dla kazdego z nadzorowanych
Zadan. Zaakceptowany przez Zamawiajacego Raport Kwartalny z realizacji kazdego z Zadan bedzie
podstawg do wystawienia faktur za §wiadczone ushugi.

b) Inne Raporty

Inspektor Nadzoru powinien sporzadza¢ dodatkowe raporty, w tym ad hoc, na prosbe
Zamawiajacego lub gdy jest to niezbedne wedlug jego wihasnego osadu podczas nadzorowania
Umoéw. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do: nadzoru, kontroli i zapobiegania, monitorowania i
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sktadania sprawozdan dotyczacych miedzy innymi fizycznego i finansowego postepu prac, do
wspoOtpracy z Zamawiajacym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, raportow rzeczowych i
finansowych, wskaznikdéw postgpu fizycznego i finansowego robot wymaganych przez Instytucje
Zarzadzajaca.

C) Przedkladanie i zatwierdzanie Raportow

Kazdy z wymienionych Raportéw skladany bedzie do Zamawiajacego w 1 egzemplarzu w jezyku
polskim. Dopuszcza si¢ przesylanie skanu podpisanych raportow droga email pod warunkiem
niezwlocznego dostarczenia oryginatu dokumentu. Zamawiajacy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru moze wyznaczy¢ inny sposob przedktadania Raportow. Ze strony Inspektora Nadzoru za
zatwierdzanie Raportow odpowiada Lider Zespotu.

Zamawiajacy w terminie 8 dni od daty otrzymania Raportu, powiadomi Wykonawce o jego
przyjeciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn odrzucenia. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na
pismie zadnych uwag do Raportu w terminie jak wyzej, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedow w Raportach, Wykonawca zobowiagzany
jest je usung¢ w terminie do 6 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Instytucje Zarzadzajgca brakéw lub btedéow w Raportach,
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest usunaé
je w terminach okreslonych przez ta Instytucje.

4. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wprowadzania zadnych
zmian w zakresie realizacji inwestycji,
Inspektor Nadzoru ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane

istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie zostaty
wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za btedy i naruszenia zasad praktyki
zawodowej,

Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowg
lub na miejsce spotkan,

Wykonawca odpowiada za wyrzadzone szkody, bgdace nastgpstwem nienalezytego wykonania
czynnosci objetych umowa w granicach umoéw starannego dziatania.

5. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemozliwiajacej osobiste
wykonywanie czynnosci przez 0soby, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, a wskazanych w Ofercie Wykonawca
wyznaczy inng osobg, ktora w jego imieniu petnita begdzie nadzor inwestorski. Zmiana taka wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Osoba ta musi posiada¢ przygotowanie zawodowe do
pehienia funkcji Inspektora nadzoru w danej specjalnosci i spelnia¢ wymagania wynikajace z SWZ.

6. Zamawiajacy i Wykonawca - stosownie do tresci art. 431 ustawy Pzp - zobowigzani sg wspotdziata¢ przy
wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§3

1. Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych,
robot zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robot czy dostaw opisanych umowa zawarta z
Wykonawcag, to Inspektor Nadzoru ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego,
celem podjecia decyzji co do ich ewentualnego zlecenia.

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego Wykonawca/lnspektor Nadzoru nie jest upowazniony do
wydawania wykonawcy umowy polecenia wykonania robot dodatkowych, robot zamiennych lub innych
zmieniajacych zakres robot umowy.
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Jezeli zajdzie nagla, ze wzglgdu na bezpieczenstwo ludzi badz mienia, konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robot opisanych umowa zawarta z wykonawca, to
Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru do udzielenia polecenia wykonawcy umowy ich
wykonania wpisem w dzienniku realizacji inwestycji i sporzadzenia protokotu, a takze powiadomienia o
tym Zamawiajacego w terminie do 3 dni od daty koniecznosci.

§4

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcom pod warunkiem,
ze podwykonawcy posiadaja kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach Podwykonawcéw wraz z danymi
kontaktowymi oraz umowg¢ z podwykonawca w terminie 7 dni po zawarciu umowy z Podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o kazdej zmianie przekazanych wcze$niej
informacji w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jak przerwa wynikla z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢
przyczyny zmiany terminu zakonczenia Umowy.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i1 obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§5
Termin wykonania zamowienia Wynosi 12 miesiecy.

Zamawiajacy zastrzega, ze termin zakonczenia $§wiadczenia ustug moze ulec zmianie w przypadku
przesunigcia termindw zakonczenia umow na realizacje inwestycji i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywa¢ czynnosci do
czasu zakonczenia i odbioru robdt budowlanych i dostaw, przedmiotowa zmiana wymaga podpisania
aneksu do umowy.

Za date zakonczenia realizacji Umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru koncowego ostatniego z realizowanych
Zadan.

§6
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg na:
Kwote N0 cuveerernnrnrencnnnnnn PLN (Stownie: ......oooviiiiiiiiiiiic e, ),
plus  podatek VAT 23% tj. w kwocie: ... PLN  (  slownie:
....................................................... )
co stanowi  lacznie = wynagrodzenie brutto ... PLN, ( stownie:

Na gmine Brzostek przypada:

Nazwa zadania Kwota brutto za wykonane zadanie (PLN)

Zadanie nr 1: Pelnienie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem pn. Gmina Brzostek — Budowa
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sieci wodociagowej przy czeSci ul. Przedmiescie
w Brzostku

Zadanie nr 2: Pehienie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem pn. Gmina Brzostek — Budowa
sieci wodociggowej przy czeSci ul. Wegierskiej
w Brzostku.

Zadanie nr 3: Pehienie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem pn. Gmina Brzostek — Rozbudowa
stacji Uzdatniania Wody w Brzostku

Na Gming Skolyszyn przypada:

Nazwa zadania Kwota brutto za wykonane zadanie (PLN)

Zadanie nr 4: Pelienie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem pn. Gmina Skolyszyn — Budowa
sieci wodociagowej rozdzielczej oraz kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci Harklowa —
sie¢ wodociagowa etap 111

Zadanie nr 5: Pelienie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem pn. Gmina Skolyszyn -
kompleksowe rozwiazanie (off-grid) dotyczace
zakupu i montazu paneli fotowoltaicznych na
SUW w Kunowej

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, prace niewykonane nie podlegaja zaptacie
i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy uwzglednieniu stanu
zaawansowania wykonania umowy lub odpowiednio do zmniejszonego zakresu rzeczowego Umowy,
przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wicksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego
wust. 1.

Wydtuzenie lub skrocenie okresu realizacji umowy nie moze by¢ podstawg zadania przez Wykonawce
dodatkowego wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidlowo wystawionych faktur w terminie 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy wskazane w umowie. Faktury powinny by¢
wystawione na:

e Dlazadan 1, 2, 3:
Nabywca/Adresat: Gmina Brzostek z siedzibg w: ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek
e Dlazadan 4, 5:

Nabywca/Adresat: Gming Skotyszyn z siedzibg w: 38-242 Skotyszyn 12

Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawce jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego Raportu
Kwartalnego. Ostatnia faktura winna by¢ wystawiona nie p6zniej niz do 15.12.2025r.

Dokonywanie platnosci realizowane bedzie kwartalnie, proporcjonalnie do postepu wykonania
kazdego zadania.

Procentowa ocena postepu wykonania prac dokonywana bedzie przez strony na podstawie finansowego
zaawansowania kazdego zadania, okreslonego w protokotach odbioru wykonanych robot
budowlanych/dostaw i montazy i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Kwartalnego.
Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem zmian przewidzianych
w § 11 pkt 2 niniejszej umowy.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wszelkie naleznos$ci wynikajace z niniejszej umowy beda przekazywane na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI oottt e e e e Zmiana numeru
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie informacji pisemnej, potwierdzonej

przez osobg upowazniong do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci robot Podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca

przedstawi pisemny wykaz Podwykonawcow z ich udzialem finansowym i rzeczowym oraz dowody

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu Podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy / Gmina potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, za$ pozostalg czgs¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury przekazuje Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty kazdej czeSci naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiajacemu przez

Wykonawce nastepujagcych dokumentéw wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom:

1) oryginalow o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy,

2) potwierdzenia uiszczenia kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty — z
zastrzezeniem ust. 5.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 11 w przypadku kazdego protokotu odbioru powinny dokumentowaé
zakres danego protokotu odbioru.

Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za§ Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
11 Zamawiajacy wystapi do Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy Wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie
wymagalne.

Gmina dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

§7
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za niewlasciwe wykonywanie lub niewykonywanie funkcji Inspektora nadzoru okreslonych w § 1 i
2 niniejszej umowy, w wysoko$ci 10% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy;

2) za zaistnienie przerwy lub zwloke w realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni, w wysokosci 1 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy za
kazdy dzien przerwy liczac od 6 dnia przerwy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy;

4) jezeli czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy wykonywat bedzie podmiot inny niz 0soba,
o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy — w wysokosci 20 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust.1
niniejszej umowy;

5) za powierzenie wykonania czgéci zamowienia bez zachowania warunkow, o ktorych mowa w § 4 -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek;

6) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy z winy Wykonawcy - w
wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze
przekroczy¢ 20 % tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

Termin zaptaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi 3 dni od dnia dorgczenia noty obcigzeniowe;.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy.
Nie dotyczy to przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 oraz art. 456 ust. 1
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pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§8
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogolnych.

W przypadku braku zaplaty w terminie wskazanym w § 7 ust. 3, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
potracenia kar z naleznego wynagrodzenia.

§9

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe z przyczyn dotyczacych Wykonawecy w kazdym z
nastepujacych przypadkow:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje ustug w sposob zgodny z Umowa,

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkow przez okres 14 dni po otrzymaniu od
Zamawiajacego wezwania do podjgcia lub wznowienia wykonywania ustug,

c) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu przez
Zamawiajacego z zadaniem wyréwnania zaniedban lub spekienia jego obowigzkéw wynikajacych
z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwa i terminowa realizacje ustugi,

d) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca zbankrutuje lub stanie si¢ niewyptacalny, albo zostala wydana przeciwko niemu
decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadlosciowej, zawrze uklad ze swoimi wierzycielami,
albo bedzie prowadzit dziatalno$¢ pod zarzadem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub
administrator na korzysc¢ jego wierzycieli lub ulegnie likwidacji,

f) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wplywajacego na
postgpowanie zawodowe Wykonawcy,

g) nastapi jakikolwiek brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy.

W sytuacji okreSlonej w ust. 1, Zamawiajacy moze nastgpnie doprowadzi¢ ustugi do konca we
wlasnym zakresie lub na koszt Wykonawcy zawrze¢ inng umoweg z osoba trzecia.

W ciagu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie ztozy¢ raport z catosci dotychczas wykonanych prac, przekaza¢ Zamawiajgcemu calosé
posiadanej dokumentacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany, mozliwie najszybciej po rozwigzaniu Umowy, poswiadczy¢é warto$¢
ushug, wysokos¢ wszelkich sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajagcego przed jej calkowitym wykonaniem,
Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokona¢ zadnych dalszych ptatnosci za faktury do czasu
zakonczenia rozliczenia stron, a po dokonaniu rozliczenia za wykonane prace Zamawiajacy ma prawo
do potracenia kar umownych i odzyskania od Wykonawcy dodatkowych uzasadnionych i poniesionych
kosztow powstalych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, albo sa zobowigzani zaplacic¢
wszelkie salda nalezne Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy rozwigze Umowe, Zamawiajgcy ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich
strat, jakie poniosl, potracajac ich warto$¢ z wynagrodzenia ustalonego w trybie okreslonym w ust. 5.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy takze w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp.
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§10

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie zobowigzan okreslonych w niniejszej
Umowie.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie, tj. ........... PLN (SIOWNI€: ...oviviiiiiii e ztotych)
W nastepujacej formie ...,

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
Protokotu Odbioru Koncowego.

§11
Zmiany niniejszej umowy moga nastgpi¢ w nastgpujacych przypadkach:
1) terminu realizacji umowy w przypadku:
a) wystgpienia robot zamiennych/dodatkowych u Wykonawcy robot budowlanych,
b) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego,
c) konieczno$ci wprowadzenia zmian lub usunigcia btedéw w dokumentacji projektowe;.
2)  sposobu, zakresu wykonania umowy i wynagrodzenia w przypadkach:
a) zmian sposobu i zakresu wykonania umowy,
b) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, przy czym warto$¢ pozostatego do Wykonania zakresu bedzie wigksza niz
50% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy

c) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci o ktérych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy
(zmiana zakresu rzeczowego umowy),

3) wynagrodzenia w przypadkach:
a) stawek podatku od towaréw i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z
2024r. poz.427),

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce
4)  innych postanowien umowy w przypadkach:
a) zmiany nazwy zadania,
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy.

§12
1. Zmiany umowy, o ktorych mowa w § 11 pkt 1) moze zosta¢ dokonana, jezeli przyczyny wystapienia
wplywaja na niemozno$¢ dochowania terminu wykonania umowy.

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w § 11 pkt 2) moga zosta¢ dokonane, jezeli wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja okaze si¢ niemozliwe lub utrudnione z przyczyn technicznych lub
rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna.

3. Zmiany umowy, o ktorych mowa w § 11 pkt 3) mogg zosta¢ dokonane, jezeli Strony zgodnie uznaja,
ze zaszly wskazane okolicznosci, przy czym zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ jedynie po
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ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentow, ktore Wykonawca dostarczy
w celu udowodnienia wplywu zmiany przepiséw na wysoko$¢ naleznego mu wynagrodzenia.
Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystgpienie strony zainteresowanej z wnioskiem o zmiane
w ww. zakresie w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty wejScia w zycie przepisow
zmieniajagcych. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwigkszone/zmniejszone o kwotg
odpowiadajaca wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztow o ktorych mowa powyzej, od daty
faktycznej zmiany kosztow wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku, gdy w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany wysokosci stawki podatku od towaroéw i ustug
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy po
dacie wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku ulega odpowiednio zwigkszeniu lub
zmniejszeniu stosownie do zmiany stawki podatku. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w
niniejszym ustepie nastgpuje w przypadku ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

§13

1. Wynagrodzenie bedzie korygowane dla oddania wzrostoéw lub spadkéw kosztow w gospodarce
narodowej, z zastrzezeniem ust. 5.

2. Wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji najwczesniej po 6 miesigcach od dnia zawarcia Umowy, o
ile minimalne wynagrodzenie za prace w tym czasie wzrosnie minimum o 15%. Kazda kolejna
waloryzacja moze zosta¢ dokonana dopiero po uptywie 3 miesigcy od daty poprzedniej waloryzacji.

3. Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na
stronie internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towarow i ustug
konsumpcyjnych za poprzedni kwartal, ogtaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczen Spolecznych.

4.  Wystepujac o zmiang wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany wyliczy¢ waloryzacje w oparciu o
warto$ci wynikajagce z ostatnich dostgpnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego.

5. Laczna warto$¢ korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje si¢ do chwili osiggnigcia limitu, o ktérym mowa
w ust. 5.

7. Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg ushugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§14

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania
danych osobowych przez Gmine Skotyszyn i Gmine Brzostek jako administratora danych osobowych w celu
realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegolnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia,
w tym:

1) oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze
strony Wykonawcy,
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2) os6éb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow,

3) osOb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych do$wiadczenie Wykonawca
powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu,

4) osob fizycznych nie prowadzacych dzialalno$ci gospodarczej lub osob fizycznych - prowadzacych
dzialalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

§ 15

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

§16

W kwestiach nieregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17

Wriasciwym do rozpoznawania sporow na drodze sagdowej jest sad wiasciwy dla Zamawiajacego — Gminy
Skotyszyn.

§18

Umowg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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