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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- 

BRANŻA SANITARNA 

dla zadania Dostawa klimatyzatorów wraz z ich montażem w pomieszczeniach użytkowanych przez 
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w budynku Sądu Okręgowego ul. Sienkiewicza 27 w Tarnobrzegu 
 

 

Zawartość opracowania: 

SPECYFIKACJA WT-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy klimatyzacji. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlano – instalacyjnych jest wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Sądu 

Okręgowego w Tarnobrzegu . 

Zakres robót obejmuje roboty instalacyjne oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania zadania  

w określonym zakresie. 

 

1.3. Wspólny Słownik Zamówień 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45321000-3 Prace dotyczące wykonania izolacji termicznej 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego 

realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje zarządzającego 

realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
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zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie. Przedmiotowy budynek jest istniejącym 

budynkiem. Pełni funkcję pomieszczeń dydaktycznych. Zamawiający protokolarnie przekazuje 

wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie. W czasie przekazania 

terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentację techniczną 

2) wszelkie dokumenty administracyjne wymagane przepisami prawa 

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego w celu umożliwienia prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 

cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 

zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 

wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 

umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 

podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wyposażenia budynku. Wykonawca natychmiast 

poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać 

 i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 

wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
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ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, 

oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 

urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków  

i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe 

zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane  

w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu  

i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem 

takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 
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Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 

o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 

harmonogramem robót. 

Powinien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. 

budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego realizacją umowy - na podstawie wymagań 

zamawiającego. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  

z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy  

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego 

harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót   

w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. W trakcie realizacji robót 

wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego 

zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

2.4. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 

bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy 

powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie 

zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
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- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów przygotowanych przez 

wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy, 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane, 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający 

realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 

książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 

Dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 

b) Dokumenty administracyjne, 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
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e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencja dotycząca budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

-rysunki robocze, 

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

- dokumentacja powykonawcza, 

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było 

ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie 

 i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 

lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. Elementy, urządzenia i materiały, 

dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 

opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 

dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca  

z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 

cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
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wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki 

robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 

zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 

roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 

zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki 

robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego  

i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji: 

 Nr umowy: 

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

 Tytuł dokumentu 

 Numer dokumentu lub rysunku 

 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziału i pozycji  

w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, data 

przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 

inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów  

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. Możliwości 

przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie wykonawca we 

wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 

przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 

umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
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dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 

przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji  

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę 

w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją 

umowy  

o stwierdzonych brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

 Spis treści 

 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

 Gwarancje producenta 

 Wykresy i ilustracje 

 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 Dane o osiągach i wielkości nominalne 

 Instrukcje instalacyjne 

 Procedura rozruchu 

 Właściwa regulacja 

 Procedury testowania 

 Zasady eksploatacji 

 Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

 Środki ostrożności 

 Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe  

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
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stanu 

 i trwałości urządzeń 

 Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

 Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  

i alarmowych 

 Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących  

i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów  

i elementów dodatkowych. 

3. Materiały i urządzenia 

3.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 

zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych  

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 

pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 

na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  

i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ilość i jakość materiałów odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej 
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wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej. 

3.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 

materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać 

następujące warunki: 

 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

 i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

3.3 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty,  

a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy  

w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

3.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
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przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 

które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 

wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

3.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane  

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z 
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mając istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nic 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
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 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia. 

 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 

wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

oświadczenia oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

4.2. Wymagania ogólne dotyczące składowania i magazynowania 
Wykonawca zapewni zabezpieczenie składowanych tymczasowo na placu budowy materiały przed 

uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratą jakości i właściwości. Materiały winny być 

dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarządzającego realizacją umowy. Miejsce czasowego 

ich składowania po zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu w sposób 

zaakceptowany przez zarządzającego realizacja umowy. Sposób składowania i magazynowanie 

materiałów określa producent lub wytyczne składowania danego materiału. W przypadku braku takich 

wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy winien opracować Wykonawca 

wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z Kierownikiem Robót. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Szczegółowy 

sposób składowania materiałów określają wytyczne producentów poszczególnych rodzajów 

materiałów. 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych z założoną jakością 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt i maszyny niezbędne lub 
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zalecane do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne technicznie, nie powodujące 

zagrożenia dla życia lub zdrowia obsługujących. Sprzęt i maszyny muszą posiadać niezbędne przeglądy 

techniczne i serwisowe wymagane przez producenta poszczególnych urządzeń. Sprzęt stosowany do 

wykonania założonych robót winien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości jak  

i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie  

z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym STWiORB, programie zapewnienia jakości  

i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

przystępujący do realizacji umowy powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantującego właściwą jakość robót, tj.: 

- samochód dostawczy, 

- samochód skrzyniowy, 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny  

z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Możliwość wariantowego użycia sprzętu do wykonania robót winna być uzgodniona i zaakceptowana 

przez osobę zarządzającą realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 

maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zastaną przez osobę 

zarządzającą realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robót. 

6. Wymagania dotyczące środków transportu 
Środki transportu muszą spełniać wszystkie wymagania dopuszczające je do użytkowania w transporcie 

lądowym a w szczególności muszą spełniać wszystkie wymagania o ruchu drogowym. Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportowych 

winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, 

STWiORB i wskazaniami zarządzającego realizacją umowy w terminach wynikających z harmonogramu 

robót. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usuwane  
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z placu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7. Wymagania specjalne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wszelkie roboty budowlano – 

instalacyjne należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, 

Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami 

wskazanymi w dokumentacji projektowej, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Na etapie realizacji inwestycji wszelkie 

zasadnicze odstępstwa od dokumentacji projektowej należy uzgadniać z projektantem. Zmiany 

parametrów oraz typów urządzeń wymagają pisemnej zgody projektanta - przed faktem dokonania 

zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z projektem w zakresie rozwiązań 

technicznych i do koordynacji robót budowlano – montażowych. Ewentualne zmiany montażowe 

wynikające z braku koordynacji i właściwego przygotowania do montażu wykonawca wykona na 

własny koszt. Część opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania  

i odbioru robót budowlanych stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości co 

do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia ich  

z projektantem. Obowiązkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 

atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 

urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, 

które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych 

wyrobów  z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 

właściwymi przepisami. 

8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

8.1. Badanie ogólne 
 Dostępności dla obsługi 

 Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza 

 Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów 

 Kompletności znakowania 

 Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.) 
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 Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych 

 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych 

 Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań 

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.2. Badanie urządzeń wentylacyjnych 
 Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób. 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych). 

 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa). 

 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych. 

 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów. 

 Sprawdzenie zamocowania silników. 

 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie. 

 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem. 

8.3. Badanie sieci przewodów 
 Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową. 

 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

8.4. Badanie nawiewników i wywiewników 
 Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

8.5. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
 Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji. 

 Sprawdzenie rozmieszczenia czujników. 

 Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów. 

 Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie umiejscowienia, dostępu, 

rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych, systemu zabezpieczeń, wentylacji, 

oznaczenia, typów kabli, uziemienia, schematów połączeń w obudowach. 

8.6. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
 Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami, 

 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima), 

 Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum), 

 Liczba użytkowników, 
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 Czas działania, 

 Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj), 

 Inne źródła emisji (jeśli występują), 

 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych, 

 Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-), 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza, 

 Klasa filtrów, 

 Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów), 

 Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna, 

 Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy), 

 Wymagana jakość wody zasilającej, 

 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii, 

 Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

8.7. Wykaz dokumentów inwentarzowych 
 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane, 

 Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej, 

 Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników), 

 Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników, 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 

i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa), 

 Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 

8.8. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
 Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) 

w zakresie obsługi instalacji w budynku; 

 Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

 Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu 

w eksploatacji; 

 Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

 Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
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8.9. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 

wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają 

efektywnie. 

8.10. Prace wstępne 
 Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

 Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, 

chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

8.11. Procedura prac 
Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 

instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp.) do całych instalacji. 

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków 

pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna 

wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych 

układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których 

zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. Należy 

obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest 

wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach.  

W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować 

zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza 

się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie 

spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy 

regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania 
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instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej 

instalacji. 

Kontrola działania urządzeń:  

 Kierunek obrotów wentylatorów; 

 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności; 

 Działanie wyłącznika; 

 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji; 

 Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

 Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania filtrów powietrza 

 Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

Kontrola działania sieci przewodów 

 Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia  

i nawilżania powietrza; 

 Dostępność do sieci przewodów. 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

 Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

 Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

 Działania włącznika rozruchowego; 

 Działania przeciwzamrożeniowego; 

 Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

 Działania regulacji strumienia powietrza; 

 Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

 Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe  

i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

instalacji jest często konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w różnych punktach 

instalacji i pomieszczeń. W celu zmniejszenia związanej z tym pracochłonności dopuszcza się 

stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych 
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powinien być ustalony przed rozpoczęciem montażu instalacji i stanowić jeden z czterech poziomów, 

oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, 

należy stosować poziom A. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres 

kontroli działania instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnień. 

 

Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę  

i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 

dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć 

co najmniej jeden punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. 

Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których 

oczekuje się występowania najgorszych warunków. 

Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, 

charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości 

projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości 

powietrza instalacji.  

Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów 

Parametr Niepewność*) 

Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20% 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji + 15% 

Temperatura powietrza nawiewanego ±2°C 

Wilgotność względna +15% wartości mierzonej wilgotności względnej 

Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s 

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C 

Poziom dźwięku A w pomieszczeniu +3dBA 

*) Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych jak 

również wszystkie błędy pomiarowe 

 

.Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być 

one określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów 

instalacji wymagają mniejszych niepewności, to należy się do tego stosować. Wszystkie temperatury  

i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe  

z wyżej podanymi niepewnościami. 
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Pomiary specjalne 

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości działania 

instalacji z wystarczającą dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne. Program pomiarów 

specjalnych, mierzone parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny być uzgodnione 

w odrębny sposób. Uzgodnienia powinny także obejmować dopuszczalną niepewność otrzymanych 

wyników. Uzgodnienia te powinny być dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji.Praca i koszt 

związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z wymaganiami instalacji. Jeśli nie, należy 

o tym poinformować inwestora przed rozpoczęciem pomiarów, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Pomiary specjalne mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji.  

W pewnych przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych do 

obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie 

pomiarów odpowiadać uzgodnionym warunkom. W przypadku braku możliwości uzyskania 

uzgodnionych warunków powinna istnieć możliwość określenia odpowiednich parametrów  

w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na 

warunki projektowe. 

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji 

W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać 

następujące ustalenia: 

 Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod 

pomiarowych itd.)jak również ewentualne odstępstwa i zmiany; 

 Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego 

nadzoru z opracowaniem protokołu z badań; 

 Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku); 

 Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych 

przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 

 Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi 

 Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych; 

 Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań po 

naprawie instalacji). 

Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być 

zamontowane (np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletności 

instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich 
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wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne 

poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym 

wymaganiom. 

9. Obmiar robót 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementów rozliczeniowych. Roboty można uznać 

za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie 

obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 

umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wszelkie 

wątpliwości co do zakresu przyjętych robót budowanych w celu pełnej realizacji inwestycji i określenia 

cen jednostkowych robót przedmiarowych winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty przez 

Wykonawcę. Jednostką obmiarową są odpowiednie jednostki wymienione w książce obmiarów dla 

poszczególnych pozycji. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany  

z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz 

wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę  

i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym  

i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 



25 
 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• dostawę materiałów, 

• montaż instalacji, 

• próby szczelności, 

• wykonanie izolacji, 

• roboty budowlane 

• badania i odbiory, 

• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 

W powyższych składnikach ujęte powinny być wartości: robocizny bezpośredniej, wartość użytych 

materiałów wraz z ich kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (np. 

sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż urządzenia itp.), koszty 

pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

wewnętrznego, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym: doprowadzenia energii 

 i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót, koszty BHP, usługi obce 

na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę dróg i placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót  

i w okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót określone zostały w dokumentacji technicznej oraz STWiORB. Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie ze STWiORB i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Cena jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji. Cena jednostkowa zaproponowana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym "Ślepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza możliwość 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

zawartych w umowie. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych. Płatności 

realizować należy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub osobę reprezentującą 

Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów  

i jakości wykonania robót oraz na podstawie wyników pomiarów i badań. Płatność za jednostkę 
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obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i wyceną wykonanych robót obejmującą wszystkie 

niezbędne elementy w celu realizacji danego zakresu inwestycji. Procedurę fakturowania oraz terminy 

płatności należy realizować zgodnie z umową. 

 

11. Dokumenty odniesienia 
 Dokumentacja projektowa 

 Przedmiar robót 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji. 

 Rozporządzenia: 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. – Prawo budowlane. Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku wraz  

z późniejszymi zmianami. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

 

SPECYFIKACJA 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 
Nazwa zamówienia zgodna ze specyfikacją ogólną WT-01.00.00 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiot i zakres robót zgodnie ze specyfikacją ogólną WT-01.00.00 

1.3. Wspólny Słownik Zamówień 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie instalacji 

klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektową. Zakres rzeczowy 

obejmuje montaż systemu klimatyzacji. 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 

poniżej. 



27 
 

1.5.1. Klimatyzator (jednostka wewnętrzna) - urządzenie mające za zadanie dostarczanie do 

pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów. 

1.5.2. Agregat chłodniczy (jednostka zewnętrzna) - urządzenie mające za zadanie odbiór energii 

(chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 

1.5.3. Rurarz hydrauliczny – przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym. 

1.5.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych i agregatu – przewody elektryczne zapewniające 

dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń. 

1.5.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy 

pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i agregatem. 

1.5.6. Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i wilgotności 

względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować dla 

danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

1.5.7. Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, wilgotności 

względnej i prędkości ruchu powietrza w miejscu specjalnych wymagań technologii, które należy 

przyjmować – w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń – przy obliczeniu i doborze 

urządzeń klimatyzacji. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

1.6.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca robót winien 

uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób 

zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania). 

2. Materiały 

2.1 Warunki ogólne 
Instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych t. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe p.13 ” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Obowiązkiem wykonawców jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatów zgodności  

i atestów, aprobat technicznych i świadectw dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń, albo 

deklarację zgodności z normami do obowiązkowego stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany 

typów, wielkości urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie wymagają zatwierdzenia przez 

inwestora i projektanta. Elementy, których typy nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym 

Polskim Normom i spełniać ich warunki. Jakość montażu podlega zatwierdzeniu przez inwestora. 
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Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

2.2 Urządzenia 
2.2.1. Jednostki wewnętrzne sterowane za pomocą indywidualnych sterowników bezprzewodowych 

typu ściennego. 

2.2.2. Jednostka zewnętrzna – agregat freonowy na czynnik R410A, 

2.3 Rurociągi 
2.3.1. Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonać z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-

1:2002 łączonych lutem twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń, 

końcówki zaślepione. 

2.3.2.Rozgałęzienie do systemów. 

2.3.3. Przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur PVC-U o średnicy od 16 do 50 mm łączonych na 

kleju. 

2.4 Osprzęt 
Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub równoważna o grubości ścianki min. 13 

mm. Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej 

ocynkowanej lub aluminiowej. 

3. Sprzęt 
Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do 

eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. 

4. Transport 
Klimatyzatory i agregat należy dostarczyć na budowę w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe 

elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport 

obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 

5. Wykonywanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 

warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót  
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i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Polecenia Zamawiającego powinny być 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.3 Montaż jednostek wewnętrznych 
 Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 

 Urządzenia montować naściennie w sposób zapewniający ich należytą stateczność. 

 Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 

 Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 

producenta zastosowanego urządzenia. 

 Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami. 

5.4 Montaż agregatu freonowego 
 Agregat montować na stalowej konstrukcji na wysokości co najmniej 50 cm powyżej terenu. 

 Zapewnić odpowiednie mocowanie do konstrukcji stalowej uniemożliwiające przenoszenie 

drgań (podkładki gumowe). 

5.5 Wykonywanie instalacji freonowej 
 Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. 

 Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych  

z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów 

dostawcy systemu klimatyzacyjnego. 

 Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie 

atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem. 

 Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. 

 Trójniki oraz rozdzielacze systemowe dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego 

zaakceptowane. 

 Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 

są od 10 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. 

 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 

w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. 
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5.6 Izolacja rurociągów miedzianych freonowych 
Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 

0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm. Izolacje należy zakładać tzn. naciągać 

na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności. Cała izolacja 

na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania obejm  

z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację. Instalację freonową z izolacją 

prowadzoną na zewnątrz zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. 

5.7 Montaż instalacji odpływu skroplin 
Wszystkie jednostki wewnętrzne jeśli nie ma możliwości wykonania odpływu grawitacyjnego należy 

wyposażyć w pompki skroplin . Instalacje wykonać z rur PVC-U o średnicy 16-50 mm łączonych przez 

klejenie. Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej 

niż co 1,5m. Instalację poddać próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. 

5.8 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do montażu osprzętu tablic rozdzielczych należy sprawdzić zgodność robót 

budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe 

wykonanie przepustów. 

5.9 Zasady wykonania robót instalacyjno-montażowych 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 

wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń 

przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te 

mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego 

urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w ścianie, montaż 

urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po uprzednim rozpoznaniu elementu w którym będą 

montowane kotwy. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, 

dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur 

mocowanych w osłonach urządzeń. W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach 

transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. 

Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących 

są owalne, przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny 

zbiorcze na izolatorach. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do 

konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. Na przewodach nie stosować 

końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki  

z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu. Urządzenia dostarczone na miejsce 
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montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy 

wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej  

i zielonej. 

5.10 Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 

 z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Przebiegać powinna w liniach poziomych i pionowych. 

5.11 Przygotowanie końców i łączenie przewodów 
Łączenie przewodów należy wykonywać w osprzęcie instalacyjnym i w oprawach. Nie wolno stosować 

połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy podłączyć przewody o rodzaju wykonania i w liczbie do 

jakiej zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych. 

6. Kontrola jakości robót 
Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót 

ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelności instalacji 

i zbiorników oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone  

w obecności Inspektora Nadzoru. Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością z projektem 

kontrolę sprawować będzie Inspektor Nadzoru powołany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego 

dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru 

przez Inspektora Nadzoru. 

6.1 Badania jakości i poprawności robót 

 stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (typ klimatyzatorów winien być 

dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę 

gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu); 

 stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne); 

 rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu; 

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. Rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie 

szczelności.  Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie 

należy wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 42 bar (lub podane przez producenta  

w DTR) na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 

24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu 

skraplającego, dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta 
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systemu. Następnie poddać instalację próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej 

próby uznać, że instalacja nadaje się do pracy. 

7. Obmiar robót 
Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 

Jednostkami obmiaru są: 

 Przewody rurowe – mb., 

 Izolacja termiczna – mb., 

 Kształtki układu (trójniki, rozdzielacze) – szt., 

 Agregaty skraplający – szt., 

 Jednostki wewnętrzne – szt., 

 Korytka maskujące – mb. 

Przy wycenie należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 

koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robót wyspecyfikowano jedynie 

ważniejsze materiały, urządzenia i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części 

składowe, czynności, które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić  

w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji. Na przykład wszelką armaturę, 

osprzęt, zamocowania, izolacje.(o ile nie zostały oddzielnie wyspecyfikowane) należy uwzględnić 

 w wycenie przewodów. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych 

elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości 

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość 

poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 

elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie 

standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, 

normach i innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania wizji obiektu przed przystąpieniem do wykonania oferty. 

8. Odbiór techniczny 

8.1 Odbiór robót 
Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych i porządkowych. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel Inwestora. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

 zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
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 ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montażowe. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy: 

- dziennik budowy i książkę obmiarów; 

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

 podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie. 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) należy zgłaszać 

Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji 

pozostałych robót. 

W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno  

w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

 Sprawdzenie konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. W sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie  

i konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
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SPECYFIKACJA WT-01.04.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 
1.1.1. Nazwa zamówienia zgodna ze specyfikacją ogólną WT-01.00.00 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.2.1. Przedmiot i zakres robót zgodnie ze specyfikacją ogólną WT-01.00.00 

1.3. Wspólny Słownik Zamówień 
45321000-3 Prace dotyczące wykonania izolacji termicznej 

2. Prowadzenie robót 
Informacje dotyczące ogólnych zasad prowadzenia robót zawarte są w specyfikacji ogólnej WT-

01.00.00 

3. Materiały i urządzenia 
Informacje ogólne dotyczące materiałów i urządzeń zawarta są w specyfikacji ogólnej WT-01.00.00 

4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane  
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych zawarte są w specyfikacji ogólnej 

WT-01.00.00. 

4.2. Wymagania ogólne dotyczące składowania i magazynowania wyrobów budowlanych 
Wymagania ogólne dotyczące składowania i magazynowania wyrobów budowlanych zawarte są  

w specyfikacji ogólnej WT-01.00.00. 

4.3. Izolacje 
Wymagania i właściwości 

Wewnątrz budynku materiał izolacyjny stosować z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych. 

Gęstość materiału izolacyjnego 80 - 100 kg/m3, materiał niepalny, o współczynniku przewodzenia 

ciepła η = 0,035 W/m2K, zakres dopuszczalnych temperatur stosowania tmax=105 °C, tmin=-50°C, 

przenikanie pary wodnej ≥ 7000, z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej wzmocnionej siatką 

 z włókna szklanego, o grubości 40 mm Na zewnątrz budynku materiał izolacyjny stosować z pianki na 

bazie syntetycznego kauczuku, o grubości 80 mm. Na zewnątrz budynku, do zabezpieczenia izolacji 

przed działaniem czynników atmosferycznych stosować płaszcz z blachy aluminiowej (Al Mg2 Mn 0,8) 
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grubości 0,5 ÷ 1,0 mm. Do zabezpieczenia izolacji stosować typowe, gotowe elementy 

prefabrykowane. Blaszane części osłon łączyć ze sobą wkrętami Ø3,2x2 mm o długości 10 mm. 

Transport 

Otuliny izolacyjne należy przewozić krytymi środkami transportu. Podczas transportu otuliny powinny 

być zabezpieczone przed przesuwaniem się i ewentualnością uszkodzeń mechanicznych. 

Składowanie 

Otuliny należy przechowywać składowane na leżąco, w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je 

przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Winny być zapakowane w folię PE termokurczliwą,  

w kartonowe opakowania, w folię PE termokurczliwą z kartonowym zabezpieczeniem naroży oraz w 

folię PE z układaniem na paletach. Każde opakowanie powinno zawierać otuliny tego samego rodzaju i 

tych samych wymiarów. Dopuszcza się inny sposób pakowania uzgodniony z odbiorcą gwarantujący, że 

otulmy nie zostaną uszkodzone mechanicznie oraz nie będą narażane na zawilgocenie. Otuliny 

izolacyjne należy chronić przed wilgocią i zamoknięciem na każdym z etapów, poczynając od 

składowania, poprzez transport aż do miejsca zabudowania. 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych z założoną jakością 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zawarte są w specyfikacji ogólnej WT-01.00.00. 

6. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wymagania dotyczące środków transportu zawarte są w specyfikacji ogólnej WT-01.00.00. 

7. Wymagania wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje 
dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne 

7.1. Montaż izolacji 
Montaż izolacji technicznej należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności. Powierzchnia 

kanałów do izolacji powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 

powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na powierzchniach 

z nie całkiem wyschniętą. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być również 

suche i czyste i nie uszkodzone. Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki) 

powinny być ostre. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

się ognia. 



36 
 

8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

8.1. Kontrola wykonania 
Powierzchnie zewnętrzne otulin po zamontowaniu powinny być nieuszkodzone. Izolacja powinna 

zakrywać całą powierzchnię rury, przylegając do niej szczelnie. 

9. Obmiar robót 
Zasady obmiaru robót zawarte są w specyfikacji ogólnej WT-01.00.00. Jednostką obmiarową są 

odpowiednie jednostki wymienione w książce obmiarów dla poszczególnych pozycji tj. izolacje - m2. 

 


