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1.  Ogélna charakterystyka stanu istniejacego obszaru objetego zadaniem:

1.1. Lokalizacja zadania:

Schemat lokalizacji poszczegdlnych odcinkow zadania projektowego
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1.2. Opis drogi przewidzianej do aktualizacji dokumentacji:

W ramach zadania nalezy w oparciu o zatgczony projekt budowlany ,,Przebudowy drogi
powiatowe] nr 1784T (0604 T) Jadowniki — Ambrozoéw, opracowacé projekt rozbudowy
odcinka drogi powiatowej nr 1784T (0604 T) biegngcego przez miejscowos¢ Jadowniki.
Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w m. Jadowniki. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokos$ci
zmiennej od 4,10m do 4,50m oraz pobocze nieutwardzone o szerokosci zmiennej od 0,50m
do 1,00m. Odwodnienie drogi odbywa si¢ czesciowo poprzez obustronne rowy otwarte a
czg$ciowo powierzchniowo.

Celem realizacji zadania jest usprawnienie sieci komunikacyjnej Powiatu Starachowickiego
1 Gminy Pawlow oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na wspomnianym terenie.
Ponadto poprawiony zostanie komfort zycia mieszkancow (zmniejszenie drgan budynkow,
mniejszy hatas).

1.3. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciggu drogowego:
Zidentyfikowac istniejace terenowe uwarunkowania:

— warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajagce z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan i1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miar¢ mozliwosci
uwzgledni w opracowaniu warunki wynikajace zczgsci graficznych i1 opisowych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektéw miejscowego planu



zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawtow, sotectw Jadowniki.

— Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
1 przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki
wodne, klimat, grunty lesne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody
podziemne i ich ochrona, itd.), ktore wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej;

— warunki wynikajagce z ochrony archeologicznej, $rodowiskowej 1 konserwatorskiej
terenu:
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktérych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkéw lub dobr kultury oraz
czy podlega ochronie na podstawie przepisoOw, oraz uwzgledni¢ uzyskane warunki
z tym zwigzane.

— warunki geologiczne 1 gbrnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkow geologicznych i1 gérniczych
terenu. Nalezy szczegdlowo rozeznac tereny osuwiskowe i tereny stabonosne, ktore moga
wystepowac na trasie projektowanych obiektow.

— infrastruktury drogowe;j:

Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania istniejacego
pasa drogowego i terenu przylegtego.

1.4. Skrzyzowanie drogi z innymi ciagami komunikacyjnymi oraz liniami
kolejowymi:
Planowany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej krzyzuje si¢ z drogag wojewodzka

nr 752 Gérno — Bodzentyn — Rzepin Pierwszy w m. Jadowniki oraz drogg gminng nr 362016
T Jadowniki Gorne — Jadowniki Dziatki w m. Jadowniki.

Droga powiatowa nr 1784T (0604 T) nie krzyzuje si¢ z linig kolejowa.

1.5.  Obiekty inzynierskie:

W ciagu planowanej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1784T (0604 T), zgodnie z
zalaczong dokumentacja projektowa, zlokalizowane sg nastepujace obiekty inzynierskie:

— jeden przepust rurowy dwuotworowy z rur betowych 2x@ 800 mm,

— trzy przepusty rurowe z rur betowych @ 600mm,

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow
terenowych 1 sposobu przeprowadzenia projektowanej drogi oraz lokalizacji obiektow
(ewentualne  dodatkowe lub nie  wymienione powyzej obiekty  nalezy
zaprojektowad/przeprojektowac/zaadaptowaé w ramach zadania).



1.6. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Na trasie projektowanego odcinka wyst¢gpuja lokalnie linie energetyczne,
telekomunikacyjne, o§wietlenie, nitki wodociagdéw, gazociagéw i kanalizacji sanitarnej, w
pasie drogowym wystepuja rowniez zadrzewienia.

1.7.  Warunki gruntowo — wodne:

Zamawiajacy stwierdza wystepowanie prostych warunkow tyczacymi warunkow
gruntowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) powyzsza budowla bedzie
realizowana w I kategorii geotechniczne;j.

1.8. Natezenie ruchu
Brak danych.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw
terenowych niezbednych do prawidlowego oszacowania kosztow i zakresu prac
projektowych.

2. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji.

2.1. Podstawowe cele inwestycji to:

— poprawa przepustowosci drogi powiatowe;j,

— dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu KR 3,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu w systemie komunikacyjnym Gminy Pawtoéw oraz
Powiatu Starachowickiego

— poprawa warunkéw ekologicznych mieszkancow w sasiedztwie korytarza drogi
powiatowej Nr 1784T (0604 T);

— poprawe jako$ci systemu komunikacyjnego Gminy Pawléw oraz Powiatu
Starachowickiego.

2.2. Przedmiot dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy
odcinkéw drogi powiatowej nr 1784T w oparciu o istniejacy projekt budowlany
(aktualizacja dokumentacji) dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1784T
(0604 T) Jadowniki — Ambrozéw” — aktualizacja istniejacej dokumentacji projektowej
obejmujaca odcinek —od km 0+000 do km 1+700
W ramach zadania nalezy wykona¢ kompleksowg dokumentacje:
— niezbedng dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym:
o srodowiskowych uwarunkowaniach i o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
— niezbedng w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot
wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robot



Zakres zamowienia obejmuje:

Sporzadzenie aktualnego projektu budowlanego w oparciu o istniejacy projekt
budowlany (aktualizacje dokumentacji) oraz projekty wykonawcze z ktérymi powinien
by¢ zbiezny przebieg trasy;

Analize istniejgcego  zagospodarowania terenu z uwzglednieniem ustalen
obowigzujacego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania;

Uzyskanie aktualnych podktadéow geodezyjnych (map podziatlowych, map do celow
projektowych) niezbednych do opracowania projektu budowlanego;

Aktualne wypisy 1 wyrysy z mapy ewidencji gruntow w zakresie inwestycji;

Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia wodnoprawnego lub zgloszenia
wodoprawnego — jezeli zajdzie taka potrzeba, zawierajagcego min: sposob odprowadzenia
wod opadowych z pasa drogowego do istniejacych naturalnych odbiornikéw np.
istniejacych ciekow wodnych. Zamawiajacy ze wzgledu na istniejace przeszkody
terenowe takie jak: budynki, studnie itp. dopuszcza zamiast rowdw otwartych
zastosowanie kanalizacji deszczowej;

Aktualizacja istniejgcej lub  uzyskanie nowej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia — jezeli zajdzie taka potrzeba;

Uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie w zakresie szerokosci pasa drogowego — jezeli zajdzie taka
potrzeba;

Opracowanie aktualizacji projektu budowy kanalu technologicznego lub uzyskanie
zgody na odstepstwo od wykonania kanatu;

Uzyskanie aktualizacji warunkow technicznych oraz dokonywanie uzgodnien
niezbednych do prawidlowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnien
branzowych takich jak: drogowa, sanitarna, gazowa, elektryczna, o§wietlenie uliczne,
odwodnienie drogowe, teletechniczna, zielen i inne;;

Uzyskanie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Urzedzie Gminy
w Pawlowie;

Przeprowadzenie minimum dwoéch konsultacji  spotecznych z  mieszkahcami
sotectwa Jadowniki;

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, tacznie ze wszystkimi zatacznikami,
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkujgcymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg i zasadami sztuki budowlanej;

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463);

Wykonanie aktualizacji projektow wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz
w szczeg6lnosci.: drogowa, sanitarna, elektryczna, oswietlenie uliczne, odwodnienie
drogowe, teletechniczna, zielen 1 inne;



— Opracowanie aktualizacji kompletnego projektu wykonawczego;
— Opracowanie kompletnego projektu technicznego;

— Opracowanie projektéw przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych
z inwestycja (projekt budowlany + projekt wykonawczy) jezeli zajdzie taka potrzeba;

— Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezb¢dnych
opinii, uzgodnien wraz z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ administracji;

— Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujacej otrzymanie pozwolenia
na wycinke drzew kolidujacych z inwestycja ;

— Opracowanie aktualizacji przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich dla zadania
gltoéwnego oraz branzy dodatkowych;

— Aktualizacje specyfikacji technicznych, ogoélne 1 szczegdtlowe wykonania 1 odbioru rob6t
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z rozdzialem 3 powotanego
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (. Dz.
U. z2021r. poz. 2454);

— Przygotowanie i zloZenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym
z decyzja srodowiskowg 1 decyzja pozwolenie wodnoprawne;

— Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym z decyzja
srodowiskowg i pozwoleniem wodnoprawnym;

Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto:

a) Wykonanie weryfikacji granic istniejacego pasa drogowego drogi powiatowe]
nr 1784T (0604 T) (dziatka, nr ewid., obregb) na dlugosci projektowanego odcinka
drogi (przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku,
gdy nie sg one ustalone);

b) Przekazywanie bezzwlocznie kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkéow,
uzgodnien 1 opinii do Zarzadu Drég Powiatowych w Starachowicach, w terminach
umozliwiajagcych ewentualne skorzystanie z trybu odwolawczego (oryginaty
uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz
z przekazywang kompletng dokumentacja);

¢) Udzielanie odpowiedzi na etapie postgpowania w trybie zaméwien publicznych
na roboty budowlane. Zamowienie obejmuje réwniez pisemne udzielanie
odpowiedzi na zapytania dotyczace projektu zadawane przez wykonawcow
zainteresowanych udziatem w wyzej wskazanym postepowaniu na realizacj¢ robot
w oparciu o opracowang dokumentacje oraz modyfikacje dokumentow, ktorych
koniecznos¢ wynikac bedzie z zadawanych pytan;

d) Dokonywanie uzupetnien lub  wyjasnien  szczegdlowych  dotyczacych

opracowywanej dokumentacji, tacznie z kosztami szacunkowymi planowanej
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inwestycji na kazde zadanie Zamawiajagcego bez dodatkowych roszczen
finansowych;

e) Dokonywanie uzupehien lub wyjasnien szczegdélowych dotyczacych opracowanej
dokumentacji, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, podczas realizacji
robot budowlanych na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczen
finansowych;

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2024r. poz. 725 z pdzn. zm.)
oraz w oparciu o pkt. 8 niniejszej specyfikacji.

W opisie projektu i na rysunkach nalezy poslugiwac si¢ istniejacym na drodze
pikietazem drogowym, jezeli istnieje lub zalozy¢ pikietaz roboczy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich
kategorii.

Podczas realizacji przedmiotowego opracowania, nalezy wzia¢ pod uwage istniejace
terenowe uwarunkowania:

warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajagce z miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego lub studium uwarunkowan i1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje 1 w miar¢ mozliwosci
uwzgledni w opracowaniu warunki wynikajace z cze$ci graficznych 1 opisowych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowan
1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego sotectwa Jadowniki, gmina Pawtow;

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych oraz
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia 1 zbiorniki
wodne, klimat, grunty lesne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody
podziemne i ich ochrona, itd.), ktore wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej;

warunki wynikajace z ochrony archeologicznej, Srodowiskowej i1 konserwatorskiej
terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktorych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkow lub dobr kultury oraz
czy podlega ochronie na podstawie przepisow, oraz uwzgledni¢ uzyskane warunki z tym
zwigzane;

warunki geologiczne i1 gornicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkow geologicznych i gérniczych
terenu. Nalezy szczegotowo rozeznaé tereny pogornicze, osuwiskowe 1 tereny
stabonosne, ktore moga wystepowac na trasie projektowanych elementow drogi;

infrastruktury drogowe;j:
Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania istniejacego
pasa drogowego 1 terenu przylegtego;



2.3. Udostepnienie posiadanych materialow.

Zamawiajacy udostepni nast¢pujace materialy, opracowane przez wczesniejszy
podmiot projektowy, w ramach projektu pn: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1784 T
(0604T) Jadowniki — Ambrozow”, ktore nalezy uwzgledni¢ przy realizacji
przedmiotowego opracowania projektowego:

1. Opracowanie nalezy wykona¢ w oparciu o zalaczony do SIWZ w wersji elektroniczne;j

kompletny projekt budowlany zawierajacy wszystkie branze wraz opiniami, decyzjami
1 uzgodnieniami, w tym :

a. Branza drogowa, branza elektryczna, gazowa i sanitarna.
b. Opinia geotechniczna,

c. Opinia przyrodnicza,

d. Decyzja o lokalizacji celu publicznego,

e. Decyzja srodowiskowa,

f. Warunki PGE,

g. Pozwolenie wodnoprawne — nieaktualne,

Powyzsze dokumenty sa mozliwe do wykorzystania w dalszym postepowaniu.
Jednoczes$nie, istnieje konieczno$¢ ewentualnych aktualizacji powyzszych dokumentow.

h. Opinie, warunki techniczne, uzgodnienia:

- uzgodnienia, warunki techniczne PGE, PSG, SZMiUW w Kielcach, wodociagi,
1ZDP , moze zaistnieje koniecznos$¢ aktualizacji uzyskanych uzgodnien i warunkows;

UWAGA!!!

Powyzsze materialy zostang przekazane wylonionemu wykonawcy po podpisaniu
umowy.

2.4. Zakres prac projektowych.

W projekcie nalezy przyja¢ nastepujace parametry techniczno—eksploatacyjne, elementy
wyposazenia drogi oraz zagospodarowania terenu, gdzie przebieg trasy powinien by¢
zbiezny z zataczonym projektem budowlanym:
— kategoria ruchu KR3,
— droga klasy Z,
— odcinek drogi objety opracowaniem — od km 0+000 do km 1+700,

Dhugos$¢ odcinkow moze ulec zmianie w przypadku koniecznosci cigglosci
rozwiazan technologicznych.

— poszerzenie jezdni do szerokosci zgodnej zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych,

— budowa drogi dla pieszych o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych,
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— budowie poboczy o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych,

— wykonanie zjazdow na wszystkie dziatki przylegte,

przekroj poprzeczny nowej drogi — przekrdj 1/2,

budowa, przebudowa lub remont obiektéw inzynieryjnych
— no$no$¢ nowej drogi - 115kN,

projekt systemu odwodnienia drogowego/ulicznego, zgodnie z potrzebami
budowa nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego
i/lub przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia z odprowadzeniem wody
opadowej z pasa drogowego do istniejgcych naturalnych odbiornikéw np.
istniejacych ciekéw wodnych w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne.
Zamawiajacy ze wzgledu na istniejgce przeszkody terenowe takie jak: budynki,
studnie itp. dopuszcza zamiast rowow otwartych zastosowanie kanalizacji
deszczowej
— przebudowa infrastruktury kolidujacej z przebudowa skrzyzowania (o ile zajdzie
taka potrzeba — indywidualne projekty branzowe, zgody, pozwolenia, itp.),
— wramach opracowania nalezy dazy¢ do minimalizacji zajetosci terenu przyleglego,
Zamawiajacy zaktada 0,5 — 0,75 m od elementow pasa drogowego.
Ponadto nalezy przedstawi¢ do akceptacji:

— projektu zagospodarowania terenu do uzgodnienia przed opracowaniem operatu
wodnoprawnego i projektu budowlanego

— docelowy staty projekt organizacji ruchu,

UWAGA!!!

Nie dopuszcza si¢ uzywania w dokumentacji projektowej nazw wlasnych produktow
wskazujacych jednoznacznie okreslonego producenta.

Za uzycie ww. naliczane beda Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych
W umowie)

2.5. Skrzyzowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:

Zgodnie z opisem zakresu prac projektowych. Wszystkie skrzyzowania projektowac nalezy
jako skrzyzowania zwykte jednopoziomowe.

2.6. Wymagania ogolne dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych:

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obszaru, w tym:
— dokumentacji geodezyjno-prawnej — map podzialowych niezb¢dnych do uzyskania;
— decyzji ZRID;
— badania geotechniczne i1 geologiczne istniejacego podioza;
— istniejace zagospodarowanie pasa drogowego;
— inwentaryzacja istniejgcego pasa drogowego.
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Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiarow 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepiséw, polskich i europejskich norm
oraz zasad wiedzy technicznej. W ramach opracowania nalezy dazy¢ do minimalizacji
zajgtosci terenu przyleglego, Zamawiajacy zaklada 0,5 m od koncowych elementéw pasa
drogowego.

2.7.Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektéow i urzadzen budowlanych.

W  dokumentacji projektowej] majg by¢ spetnione nizej przedstawione wymagania
Zamawiajacego dotyczace cech uzytkowych obiektéw drogowych, obiektow inzynierskich,
innych obiektow, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony S$rodowiska i innych
urzadzen w oparciu o udostepnione materialy projektowe.

2.8.Inne obiekty.

Projektowane do przetozenia lub regulacji ewentualne cieki wodne i przewidziane
do budowy lub przebudowy obiekty kubaturowe Iub drogowe niewymienione
W niniejszym opracowaniu powinny spetnia¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego
wymagania uzytkownikow tych obiektow.

2.9. Urzadzenia ochrony srodowiska.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé zastosowanie rozwigzan projektowych
do zastosowania, ktorych zamawiajacy zostanie zobowigzany przez wilasciwe organy
pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja srodowiskowg badz uzgodnieniami wynikajacymi z
innych decyzji, uzgodnien.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia konieczno$ci wycinki drzew do minimum niezbednego
ze wzgledu na kolizje z rozbudowg drogi oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu.

Ewentualne projektowane urzadzenie podczyszczajace (wykonawstwo uzaleznione
od pozwolenia wodno — prawnego) nalezy zaopatrzy¢ w miejsca umozliwiajace pobor
sciekow oczyszczajacych.

2.10. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana z droga.

Odwodnienie powierzchniowe z ewentualng budowg lub rozbudowa kanalizacji deszczowej,
z jednoczesnym uwzglednieniem zalecen uzyskanych decyzji i pozwolen;

2.11. Infrastruktura w pasie drogowym niezwiazana z droga.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé usunigcie kolizji ze wszystkimi
urzadzeniami infrastruktury w tym min. sie¢ sanitarna, wodociggowa, gazowa, elektryczna,
o$wietlenie uliczne, odwodnienie drogowe, teletechniczna a takze z elementami
zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, itp.), na warunkach gestorow sieci.

W projektach usuni¢cia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej winny by¢
zachowane dotychczasowe wtasno$ci uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych
urzadzen.



3.

3.1.
3.1.

Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy
1. Wymagania ogolne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obszaru, w tym:

- dokumentacji geodezyjno-prawnej — map podziatowych niezbednych do uzyskania

decyzji ZRID;

— badania geotechniczne 1 geologiczne istniejacego podtoza;
— istniejace zagospodarowanie pasa drogowego;
— inwentaryzacja obiektow inzynierskich;
— inwentaryzacja istniejgcego pasa drogowego.
Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich i europejskich
norm oraz zasad wiedzy technicznej.

3.1.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

a)

b)

Pomiary 1 badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogcowym ..pod ruchem”.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie pomiarow 1 badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystgpieniem do prac pomiarowych 1 badawczych wykonywanych na terenie
istniejacych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie utrudnien
w istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zatwierdzony
przez organ zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac
pomiarowych w okresie ich trwania. W zalezno$ci od potrzeb i postepu pomiardw i
badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt projektow organizacji 1 koszt zabezpieczenia terenu pomiarow i badan nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ umowna.

Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu pomiarow 1 badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania, az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
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odpowiednie zgody wilascicieli izarzadcow nieruchomosci, na terenie, ktérych
wykonywane beda prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i
wygody spotecznosci.

Koszt zgody wtascicieli 1 zarzadcOw nieruchomosci oraz koszt zabezpieczenia terenu
pomiaréw nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

3.1.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych
i badawczych

Wykonawca na obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia prac pomiarowych
1 badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej 1 inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong znakow, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: repery, rurociagi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich stuzb, bedacych wlascicielem tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia reperow geodezyjnych,
instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
(inwentaryzacji) sa wlasnoscig Skarbu Panstwa, zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i
gbérnicze oraz ustawa o ochronie dobr kultury ipodlegaja ochronie. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczyC je przez zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié
odpowiednie wiadze i Kierownika Projektu i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wykonawca winien dokona¢ analizy przebiegu pod katem administrowania terenem 1i
uwzgledni¢ w przedmiarze robodt, ewentualna konieczno$¢ odminowania terenow.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.1.4. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepiséw, europejskich
przepisoOw, norm i wytycznych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
1 inne, jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

4. Wykonanie opracowan projektowych.

4.1. Ogolne zasady wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych zwymaganiami umowy 1 harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiagnicte zgodnie z
umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne,
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowiazki Projektanta wymagane prawem, okreslone s3 w art. 20 ust. 1 1 2
Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osob¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanyvch warunkow uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywaé¢ Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie
z trybu odwolawczego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien
1 sprawdzen projektu po akceptacji Zamawiajacego i przekazaniu przez niego odpowiednich
petnomocnictw.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiajgcego:
— Projektu zagospodarowania terenu
— Projektu Budowlanego,
— Projektu Wykonawczego,
— Projektu Technicznego,
— Projektu Organizacji Ruchu.

Kazdy z elementdow opracowan projektowych Wykonawca bedzie dostarczal
Zamawiajgcemu wraz z protokolem przekazania. Podpisany protokot o dostarczeniu
elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawa wystawienia
faktury jest odbior dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole
zdawczo-odbiorczym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacych.
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4.2. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz
dokumentacja geodezyjno-prawna

4.2.1.Wykonawca przygotuje, przedtozy do odpowiedniego organu administracji 1 uzyska,
ostateczng decyzj¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (dalej: ZRID) w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22024 r., poz. 311
Z pOzn. zm.).

4.2.2.Wykonawca opracuje dokumentacje geodezyjno-prawng shuzaca do regulacji stanu
prawnego nieruchomosci. Dokumentacja ta spetnia¢ ma wymagania okre§lone w przepisach
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych 1 posiada¢ nast¢pujaca zawartos¢:

a) dokumentacje geodezyjno-prawng nalezy sporzadzi¢ w taki sposéb by stuzyta do
regulacji stanu prawnego catego pasa drogowego odcinka drogi objetego zadaniem,
rowniez w przypadku, gdy teren niezbedny do realizacji inwestycji (teren objety ZRID)
nie bedzie obejmowal catego pasa drogowego, w tym obejmujaca nieruchomos$ci nr
528/21531/1, obreb Jadowniki,

b) dokumentacja geodezyjno-prawna zawiera¢ ma geodezyjne ustalenie zakresu zajgtosci
poszczegbdlnych dziatek ewidencyjnych pod pas drogowy (projektowany) obejmujace
sporzadzony i zatwierdzony zgodnie z odrgbnymi przepisami operat podziatowy dziatek
ewidencyjnych, w obejmujgca nieruchomosci nr 528/2 i1 531/1, obreb Jadowniki
w sktad ktorego wejda:

- mapa uzupetniajaca zbiorcza z projektem podziatu;

- mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami dziatek ewidencyjnych w tym
granicami podziatu;

- zbiorczy wykaz zmian gruntowych z okresleniem dziatek zajmowanych pod droge;

- mapy jednostkowe z projektem podziatu i wykazem zmian gruntowych oraz
sytuacja.

Ponadto dokumentacja geodezyjno-prawna zawiera¢ ma:

¢c) mape¢ sytuacyjng z naniesionymi granicami dziatek ewidencyjnych, mape ewidencji
gruntdw oraz pisemng opini¢ z dokonanych pomiaré6w na gruncie potwierdzajace, ze
poszczegolne dziatki ewidencyjne zostang w catosci zajete pod inwestycje lub zostaty
juz zajete pod istniejacy pas drogowy i nie ma potrzeby dokonywania podzialu tych
dziatek;

d) sporzadzone i zatwierdzone zgodnie z odregbnymi przepisami poréwnawcze wykazy
zmian dla nieruchomosci objetych zadaniem o nieuregulowanym stanie prawnym w
tym dla nieruchomosci stanowigcej ewidencyjng dziatke drogowa;

e) wypisy z rejestru gruntow, odpisy z ksigg wieczystych, a w przypadku braku ksiegi
wieczystej odpisy dokumentéw potwierdzajacych prawo wilasnosci do nieruchomosci
objetych zadaniem (po jednym egzemplarzu);

f) sporzadzony przez Wykonawce opis stanu przejetych nieruchomosci wedlug stanu
na dzien wydania decyzji ZRID oraz dokumentacje¢ fotograficzng, ktore sa
niezb¢dne w Swietle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zgodnie, z
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ktorym wysoko$¢ odszkodowania ustala si¢ wedlug stanu nieruchomosci w dniu
wydania decyzji ZRID, za$ pod pojeciem stanu nieruchomosci nalezy rozumie¢ (art. 4
pkt 17 ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami) stan zagospodarowania, stan prawny,
stan techniczno-uzytkowy, stopien wyposazenia w urzadzenia infrastruktury
technicznej, a takze stan otoczenia nieruchomosci, w tym wielkos¢, charakter i stopien
zurbanizowania miejscowosci, w ktérej nieruchomos¢ jest potozona.

UWAGA

Projekty podzialow nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie i zlozeniem
do klauzuli nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgacym

4.3. Uzyskanie decyzji dot. Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia.
Zakres opracowania obejmujacy uzyskanie decyzji dot. sSrodowiskowych uwarunkowan

realizacji przedsigwzigcia:

a) Wykonawca powinien uzyska¢ nowa lub dokona¢ zmiany istniejagcej decyzji

b)

d)

O

o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia —DUS (lub decyzje
0 umorzeniu postgpowania, niezbedng z punktu widzenia ubiegania si¢ o
dofinansowanie realizacji inwestycji ze S$rodkow zewnetrznych, w tym Unii
Europejskiej) w oparciu o obowigzujace przepisy migdzy innymi: ustawe¢ z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z2024r., poz. 1112 z poézn. zm.) (Ustawa OOS), Rozporzadzenie
Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz przepiséw dotyczacych przedsiewzig¢ wymagajacych
oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne;

do Wykonawcy nalezy przygotowanie niezbednych materialow do uzyskania decyzji
DUS;

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajacego — kompletny wniosek o wydanie lub
zmian¢ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (w tym karte informacyjng
przedsigwzigcia),

w oparciu o udostepniong przez Zamawiajacego Kartg Informacyjng Przedsigwzigcia;

przez karte informacyjng przedsiewzigcia rozumie si¢ dokument zawierajacy
podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigciu, w szczego6lnosci dane o (karta
informacyjna mozliwa do wykorzystania zostanie przekazana przez Zamawiajgcego):

rodzaju, skali 1 usytuowaniu przedsiewzigcia;

powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania 1 pokryciu nieruchomosci szatg
roslinng;

rodzaju technologii;

ewentualnych wariantach przedsigwzigcia,

przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcoéw, materiatow, paliw oraz
energii;

rozwigzaniach chronigcych srodowisko;
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o rodzajach 1 przewidywanej ilosci wprowadzanych do §rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko;

o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko;

o obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsigwziecia.

e) W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzigcia organ wilasciwy do wydania jej orzeknie, o
koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko Wykonawca bedzie
zobowigzany do opracowania wlasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzi¢cia na srodowisko).

f) Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na Ssrodowisko musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw w Srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem oraz innymi
przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

g) Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych §rodowisko musza by¢
uzgodnione z Zamawiajagcym

4.4. Sklad dokumentacji projektowe;j.

W sklad dokumentacji projektowej wchodza nastgpujace opracowania:

— dokumentacja geodezyjno-prawna — mapy podziatowe niezbedne do uzyskania decyz;ji
ZRID;

— decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsigwzigcia;

— mapa do celow projektowych w skali 1:500;

— raport oddziatywania na §rodowisko (o ile zajdzie taka potrzeba);

— dokumentacja geotechniczna oraz oceny podtoza gruntowego;

— operat wodnoprawny oraz pozwolenie wodnoprawne, uzyskane przez Wykonawcg;

— projekt budowlany;

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— projekt wykonawczy;

— projekt techniczny;

— projekt statej organizacji ruchu;

— przedmiar robdt zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,;

— kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,;

— szczegotowe specyfikacje techniczne;
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— opinie, uzgodnienia, decyzje;

— 1inne niezbedne do realizacji zadania.

4.5. Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetni nastepujace

wymagania:

zapewni czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci;
cz¢$¢ opisowa zostanie napisana na komputerze;
ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum;
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawg, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci 1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem;
rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej;
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegolnych czgsci sktadowych opracowania projektowego;
na stronach tytulowych 1 metrykach powinny by¢ oryginalne podpisy projektantow
1 sprawdzajacych;
kazda strona powinna by¢ ponumerowana;
format opracowan: dla projektu organizacji ruchu — A3, dla pozostatych opracowan
A4 (z ewentualnym rozwinigciem wstegowym) z wyjatkiem mapy do celow
projektowych i map do wizualizacji przedsiewzigcia — format do uzgodnienia z
Zamawiajacym;
forma projektow budowlanych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (.Dz. U. z 2021r. poz.
2454);
oswiadczenia projektanta, ze:
o projekt wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
o wersja papierowa projektu jest tozsama z wersjg elektroniczng;
dokonal sprawdzenia migdzybranzowego 1 braku kolizji pomiedzy
projektowanymi uzgodnieniami;
o przedmiot umowy zostat opisany zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru koncowego Wykonawca

przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawarto$ci oraz
0g0lng szate graficzng opracowan projektowych.

4.6. Liczba egzemplarzy.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

dokumentacja geotechniczna i gruntéw podtoza — 5 egz.;

projekt budowlany — 5 egz. + 2 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji;
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.;
projekt wykonawczy — 5 egz.;



— projekt techniczny — 3 egz.;

— projekt stalej organizacji ruchu— 5 egz.;

— przedmiar robot — 3 egz.;

— kosztorys ofertowy — 3 egz.;

— kosztorys inwestorski — 3 egz.;

— szczegoOtowe specyfikacje techniczne — 5 egz.;

— materialty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba

egzemplarzy (1komplet oryginalnych uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu).

Powyzsze wymagania dot. rodzaju i ilosci dokumentacji stosuje si¢ rowniez do materiatow

niezbednych w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na obszar Natura 2000.

UWAGA!!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinnv bv¢ opatrzone Kklauzula
ostatecznosci.

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w
zalaczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

4.7. Dokumentacja w formie elektronicznej.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowan projektowych w
wersjach:

- elektronicznej na no$nikach CD w nizej wymienionych formatach:
— rysunki — format .dwg (mozliwym do odczytu przez program AUTOCAD 2015)
1.pdf,
— opisy — format .doc 1 .pdf;
— tabele — format .x/s, .pdf, i doc,
— inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajacym;
— kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierowa.

- Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nos$niku CD
dokumentacje stuzaca do opisu zamoOwienia na wykonanie robdt budowlanych, ktéra
stanowi¢ bedzie cze$¢ SIWZ dla postgpowania o udzielenie zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektowa, (wersja elektroniczna powinna by¢
tozsama z wersj3 papierowq)

— projekt budowlany — format .pdf, .dwg (mozliwym do odczytu przez program

AUTOCAD 2015);

— projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg (mozliwym do odczytu przez program
AUTOCAD 2015);

— projekt techniczny — format .pdf, .dwg (mozliwym do odczytu przez program
AUTOCAD 2015);

— projekt stalej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg (mozliwym do odczytu przez
program AUTOCAD 2015);



— informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg
(mozliwym do odczytu przez program AUTOCAD 2015);

— przedmiar robot — format .doc, .xls, .pdf;

— kosztorys ofertowy — format .doc, xIs, kstx;

— kosztorys inwestorski szczegotowy — format .doc, xIs, kstx;

— szczegdtowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych.

5.1. Nadzo6r zamawiajacego nad procesem projektowym.
5.1.1. Rady Techniczne.

W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego organizowane bedg Rady
Techniczne. W posiedzeniach Rad Technicznych udzial bra¢ beda przedstawiciele:
Wykonawcy, Zarzadcow poszczegodlnych drog i/lub terenow, ewentualnie Urzedu Gminy w
Pawlowie. Z posiedzen Rad Technicznych spisany bedzie protokot.

5.1.2. Narady robocze

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami umowy sprawowany bedzie przez Zamawiajgcego lub dziatajacy w jego
imieniu Zespot Konsultantéw podczas narad roboczych z Wykonawca. Celem narad bedzie
biezaca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustalen i uzgodnief roboczych lub wizyta
na miejscu, ktoérego dotycza opracowania projektowe. W zaleznosci od potrzeb narady
robocze odbywac si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego lub poza siedzibg Zamawiajacego,
przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego ewentualnie innych stron.
Czestotliwos¢ narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy.

5.1.3. Harmonogram

Wykonawca dolaczy do umowy, w celu zaakceptowania, szczegdtowy harmonogram
rzeczowo - finansowy prac projektowych. Harmonogram bedzie wykonany 2z
uwzglednieniem wymagan umowy, wlasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze

wymaganych procedur prawnych mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
— terminy platnosci;
— poszczegodlne elementy opracowan projektowych;
— kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw opracowan projektowych;
— terminy wykonania, uzgodnienia i przediozenia do akceptacji poszczego6lnych
elementdw opracowan projektowych;
— harmonogram bedzie zawieral rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

5.2. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrolg wykonania opracowan projektowych
z czgstotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Umowie.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie miatl zapewniona mozliwos¢ udzialu w wykonywaniu kontroli
wewngtrznej przez Wykonawce.

Na zlecenie zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe kontrole i
badania tych elementow opracowan projektowych, ktore budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane elementy opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli 1 badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

5.2.1. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty

projektu, ktore stanowig dokumentacj¢ przebiegu procesu projektowego i dokumentacje

kontroli przeprowadzanych przez Wykonawce.

Dokumenty projektu to:

1. Notatki 1 protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej;

2. Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi;

3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raportow z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana prze Wykonawce.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Wykonawcy.

6. Przekazywanie i odbior opracowan projektowych.

6.1. Przekazywanie opracowan projektowych.

Kazdy z elementow opracowan projektowych (tj. gotowe elementy opracowan okreslone w
pkt. 5, a takze wszelkie materiaty do uzgodnien i opinii, materialty na Rady Techniczne itp.)
Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajagcemu wraz z protokolem przekazania.

Wyznaczony przez Zamawiajacego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iz
przedmiotowy element zostat dostarczony Zamawiajacemu.

6.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy nastgpi zgodnie z terminami 1 etapami wykonania zadania oraz terminami
ptatnosci w oparciu o pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

6.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodnos$ci z
wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedlozy¢ kompletne
opracowanie projektowe oraz o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z umowa,
aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostatlo wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Zamawiajacy przewiduje, co najmniej 14 dni na analize przekazanych opracowan
projektowych, liczonych od daty ich przedtozenia. Ponadto, termin 14 dni liczony jest takze
od dnia przedtozenia wyjasnien i uzupeien.

Jezeli Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do zgodnosci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢ takie wyjasnienia i uzupehienia,
jakie Zamawiajacy uzna za konieczne 1 dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan projektowych,
dokona odbioru koncowego. Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Protokét odbioru koncowego stanowi pokwitowanie wykonanych robdt objetych
protokoélem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upowaznia do
wystawienia faktury w zakresie okreslonym w punkcie 7.

6.4. Odbior po okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie uzupeilnien opracowan projektowych
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie rekojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru po okresie rekojmi.

Protokét odbioru po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rekojmi.

7. Terminy wykonania opracowan projektowych:
Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia w terminie do 14 miesiecy od dnia podpisania
umowy, z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow:

1. przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu wstepnego projektu zagospodarowania
terenu — 60 dni od dnia zawarcia umowy;

2. 6 miesiecy od dnia podpisania umowy:

- wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
wodnoprawnego;

3. 13 miesiecy od dnia podpisania umowy:
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID;

- w przypadku wystgpienia robot wykraczajacych poza decyzje srodowiskowa
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t
budowlanych.

4. pozostate elementy dokumentacji projektowej, tj. projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne  wykonania  robot, projekt organizacji ruchu, przedmiary
1 kosztorysy inwestorskie — 14 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania calo$ci zadania lub poszczegolnego etapu zadania moze ulec
zmianie w przypadku przedluzajacych si¢ procedur administracyjnych zwiazanych z
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uzyskaniem stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp., z powodoéw niezaleznych od
zamawiajacego lub wykonawcy.

Wykonawca winien realizowa¢ prace projektowe we wlasciwej kolejnosci technologicznej
1 proceduralne;.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji wykonania zamoéwienia
w przypadku wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci:

a) w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych prac nie objetych przedmiotem
zamoOwienia, majgcych wptyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,
ktorych realizacja powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu umowy
podstawowe;j;

b) w przypadku przedtuzajacych si¢ termindw wydania decyzji administracyjnych lub
przedhuzajacych si¢ termindéw uzyskania odpowiednich uzgodnien;

c) przedluzenia przez wladze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego
stanu na inny stan wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposéb funkcjonowania
panstwa;

d) wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ zakres proponowanej zmiany, opis
okolicznosci faktycznych uprawniajagcych do dokonania zmiany, informacje i
dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy;

e) strona wnioskujagca o zmiang¢ terminu wykonania umowy zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe”.

W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin
zakonczenia wykonania zamdwienia na pisemny, szczegdélowo uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Okres przesuni¢cia terminu nie moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych
okolicznosci.

8. Nadzor autorski

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) bedzie sprawowac nadzor autorski
zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pézn. zm.).

W ramach nadzoru autorskiego autorzy opracowan zobowigzani s3, na wezwanie
Zamawiajacego:

— stwierdza¢ w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$¢ ich realizacji
z dokumentacja;

— uzgadnia¢ mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji, zgloszonych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego);

— wykonywanie projektow zamiennych;
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— wyjasniania Wykonawcy robot objetych dokumentacjg projektowa watpliwosci
powstatych w toku realizacji robot;

— czuwaé, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji
ZRID;

— niezwlocznego wykonywania poprawek i1 uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

Nadzor autorski bedzie sprawowany na etapie realizacji robot budowlanych.
Wykonawca wyceni koszty nadzoru autorskiego w ofercie.

9. Platnosci.
1. Zamawiajacy przewiduje nastepujace platnosci:

a) pierwsza platnos¢ — do 20% wysokoSci wynagrodzenia po przekazaniu
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji zatwierdzajacej operat wodnoprawny;

b) druga platnos¢ — do 60% wysokosci wynagrodzenia po uzyskaniu decyzji ZRID;

c) trzecia platnos¢ — pozostata warto$¢, jednak nie wiecej niz 50% wysokosSci
wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego opracowania
projektowego, objetego umowa.

10. Osoby wyznaczone do kontaktow z Wykonawcg, dokonywania
uzgodnien i odbiorow.

Zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do kontaktow z Wykonawcg oraz dokonywania
W jego imieniu opiniowania, uzgodnien i odbiorow. Lista tych oséb wraz z zakresem ich
kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy podczas podpisania umowy.

11. Przepisy zwiazane.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujagcym w okresie obowigzywania umowy,

a w szczeg6lnosci nizej wymienione:

(11.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze
zm.)

(11.1.1.)ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2022r. poz. poz. 1679 ze zm.);

(11.1.2.)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1126)

(11.1.3.) ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463)

(11.2.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 311
Z pOzn. zm.)

(11.2.1.)Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977 z p6zn. zm.);

(11.2.2.)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 ze zm);

(11.2.3.)Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2024r., poz. 320 z p6zn. zm.)

(11.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z
2024r., poz. 1251 z p6zn. zm.)

(11.3.1)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2017r. poz. 784);

(11.3.2)Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji zdnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i1 sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310 z pdzn. zm.);

(11.3.3)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pézn.
zm.);

(11.4) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 11124 z pdzn.
zm.);

(11.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2024r., poz. 54 z pdzn. zm.)

(12.5.1)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko ( Dz. U.
z 2019r., nr 1839 z pdzn. zm.);

(11.5.2)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity
Dz. U. z 20141, poz. 112)

(11.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz.
1087 p6zn. zm.)
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(11.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i1 kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. z 2024r., poz. 1151 z pdzniejszymi zmianami);

(11.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity
Dz. U. z 2024r., poz. 1145 z p6zn. zm.).

(11.9) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2024r, poz. 1320 z pdzniejszymi zmianami)

(11.9.1)ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 ze zm.);

(11.9.2) ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (.Dz. U. z2021r. poz.
2454);,

(11.10)Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2509 z p6zn. zm.);

(11.11) ROZPORZADZENIE MINISTRA CYFRYZACII 1 z dnia 26 maja 2023 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2023 p0z.1039 ze zm.).

12. Wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamoéwienia
stosowac¢ aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy
innymi nizej wymienione przepisy:

12.1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czgs¢ 1 1
2. IBDiM Warszawa 1998.

12.2.Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG Warszawa
1999.

12.3.Swiatta mostéow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami.
GDDP-2000.

12.4.Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA Warszawa 2010
12.5.Instrukcja Zagospodarowania drog. GDDP Warszawa 1997.

12.6.Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie — cze$¢ I 1 II, GDDKiA, Warszawa 2003

12.7 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
12.8. WR-D-21. Wytyczne wyznaczania skrajni drog zamiejskich i ulic.

12.9.WR-D-22-czg$¢ od 1-5. Wytyczne projektowania odcinkéw drog zamiejskich.
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12.10.  WR-D-31- czesé¢ od 1-2. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych.

12.11.  WR-D-33. Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazdoéw na
drogach zamiejskich 1 ulicach.

12.12. WR-D-41-czgscl,3,4.Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.

12.13.  WR-D-64. Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i
innych czgsci drog.

12.14. WR-D-71- czg$¢ 1 1 2.Wytyczne projektowania urzadzen do odwodnienia
drog zamiejskich i ulic.

12.15. WR-D-72-czes$¢ 11 2. Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog
zamiejskich 1 ulic.

12.16.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowe;j

13. Polskie Normy

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamoéwienia
stosowa¢ normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wykonawca na biezagco winien $ledzi¢ zmiany w wyze] wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach przepisach oraz normach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu

zamoOwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamodwienia byt
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Opracowat

Rafal Strzelec
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