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1. Wstep

Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktore wystapi w SIWZ nalezy rozumiec Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r do
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania : Projekt przebudowy dziedzirica miedzysasiedzkiego w Gdansku.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdélnymi lub Szczegotowymi
Warunkami Umowy przewazajace znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i umownych nalezy stosowad w zleceniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.
Integralna cze$¢ opracowania stanowig: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikami Technicznymi
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajoéw robét. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robdt zgodnych z pkt.
1.1.

1.3.1. Ogolny opis zakresu robot

Celem opracowania jest przebudowa dziedzirica miedzysasiedzkiego w Gdarisku

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru [Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢

za prowadzong budowe.
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Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisdw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia g lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu i gruzu na odktad

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce realizacji Umowy

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru robot
budowlano —montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje
sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia i
szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robdt i dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjy
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdéw wykonawcy i
uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowe] i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania placu budowy :

* uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
= dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdt

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny
koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Roboty nie ujete w
Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow.
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Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg byc
przygotowane przez biuro projektdw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w formie rysunkow
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych musza zostac
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektow. Zakres prac opisanych w kosztorysie
nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub okreslania zakresu prac a kosztorys winien by¢
czytany tacznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie
zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie przetargu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowq i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnosc za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu
prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt
odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i
wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii elektryczneji wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce
zInwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowad przecigzen konstrukcji wznoszonej budowli.

Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane musza by¢ zatwierdzone przez uprawnionego
konstruktora.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem
budowy Inwestorowi.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktdrych jest to
niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezaca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania robdt, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu i lokalizacjg robdt, spoczywa
na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach iilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o:

" nazwie inwestycji

= nazwie inwestora

* nazwie iadresie biura projektow
* nazwie iadresie Wykonawcy
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» zawartej umowie zgodnie z Rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtaczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4. Ochrona whasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowad zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znad i stosowac sie do przepisdw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikéw
znajdujacych sie obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisdw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz.880 z p. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-
8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie

* Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
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2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e Mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mdgtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji paristwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentdéw:

1. projekt organizacji robdt,

2. szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,
3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjy umowy oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawierac:

* organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
» projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
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» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
* wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt

1.5.7.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacji
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ proponowany postep robot w zakresie
gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét.

1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowad i
przedstawic¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program, zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) czes$¢ 0godlng opisujaca:

* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

* ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

* sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

" sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
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1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953 z p. zm.).

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny byc¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byc¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.5.8.111.5.8.2, dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robdt,

) Opinie ekspertow i konsultantéw,
) Korespondencja dotyczgca budowy.

=pte]

1.5.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedy stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nastepujacych dokumentow:

* Rysunkirobocze

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
* Dokumentacja powykonawcza

* Instrukcja eksploatacjii konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedy wytacznie przez
wykonawce.

1.5.9.2. Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w
taki sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

Nazwa inwestycji:

Nrumowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytutdokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Yoy Wy R

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element
8. Data przekazania

1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjag umowy.
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1.5.9.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

© coN o WoN R

Procedura rozruchu

[y
o

. Wiasciwa regulacja

R
[

. Procedury testowania
. Zasady eksploatacji
. Instrukcja wytgczania z eksploatac;ji

Rop
w N

. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Y
~

. Srodki ostroznoéci

Bop
o n

. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieral szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletna instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktdw, ktore nalezy smarowad lub naoliwi¢, zalecanymi

rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela

producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i

oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

1.5.10. Uprawnienia biura projektow w czasie budowy

Biuro projektéow wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad
budowg zwanego dalej ARCHITEKTEM.

Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia
nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne,
Wykonawca zapewni na wiasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.
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Na Zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek
materiatow stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow.

Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztow budowy.

Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie i skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.

2. Materiaty i urzadzenia

2.1 Zrddta uzyskiwania materiatdéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegodtowych specyfikacjach technicznych,
powinny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i
wykorzystania.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i wyrobdw z
instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatacznik dziennika budowy, druga jako archiwum
biura projektéw a trzecia do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdéw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak
wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-
montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowq informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajycego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta s3 akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacja umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Na zZyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatow w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacja. Wyniki testow stanowic
beda integralna czes¢ dziennika budowy i moga stanowic podstawe do usuniecia wadliwych materiatow i
wymiany elementow budowlanych na koszt Wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowad dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
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Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzic¢
jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopuscic do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byc¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jedli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajycego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Podane w projekcie rozwigzania materiatowe okreslono jako standard. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech i parametrow
technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do pierwowzoru.

Jesliwykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjy
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajycego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez

zarzadzajycego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac¢ obowiagzujacych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazddw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny
koszt

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robdét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogodlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano —montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.2. Bezpieczenstwoi higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

5.3. Ochrona iutrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.4. Stosowanie przepisdw prawainorm

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w
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petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie i inne odnosne
dokumenty.

5.5. Tablice informacyjne

Wykonawca robdt jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjy umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktoérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadad atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.
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Do uzycia dopuszczone beda tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentdw technicznych.

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobdw dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej normy,

Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.

6.4. Dokumenty Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdra obejmuje:
a) dziennik budowy

b) ksiazke obmiaru robot
dokumentacje laboratoryjna (atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
inne dokumenty jak:

* uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

= dokumentacje projektowq

= protokot przekazania placu budowy

= protokoty z narad i ustalen

= protokoty odbioréw czesciowych robdt
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.4.1. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
lub w biurze Wykonawcy robot. Zaginiecie, ktoregokolwiek dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportédw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robot

7-1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugosc¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktore maja
by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7-2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone
przez wykonawce, musza byc¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7-3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem
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8. Przejecie robot

8.1. Procedura przejecia robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbidr czesciowy

b) Odbiér koncowy

c) Odbior ostateczny.

Gotowosc robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie Zamawiajacemu i wtascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami, a w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Komisja przystgpi do odbioru
robét.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktdre w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesc¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robdt zdokumentacjg projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz
na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokdt odbioru czesciowego robot
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koricowy roboét
Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

e  Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

e Odbior koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robdt i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

e Inspektor Nadzoru wystawi Protokdt odbioru robot stwierdzajacy zakoriczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

e Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Rysunkami i Specyfikacjami.

e W czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e W czasie odbioru koricowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Protokot odbioru koricowego jest podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:
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e Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie
z wymaganiami przepisow prawa budowlanego,

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

e Ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy,

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wymagan

ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

8.6. Odbidr ostateczny robét
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym

lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodzg, place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczgce oznakowania robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji robot
w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze robdt
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Podstawg ptatnosci bedzie pozytywny protokdt odbioru robot budowlanych. Podstawa ptatnosci sa ceny
ryczattowe.
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10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako obowigzujace

nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy

DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniac wytyczne i przepisy producentdw.

Nalezy je traktowac jako inteligentna cze$¢ i nalezy je czytad wtacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak

gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujagcymi Polskimi Normami

(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i

przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z 2021r., poz. 1686 z pdzn. zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 z pdzn.
Zmianami).

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454 z pdzn. zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z
2003r., Nr120, poz. 1126 z pézn. zmianami)

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881 z pdzn.
Zmianami).

8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003r., Nr
80, poz. 2003 z pdzn. zmianami).

9. Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2008r.,
Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zmianami).

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 1989r.,Nr 30, poz. 1989 poz.
163 z pozn. zmianami).

11. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021r., poz. 2458).

12. Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z pézn.
Zmianami).
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13. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 62 poz. 627 z pdzn.
Zmianami).

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z p6zn. zmianami).

15. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r., (Dz. U. z1991r., Nr 81, poz. 351 z pdzn.
Zmianami).

16. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. 0 normalizacji. (Dz.U. z 2002r., nr 169, poz. 1386).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegolnych rodzajow robot sa podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.
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