TZ.250.141.2024. MK ZAL.24

Umowa nr ...../2024/TZ.MK/WW
(projekt umowy)

zawarta w dniu ztoZenia ostatniego podpisu.

Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
reprezentowang przez

............................. Z-ca Dyrektora — Gdanskie Nieruchomos$ci — Samorzagdowy Zaktad Budzetowy z siedziba:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

REGON, NIP
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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA o nastepujacym statusie podatnika VAT

1.  Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawiat rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej roéwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego.

4.  Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

5.  Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstale w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik .... do umowy.*

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiqzuje sie¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomié
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

3. Wykonawca zobowigzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podammikéw VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajqcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawial rachunki.

4. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartosé
podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracil prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaplacone do
Urzedu Skarbowego.

5. Wy wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

6. Oswiadczenie dotyczqce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgcznik ... do umowy.*

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy ............ ) w trybie

art. 275 1 nastepnych ,,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 11 wrzeénia 2019 (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn. zm.)
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zagospodarowania terenu zaplecza podwérzowego przy

budynku WM Zwycigstwa 44.

2. Zakres robot obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)

wykonanie robot wykonawczych oraz rozbidrkowych,
wykonanie remontu ogrodzenia,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
wykonanie ogrodu deszczowego,

wykonanie nasadzen krzewow i roslin,



f)  wykonanie nawierzchni trawiastej,
g) dostawa i montaz wiaty $mietnikowej,
h) dostawa i montaz elementéw matej architektury.

3. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2

Zakres robot

1. Szczegdtowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:

=

1.

1) Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym — wielorodzinnym potozonym przy Al.
Zwycigstwa 44 w Gdansku— zat.
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu— zat.
3) Przedmiar robot (o charakterze informacyjnym). Zagospodarowanie terenu podworka wewnetrznego. Gdansk Al.
Zwycigstwa 44 — zat.
§3

Obowigzki i prawa Zamawiajacego

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)

c)

d)

kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do
sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia oso6b zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie stosunku pracy,
a w szczego6lnoscei do:

e wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia tj. robot budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie,
montaz urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prace ogrodnicze m.in. poprzez weryfikacj¢ oséb na
miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

zadania oswiadczen i dokumentdw, w szczegolnoscei:

oswiadczenie zatrudnionych oséb,

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 0sob na podstawie stosunku pracy,

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych osob,

innych dokumentéow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych oséb, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres ich obowigzkow.

e) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. Szczegbly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie

wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

a)

b)

c)

d)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz ze sztuka budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wykonania projektu zmiany organizacji ruchu na podstawie zaopiniowanej przez Zamawiajacego koncepcji zmiany
organizacji ruchu,

wystapienia do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku o zajecie pasa ruchu drogowego (jego czesci) na czas
prowadzenia robot oraz pokrycia kosztow jego zajecia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu
zamoOwienia

dokonania przed rozpoczeciem robdt budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektéw i urzadzen o zamiarze zajecia
terenu lub dokonaniu wiaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgdéd i zezwolen okre$lonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkow postawionych w tych uzgodnieniach,



ok

e) wykonania robot przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robdt u Zamawiajacego,

f) wykonanie umowy przy uzyciu wiasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

g) zapewnienia materiatdw i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialdow na plac budowy (miejsce wykonania
zamoOwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i1 urzadzen niezbgdnych do prawidlowego wykonania
zamowienia obcigzaja Wykonawce,

h) wykonywania robot pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robdt pracownikow
z odpowiednimi kwalifikacjami,

i) protokolarnego przejecia placu budowy,

j) prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Nadzoru Wlascicielskiego lub osobg przez niego
upowazniong, oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

k) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

1) Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

m) zapewnienia we wilasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

n) prawidtowej koordynacji prac,

0) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zglaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

p) biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

g) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpadéw na zadanie Zamawiajacego,

r) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodno$ci i/lub innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegotowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

S) przywrocenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamoéwienia,

t) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i 0sob trzecich,

u) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania rob6t przed ich zniszczeniem,

V) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

w) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
oceng prawidlowego wykonania rob6t zgtaszanych do odbioru,

X) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

y) organizacji estetycznego zaplecza budowy.

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania

w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0so6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. robot budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie,

montaz urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prac ogrodniczych oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnos$ci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okre§lone czynnosci,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktérym wystgpily zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robot o§wiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia tj. rob6t budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie, montaz

urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prace ogrodnicze o ile takie czynnosci byly w danym miesiacu (okresie)

wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o§wiadczenie,

- date ztozenia o$§wiadczenia,



- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktore sa niezb¢dne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi
zadnych uwag.

9. Przed przystapieniem do wykonywania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane — o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich
zmianach.

10. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgéci okreslonych w umowie robot
osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

11. Zasady powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcom zostaly okreslone w § 8 umowy.

12. Czgsci zamodwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow

nazwa cze$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5

Terminy realizacji umowy

1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.

2. Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie ..... dni od dnia podpisania umowy.

3. Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sie na ...... dni od dnia podpisania umowy.
§6

Wynagrodzenie

1. Za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061) w wysokosci:

warto$¢ brutto:  ....oiiiiiiiiiiiininn 2 86 (1)1 1) (N )

Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacje ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umownej okreslonej w ust. 1.

4. Wynagrodzenie okre§lone w ust.l zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot, w szczegolnosci koszty:
wykonania robot ziemnych, uporzgdkowania terenu, wywozu materiatow na Wysypisko oraz innych dodatkowych ustug
i robot niezbednych do prawidtowej realizacji prac budowlanych.

n

§7
Rozliczenia i platnoSci
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu prac dwiema fakturami:
1) Jedna faktura w wysokosci:
wartoS¢ brutto:  ......cceceiininininne 2 R0 (1)1 1) (- TN )

a) Podstawe do rozliczenia robot bedzie stanowil protokdt koncowy zakoniczenia prac potwierdzony przez
inspektora nadzoru — bez zastrzezen.

b) Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.

¢) Faktura za wykonane roboty musza by¢ wystawione i dostarczone Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od daty
odbioru robot.

d) Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
] w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznaja
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

e) Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaklad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-

254 Gdansk.

f)  Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnosciag
gospodarcza.

g) Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,biatej liscie
podatnikow VAT.”

h) Po wejsciu w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), czyli po 01.07.2024 r.
faktury obowiazkowo nalezy wystawia¢ w nastepujacy sposéb:
Nabyweca - Podmiot2 wg struktury dla e-faktur w KSeF:
Gmina Miasta Gdanska



ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

NIP: 5830011969

Odbiorca - Podmiot3 wg struktury dla e-faktur w KSeF:

Gdanskie Nieruchomosci

ul. Partyzantow 74

80-256 Gdansk

NIP: 9570844969

W przypadku braku danych Odbiorcy Podmiot3 brak bedzie mozliwosci realizacji ptatnoSci faktury.

i) Zamawiajacy bedzie dokonywal ptatnoéci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1
listopada 2019 r.

j) W przypadku powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art.
143¢ ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm).

k) Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969

2) Druga faktura w wysokosci:
warto$¢ brutto .........covvieennen. 2 8 €3 (1)1 11 1-H R )

a) Podstawe do rozliczenia robot bedzie stanowit protokét koncowy robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru —
bez zastrzezen.

b) Odbiorcg i ptatnikiem faktury bedzie WM Grunwaldzka 72 i 74 oraz WM Sienkiewicza 5 i 5A.

C) Zaptata wynagrodzenia nastapi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
] w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznajg
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

d) Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1
listopada 2019 r

e) WM Grunwaldzka 72 i 74 oraz WM Sienkiewicza 5 i 5A zobowiagzuje si¢ wzgledem WYKONAWCY do
zaplaty kwoty ..............oeeeeil ztotych, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 i zwolnienie ZAMAWIAJACEGO z
obowiazku zaptaty ww. kwoty WYKONAWCY. ZAMAWIAJACY wyraza zgod¢ na wstapienie WM
Grunwaldzka 72 i 74 oraz WM Sienkiewicza 5 i 5A w miejsce dtuznika co do ww. kwoty.

§8

Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej

nastgpujace uregulowania:

a) zakres zamdOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) termin realizacji,

€) obowiazki generalnego wykonawcy,

d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

g) umowne warunki odstapienia od umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres Swiadczenia wykonanego przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym

a wykonawca.

. Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego

i Wykonawcy.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza Zamawiajacemu zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3,415

5



lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych robét budowlanych.

8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

9. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie o ktbrym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 zglasza do niej
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.

12. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie,
0 ktérym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 ushugi transportowe lub dostawa materialow
budowlanych. Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10 000 ztotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

15. Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1
pkt h.

17.Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18.Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie
0 spetnianiu warunkéw udziatlu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osob¢ upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreSlong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19.Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu Wykonawca sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
w zakresie w jakim podwykonawca, z ktorego wykonawca rezygnuje spelnial warunki udziatu w postgpowaniu,
podpisane przez osobg upowaznionga do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreslong
w dokumencie rejestrowym wilasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

21. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o§wiadczenia
podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktoérych termin uplynat w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcdow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

23.W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.



24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

25.Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia zadania podwykonawcy,

26. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaptaty, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

27. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania,
0 ktorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior §wiadczen, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy.

28. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

29. Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

30. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkoéw
wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

31. Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

32. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamoéwienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustlug oso6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcoéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty $wiadczace
0 stosunku prawnym istniejagcym miedzy Wykonawca, a osobg wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6ézn. zm.)
podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloScig robot, ktore sg
niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowsg, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ..cevveeiniieiniiiiiiiniieiiiiniieiiiininennenn.

4. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
Za Przedmiot UMOWY, «eueeerrererererereesesesessscnsnsesessssacasessssssacnsnsose
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie terminu rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zaleznoSci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktéorym byto ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
- innej formie niz pieniadzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu
z zabezpieczenia (dokument ztozony w postaci elektronicznej).



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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§11
Odbior robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym
odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatna¢ plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy

i gotowosci do odbioru koficowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okre§lonych w § 5 ust. 4.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi
dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

b) rozliczenia petnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci

i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego

robot.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ poézniej niz 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku

o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci

i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru konicowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od speienia

wymagan okreslonych w ust. 5 lub 7.

Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot,

€) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sob uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad
i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

¢) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstagpi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

Za datg odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie datg okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy
podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
uptynigcia terminu gwarancji i rgkojmi oraz usuniecia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Re¢kojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Okres gwarancji ustala si¢ na ........ miesiecy.
OKkres rekojmi wynosi ......... lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.



5. O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie
poézniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokét okreslajacy wade, jej istotnos¢
i proponowany termin usunigcia.

No

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rg¢kojmia i gwarancja bgda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie

powstaty z winy Zamawiajacego.
8. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuni¢cie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

€)

f)

9)
h)

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego winy

w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1,

z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do

dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

z tytulu nieusunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

z tytulu nieusunigcia usterek i wad w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci

0,50 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

z tytutlu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy

dzien zwloki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokos$ci

1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §

8 ust. 101 13 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci

1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia osoéb na podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie

zobowigzany do zaplacenia zamawiajacemu kary umownej w wysokoSci iloczynu kwoty najnizszego

wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy lub odpowiednigj
czesci miesigeca w okresie realizacji danych czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

—  Zatrudnienie osob przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie traktowane, jako
niespelnienie wymaganych warunkéw realizacji zamowienia.

— Kazda z oséb zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci)
bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie
traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub
danym okresie, zatrudnienie 2 0s6b przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 2 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg w danym miesigcu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1

ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogdlnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego w

sytuacji, gdy wysokos$¢ szkody przekracza wysokos¢ naliczonych kar umownych.

Laczna wysokos$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

§ 14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy,
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€) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

2. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach okreslonych
w § 14 ust. 1 lit. a).
3. Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
4. W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) lub rozwigzania umowy za porozumieniem
stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstapienia lub
rozwigzania umowy.
6. Zamawiajacy moze rozwigza¢é umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkéw prawnych.
7. W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) oséb na podstawie
stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowal, jako
nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
3. Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

a) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktorych nie uwzgledniono
w zamoOwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ushug lub instalacji zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego,

- wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogoélnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

¢) w przypadkach okreslonych w lit. @) i b) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢é wprowadzane w celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy pzp,

d) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisow ustawy,

- w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku,
o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

f) taczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

g) dotyczg terminu zakofczenia robot, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktore spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie w szczegdlnosci w przypadku:

- nieprzewidzianych w SWZ warunkéw, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie wynikajace miedzy innymi z dziatan sity wyzszej, w szczegdlnosci zdarzenia takie jak:
pozar, pow6dz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

- wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych objgtych zamoéwieniem,

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

- innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

- koniecznosci wykonania innych robdt budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych
robot,

- wystapienie zmian w przepisach prawa skutkujacych zwigkszeniem zakresu prac,

- wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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- wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okre$lonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

- wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

- wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych,

h) w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w lit. g) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

i) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy
np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy.

- Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow zamdwienia.

j) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powotal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych w przypadku, gdy
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udzialu w postgpowaniu
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

k) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcOéw na etapie
sktadania ofert jezeli w stosunku do czes$ci zamowienia, na ktéra ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie
zostala wylaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,

W szczeg6lnosci jezeli zmiana:

- wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to W tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostalyby oferty innej tresci,

- narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposdb nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

- W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

- polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 lit. d).

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowiagzany jest ztozy¢é pisemny wniosek o zmian¢ umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej winien zawieraé przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy
Z przywolaniem wlasciwych postanowien Umowy i/lub przepiséw ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz zawierad
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbgdne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.

. Z wnioskiem o zmiang Umowy moze roéwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16
Postanowienia koncowe

. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo

Zamdwien publicznych, ustawy o ochronie przyrody, Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm,
0s0b reprezentujacych, numerdow telefonow.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ catosci lub czesci wierzytelnoSci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie oswiadczenie dotyczace podatnika VAT.

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.
Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym — wielorodzinnym potozonym przy Al.
Zwycigstwa 44 w Gdansku— zat. 18 do SWZ

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ot budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu— zat. 19 do SWZ

3. Przedmiar robot (o charakterze informacyjnym). Zagospodarowanie terenu podwoérka wewnetrznego. Gdansk Al

Zwycigstwa 44 — zat. 20 do SWZ
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4. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej/prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza — zat..

Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba upowazniona do reprezentowania spotki: ...................

NIP ..........

REGON ......cccoeiiiiinn

Oswiadczam, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczes$nie os$wiadczam, ze Spotka nie zawiesila i nie zaprzestala wykonywania dzialalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba upowazniona do reprezentowania spotki: ...................

NIP ..........

REGON ......ccovviiiiienn

Oswiadczam, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednocze$nie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestala wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
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