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Umowa nr ...../2024/TZ.MK/WW
(projekt umowy)

zawarta w dniu ztozenia ostatniego podpisu.
Gmina Miasta Gdanska z siedzibag w Gdansku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
reprezentowana przez

......................... Z-ca Dyrektora — Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:

80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74
zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

REGON, NIP
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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA o nastgpujacym statusie podatnika VAT

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawiat rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej roéwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

4.  Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

5.  Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowiazku.

6. Os$wiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik .... do umowy.*

1.  Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiqzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

3. Wykonawca zobowigzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajqcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawiatl rachunki.

4. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartosé
podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do
Urzedu Skarbowego.

5. Wy wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

6.  Oswiadczenie dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgcznik .... do umowy.*

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy ............ ) w trybie

art. 275 i nastepnych ,,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 11 wrzeénia 2019 (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320.) zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zagospodarowania terenu zaplecza podworzowego przy

budynku WM Grunwaldzka 561.

2. Zakres robot obejmuje:

a) wykonanie prac przygotowawczych i rozbidrkowych,

b) dostawa i montaz elementéw matej architektury,

c) dostawa i montaz wiaty $mietnikowej,

d) wykonanie nawierzchni z ptyt typu meba wypetnionej kruszywem,
e) wykonanie nawierzchni gliniasto — zwirowej,

f) wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych drewnopodobnych,



g) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
h) wykonanie obrzezy z eko-bordu,

i)
)

wykonanie nasadzen (krzewy, trawy, ozdobne, bylin)
wykonanie nawierzchni trawiastej,

k) wykonanie ogrodu deszczowego.

3. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2

Zakres robot

1. Szczegdtowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:

1) Projekt zagospodarowania terenu. ,,wspdlne podworko” — zagospodarowanie przestrzeni podworka teren przy ul.
Grunwaldzkiej 561 w gdansku — zat.

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -ST I SST ,,wspdlne podworko” —
zagospodarowanie przestrzeni podworka. Teren przy ul. Grunwaldzkiej 561 w gdansku— zal.

3) Przedmiar rob6t (o charakterze informacyjnym).,,wspélne podworko” — zagospodarowanie przestrzeni podworka
Ul. Grunwaldzka 561; 80-339 Gdansk — zat.

§3

Obowiazki | prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)

c)

d)

kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do
sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystagpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia o0s6b =zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie stosunku pracy,
a w szczego6lnosci do:

e wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia tj. robét budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie,
montaz urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prace ogrodnicze m.in. poprzez weryfikacj¢ oséb na
miejscu wykonywania robot budowlanych.

zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:

oswiadczenie zatrudnionych oséb,

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 0séb na podstawie stosunku pracy,

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych osob,

innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych oséb, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres ich obowigzkow.

e) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
4. Szczegbdly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci do:

a)

b)

c)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowiazujacymi
przepisami i normami oraz ze sztuka budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wykonania projektu zmiany organizacji ruchu na podstawie zaopiniowanej przez Zamawiajacego koncepcji zmiany
organizacji ruchu,

wystagpienia do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku o zajecie pasa ruchu drogowego (jego czesci) na czas
prowadzenia robdt oraz pokrycia kosztéw jego zajecia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamowienia



Ea

d) dokonania przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektéw i urzadzen o zamiarze zajecia
terenu lub dokonaniu wiaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgdéd i zezwolen okreslonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach,

e) wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robot u Zamawiajacego,

f) wykonanie umowy przy uzyciu wiasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

g) zapewnienia materiatdw i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialow na plac budowy (miejsce wykonania
zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia obcigzaja Wykonawce,

h) wykonywania robot pod kierownictwem osdb posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robdt pracownikow
z odpowiednimi kwalifikacjami,

i) protokolarnego przejecia placu budowy,

j) prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Nadzoru Wlascicielskiego lub osobg przez niego
upowazniong, oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

k) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

1) Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

m) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

n) prawidtowej koordynacji prac,

0) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zglaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

p) biezacego zabezpieczenia terenu, na ktérym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

g) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpadéw na zadanie Zamawiajacego,

r) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodno$ci i/lub innych dokumentéow wymaganych przepisami
szczegdlowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

S) przywrocenia do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szk6d wynikajacych z realizacji zamowienia,

t) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i 0sob trzecich,

u) przerwania robot na zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

V) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

w) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
oceng prawidlowego wykonania rob6t zgtaszanych do odbioru,

X) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

y) organizacji estetycznego zaplecza budowy.

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania

w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. robot budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie,

montaz urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prac ogrodniczych oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktérym wystapily zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robot o§wiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia tj. robot budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie, montaz

urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prace ogrodnicze o ile takie czynno$ci byly w danym miesigcu (okresie)

wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:



- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o§wiadczenie,

- date ztozenia o$§wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktore sa niezb¢dne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegolnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi
zadnych uwag.

9. Przed przystgpieniem do wykonywania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane — o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich
zmianach.

10. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych w umowie robot

osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

11. Zasady powierzenia wykonania zamoéwienia podwykonawcom zostaly okreslone w § 8 umowy.
12. CzgSci zamodwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow

el A

n

nazwa cze$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5s
Terminy realizacji umowy
Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie ..... dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczgcia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ...... dni od dnia podpisania umowy.

§6

Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061) w wysokosci:
warto$¢ brutto:  ...iiiiiiiiiinninnn 2 W (1139 1) (I )
Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kwota, jakg Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacje ushugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartoSci umownej okreslonej w ust. 1.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot, w szczegdlnosci koszty:
wykonania rob6t ziemnych, uporzadkowania terenu, wywozu materiatow na wysypisko oraz innych dodatkowych ustug
1 robot niezbednych do prawidtowej realizacji prac budowlanych.

§7

Rozliczenia i platnoSci

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu prac dwiema fakturami:

1) Jedna faktura w wysokoSci:
warto$¢ brutto:  ......coiceiiiiinnn. 2 W (1139 1) (PP )

a) Podstawe do rozliczenia robét bedzie stanowit protokdt konicowy zakonczenia prac potwierdzony przez
inspektora nadzoru — bez zastrzezen.

b) Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.

c) Faktura za wykonane roboty musza by¢ wystawione i dostarczone Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty
odbioru robot.

d) Zaptata wynagrodzenia nastapi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
] w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznaja
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

e) Platnikiem faktury sg Gdanskie Nieruchomos$ci Samorzadowy Zaklad Budzetowy, ul. Partyzantéw 74, 80-
254 Gdansk.

f)  Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnosciag
gospodarcza.

g) Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,biatej liscie
podatnikow VAT.”



h) Po wejsciu w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), czyli po 01.07.2024 r.
faktury obowiazkowo nalezy wystawia¢ w nastepujacy sposéb:
Nabywca - Podmiot2 wg struktury dla e-faktur w KSeF:
Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
NIP: 5830011969
Odbiorca - Podmiot3 wg struktury dla e-faktur w KSeF:
Gdanskie Nieruchomosci
ul. Partyzantow 74
80-256 Gdansk
NIP: 9570844969
W przypadku braku danych Odbiorcy Podmiot3 brak bedzie mozliwoSci realizacji ptatnoSci faktury.

i) Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnoéci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 r.

j) W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art.
143¢ ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm).

k) Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969

2) Druga faktura w wysokoSci:
wartoS¢ brutto .......cceeeviuinnnne 2 Q6 (1)1 1) (- )

a) Podstawg do rozliczenia robodt bedzie stanowit protokot koncowy robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru —
bez zastrzezen.

b) Odbiorcg i ptatnikiem faktury bedzie WM Grunwaldzka 72 i 74 oraz WM Sienkiewicza 5 i 5A.

C) Zaptata wynagrodzenia nastapi po wykonaniu ushugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
] w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznaja
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

d) Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1
listopada 2019 r

e) WM Grunwaldzka 72 i 74 oraz WM Sienkiewicza 5 i 5A zobowiazuje si¢ wzgledem WYKONAWCY do
zaplaty kwoty ....................... ztotych, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 i zwolnienie ZAMAWIAJACEGO z
obowiazku zaptaty ww. kwoty WYKONAWCY. ZAMAWIAJACY wyraza zgod¢ na wstapienie WM
Grunwaldzka 72 i 74 oraz WM Sienkiewicza 5 i 5A w miejsce dtuznika co do ww. kwoty.

§8

Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czg¢éci zamowienia podwykonawey za zgoda Zamawiajacego wyrazong

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej

nastgpujace uregulowania:

a) zakres zamdOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) termin realizaciji,

€) obowiazki generalnego wykonawcy,

d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

g) umowne warunki odstgpienia od umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres Swiadczenia wykonanego przez podwykonawece,

b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym

a wykonawca.

. Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego

i Wykonawcy.



6. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3,415
lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.

8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
W terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

9. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktoérej mowa w ust. 10 zglasza do niej
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 1 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.

12. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie,
0 ktérym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedkltada zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem s3 ushugi transportowe lub dostawa materialow
budowlanych. Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10 000 ztotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

15. Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1
pkt h.

17.Przepisy ust. 1-16 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18.Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
W postgpowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie
0 spetnianiu warunkéw udziatlu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osob¢ upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okre§lona w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19.Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu Wykonawca sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udzialu w postgpowaniu
w zakresie w jakim podwykonawca, z ktdrego wykonawca rezygnuje spelnial warunki udzialu w postgpowaniu,
podpisane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreslong
w dokumencie rejestrowym wilasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okres§lonych tg umowa.

21. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrdcic si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego

23. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
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24,

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawart przedlozona zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosSci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi,

Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zgloszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,

W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania,

0 ktorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentami

potwierdzajacymi wykonanie i odbidr §wiadczen, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w ust. 25 uwag

wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie

bez odsetek naleznych podwykonawecy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Kwote rowna kwocie zaplaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego

zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow

wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdowienia korzysta¢ z pracy lub

$wiadczenia ustlug oso6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych

podwykonawcoéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é dokumenty S$wiadczgce

0 stosunku prawnym istniejacym miedzy Wykonawca, a osobg wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.)
podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i iloscig robdt, ktore sa
niezb¢gdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bgdzZie .eeuvverniieiiiniiiiiiieiiiiiiieiiiiniiecenes
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto

Za Przedmiot UMOWY, «iuveereninrurererenenentnruraraseseneeesnsnsesasasencnenses

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie terminu rgkojmi za wady lub
gwarancji jako$ci, w zalezno$ci od tego, ktéry okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktéorym bylo ono przechowywane
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
- innej formie niz pieniadzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu
z zabezpieczenia (dokument ztozony w postaci elektronicznej).

§11
Odbior robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym
odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace obj¢te umowa,
b) uprzatnaé plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o wykonaniu przedmiotu umowy

i gotowosci do odbioru koficowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okre§lonych w § 5 ust. 4.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi
dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

b) rozliczenia peinej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci

i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego

robot.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ poézniej niz 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku

o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci

i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru konicowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia

wymagan okre§lonych w ust. 5 lub 7.

Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usuniecia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad
i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rgkojmi,

¢) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

Za datg odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie datg okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy
podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
W okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
uplynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usunig¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
OKkres gwarancji ustala si¢ na ........ miesiecy.



gk ow

OKkres rekojmi wynosi ......... lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi 1 gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomic na pismie Wykonawce nie

pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wadg, jej istotnosé
i proponowany termin usunigcia.

No

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rg¢kojmia i gwarancja bgda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie

powstaty z winy Zamawiajacego.
8. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b)

<)
d)

€)

9)
h)

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZ rozwigzania umowy z jego winy

w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1,

z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do

dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

z tytutu nieusunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego

brutto okre§lonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki,

z tytulu nieusunigcia usterek i wad w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci

0,50 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

z tytutlu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy

dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci

1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §

8 ust. 101 13 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci

1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia oséb na podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie

zobowigzany do zaplacenia zamawiajacemu kary umownej w wysokoSci iloczynu kwoty najnizszego

wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy lub odpowiednigj
czesci miesigeca w okresie realizacji danych czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

—  Zatrudnienie 0so6b przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie traktowane, jako
niespelnienie wymaganych warunkow realizacji zamowienia.

— Kazda z oséb zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci)
bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie
traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub
danym okresie, zatrudnienie 2 0s6b przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 2 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg w danym miesigcu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1

ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogdlnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w

sytuacji, gdy wysokos¢ szkody przekracza wysokos¢ naliczonych kar umownych.

Laczna wysokos$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 6 ust.1.

§ 14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
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b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci umowy,
€) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.
d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
2. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach okreslonych
w § 14 ust. 1 lit. a).
3. Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
4. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) lub rozwigzania umowy za porozumieniem
stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstapienia lub
rozwigzania umowy.
6. Zamawiajacy moze rozwigza¢é umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.
7. W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynno$ci) osob na podstawie
stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowal, jako
nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznoSci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
3. Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

a) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktorych nie uwzgledniono
w zamoOwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ushug lub instalacji zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego,

- wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogoélnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

¢) w przypadkach okreslonych w lit. a) i b) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢é wprowadzane w celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy pzp,

d) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisOw ustawy,

- w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

f) taczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

g) dotyczg terminu zakofczenia robot, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktore spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie w szczegdlnosci w przypadku:

- nieprzewidzianych w SWZ warunkow, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie wynikajace miedzy innymi z dziatan silty wyzszej, w szczegdlnosci zdarzenia takie jak:
pozar, pow6dz, atak terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

- wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych objgtych zamoéwieniem,

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

- innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

- koniecznosci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych
robot,

- wystapienie zmian w przepisach prawa skutkujacych zwigkszeniem zakresu prac,
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o

o

- wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

- wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

- wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robdt budowlanych,

h) w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w lit. g) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

i) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wczes$niejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy
np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce¢ umowy z Kierownikiem budowy.

- Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow zamoéwienia.

j) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powotal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych w przypadku, gdy
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speini dany warunek udzialu w postepowaniu
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

K) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastgpi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcOéw na etapie
sktadania ofert jezeli w stosunku do czes$ci zamowienia, na ktorg ma by¢é zawarta umowa o podwykonawstwo nie
zostata wytgczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,

W szczegoblnosci jezeli zmiana:

- wprowadza warunki, ktoére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostalyby oferty innej tresci,

- narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

- W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowiazan wynikajacych z umowy,

- polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 lit. d).

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwiazku z wystapieniem

okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowiagzany jest ztozy¢é pisemny wniosek o zmian¢ umowy. Wniosek

Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej winien zawieraé przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy

Z przywolaniem wilasciwych postanowienn Umowy i/lub przepiséw ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawieraé

uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie

domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajagc w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbgdne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajgcego.

Z wnioskiem o zmiang Umowy moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16
Postanowienia koncowe

. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo

Zamowien publicznych, ustawy o ochronie przyrody, Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

. Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm,

0s0b reprezentujgcych, numerdéw telefondw.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ catosci lub czesci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane begda przez Sad wilasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie oswiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zataczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu. ,,wspdlne podworko” — zagospodarowanie przestrzeni podworka teren przy ul.
Grunwaldzkiej 561 w gdansku — zat. 8 do SWZ
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -ST I SST ,,wspo6lne podworko” — zagospodarowanie
przestrzeni podworka. Teren przy ul. Grunwaldzkiej 561 w gdansku— zat. 9 do SWZ
3. Przedmiar robot (o charakterze informacyjnym).,,wspolne podworko” — zagospodarowanie przestrzeni podworka Ul.
Grunwaldzka 561; 80-339 Gdansk — zat. 10 do SWZ
4. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej/prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza — zat..
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Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba upowazniona do reprezentowania spotki: ...................

NIP ..........

REGON ...t

Oswiadczam, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczes$nie os$wiadczam, ze Spotka nie zawiesila i nie zaprzestala wykonywania dzialalno$ci gospodarczej oraz
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

Dotyczy 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarczg.

OSWIADCZENIE

Jako osoba upowazniona do reprezentowania spotki: ...................

NIP ..........

REGON .......ccooveiniennnn

Oswiadczam, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestala wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
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