Projektowane postanowienia umowy

UMOWANR .

zawarta w dniu ............... 2024r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim pomiedzy Gmina Ostrowiec
Swietokrzyski — Urzedem Miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/3,
27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowana
przez:

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

................................................. , ZWanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowanianr ............. o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z p6ézn. zm.) i wybraniu w dniu
................ 2024 r. oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
1 montazowe zwigzane z realizacja zadania obejmujacego budowe drogi gminnej klasy D
— ul. Goérnej wraz z oSwietleniem ulicznym w ramach zadania budzetowego pn.:
»Przebudowa i rozbudowa ul. Gérnej”.

2. Integralng czg¢sciag umowy sa: Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”)
wraz z zalgcznikami, a w szczegdlnosci dokumentacja projektowa w tym: projekty
architektoniczno-budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlanych, opis 1 warunki techniczne realizacji przedmiotu zamowienia,
harmonogram rzeczowo — finansowy, kosztorys ofertowy oraz oferta Wykonawcy wraz
z zalacznikami, (zwana dalej ,,ofertg”).

3. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie decyzji na realizacje inwestycji drogowe;j
znak: AB.6740.418.2013.AS z dnia 08.11.2023r., wydanej na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej klasy D — ul. Gérnej — nowy odcinek
ulicy od skrzyzowania z ul. Chmielowska do posesji zlokalizowanych po pdétnocnej stronie
ulicy Gornej i obejmuje swoim zakresem mi¢dzy innymi:

1) rozebranie ogrodzen 1 elementéw istniejgcej zabudowy zlokalizowanych
w nowoprojektowanym pasie drogowym,

2) wykonanie $cianki oporowej,

3) wykonanie drogi o nawierzchni z plyt azurowych betonowych wraz
z okraweznikowaniem,

4)  wykonanie placu do zawracania o nawierzchni z pltyt azurowych betonowych wraz
z okraweznikowaniem,

5) wykonanie zjazdow do posesji z kostki brukowej betonowe;j,

6) budowe wydzielonego o$wietlenia ulicznego,

7) przebudowg kolidujacego przytacza wody i energii elektrycznej,

8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

9) wykonanie i montaz tablicy informacyjne;.



Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ wraz z zatagcznikami 1 innymi dokumentami
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzezen,
w szczeg6lnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu Umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia 1 przekazac
go Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowg, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami,
jak rowniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
§2
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 300 dni od dnia zawarcia umowy
(tj. dodnia..........1.).

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy bedzie koncowy protokoét odbioru robdt. Data podpisania
koncowego protokotu odbioru robdt przez Wykonawce i Zamawiajacego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Koncowy protokot odbioru robdt winien by¢
spisany najp6zniej w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.

Za zakonczenie realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ wykonanie catego zakresu robot
budowlanych okre§lonego w §1, potwierdzonego zlozenia pisemnego zgloszenia
zakonczenia catego zakresu robdt budowlanych do Zamawiajacego wraz z dostarczeniem
wszystkich dokumentow odbiorowych np. w formie operatu kolaudacyjnego
z dokumentacja powykonawcza, a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z przyjeciem do panstwowego zasobu geodezyjnego, wpisem do
dziennika budowy kierownika budowy o zakonczeniu budowy, ztozenie przez Wykonawce
w imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Swictokrzyskiego do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Swietokrzyskim zawiadomienia o zakonczeniu
budowy oraz trwata stabilizacja punktow granicznych pasa drogowego.

§3
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozong 1 wybrang oferta wynosi¢ bedzie ....... 7l netto (stownie: ..... zlotych ..../100).

Do kwoty okreslonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%
w kwocie ................. zt (stownie: ....... zlote ...... /100).

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie ......... zt
brutto (stownie: .... zlotych .... /100).

Rozliczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na podstawie:

1) Pierwszej faktury cze¢$ciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 100 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ I czgsciowego protokolu odbioru. Termin spisania
czesciowego protokolu jest najwczes$niejsza data wystawienia faktury czeSciowej
opiewajacej na kwote ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedlug stawki 23% w kwocie ........
Kwota brutto opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).



10.

2) Drugiej faktury czg¢$ciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 200 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ IT czgsciowego protokolu odbioru. Termin spisania
czeSciowego protokotu jest najwczesniejszg datg wystawienia faktury czesciowej
opiewajacej na kwotg ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedtug stawki 23% w kwocie .............
Kwota brutto opiewa na kwote ............... (stownie:..........ocovviiiiiiiiii ).

3) Trzeciej faktury koncowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 300 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ koncowego protokotu odbioru. Termin spisania koncowego
protokotu jest najwczes$niejszg data wystawienia faktury koncowej opiewajacej na
kwotg ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty doliczony
zostanie podatek VAT naliczony wedlug stawki 23% w kwocie ........ Kwota brutto
opiewa na kwot¢ ............... (stownie:.. ..o ).

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczaltowy i jest
niezmienne przez caty okres realizacji niniejszej umowy — nie moze ulec podwyzszeniu,
albowiem kwota wynagrodzenia ryczattowego w ramach niniejszej umowy stanowi zaptate
za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Ww sposOb zapewniajacy
oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz zatacznikami oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami, przewidywalnymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami
i koniecznymi do wykonania elementami oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia
niniejszej umowy wszystkich kosztoéw niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy nastapi na
podstawie faktur czgsciowych oraz koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy.

Data spisania cze¢sciowego protokotu odbioru robot jest najwczesniejsza datg wystawienia
faktury czesciowe;.

Data spisania koncowego protokotu odbioru robdt jest najwczesniejszg datg wystawienia
faktury koncowe;j.

Ptatno$¢ faktur czeSciowych nastagpi w ciggu 21 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT. Platnos¢
faktury koncowej nastapi w ciggu 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Faktury cze¢§ciowe winny by¢
dostarczone w terminie umozliwiajagcym Zamawiajacemu dokonanie ptatnosci w ciagu
30 dni od daty spisania czgsciowego protokotu odbioru robot. Faktura koncowa winna by¢
dostarczona w terminie umozliwiajagcym Zamawiajagcemu dokonanie platnosci w ciagu
30 dni od daty spisania koncowego protokotu odbioru robot.

Warunkiem zaptlaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich ustug
1 biorg oni udzial w realizacji robot budowlanych. Jezeli czgs¢ przedmiotu niniejszej
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umowy, objeta wystawiong przez Wykonawce fakturg czgsciowa realizowana byla przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowoddéw zaptaty na ich rzecz najpdzniej w dniu zlozenia faktury
czgsciowej, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
z tytulu udzialu w realizacji tej cze$ci przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
z tytulu wykonania robot objetych ta fakturg czgsciowa. W przypadku faktury koncowej
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia najpdzniej w dniu ztozenia faktury
koncowej dowdd zaptaty na ich rzecz catosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszemu Podwykonawcy z tytutu udzialu w realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonania robdt objetych umowa.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty,
o ktorych mowa w ust. 10, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czeg$ci réwnej sumie kwot naleznych Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy), ktérych zaptata nie zostata udowodniona.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku
faktury czeSciowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury koncowej, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi 1 dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, wynikajace z umow,
o ktorych mowa w ust. 12 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez naleznych
odsetek.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag, dotyczacych
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
Zamawiajacy moze postepowal zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplacanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
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17. Powody zawarte w ust. 11 1 16, stanowi¢ moga podstawe wstrzymania ptatnosci naleznos$ci
z tytutu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce i1 naliczenia kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie.

18. Wykonawcy nie przysluguje prawo do zadania przedtluzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, z tytulu wstrzymania platno$ci nalezno$ci przez
Zamawiajacego, z powodow okreslonych w ust. 11.

19. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia
odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaptaty.

20. Faktury powinny wskazywaé jako nabywce Gming Ostrowiec Swigtokrzyski
NIP 661 — 000 — 39 — 45, natomiast jako odbiorce (ptatnika) — Urzad Miasta Ostrowca
Swigtokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski.

21. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

22. Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Numer rachunku ...

23. Laczne wynagrodzenie umowne brutto okre§lone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki, optaty
1 inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

24. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego §3, jezeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidzial wszystkich
kosztow niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

25. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest' patnikiem podatku VAT i posiada NIP ..............
§4

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni po
podpisaniu umowy,

2) udzielenia upowaznienia w imieniu Zamawiajacego i Inwestora w celu wystgpowania
przed organami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu odbiorow
przedmiotu zaméwienia okre§lonego w niniejszej umowie.

3) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych) i1 innych dokumentéw
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, stanowigcych zataczniki do SWZ,

4) przystepowaé¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze do odbioru zgloszonych
przez Wykonawce robdt zanikajacych,

5) przystapi¢ do odbioru czg¢sciowego i koncowego przedmiotu umowy w terminie 14
dni od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich
robdt budowlanych 1 montazowych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym robot do odbioru czesciowego lub koncowego oraz dokonywania

! Niepotrzebne skresli¢



odbioréw na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§5

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia,
w terminie okreslonym w §2 ust. 1, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych prac, zapewniajac przy tym jak najpelniejsza ochron¢ praw i interesow
Zamawiajacego.

Wykonawca winien szczegétowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamowienia.

Wykonawca podczas wykonywania robdt zobowigzany jest na biezaco konsultowad
1 uzgadnia¢ z Zamawiajacym szczegotowe rozwigzania techniczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie,

2) uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
zatwierdzen 1 zgdd wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ
1 niniejszej umowy,

3) przygotowanie dokumentéw do kontroli budowy przed wydaniem opinii przez
Zamawiajacego w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacja projektowa,

4) wykonania robdt zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowag i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom budowlanym
1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jakosci rob6t okreslonych w opracowanej dokumentacji projektowe;,

5) w przypadku wyjscia poza obszar ZRID - przewidzenia przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego lub lepszego niz pierwotny,

6) prowadzenia dziennika budowy wykonanych prac i dokonywania wpisow
kazdorazowo zatwierdzanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbgdnej do realizacji przedmiotu umowy,

8) opracowania projektu/Ow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

9) przygotowania dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorow sieci celem
rozliczenia umowy usuni¢cia kolizji,

10) opracowania inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zmianami uzytkéw gruntu,
zgodnych z stanem faktycznym po realizacji robot,

11) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w ktorej sktad wchodzg
m.in.:

a) kopia dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

b) rysunki lub opisy zamienne jezeli takie wystapity,

C) protokoty odbioru robét zanikajacych,



d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych na materiaty
budowlane i1 urzadzenia zastosowane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy,

f) protokoly pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidtowego uzytkowania
obiektu,

g) oswiadczenia kierownika budowy 1 kierownikow robdt o zakonczeniu
i wykonaniu robot zgodnie z projektem, sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami wraz z wpisem do dziennika budowy potwierdzone przez
przedstawicieli Zamawiajacego,

h) o$wiadczenic o uporzadkowaniu terenu prowadzonych robot lub terendéw
przylegtych jezeli Wykonawca z nich korzystat potwierdzone przez Uzytkownika
obiektu,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjeta do zasobéw Wydziatu
Geodezji, Kartografii 1 Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Swigtokrzyskim.

j)  wypeliony dziennik budowy z wpisem kierownika o zakonczeniu budowy
potwierdzajacym fakt zamknigcia dziennika budowy,

k) karty gwarancyjne, instrukcje zamontowanych urzadzen.

12) wyznaczenia kierownika budowy, kierownikow robot branzowych i zlozenia
stosownych dokumentéw 1 o$wiadczen przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego,

13) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewnetrznym
upowaznionym do kontroli placu budowy i1 postepu robot swobodnego dostepu do
placu budowy,

14) zatrudniania wylacznie pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP,
15) wywozu odpadow budowlanych, zdemontowanych elementow przeznaczonych do

utylizacji, nieczysto$ci — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; optaty za media
wedle wskazan licznikow, optaty za media wedle wskazan licznikow, ochrony obiektu
w trakcie realizacji robot, ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji robdt, optaty za
korzystanie ze srodowiska na swoj koszt,

16) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy na wtasny koszt,

17) przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu
w tym zakresie,

18) wykonania rob6t z materiatbw wilasnych, ktore muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a takze posiada¢ stosowne
atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

19) montazu urzadzen spehlniajacych warunki postgpowania, posiadajace dokumenty
uprawniajace do uzytkowania,

20) wykonywania przedmiotu umowy w sposdb najmniej ucigzliwy,



21) zapewnienia §rodkoéw, maszyn i urzadzen, do§wiadczonego oraz wykwalifikowanego
1 uprawnionego personelu niezbe¢dnego do realizacji przedmiotu umowy,

22) wykonania wszystkich robdot zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ
iuzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanymi
urzadzeniom dopuszczalnym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jako$ci robot okre§lonych w dokumentacji projektowej nie nizszych niz
zadeklarowane w ofercie,

23) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy na wlasny koszt,

24) uporzadkowania terenu prowadzenia prac oraz terenow przylegltych, jezeli z takich
Wykonawca korzystat,

25) przywrbcenia terenu wykonywania robot do nalezytego stanu,

26) od dnia zawarcia umowy posiada¢ minimalny udziat pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdow przy
realizacji zadania, okreslony w ustawie z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z pdézn. zm.) lub innych
przepisach prawa,

27) realizacji przedmiotu zamowienia przy zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz
zapobieganiu barier 1 ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U.
72024 r. poz. 1411). Remontowany obiekt zostanie dostosowany dla osob ze
szczegblnymi potrzebami w mys$l art. 6 w/w ustawy zapewniajagc dostepnos¢
w zakresie architektonicznym.

28) wyniesienia i trwalej stabilizacji zniszczonych lub zdemontowanych w ramach
prowadzenia robo6t budowlanych punktow granicznych pasa drogowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$§¢ wykonanych robdt objetych umowa.
Zlecenie wykonania czeS$ci robot Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom nie
zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcow 1 ich pracownikéw jak za dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych
zastosowanie innych materialdw 1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;j
1 yjetych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody
Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajagcych te materialy 1 urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemng zgoda
projektanta. Zamiana materialow, urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaty uzyte
w ofercie Wykonawcy moze by¢ dokonana na etapie wykonywania robot tylko
w wyjatkowych przypadkach, np.: materiaty, urzadzenia, itp. sg niedostepne z uwagi na
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10.

11.

bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawily si¢ materialy,
urzadzenia, itp. nowszej generacji — po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych
dokumentdéw potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych mozliwos¢ stosowania danego materiatu
przy wykonaniu robot budowlanych. Wbudowanie materiatow moze nastgpic¢ tylko po
akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, potwierdzonej jego
podpisem na w/w dokumentach.

Decyzja przedstawiciela Zamawiajacego, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego
akceptacji nastagpi w ciggu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu kompletnych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych
wylaczenie ze szczeg6lnych uwarunkowan technologicznych, zatwierdzenie nastgpi
w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadomiony. Brak
kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) szkody wyrzadzone przez Wykonawcg na terenie sgsiadujgcym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementy
wokol obiektu i jego urzadzenia, drzew, znakow drogowych, chodnikéw, jezdni,
ogrodzen itp.,

4) szkody o0sOb trzecich powstale w wyniku realizacji robdt niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robot w obiektach, na skutek
zdarzen losowych 1 innych powstale przed odbiorem koncowym zadania, Wykonawca
zobowigzuje si¢ naprawia¢ na koszt wlasny.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczeg6lnosci wyznaczy
kierownika robot drogowych i1 kierownikdw robot branzowych, posiadajacych
uprawnienia budowlane, ktdrych objecie funkcji zglosi na pismie,

2) sprzatanie i porzadkowanie terenu budowy w trakcie robot oraz po kazdorazowym ich
zakonczeniu,

3) gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do
czasu wykonania przedmiotu umowy 1 spisania koncowego protokotu odbioru robot,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robdt
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
w terminie ustalonym do odbioru koncowego, a w przypadku korzystania z terenéw
przylegtych rowniez ich uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robot i jego ochrong¢ w okresie
realizacji umowy, az do dnia koncowego przekazania wykonanych robot
Zamawiajacemu,

5) wykonanie stabilizacji zniszczonych lub zdemontowanych w ramach prowadzenia
robot budowlanych punktéw granicznych punktéw granicznych pasa drogowego,



12.

13.

14.

15.

6) opracowywanie i uzgodnienie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robot objetych umowa,

7) organizacj¢ sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,
8) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu,

9) dostawg wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z dokumentacji projektowe;j i zakresu prac,

10) wtasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrong,

11) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem 0sob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

12) dostawy dla potrzeb realizacji prac energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywoz
nieczystosci, odprowadzenie Sciekow itp.,

13) prowadzenie robot w sposob niepowodujgcy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia,

14) wykonanie odbiorow robdt branzowych wraz z ponoszeniem optat wynikajacych
z tych czynno$ci.

Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca staje si¢ wiascicielem 1 posiadaczem
odpadow, z ktorymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegolnos$ci z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pézn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze koszty usunigcia odpadow, gruzu budowlanego uwzglednit
w kwocie wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

W okresie od przekazania terenu prowadzenia prac do daty zakonczenia i odbioru
koncowego robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i pelni na nim
funkcje gospodarza, w tym letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodnikow
w nalezytym stanie, wynikajgce z obowigzkow zarzadcy drogi.

Dla zapewnienia bezpieczefistwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz zapewni¢ ich obstuge
1 dziatanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi
urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§6
Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na pismie
poprzez korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem
odbioru oraz elektronicznie.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajagcy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomigdzy ktorymi jest zawarta,

2) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ dokladne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,
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3) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ termin realizacji,

4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okres§lone w umowie kwotg wyrazong
w zlotych,

5) w treSci umowy zawarte] z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcag winno
znalez¢ si¢ postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego
za zaptate Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia, ktore jest nalezne Wykonawcy za dany
zakres wykonanych rob6t budowlanych,

6) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg umozliwia¢ rozliczenia pomi¢dzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie,

7) wumowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty; cato$¢ kwoty
wskazanej na fakturze traktuje si¢ jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty
potracone traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

8) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie moga
przenosi¢ wierzytelnosci przyslugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
zgody Zamawiajacego,

9) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamoOwienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca
odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wykonania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrgbne;j
umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odregbnej umowy
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca),

10) w umowie nalezy zastrzec, ze tagczna wysokos$¢ kar naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

11) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Tres¢ projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy w terminie 10 dni roboczych od daty
otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢
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11.

otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
postanowieniach niniejszej umowy 1 zgloszenia w formie pisemnej, po rygorem
niewazno$ci zastrzezenia do projektu o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamowien
publicznych. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w tym terminie w formie pisemne;j
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian),
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
(a takze jej zmian) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach okreslonych w artykule 464 ust. 3
ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych. Nie zgloszenie w tym terminie
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umowy o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedtozone; umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie pod rygorem wystgpienia
o zaplat¢ kary umowne;j.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z uwzglednieniem zapisow
w § 3 ust. 71 8. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek
tak ustali¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
aby najpozniej w dniu spisania przez Zamawiajacego 1 Wykonawce odpowiednio
czgsciowego protokolu odbioru robdt lub koncowego protokotu odbioru robot,
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy byto wymagalne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spelienia warunkéw udzialu
W postepowaniu, 0 czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia w/w warunki
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu Wykonawca
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zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.
Powierzenie wykonania czg¢éci zamoOwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§7

Odbidr czegsciowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

przedmiotem odbioru czesciowego beda roboty wykonane w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zglasza przez wpis kierownika
budowy do dziennika budowy o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez
przedstawicieli Zamawiajacego w poszczegdlnych branzach zakonczenia realizacji
robot przewidzianych do odbioru, a na tej podstawie poprzez dorgczenie
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego,

wraz z zgloszeniem o dokonanie odbioru czeSciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentéw w jezyku polskim pozwalajacych na ocene
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie,

brak ww. wpisow do dziennika budowy dokonanych przez uprawnionych
przedstawicieli stron umowy oraz ztozonych dokumentow wymienionych w pkt. 3,
poprzedzajacych zlozonego przez Wykonawce zgltoszenia, Zamawiajacy uzna go jako
nieskuteczne zgloszenie i do momentu poprawnego jego ztozenia wstrzymane zostang
terminy wyznaczenia odbioru,

jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy,
z przyczyn obiektywnych, nie osiggnat gotowosci do odbioru to Zamawiajacy odmowi
odbioru,

jezeli w toku czynno$ci odbioru czg$ciowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia — moze odmoéwic¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia usterek 1 wad w ciagu trzech dni

roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usunigcia wad

1 usterek w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru czesciowego bedzie

spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru czgsciowego,

jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad 1 usterek,

o ile takie wystapia,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego

o usunigciu wad lub usterek oraz zadania niezwtocznego wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego do 14 dni liczac od dnia

skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego,
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11) w odbiorze czg¢éciowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego

1 Wykonawcy,

12) podstawag wystawienia faktury czgsciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru

czgsciowego rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy czesciowego
protokotu odbioru robot z uwzglednieniem pkt. 6 lit. b.

2. Odbidr koncowy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

przedmiotem odbioru koncowego beda wszystkie roboty budowlane i montazowe
niezbedne do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

po zakonczeniu wszystkich robdt stanowigcych przedmiot umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ w terminie 14 dni gotowos$¢ do odbioru Zamawiajgcemu,
Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego po wykonaniu wszelkich
czynnosci, ktorych realizacja w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy,
a w szczeg6lnosci:

a) wykonanie rob6t budowlanych, ustug, dostaw i innych czynno$ci zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
€) wykonanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych zgloszen,

d) dokonanie przez kierownika budowy i kierownikéw robot wpisu do dziennika
budowy o zakonczeniu robot z potwierdzeniem tego wpisu i faktu zakonczenia
robot przez przedstawicieli Zamawiajacego, a nastgpnie zgltoszenia gotowosci do
odbioru koncowego,

e) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istnicjacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drog
1 nieruchomosci, jezeli zostaly naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,
w odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy, w tym kierownik budowy 1 kierownicy robot,
Wykonawca zglosi pisemnie wykonanie trwatej stabilizacji pasa drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej
niezbednej do odbioru koncowego, w szczegolnosci: atestow, certyfikatow, krajowych
deklaracji zgodno$ci, wymaganych przepisami pomiaréw, prob, oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu robdt, wypetniony dziennik budowy, geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza z przyjeciem do panstwowego zasobu geodezyjnego,
potwierdzenie zgloszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakonczeniu budowy realizowanej cze$ci inwestycji 1inne dokumenty przewidziane
w ustawie Prawo budowlane, rysunki zamienne, jesli taka koniecznos$¢ wstapita oraz
oryginalng dokumentacje projektowa, ktorg Zamawiajacy przekazat Wykonawcy przy
podpisywaniu protokotu przekazania placu budowy,
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8) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu zakonczenie wszystkich robot objetych
umowa wraz z zalaczong, kompletng i prawidlowa dokumentacja powykonawcza.
Upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgloszeniem, o ktérym
mowa powyzej, wpisem do dziennika budowy zglosza fakt zakonczenia robot, ktory
zostanie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego,

9) ztozone przez Wykonawce zgloszenie bez wykonania poprzedzajacych go czynnosci
1 ztozonych lub uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt. 3 Zamawiajacy uzna
jako nieskuteczne zgtoszenie i do momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane
zostang terminy wyznaczenia odbioru,

10) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego do 14 dni liczac od dnia
poprawnego i skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

11) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usuni¢cia wad,

12) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy
odmowi odbioru,

13) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia jak nizej:

a) jesli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia — moze odmoéwic¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi,

14) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad lub usterek na swoj koszt, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,

15) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wad lub usterek w ciggu trzech
dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usunigcia wad
1 usterek w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

16) o fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w  zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy,

17) odbior przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SWZ wraz
z zatacznikami, dokumentacje powykonawcza, obowigzujacymi przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

18) podstawa wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
koficowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy koncowego
protokotu odbioru robot, z uwzglednieniem pkt. 13 lit. b.

Odbiodr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej 1 ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.
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4. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszal Zamawiajagcemu telefonicznie lub e — mailem oraz wpisem do dziennika
budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajagcego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robot bedzie wpis do dziennika budowy lub protokot
odbioru, spisany i podpisany przez strony,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu upowaznia Zamawiajgcego do nakazania Wykonawcy odkrycia
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych,
pomiarow i badan,

5) przed zgloszeniem robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz dotaczenia
niezbednych atestow, deklaracji zgodnosci oraz deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych.

5. Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajacego:
e — w zakresie branzy drogowej,

e — w zakresie branzy elektryczne;.

6. Zmiana osob wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy i nastagpi na podstawie
pisemnego, pod rygorem niewaznosci, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana
0s0b wskazanych w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu,
o ktorym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego
zapewnienie 1 wykazanie przez Wykonawce, Ze proponowane osoby spetniaja co najmnie;j
warunki wynikajace z SWZ.

§8

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b — robotnikow budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodoéw
1 specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r.,
poz. 227), wykonujacych czynnosci podczas realizacji ww. zadania: roboty drogowe,
ogolnobudowlane, oraz elektryczne, w okresie realizacji wskazanych robot, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — finansowym wykonywania robot.

16



Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu weryfikacji zatrudnienia przedtozy¢ Zamawiajacemu
do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi, zawierajgcymi imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy oraz zakres
obowigzkow pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $wiadczacymi ustugi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne, w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie,
Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane
w umowie, jak za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub osob, o ktorych mowa w ustgpach poprzedzajacych innymi
osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osob
skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo
przygotowa¢ wykaz zmian obejmujacych nowozatrudnione osoby i przekazaé go
Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje
poprzez zlozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajagcego aktualne dane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce
obowigzkow wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych

przez Wykonawce tych obowigzkow.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w umowie,
skierowanie do wykonywania czynnosci okre§lonych w niniejszym paragrafie, osob
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

17



§9
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych
powstatych, w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
w czasie realizacji robot objetych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi umowy na caly okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem
umowy z Zamawiajacym.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z prowadzeniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0s6b trzecich i mienia powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) plac budowy dla realizacji przedmiotu umowy.

Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu

ofertowego.

§10

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
w wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3
tj. kwoty ..... zt (stownie: ... zlote ...... /100), ktéra zostanie wniesiona przez Wykonawce
przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej z kilku form okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreSlonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caty ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 3, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejszg umowa nalezytego wykonania przedmiotu
umowy (ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty podpisania
koncowego protokolu odbioru robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote
w szczeg6Olnosci kar przewidzianych niniejsza umowg), natomiast pozostata czes$c
zabezpieczenia tj. 30% sluzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji
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10.

11.

(ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciagu 15 dni po uptywie okresu gwarancji
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonane zamowienie, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote w szczegdlnosci kar przewidzianych niniejsza umowa).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajagcymi z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymacé si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie ich usuwania.

Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy nie moze by¢
krétszy, niz okres realizacji niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢é wystawione na Zamawiajacego,
a oryginal dokumentu ztozony w kasie Zamawiajacego.

Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
1 nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed
zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§11
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania

koncowego protokotu odbioru robot.

Okres gwarancji wynosi .... (stownie: ...... ) miesiecy 1 jest liczony od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunig¢cie wszelkich wad
1 usterek w przedmiocie umowy, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji, ktore wynikng
z nieprawidlowego wykonania jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy lub
z jakiegokolwiek dzialania lub zaniedbania Wykonawcy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 7 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego do:

1) usunigcia wady fizycznej lub usterki lub

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wada lub usterka jego czesci od nowa
— w przypadku, kiedy samo usunigcie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli zglaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy
ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.
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10.

Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3 w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego 1 lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia
dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub zmiany sposobu zatrudnienia 0sob wskazanych w ofercie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od niniejszej umowy
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3, z zastrzezeniem §14 ust. 1 umowy— w tym
przypadku Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;.

W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg
umowng w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
w §3 ust. 3 za kazdy dzien stwierdzonej zwtoki dla danej czesci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,05% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy dzien
zwloki w usunigciu wad liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05% Ilacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary, nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci
przedlozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary
nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci przediozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W  przypadku niedokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UmMoOwy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty,
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §3 ust. 3.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od konieczno$ci zmiany umowy
o podwykonawstwo 1 jej przedtozenia.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w §13 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ w wysokosci
0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom za kazdy przypadek braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 3.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto§¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogo6lnych.

Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastgpuje przez sporzadzenie noty
ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
5 dni od daty otrzymania w/w dokumentow do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak
zaptaty w powyzszym terminie uprawnia Zamawiajacego do potrgcenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego.

Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia kar umownych 1 innych
wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajacemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia
umownego.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 3.

§13
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiany numerow kont bankowych,
3) zmiany Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

4) jezeli wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktoérych nie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw
przez Strony,

5) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz zatacznikach do niej, ustaw
oraz rozporzadzen (zmiany przepiséw badz wymogoéw szczegdlnych dotyczacych
inwestycji objetej przedmiotem umowy),

6) ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku
realizacji niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu
widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okreslonych robot lub
prac jako zbedne, mimo Ze byly ujete w wykazie cen — w takim wypadku za roboty
lub prace zaniechane wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato,

7) w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposob
obliczania kwoty, o ktéra zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot lub prac nastapi odliczenie
warto$ci tego elementu od ogo6lnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot i prac danego elementu, obliczenie
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8)

9)

niewykonanej cz¢sci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia procentowego
lub kwotowego w stosunku do niewykonanych robét lub prac do wartosci catego
elementu; wyliczona w ten sposdb warto$¢ niewykonanych robot lub prac zostanie
odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w
tym zakresie wspotdziatanie stron niniejszej umowy oraz w kazdym wypadku
akceptacja rzeczowa i kwotowa Zamawiajgcego),

C) ceny jednostkowe stuzgce wycenie prac opisanych w lit. a) i b) bedg cenami
z kosztorysu ofertowego,

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamoOwienia nie moze by¢ wigksza niz 30%
warto$ci umowy okre$lonej w §3 ust. 3.

obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 3, w przypadkach przewidzianych
W niniejszej umowie,

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczno$ci
zastosowania innych materiatow 1 urzadzen niz podanych w dokumentacji projektowej
1 uyjetych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym,
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, pod warunkiem, ze
nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia oraz wynikajacego
z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany
zgody Zamawiajacego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody projektanta. Zmiana
ta moze wynika¢ z nastepujacych przestanek:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatbw nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych, niz wskazane w dokumentacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamowienia warunki na
obiekcie, w szczegdlno$ci istnienie instalacji, urzadzen, skutkujace
niemozliwoscia wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa lub zaburzenia tancucha dostaw wywotlanego pandemig
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10)

11)

12)

13)

lub wojna.

W wyzej wymienionych sytuacjach Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymaga¢ begdzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesiec Wykonawca. Zamiana materiatow,
urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaly uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢
dokonana na etapie wykonywania robot tylko w wyjatkowych przypadkach np.:
materiaty, urzadzenia, itp. sa niedostepne z uwagi na bankructwo producenta czy
pojawity si¢ materialy, urzadzenia, itp. nowszej generacji, za zgoda Zamawiajacego,
po przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentéw potwierdzajacych
konieczno$¢ zamiany.

kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy

Wykonawca:

a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
przejecia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonaweca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
zZmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy
okreslonego na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie
obmiaroéw ilosci robot wykonanych pomnozonych przez ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego. Kosztorys powykonawczy Wykonawca sktada Zamawiajacemu do
akceptacji,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT ze
skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczacym
niezrealizowanej cze¢$ci przedmiotu zamowienia, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany termind6w  okreSlonych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym
w przypadku:

a) zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce koniecznosci modyfikacji zasad platnosci, wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminow
rozliczen 1 dokonywania ptatno$ci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu zamowienia (m.in. rodzajéw i1 termindw dokonywania czynnosSci
odbiorowych  wynikajagcych z  harmonogramu rzeczowo-finansowego),
wynikajacej w szczegdlnosci ze zmian w zasadach finansowania realizacji
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b)

d)

f)

9)

h)

projektu ,, Budowa drogi gminnej klasy D — ul. Gérnej wraz z oSwietleniem
ulicznym” w ramach zadania budzetowego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
ul. Gornej”, planowanej do dofinansowania w ramach Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog,

doznania przez Wykonawce dlugotrwalej przeszkody ze strony Zamawiajacego,
badz organu administracji publicznej,

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwiagzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez wykrycia szczatkow
ludzkich lub przedmiotdéw znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktérych
zabezpieczenie badz konserwacja uniemozliwi zrealizowanie przedmiotu umowy
W terminie,

wystapienia sity wyzszej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub
polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktére zasadniczo i istotnie
utrudniaja wykonywanie cze$ci lub cato$ci zobowigzan umownych, ktérych
strony nie mogly przewidzie¢, ani ktérych nie mogly przezwycigzy¢ iim
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezyta starannos$cia),

w innych uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci w przypadku wydtuzenia
procedur zwigzanych z wydawaniem warunkow technicznych, uzgodnien, opinii,
decyzji, ekspertyz, analiz, zgdd zwigzanych z przedmiotem zamodwienia
uniemozliwiajacych zrealizowanie przedmiotu umowy w uméwionym terminie,

zmian spowodowanych  warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegdlnosci:

- klgskami zywiolowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi przez okres co najmniej
14 dni prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnos$ci: bardzo niska temperatura powietrza
nie pozwalajagca ze wzgledow technologicznych na prowadzenie robot, wiatr
uniemozliwiajagcy prac¢ maszyn budowlanych, obfite opady deszczu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

- niewypalami i niewybuchami,

- wykopaliskami archeologicznymi.

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wplywowi

tych zdarzef na terminy realizacji Umowy,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w Zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych —
w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢
wykonywania cze$ci lub catosci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wplywu czgsci lub catosci robot dodatkowych na czgsé lub catose
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14)

15)

16)

zamoOwienia podstawowego — zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy
dotyczacej zamoOwienia podstawowego. Wszelkie zmiany niniejszej umowy,
wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane beda w formie aneksu do
niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

j) modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego mig¢dzy innymi trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i1 trybu odbioru przedmiotu zamowienia
(miedzy innymi rodzajéw 1 termindw dokonywania czynnosci odbiorowych).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 3 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug oraz podatku
akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.), jezeli zmiany okreslone
w ust. 1 pkt. 7) lit a) — d) beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcg,

e) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia przy
czym poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatlow lub
kosztow z dnia skladania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia o 15 %,

w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. a) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisoOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw 1 ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréow 1 uslug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. b) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmian¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia,
awplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalnej,

w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 14) lit. c¢) lub d)
niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowacé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu,

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materiatléw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy,

w sytuacji spadku ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemna informacj¢
o zmian¢g Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy,

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w rozliczeniu cze$ciowym moze
ulec waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” W przypadku gdyby wskazniki
przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS,

whniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 18) mozna ztozy¢ nie weczesniej niz po uptywie
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie cze¢sciej niz co 2 miesigce,

zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 14) lit a)-d) obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace 1 sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,

obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14) oraz 20)
niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 Umowy,
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego,
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24) maksymalna warto$¢ poszczegodlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,
a tagczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,

25) przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 24) nalezy rozumiec
warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

26) wartos¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 14) lit ) okre$la si¢ na podstawie
wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu
Umowy, za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, F — $rednia
arytmetyczna czterech nast¢pujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy wynikajacych z komunikatow
Prezesa GUS,

27) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 24),

28) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14) lit ),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane beda
w formie aneksu do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3.  Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest zlozZenie
uzasadnionego wniosku przez Stron¢ inicjujagcg zmian¢ 1 sporzadzenie przez Strony
stosownego aneksu do umowy. Wykonawca moze zlozy¢ stosowny wniosek w terminie
14 dni przed umownym terminem zakonczenia umowy okreslonym w § 2 ust. 1 lub
w przypadku poszczegdlnych cze$ci przedmiotu umowy w terminie 14 dni przed
umownym terminem zakonczenia cze$ci zamowienia okreslonym w § 3 ust. 4.

4. Zmiany niniejszej umowy w zadnym wypadku z wyjatkiem opisanym w § 13, nie moga
spowodowac¢ podwyzszenia umowionego wynagrodzenia.

5. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiany bedg dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wnioski o zmiang¢ przekazywane sg przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strone,

3) uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy — nalezy poda¢ w jaki
sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego
zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska
uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wlasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

7. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
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Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§14
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpic
od niniejszej umowy w terminie 30 dni, liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstapienia od
umowy,

2) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
otwarcia wobec niego postgpowania restrukturyzacyjnego, rozpoczgcia procesu
likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania
egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dtuzszy niz 14 dni lub, gdy Wykonawca jest opdzniony w stosunku do
terminu okreslonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktore na podstawie niniejszej umowy uprawniajg
Zamawiajacego do odstgpienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umowa (niezgodnie
z jej trescig lub projektem),

6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych,

7) w przypadkach koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci brutto umowy.

8) jesli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obcigzyl Wykonawce, osiggnely taczng
wysokos¢ 30% lacznego wynagrodzenia brutto okres§lonego w §3 ust. 3.

Odstapienie od niniejszej] umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje
w terminie 30 dni od daty zaistnienia okolicznosci bedacej podstawa odstgpienia.

Uprawnienie do odstgpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary
umowne;.

W  przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie zaptaty
wynagrodzenia, za roboty lub prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze
Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakos$ci wykonywanych robot lub prac.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki
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szczegblowe:

1) wterminie 7 dni od daty os§wiadczenia o odstgpieniu od niniejszej umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy wykaz zrealizowanych robot
1 prac na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 10 dni od daty oswiadczenia
o odstgpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.

6. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w petni
wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegolnosci uprawnienia
z gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych.

§15
1. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:
1) opis i warunki techniczne realizacji przedmiotu zamowienia — zalgcznik nr 1.
2) harmonogram rzeczowo - finansowy — zalgcznik nr 2,

2. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym bez
konieczno$ci podpisywania aneksu do umowy, w przypadku gdy na podstawie
uzasadnionego wniosku Wykonawcy Zamawiajacy wyrazi zgodg na takie zmiany, a taczna
kwota wydatkow w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitow okreslonych przy
fakturze czgéciowej i koncowej bez zmiany terminow spisania protokotow odbiorow dla
poszczegblnych transz ptatnosci.

§16

1. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ zalatwi¢ na
drodze ugody, a w przypadku nie osiggnigcia jej, poddac si¢ rozstrzygnigciu sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego 1 Prawa zamowien publicznych.

3. Niniejsza umowa sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Referat ds. Przetargéw i Zamowien Publicznych

Radca Prawny
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