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Projektowane postanowienia umowy  

 

 

UMOWA NR ……………………………………………………… 

 

zawarta w dniu ………..….2024r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec 

Świętokrzyski – Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowaną 

przez: 

1. …………………………………….…. 

2. ……………………………………….. 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ……..….. o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) i wybraniu w dniu 

…………….2024 r. oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane 

i montażowe związane z realizacją zadania obejmującego budowę drogi gminnej klasy D 

– ul. Górnej wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania budżetowego pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej”. 

2. Integralną częścią umowy są: Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”) 

wraz z załącznikami, a w szczególności dokumentacja projektowa w tym: projekty 

architektoniczno-budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych, opis i warunki techniczne realizacji przedmiotu zamówienia, 

harmonogram rzeczowo – finansowy, kosztorys ofertowy oraz oferta Wykonawcy wraz  

z załącznikami, (zwana dalej „ofertą”). 

3. Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji na realizację inwestycji drogowej 

znak: AB.6740.418.2013.AS z dnia 08.11.2023r., wydanej na podstawie zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej klasy D – ul. Górnej – nowy  odcinek 

ulicy  od skrzyżowania z ul. Chmielowską do posesji zlokalizowanych po północnej stronie 

ulicy Górnej i obejmuje swoim zakresem między innymi: 

1) rozebranie ogrodzeń i elementów istniejącej zabudowy zlokalizowanych  

w nowoprojektowanym pasie drogowym,  

2) wykonanie ścianki oporowej,  

3) wykonanie drogi o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych wraz 

 z  okrawężnikowaniem, 

4) wykonanie placu do zawracania o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych wraz  

z  okrawężnikowaniem,  

5) wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej, 

6) budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego,  

7) przebudowę kolidującego przyłącza wody i energii elektrycznej, 

8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

9) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. 
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4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami i innymi dokumentami 

koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,  

w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu Umowy. 

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia i przekazać  

go Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz 

innymi obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami, 

jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

§2 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 300 dni od dnia zawarcia umowy 

(tj. do dnia …........r.). 

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy będzie końcowy protokół odbioru robót. Data podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót przez Wykonawcę i Zamawiającego jest datą 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Końcowy protokół odbioru robót winien być 

spisany najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy uważa się wykonanie całego zakresu robót 

budowlanych określonego w §1, potwierdzonego złożenia pisemnego zgłoszenia 

zakończenia całego zakresu robót budowlanych do Zamawiającego wraz z dostarczeniem 

wszystkich dokumentów odbiorowych np. w formie operatu kolaudacyjnego  

z dokumentacją powykonawczą, a także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego, wpisem do 

dziennika budowy kierownika budowy o zakończeniu budowy, złożenie przez Wykonawcę 

w imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawiadomienia o zakończeniu 

budowy oraz trwała stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego. 

§3 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

ze złożoną i wybraną ofertą wynosić będzie ……. zł netto (słownie: ….. złotych …./100). 

2. Do kwoty określonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23% 

w kwocie …………….. zł (słownie: ……. złote ……/100). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie ……... zł 

brutto (słownie: …. złotych …. /100). 

4. Rozliczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie: 

1) Pierwszej faktury częściowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 100 dni od dnia zawarcia umowy, 

tj. do dnia …………….  I częściowego protokołu odbioru. Termin spisania 

częściowego protokołu jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury częściowej 

opiewającej na kwotę …………….zł netto (słownie:………….). Do powyższej kwoty 

doliczony zostanie podatek VAT  naliczony według stawki 23% w kwocie …….. 

Kwota brutto opiewa na kwotę …………… (słownie:…………….).  
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2) Drugiej faktury częściowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 200 dni od dnia zawarcia umowy, 

tj. do dnia …………….  II częściowego protokołu odbioru. Termin spisania 

częściowego protokołu jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury częściowej 

opiewającej na kwotę …………….zł netto (słownie:………….). Do powyższej kwoty 

doliczony zostanie podatek VAT  naliczony według stawki 23% w kwocie ……….... 

Kwota brutto opiewa na kwotę …………… (słownie:……………………..……….).  

3) Trzeciej faktury końcowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 300 dni od dnia zawarcia umowy, 

tj. do dnia ……………. końcowego protokołu odbioru. Termin spisania końcowego 

protokołu jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury końcowej opiewającej na 

kwotę …………….zł netto (słownie:………….). Do powyższej kwoty doliczony 

zostanie podatek VAT  naliczony według stawki 23% w kwocie …….. Kwota brutto 

opiewa na kwotę …………… (słownie:…………………………………….……….).  

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 3 ma charakter ryczałtowy i jest 

niezmienne przez cały okres realizacji niniejszej umowy – nie może ulec podwyższeniu, 

albowiem kwota wynagrodzenia ryczałtowego w ramach niniejszej umowy stanowi zapłatę 

za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w sposób zapewniający 

oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz załącznikami oraz harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 

ilościami, cenami, przewidywalnymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami 

 i koniecznymi do wykonania elementami oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia 

niniejszej umowy wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 

6. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na 

podstawie faktur częściowych oraz końcowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

7. Data spisania częściowego protokołu odbioru robót jest najwcześniejszą datą wystawienia 

faktury częściowej. 

8. Data spisania końcowego protokołu odbioru robót jest najwcześniejszą datą wystawienia 

faktury końcowej. 

9. Płatność faktur częściowych nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. Płatność 

faktury końcowej nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Faktury częściowe winny być 

dostarczone w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności w ciągu  

30 dni od daty spisania częściowego protokołu odbioru robót. Faktura końcowa winna być 

dostarczona w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności w ciągu  

30 dni od daty spisania końcowego protokołu odbioru robót. 

 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich usług 

i biorą oni udział w realizacji robót budowlanych. Jeżeli część przedmiotu niniejszej 
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umowy, objęta wystawioną przez Wykonawcę fakturą częściową realizowana była przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia dowodów zapłaty na ich rzecz najpóźniej w dniu złożenia faktury 

częściowej, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 

z tytułu udziału w realizacji tej części przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno 

zawierać zestawienie kwot, należnych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 

z tytułu wykonania robót objętych tą fakturą częściową. W przypadku faktury końcowej 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia najpóźniej w dniu złożenia faktury 

końcowej dowód zapłaty na ich rzecz całości należnego wynagrodzenia Podwykonawcy 

i dalszemu Podwykonawcy z tytułu udziału w realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzenie 

powinno zawierać zestawienie kwot, należnych Podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) z tytułu wykonania robót objętych umową. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane, w części równej sumie kwot należnych Podwykonawcy (dalszemu 

Podwykonawcy), których zapłata nie została udowodniona. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku 

faktury częściowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury końcowej, przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi i dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, wynikające z umów,  

o których mowa w ust. 12 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez należnych 

odsetek. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag, dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym 

Zamawiający może postępować zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłacanego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia przez 

Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 
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17. Powody zawarte w ust. 11 i 16, stanowić mogą podstawę wstrzymania płatności należności 

z tytułu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę i naliczenia kar umownych 

przewidzianych w niniejszej umowie. 

18. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, z tytułu wstrzymania płatności należności przez 

Zamawiającego, z powodów określonych w ust. 11. 

19. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 

czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia 

odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 

20. Faktury powinny wskazywać jako nabywcę Gminę Ostrowiec Świętokrzyski 

NIP 661 – 000 – 39 – 45, natomiast jako odbiorcę (płatnika) – Urząd Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

21. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

22. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

Numer rachunku ……………………………………………… 

23. Łączne wynagrodzenie umowne brutto określone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki, opłaty 

i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

24. Wykonawca nie może żądać podwyższenia łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego §3, jeżeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidział wszystkich 

kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

25. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest1 płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……..…… 

§4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni po 

podpisaniu umowy, 

2) udzielenia upoważnienia w imieniu Zamawiającego i Inwestora w celu  występowania 

przed organami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu odbiorów 

przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie. 

3) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych) i innych dokumentów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, stanowiących załączniki do SWZ, 

4) przystępować w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze do odbioru zgłoszonych 

przez Wykonawcę robót zanikających, 

5) przystąpić do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 

dni od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych i montażowych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym robót do odbioru częściowego lub końcowego oraz dokonywania 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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odbiorów na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

w terminie określonym w §2 ust. 1, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

wykonywanych prac, zapewniając przy tym jak najpełniejszą ochronę praw i interesów 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca winien szczegółowo sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca podczas wykonywania robót zobowiązany jest na bieżąco konsultować  

i uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą 

techniczną, obowiązującymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach 

określonych w SWZ i niniejszej umowie, 

2) uzyskania wszelkich pozwoleń, aprobat, deklaracji właściwości użytkowych, 

zatwierdzeń i zgód wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ 

i niniejszej umowy, 

3) przygotowanie dokumentów do kontroli budowy przed wydaniem opinii przez 

Zamawiającego w sprawie zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową, 

4) wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego 

i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami 

sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym 

i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

oraz jakości robót określonych w opracowanej dokumentacji projektowej, 

5) w przypadku wyjścia poza obszar ZRID - przewidzenia przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego lub lepszego niż pierwotny, 

6) prowadzenia dziennika budowy wykonanych prac i dokonywania wpisów 

każdorazowo zatwierdzanych przez przedstawiciela Zamawiającego - Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, 

7) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, 

8) opracowania projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

9) przygotowania dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorów sieci celem 

rozliczenia umowy usunięcia kolizji, 

10) opracowania inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zmianami użytków gruntu, 

zgodnych z stanem faktycznym po realizacji robót, 

11) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w której skład wchodzą 

m.in.: 

a) kopia dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

b) rysunki lub opisy zamienne jeżeli takie wystąpiły, 

c) protokoły odbioru robót zanikających, 
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d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych na materiały 

budowlane i urządzenia zastosowane i zaakceptowane przez przedstawiciela 

Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy, 

f) protokoły pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidłowego użytkowania 

obiektu, 

g) oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o zakończeniu 

i wykonaniu robót zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi 

przepisami wraz z wpisem do dziennika budowy potwierdzone przez 

przedstawicieli Zamawiającego, 

h) oświadczenie o uporządkowaniu terenu prowadzonych robót lub terenów 

przyległych jeżeli Wykonawca z nich korzystał potwierdzone przez Użytkownika 

obiektu, 

i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobów Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

j) wypełniony dziennik budowy z wpisem kierownika o zakończeniu budowy 

potwierdzającym fakt zamknięcia dziennika budowy, 

k) karty gwarancyjne, instrukcje zamontowanych urządzeń. 

12) wyznaczenia kierownika budowy, kierowników robót branżowych i złożenia 

stosownych dokumentów i oświadczeń przewidzianych przepisami Prawa 

budowlanego, 

13) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego oraz jednostkom zewnętrznym 

upoważnionym do kontroli placu budowy i postępu robót swobodnego dostępu do 

placu budowy, 

14) zatrudniania wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie oraz 

odpowiednie szkolenia BHP, 

15) wywozu odpadów budowlanych, zdemontowanych elementów przeznaczonych do 

utylizacji, nieczystości – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; opłaty za media 

wedle wskazań liczników, opłaty za media wedle wskazań liczników, ochrony obiektu 

w trakcie realizacji robót, ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji robót, opłaty za 

korzystanie ze środowiska na swój koszt, 

16) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 

zaplecza budowy na własny koszt, 

17) przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż., a także przeszkolenia personelu 

w tym zakresie, 

18) wykonania robót z materiałów własnych, które muszą odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu 

Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a także posiadać stosowne 

atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, 

19) montażu urządzeń spełniających warunki postępowania, posiadające dokumenty 

uprawniające do użytkowania, 

20) wykonywania przedmiotu umowy w sposób najmniej uciążliwy, 

 



8 

21) zapewnienia środków, maszyn i urządzeń, doświadczonego oraz wykwalifikowanego 

i uprawnionego personelu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy, 

22) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ 

i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami 

sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanymi 

urządzeniom dopuszczalnym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej nie niższych niż 

zadeklarowane w ofercie, 

23) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 

zaplecza budowy na własny koszt,  

24) uporządkowania terenu prowadzenia prac oraz terenów przyległych, jeżeli z takich 

Wykonawca korzystał, 

25) przywrócenia terenu wykonywania robót do należytego stanu, 

26) od dnia zawarcia umowy posiadać minimalny udział pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy 

realizacji zadania, określony w ustawie z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.) lub innych 

przepisach prawa, 

27) realizacji przedmiotu zamówienia przy zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnień oraz 

zapobieganiu barier i ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 

roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 

z 2024 r. poz. 1411). Remontowany obiekt zostanie dostosowany dla osób ze 

szczególnymi potrzebami w myśl art. 6 w/w ustawy zapewniając dostępność  

w zakresie architektonicznym.  

28) wyniesienia i trwałej stabilizacji zniszczonych lub zdemontowanych w ramach 

prowadzenia robót budowlanych  punktów granicznych pasa drogowego. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. 

Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców i ich pracowników jak za działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza na etapie prac budowlanych 

zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej 

i ujętych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone 

w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody 

Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy 

zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji 

projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemną zgodą 

projektanta. Zamiana materiałów, urządzeń, itp., których nazwy handlowe zostały użyte 

w ofercie Wykonawcy może być dokonana na etapie wykonywania robót tylko 

w wyjątkowych przypadkach, np.: materiały, urządzenia, itp. są niedostępne z uwagi na 
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bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawiły się materiały, 

urządzenia, itp. nowszej generacji – po przedstawieniu Zamawiającemu stosownych 

dokumentów potwierdzających konieczność zamiany. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia przedstawicielowi 

Zamawiającego dokumentów potwierdzających możliwość stosowania danego materiału 

przy wykonaniu robót budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po 

akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego danej branży, potwierdzonej jego 

podpisem na w/w dokumentach. 

8. Decyzja przedstawiciela Zamawiającego, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego 

akceptacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu kompletnych 

dokumentów, o których mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikających 

wyłączenie ze szczególnych uwarunkowań technologicznych, zatwierdzenie nastąpi  

w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie niezwłocznie powiadomiony. Brak 

kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, 

których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót, 

2) szkody wyrządzone przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym 

terenem prowadzenia prac, 

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementy 

wokół obiektu i jego urządzenia, drzew, znaków drogowych, chodników, jezdni, 

ogrodzeń itp., 

4) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP. 

10. Szkody i zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robót w obiektach, na skutek 

zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym zadania, Wykonawca 

zobowiązuje się naprawiać na koszt własny. 

11. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt: 

1) kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności wyznaczy 

kierownika robót drogowych i kierowników robót branżowych, posiadających 

uprawnienia budowlane, których objęcie funkcji zgłosi na piśmie, 

2) sprzątanie i porządkowanie terenu budowy w trakcie robót oraz po każdorazowym ich 

zakończeniu, 

3) gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do 

czasu wykonania przedmiotu umowy i spisania końcowego protokołu odbioru robót, 

odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go 

w terminie ustalonym do odbioru końcowego, a w przypadku korzystania z terenów 

przyległych również ich uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robót i jego ochronę w okresie 

realizacji umowy, aż do dnia końcowego przekazania wykonanych robót 

Zamawiającemu, 

5) wykonanie stabilizacji zniszczonych lub zdemontowanych w ramach prowadzenia 

robót budowlanych  punktów granicznych punktów granicznych pasa drogowego, 
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6) opracowywanie i uzgodnienie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas  

wykonywania robót objętych umową, 

7) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 

bezpośrednim nad robotami, 

8) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu, 

9) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających 

z dokumentacji projektowej i zakresu prac, 

10) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 

11) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie, 

12) dostawy dla potrzeb realizacji prac energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz 

nieczystości, odprowadzenie ścieków itp., 

13) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia, 

14) wykonanie odbiorów robót branżowych wraz z ponoszeniem opłat wynikających  

z tych czynności. 

12. Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem 

odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 

z późn. zm.). 

13. Wykonawca oświadcza, ze koszty usunięcia odpadów, gruzu budowlanego uwzględnił 

w kwocie wynagrodzenia określonego w ofercie. 

14. W okresie od przekazania terenu prowadzenia prac do daty zakończenia i odbioru 

końcowego robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i pełni na nim 

funkcję gospodarza, w tym letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników  

w należytym stanie, wynikające z obowiązków zarządcy drogi. 

15. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek 

wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz zapewnić ich obsługę 

i działanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi 

urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

§6 

1. Strony zobowiązują się do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na piśmie 

poprzez korespondencję doręczaną adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem 

odbioru oraz elektronicznie. 

2. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście:…………………………... 

3. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców:………………………………………………………………. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. W celu wyrażenia zgody, Zamawiający może żądać dodatkowych 

dokumentów. 

5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 

2) umowa o podwykonawstwo winna zawierać dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu, 
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3) umowa o podwykonawstwo winna zawierać termin realizacji, 

4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną 

w złotych, 

5) w treści umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą winno 

znaleźć się postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego 

za zapłatę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest 

ograniczona do wysokości wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany 

zakres wykonanych robót budowlanych, 

6) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą umożliwiać rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej umowie, 

7) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty; całość kwoty 

wskazanej na fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty 

potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

8) w umowie należy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie mogą 

przenosić wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku do 

Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) 

zgody Zamawiającego, 

9) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia 

podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz w każdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą 

odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wykonania zadań wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej 

umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest 

dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy 

o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy 

między Zamawiającym, a Wykonawcą), 

10) w umowie należy zastrzec, że łączna wysokość kar należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

11) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystnych niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Treść projektu umowy 

o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 

akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty 

otrzymania projektu umowy (a także jej zmian) zobowiązany jest zbadać zgodność 
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otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz 

postanowieniach niniejszej umowy i zgłoszenia w formie pisemnej, po rygorem 

nieważności zastrzeżenia do projektu o podwykonawstwo (a także jej zmian) 

w przypadkach określonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 

publicznych. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w tym terminie w formie pisemnej  

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), 

 której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy 

 (a także jej zmian) przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w artykule 464 ust. 3 

ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych. Nie zgłoszenie w tym terminie 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się 

za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, przy czym 

wyłączenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż określony w ust. 10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej z uwzględnieniem zapisów 

 w § 3 ust. 7 i 8. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek 

tak ustalić termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

aby najpóźniej w dniu spisania przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiednio 

częściowego protokołu odbioru robót lub końcowego protokołu odbioru robót, 

wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy było wymagalne. 

11. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,  

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia w/w warunki 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca 



13 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym 

przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

§7 

1. Odbiór częściowy: 

1) przedmiotem odbioru częściowego będą roboty wykonane w terminach określonych 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

2) gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza przez wpis kierownika 

budowy do dziennika budowy o gotowości do odbioru z potwierdzeniem przez 

przedstawicieli Zamawiającego w poszczególnych branżach zakończenia realizacji 

robót przewidzianych do odbioru, a na tej podstawie poprzez doręczenie 

Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego, 

3) wraz z zgłoszeniem o dokonanie odbioru częściowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie, 

4) brak ww. wpisów do dziennika budowy dokonanych przez uprawnionych 

przedstawicieli stron umowy oraz złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 3, 

poprzedzających złożonego przez Wykonawcę zgłoszenia, Zamawiający uzna go jako 

nieskuteczne zgłoszenie i do momentu poprawnego jego złożenia wstrzymane zostaną 

terminy wyznaczenia odbioru, 

5) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy, 

z przyczyn obiektywnych, nie osiągnął gotowości do odbioru to Zamawiający odmówi 

odbioru, 

6) jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia, 

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia – to: jeżeli nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zaś jeżeli uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

niniejszej umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

7) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu trzech dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i dokonać usunięcia wad 

i usterek w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, 

8) strony niniejszej umowy postanawiają, że z czynności odbioru częściowego będzie 

spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru częściowego, 

jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,  

o ile takie wystąpią, 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego 

o usunięciu wad lub usterek oraz żądania niezwłocznego wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót, 

10) Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego do 14 dni licząc od dnia 

skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego, 
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11) w odbiorze częściowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego 

i Wykonawcy, 

12) podstawą wystawienia faktury częściowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru 

częściowego rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy częściowego 

protokołu odbioru robót z uwzględnieniem pkt. 6 lit. b. 

2. Odbiór końcowy: 

1) przedmiotem odbioru końcowego będą wszystkie roboty budowlane i montażowe 

niezbędne do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

2) po zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany zgłosić w terminie 14 dni gotowość do odbioru Zamawiającemu, 

3) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego po wykonaniu wszelkich 

czynności, których realizacja w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, 

a w szczególności: 

a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, 

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

c) wykonanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgłoszeń, 

d) dokonanie przez kierownika budowy i kierowników robót wpisu do dziennika 

budowy o zakończeniu robót z potwierdzeniem tego wpisu i faktu zakończenia 

robót przez przedstawicieli Zamawiającego, a następnie zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego, 

e) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg 

i nieruchomości, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

4) strony niniejszej umowy postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone 

na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek, 

5) w odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego 

i Wykonawcy, w tym kierownik budowy i kierownicy robót, 

6) Wykonawca zgłosi pisemnie wykonanie trwałej stabilizacji pasa drogowego. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia 

zgłoszenia gotowości do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej 

niezbędnej do odbioru końcowego, w szczególności: atestów, certyfikatów, krajowych 

deklaracji zgodności, wymaganych przepisami pomiarów, prób, oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu robót, wypełniony dziennik budowy, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego, 

potwierdzenie zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

o zakończeniu budowy realizowanej części inwestycji  i inne dokumenty przewidziane 

w  ustawie Prawo budowlane, rysunki zamienne, jeśli taka konieczność wstąpiła oraz 

oryginalną dokumentację projektową, którą Zamawiający przekazał Wykonawcy przy 

podpisywaniu protokołu przekazania placu budowy, 
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8) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie wszystkich robót objętych 

umową wraz z załączoną, kompletną i prawidłową dokumentacją powykonawczą. 

Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgłoszeniem, o którym 

mowa powyżej, wpisem do dziennika budowy zgłoszą fakt zakończenia robót, który 

zostanie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego, 

9) złożone przez Wykonawcę zgłoszenie bez wykonania poprzedzających go czynności 

i złożonych lub uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt. 3 Zamawiający uzna 

jako nieskuteczne zgłoszenie i do momentu poprawnego jego złożenia wstrzymane 

zostaną terminy wyznaczenia odbioru, 

10) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego do 14 dni licząc od dnia 

poprawnego i skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 

11) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli 

w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia wad, 

12) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający 

odmówi odbioru, 

13) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia jak niżej: 

a) jeśli wady lub usterki nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia, 

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia – to: jeżeli nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zaś jeżeli uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od niniejszej umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi, 

14) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek na swój koszt, bez względu 

na wysokość związanych z tym kosztów, 

15) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad lub usterek w ciągu trzech 

dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i dokonać usunięcia wad 

i usterek w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, 

16) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 

zakwestionowanym jako wadliwy, 

17) odbiór przedmiotu niniejszej umowy dokonywany będzie w oparciu o SWZ wraz 

z załącznikami, dokumentację powykonawczą, obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 

i normami, 

18) podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru 

końcowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy końcowego 

protokołu odbioru robót, z uwzględnieniem pkt. 13 lit. b. 

3. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego 

z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. 
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4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

1) gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca będzie 

zgłaszał Zamawiającemu telefonicznie lub e – mailem oraz wpisem do dziennika 

budowy, 

2) przedstawiciel Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót 

w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia, 

3) potwierdzeniem odbioru tych robót będzie wpis do dziennika budowy lub protokół 

odbioru, spisany i podpisany przez strony, 

4) brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu upoważnia Zamawiającego do nakazania Wykonawcy odkrycia 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub też 

nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek częściowych, 

pomiarów i badań, 

5) przed zgłoszeniem robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca ma 

obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób 

i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 

niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia 

niezbędnych atestów, deklaracji zgodności oraz deklaracji właściwości użytkowych. 

5. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: 

− ……………………………….. –   w zakresie branży drogowej, 

− ………………………………... –  w zakresie branży elektrycznej. 

2) ze strony Wykonawcy: 

− ……………………………….. 

− ……………………………….. 

6. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany umowy i nastąpi na podstawie 

pisemnego, pod rygorem nieważności, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana 

osób wskazanych w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu, 

o którym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego 

zapewnienie i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej 

warunki wynikające z SWZ. 

§8 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób – robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r., 

poz. 227), wykonujących czynności podczas realizacji ww. zadania: roboty drogowe, 

ogólnobudowlane, oraz elektryczne, w okresie realizacji wskazanych robót, zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonywania robót. 

 



17 

 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 

Wykonawca zobowiązuje się w celu weryfikacji zatrudnienia przedłożyć Zamawiającemu 

do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o prace zawartych przez 

Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi, zawierającymi imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy oraz zakres 

obowiązków pracownika. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 

z pracownikami świadczącymi usługi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne, w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

5. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, 

Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane 

w umowie, jak za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe 

jest zastąpienie osoby lub osób, o których mowa w ustępach poprzedzających innymi 

osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do 

sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osób 

skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo 

przygotować wykaz zmian obejmujących nowozatrudnione osoby i przekazać go 

Zamawiającemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje 

poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązany jest 

umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych 

wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji 

przez Wykonawcę tych obowiązków. 

8. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie, 

skierowanie do wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, osób 

niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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§9 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych, w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, 

w czasie realizacji robót objętych umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi umowy na cały okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem 

umowy z Zamawiającym. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z prowadzeniem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich i mienia powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

3) plac budowy dla realizacji przedmiotu umowy.  

4. Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych kosztorysu 

ofertowego. 

§10 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §3 ust. 3 

tj. kwoty ….. zł (słownie: … złote ……/100), która zostanie wniesiona przez Wykonawcę 

przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej z kilku form określonych w art. 450 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej 

umowy stanowi gwarancję zgodnego z niniejszą umową należytego wykonania przedmiotu 

umowy (ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę  

w szczególności kar przewidzianych niniejszą umową), natomiast pozostała część 

zabezpieczenia tj. 30% służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji 
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(ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji  

i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane zamówienie, po ewentualnym 

pomniejszeniu o kwotę w szczególności kar przewidzianych niniejszą umową). 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, 

wynikającymi z oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy Wykonawca 

nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie ich usuwania. 

9. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy nie może być 

krótszy, niż okres realizacji niniejszej umowy. 

10. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej winno być wystawione na Zamawiającego, 

a oryginał dokumentu złożony w kasie Zamawiającego. 

11. Nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy 

i nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed 

zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy. 

§11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót. 

2. Okres gwarancji wynosi …. (słownie: ……) miesięcy i jest liczony od dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 

i usterek w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji, które wynikną 

z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub 

z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty 

pisemnego wezwania Zamawiającego do: 

1) usunięcia wady fizycznej lub usterki lub 

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa 

– w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki uniemożliwia użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie 

gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§12 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Zamawiający 

ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne. 
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2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 3 w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego i leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia 

dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy 

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 umowy– w tym 

przypadku Zamawiający nie płaci kary umownej. 

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego 

w §3 ust. 3 za każdy dzień stwierdzonej zwłoki dla danej części przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji za wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,05% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §3 ust. 3 za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu wad licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

6. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3  

za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

7. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 3. Zapłata kary, nie zwalnia Wykonawcy od konieczności 

przedłożenia takowej umowy lub jej zmiany. 

8. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3. Zapłata kary 

nie zwalnia Wykonawcy od konieczności przedłożenia takowej umowy lub jej zmiany. 

9. W przypadku niedokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty, 

we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3. 

Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od konieczności zmiany umowy 

 o podwykonawstwo i jej przedłożenia. 

10. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w §13 ust. 1 pkt 14 lit. e  w wysokości 

0,5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia określonego w §3 ust. 3. 



21 

11. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

12. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty 

księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

5 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak 

zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej 

z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego. 

13. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie 

zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

14. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych i innych 

wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia 

umownego. 

15. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w §3 ust. 3. 

§13 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie: 

1) zmiany danych teleadresowych, 

2) zmiany numerów kont bankowych, 

3) zmiany Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

4) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez Strony,  

5) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz załącznikach do niej, ustaw 

oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących 

inwestycji objętej przedmiotem umowy), 

6) ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w toku 

realizacji niniejszej umowy okaże się, że określone roboty nie są konieczne z punktu 

widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie określonych robót lub 

prac jako zbędne, mimo że były ujęte w wykazie cen – w takim wypadku za roboty 

lub prace zaniechane wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało, 

7) w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposób 

obliczania kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest 

następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót lub prac nastąpi odliczenie 

wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu niniejszej umowy, 

 

 

b) w przypadku odstąpienia od części robót i prac danego elementu, obliczenie 
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niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia procentowego 

lub kwotowego w stosunku do niewykonanych robót lub prac do wartości całego 

elementu; wyliczona w ten sposób wartość niewykonanych robót lub prac zostanie 

odliczona od ogólnej wartości przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w 

tym zakresie współdziałanie stron niniejszej umowy oraz w każdym wypadku 

akceptacja rzeczowa i kwotowa Zamawiającego), 

c) ceny jednostkowe służące wycenie prac opisanych w lit. a) i b) będą cenami 

z kosztorysu ofertowego, 

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamówienia nie może być większa niż 30% 

wartości umowy określonej w §3 ust. 3. 

8) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 3, w przypadkach przewidzianych 

w niniejszej umowie, 

9) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczności 

zastosowania innych materiałów i urządzeń niż podanych w dokumentacji projektowej 

i ujętych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym, 

potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego danej branży, pod warunkiem, że 

nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego  

z treści oferty, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone  

w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany 

zgody Zamawiającego, a w przypadku uzasadnionym także zgody projektanta. Zmiana 

ta może wynikać z następujących przesłanek: 

a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji przedmiotu 

zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, 

b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych, niż wskazane w dokumentacji 

przedmiotu umowy, w szczególności w dokumentacji projektowej, w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedmiotu zamówienia warunki na 

obiekcie, w szczególności istnienie instalacji, urządzeń, skutkujące 

niemożliwością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych lub materiałowych, 

f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa lub zaburzenia łańcucha dostaw wywołanego pandemią 
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lub wojną. 

W wyżej wymienionych sytuacjach Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy 

zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji 

projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materiałów, 

urządzeń, itp., których nazwy handlowe zostały użyte w ofercie Wykonawcy może być 

dokonana na etapie wykonywania robót tylko w wyjątkowych przypadkach np.: 

materiały, urządzenia, itp. są niedostępne z uwagi na bankructwo producenta czy 

pojawiły się materiały, urządzenia, itp. nowszej generacji, za zgodą Zamawiającego, 

po przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających 

konieczność zamiany. 

10) kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

przejęcia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego Podwykonawców, 

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 

określonego na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie 

obmiarów ilości robót wykonanych pomnożonych przez ceny jednostkowe kosztorysu 

ofertowego. Kosztorys powykonawczy Wykonawca składa Zamawiającemu do 

akceptacji, 

12) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze 

skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych 

wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczącym 

niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

13) zmiany terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

w przypadku: 

a) zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego 

i Wykonawcę konieczności modyfikacji zasad płatności, wynagrodzenia 

umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów 

rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru 

przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności 

odbiorowych wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego), 

wynikającej w szczególności ze zmian w zasadach finansowania realizacji 
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projektu „ Budowa drogi gminnej klasy D – ul. Górnej wraz z oświetleniem 

ulicznym” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa i rozbudowa  

ul. Górnej”, planowanej do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg, 

b) doznania przez Wykonawcę długotrwałej przeszkody ze strony Zamawiającego, 

bądź organu administracji publicznej, 

c) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych 

w dokumentacji projektowej, a wymagających przebudowy w związku 

z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak również wykrycia szczątków 

ludzkich lub przedmiotów znaczeniu archeologicznym i historycznym, których 

zabezpieczenie bądź konserwacja uniemożliwi zrealizowanie przedmiotu umowy 

w terminie, 

d) wystąpienia siły wyższej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub 

połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie 

utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych, których 

strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im 

przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością), 

e) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wydłużenia 

procedur związanych z wydawaniem warunków technicznych, uzgodnień, opinii, 

decyzji, ekspertyz, analiz, zgód związanych z przedmiotem zamówienia 

uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, 

f) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 

archeologicznymi, a w szczególności: 

- klęskami żywiołowymi, 

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przez okres co najmniej  

14 dni prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, w szczególności: bardzo niska temperatura powietrza 

nie pozwalająca ze względów technologicznych na prowadzenie robót, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, 

gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 

- niewypałami i niewybuchami, 

- wykopaliskami archeologicznymi. 

g) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi 

tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy, 

h) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana 

Przedmiotu Umowy, 

i) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych – 

w przypadku, jeśli realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość 

wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego - odpowiednia, pod 

względem wpływu części lub całości robót dodatkowych na część lub całość 
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zamówienia podstawowego – zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 

dotyczącej zamówienia podstawowego. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, 

wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie aneksu do 

niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

j) modyfikacji zasad płatności, wynagrodzenia umownego między innymi trybu 

i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia 

(między innymi rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych). 

14) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 3 Umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), jeżeli zmiany określone  

w ust. 1 pkt. 7) lit a) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, 

e) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy 

czym poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 

ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub 

kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %, 

15) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. a) niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 

16) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. b) niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, 

a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 



26 

które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia 

w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej, 

17) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 14) lit. c) lub d) 

niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź 

zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 14) lit. c) lub d) niniejszego 

paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 

w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 14) lit. c) lub d) niniejszego 

paragrafu, 

18) w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, 

19) w sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie Umowy, 

20) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym może 

ulec waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, 

ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego 

w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki 

przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS,  

21) wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 18) można złożyć nie wcześniej niż po upływie 

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia 

z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 2 miesiące, 

22) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 

pkt 14) lit a)-d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu 

zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,  

23) obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 14) oraz 20) 

niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, 

należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego, 
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24) maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) to 5% 

wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez 

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, 

25) przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 1 pkt 24) należy rozumieć 

wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji, 

26) wartość zmiany (WZ), o której mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) określa się na podstawie 

wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu 

Umowy, za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę  

i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, F – średnia 

arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy wynikających z komunikatów 

Prezesa GUS, 

27) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 24),  

28) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14) lit e), 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą 

w formie aneksu do niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Warunkiem dokonania zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest złożenie 

uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez Strony 

stosownego aneksu do umowy. Wykonawca może złożyć stosowny wniosek w terminie 

14 dni przed umownym terminem zakończenia umowy określonym w § 2 ust. 1 lub 

w przypadku poszczególnych części przedmiotu umowy w terminie 14 dni przed 

umownym terminem zakończenia części zamówienia określonym w § 3 ust. 4. 

4. Zmiany niniejszej umowy w żadnym wypadku z wyjątkiem opisanym w § 13,  nie mogą 

spowodować podwyższenia umówionego wynagrodzenia. 

5. Warunki dokonania zmian umowy: 

1) zmiany będą dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) wnioski o zmianę przekazywane są przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem 

z potwierdzeniem odbioru przez druga Stronę, 

3) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy – należy podać w jaki 

sposób/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub/i konieczna dla 

wykonania umowy. 

6. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczącego 

zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska 

uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.  
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8. Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

§14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić 

od niniejszej umowy w terminie 30 dni, licząc od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia od 

umowy, 

2) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, 

otwarcia wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, rozpoczęcia procesu 

likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania 

egzekucyjnego, o których to faktach Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi 

Zamawiającego, 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy 

przez okres dłuższy niż 14 dni lub, gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do 

terminu określonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni, 

 

4) w razie stwierdzenia wad, które na podstawie niniejszej umowy uprawniają 

Zamawiającego do odstąpienia od niej, 

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umową (niezgodnie 

z jej treścią lub projektem), 

6) w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

7) w przypadkach konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości brutto umowy. 

8) jeśli kary umowne, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnęły łączną 

wysokość 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3. 

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje 

w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności będącej podstawą odstąpienia. 

3. Uprawnienie do odstąpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary 

umownej. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy zgodnie 

z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty 

wynagrodzenia, za roboty lub prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że 

Zamawiający zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót lub prac. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, ustala się następujące obowiązki 
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szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy wykaz zrealizowanych robót 

 i prac na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych 

oraz zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 10 dni od daty oświadczenia 

o odstąpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy. 

6. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający zachowuje w pełni 

wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstąpienia, w szczególności uprawnienia 

z gwarancji, zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych. 

§15 

1. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) opis i warunki techniczne realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 

2) harmonogram rzeczowo - finansowy – załącznik nr 2, 

2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym bez 

konieczności podpisywania aneksu do umowy, w przypadku gdy na podstawie 

uzasadnionego wniosku Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na takie zmiany, a łączna 

kwota wydatków w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitów określonych przy 

fakturze częściowej i końcowej bez zmiany terminów spisania protokołów odbiorów dla 

poszczególnych transz płatności. 

§16 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić na 

drodze ugody, a w przypadku nie osiągnięcia jej, poddać się rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

3. Niniejsza umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

  

………………………………………………… 

 Skarbnik Miasta  

 

………………………………………………… 
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 Referat ds. Przetargów i Zamówień Publicznych 

 

………………………………………………… 

 Radca Prawny 


