ZP.271.11.2024 Zatacznik nr 6 do SWZ

(WZOR UMOWY)

UWAGA! Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszeqo zatacznika

UMOWA NR AZK.ZP.272.......2024

zawarta w dniu ............ 2024 roku we Wioctawku pomiedzy:

Gming Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 8883031255,
reprezentowang przez Joanne Ciarke - Zastepce Dyrektora Administracji Zasobéw Komunalnych
we Whoctawku, z kontrasygnatg Doroty Pieczkowskiej - Gtéwnego Ksiegowego Administracji Zasobow
Komunalnych,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a
....................................................... prowadzacym/g ~ dziatalnoS¢  gospodarczg  pod  firmg
......................................................... zsiedzibg W e, 0ZIGKJACE NA
POASIAWIE WPISU (O ....ceeviiiicicrece et CNIP: ,
REGON: ..o, :

zwanym/g w dalszej treSci umowy ,Wykonawca’,

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,STRONAMI’, osobno za$ ,STRONA”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
22024 r. poz. 1320 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL |

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedmiotem umowy jest realizacja na zlecenie Zamawiajacego zadania pn.: "Termomodernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpichlernej 20 we Wioctawku z przebudowa
pokrycia dachowego, montazem instalaciji c.o. i c.w.u. oraz modernizacjg instalacji wod.-kan."
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie ze:

1) specyfikacjg warunkéw zamowienia (dalej: SWZ), stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacjg projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) Zlozong oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
5) kosztorysem, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

6) obowigzujacymi przepisami i normami.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot zamowienia.
4. Jezeli w umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz pojeciem
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dni roboczych okresla sie wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem soboty i niedzieli oraz innych dni
ustawowo wolnych od pracy.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia w terminie 150 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nastapi w dniu
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojeciem zakonczenia realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nalezy
rozumie¢ protokolarny odbidr robdt budowlanych przez Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie
z SWZ, wybrang ofertg Wykonawcy, kosztorysem oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
WKWOCIe ..o ztotych brutto (stownie: ......................ocoo ).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq zadania
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
a niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, w szczegolno$ci: podatek od towaréw i ustug (VAT),
wszelkie roboty przygotowawcze, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), koszt ogrzewania obiektu dla celéw realizacii
robdt, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy, koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia pasow
drogowych.

3. Podstawa do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilo$ci robét
wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

ROZDZIAL 1I

§4
POSTANOWIENIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe oraz dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamdwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysow i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorych mowa
w ust. 3-6,
3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
z dniem przekazania placu do prowadzenia robét budowlanych,
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia,



5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy udziale
inspektorow nadzoru i Wykonawcy, oraz zaptata uméwionego wynagrodzenia,

7) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu,
sporzadzonych przez Wykonawce, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu
ofertowego,

8) terminowa zapfata naleznosci za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamdwienia, wynikajacych z faktur wystawionych przez Wykonawce na podstawie
sporzadzonych i podpisanych przez inspektora nadzoru protokotow odbioru,

9) udzielenie na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajacego przez Wykonawce przed organami publicznymi w celu uzyskania wymaganych
przepisami obowigzujacego prawa pozwolen, zezwolen i uzgodnien.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SWZ, dokumentacjq projektowa, ofertg
Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlang, europejskimi i polskimi normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,
2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,
3) skuteczne zabezpieczenie — w ramach robét przygotowawczych — otoczenia inwestycji oraz
ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2
4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowoS¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,
5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wykonaniu robét ulegajacych zakryciu,
c) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,
7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt wykraczajacych poza
zakres przedmiotu zamowienia lub robét zamiennych w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotéw koniecznosci
celem ich przedtozenia Zamawiajacemu,
8) uiszczanie na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiajgcego optat za:
a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
c) dostarczang do budynku energie cieplng dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez
Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,



10) naprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, w tym réwniez
niezinwentaryzowanych, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka),
w tym przywrocenie terenu przylegtego, do stanu pierwotnego, po zakoriczeniu robot,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu zamoéwienia,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych,
15) skladowanie zdemontowanych urzadzern i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdbw na materiaty
wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentow do odbioru koricowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze
szczegolng ostroznoscia, zachowaniem przepisdbw BHP oraz przepisdéw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakorczeniu prac budowlanych i montazowych w danym
dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,
25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystgpienia
do uzytkowania,

27) odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji rob6t
budowlanych przez nowego podwykonawce,

28) realizowanie zamoéwienia sitami wlasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw, zgodnie z postanowieniami §7, pod
rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,

29) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu przed wystawieniem faktury korcowe;
rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podzialem na elementy
sktadowe.



3. Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢
kosztorys ofertowy w formie szczegétowej — zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
| przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 5.
4. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
5. W harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca wskaze etapy
realizacji robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w ukfadzie tygodniowym
z podziatem na nastepujace elementy: rozbidrki, roboty ziemne, roboty instalacyjne, roboty
wykonczeniowe.
6. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych
kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—finansowego, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie
3 dni roboczych od dnia ich doreczenia, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu
ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacego uwagi i zastrzezenia
Zamawiajacego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego
uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-
—finansowego.
7. Kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo—finansowy, ktore zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedg stanowity integralng cze$¢ umowy.
8. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktdérych mowa w ust. 3 lub 6,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty
kary umownej. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m.
9. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
0 odpadach.
§5
ROZLICZENIE ZAMOWIENIA

1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane bedg odbywaty sie poprzez komisyjne ustalenie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania wykonania
poszczegolnych grup robdt, a nastepnie pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy robét
zgodnie z kosztorysem, o ktorym mowa w § 4 ust 3.

2. Rozliczanie rob6t bedzie nastepowato maksymalnie trzema fakturami przejsciowymi za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia.

3. Faktury przejSciowe regulowane bedg w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, potwierdzonej protokotem odbioru przejsciowego, podpisanym przez kierownika
budowy oraz inspektorow nadzoru. W protokole przejsciowym nalezy uwzgledni¢ zakres robot
zrealizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Podstawg wystawienia faktury
przejsciowej jest podpisanie protokotu odbioru przejéciowego.

4. Rozliczenie kohcowe nastapi fakturg korcowa, ptatng w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru koricowego. Do protokotu odbioru
koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych, w tym



rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie
z§ 4 ust. 2 pkt 29.
5. Wartos¢ faktury koricowej nie moze wynosi¢ wigcej niz 10% oraz mniej niz 8% wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1.
6. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentéw
odbiorowych.
7. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji czesci przedmiotu zamowienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:
1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejsciowa;
a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialnosc,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajgcego robo6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia.
b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umdw
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najp6zniej na 3 dni robocze przed terminem pfatnosci jego
faktury przejsciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot odbioru.
Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami
takimi sg po$wiadczenia dokonania przelewdw lub o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 8.
3) Nieprzediozenie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy
i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 11 i nastepnych.
4) Wraz z faktura, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprdcz dokumentdw,
o ktorych mowa w pkt 1 i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen
z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.
5) W sytuacji braku zafakturowania robdt, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcéw
Zamawiajacy poinformuje wtasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego podatku.
8. O$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2,
powinny odpowiadac swojg forma i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 4 i 5
do umowy.
9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10-11.
10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.
11. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku



uchylenia sie od obowigzku za ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
13. Bezposrednia zapfata, o ktore] mowa w ust. 11, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku za ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwo$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktorej
mowa w pkt 1, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, z zastrzezeniem, ze w zgtaszanych
uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia informacii, o ktdrej mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej za ptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktdrej
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. d.
17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2.
18. W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu zaméwienia bez udziatu podwykonawcéw Wykonawca
ztozy, jako zatgcznik do faktury, stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu czesci przedmiotu zamdwienia
bez udziatu podwykonawcow.
19. Faktury oprdécz elementdw wyszczegolnionych w ustawie o podatku od towardw i ustug zawierajg
réwniez dane identyfikacyjne wedtug ponizszego wzoru:
Nabywca: Gmina Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek,
NIP: 8883031255,
Odbiorca: Administracja Zasoboéw Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek.



20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
21. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.
22. Terminy ptatno$ci faktur, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w sytuacji opisanej w ust. 21, bedg liczone
od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujacej.
23. Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedq podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.
24. Wykonawca moze takze skiada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania — Numer Zamawiajacego GLN: 5907683110017.
25. Strony wyrazajg zgode na wysylanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych w § 1
rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy
innych ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
856).
26. Ptatno$ci wynikajace z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnoSci.
27. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
28. Wykonawca oS$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego
i ze zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze.
29. Zapfata zostanie dokonana na konto z faktury ogloszone w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity:
Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zmianami), zwanym dalej biatg listq podatnikéw, pod rygorem odmowy
zaptaty. W przypadku braku na biatej liScie podatnikow rachunku bankowego wskazanego do zaptaty,
zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikow.
W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liScie podatnikéw, zaptata
bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie.
30. Postanowienia ust. 26-29 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od
towaréw i ustug VAT,
31. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot wykraczajacych poza pierwotny przedmiot
zamdwienia, ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1) Rozpoczecie wykonywania robdt wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy moze nastapic
po podpisaniu przez Strony umowy aneksu, zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protok6t konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Strony umowy.
2) Rozliczenie robdt wykraczajacych poza pierwotny przedmiot zamowienia, odbedzie sie na
podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robét bedq przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
a ilosci wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone bedg na podstawie
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kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
I Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,a”, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogébw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§6
ODBIORY ROBOT

1. Odbiory robét zanikajacych oraz robédt ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia.
2. Przewiduije sie nastepujace odbiory robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia:
1) odbidr przejSciowy, przez ktore nalezy rozumie¢ odbior inny niz odbiér koricowy, o ktérym mowa
w pkt 2, oraz odbidr pogwarancyjny,
2) odbior koncowy.
3. Odbiédr przejsciowy bedzie przeprowadzony przez Zamawiajacego w celu potwierdzenia wykonania
przez Wykonawce zgtoszonej do odbioru czesci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru przej$ciowego.
4. W przypadku stwierdzenia przez inspektorow nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania
odbioréw przejéciowych, usterek i wad nieistotnych w odbieranej czesci przedmiotu zaméwienia,
Zamawiajacy dokona w protokole odbioru przej$ciowego, opisu stwierdzonych wad nieistotnych
oraz wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.
5. W przypadku stwierdzenia przez inspektorow nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania
odbioru przejsciowego wad istotnych w odbieranej czesci przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy moze
odméwi¢ dokonania odbioru z podaniem przyczyny odmowy oraz wskazaniem uprawnien
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) odstgpic od umowy w czesci dotyczacej danej czesci przedmiotu zamdwienia, w ktore
stwierdzone zostaty usterki i wady istotne, lub zada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz
drugi, jezeli wady uniemoZliwiajq uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem.
7. Wszystkie fakty oraz czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 3-6, zostang kazdorazowo odnotowane przez
Zamawiajacego w protokotach odbioru przej$ciowego.



8. Podpisanie protokotow odbioru (przejsciowych i koncowego) nastapi dopiero po potwierdzeniu przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego usuniecia wszystkich istotnych stwierdzonych usterek oraz wad
w przedmiocie zamowienia.
9. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do odbioru
wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie diuzszym niz
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
10. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane
nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koricowego
wykonanych robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynnosci odbiorowych.
11. Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 5 dni
roboczych od dnia, w ktorym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajacego
wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.
12. Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego robot, ktéry powinien zostaC podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy. W protokole nalezy uwzgledni¢ zakres robdt zrealizowanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.
13. Do protokotu odbioru koricowego robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 12, Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.
14. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest wiasnym staraniem, w ramach
wynagrodzenia, 0 ktdrym mowa w § 3 ust. 1:

1) dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobow i materiatow,

2) dostarczy¢ opracowanie dokumentow odbiorowych.
15. Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

§7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik
nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robot w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemne;j,
pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkdw:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
ktory zostat okreslony w § 2 ust. 1;
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2;
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;
8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdino$ci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia pod wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12 ust. 9,
10) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
4. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemne;j,
pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacie umowy przez
Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem stanowig dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe, z zastrzezeniem ust. 9 — 10.
9. Wytaczenia, o ktoérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 ztotych brutto.
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10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h.

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajq formy pisemne;.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-12, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
14. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, 5, 8 i 13, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

17. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkciji koordynatora w stosunku do robét budowlanych
realizowanych przez pomocy podwykonawcow.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikow.

19. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli s
juz znani.

20. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w ust. 19, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t
budowlanych

§8
REPREZENTACJA | KOMUNIKACJA

1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego Jest: .........ceevvvvvivviiiiiieennn. snrtel: ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .........cccooeviiiiiiiiiiiinnnn, snrtels
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego mspektora nadzoru mwestorsklego
branzy budowlane;.

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 8 do SWZ, ustanawia kierownika
budowy w specjalno$ci:

1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w 0SObI€: .............cceeviiiiiiiiiiiiniiiinnen ;

Nrtel: o SUPE. DU NFE
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie mstaIaCJl i urzadzen
cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w 0sobie: ............ccccvvvviiiiiiiii, ;

NEtEL SUPE DU NFE L
1) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:
.......................................... ponrotelr i Upr. bud. N
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4. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3, w stosunku do oséb
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SWZ, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.

§9
PLAC BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym
mowa w art. 21a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 .
poz. 682 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 1126).

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ dozorowac plac budowy przez caty okres prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu
protokolarnego przejecia placu budowy.

4. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
I mieniu, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot
zamOwienia.

6. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdélnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych rob6t, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢
oznakowania przez caty okres prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob nienarazajacy uzytkownikéw obiektow i osdb trzecich, w szczegdlnosci budynkow
przylegajacych bezposrednio do budynkéw podlegajacych rozbiorce, na niebezpieczenstwa
i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych Srodkéw ostroznosci, w szczeg6lnosci
zobowigzany jest wygrodzi¢ teren budowy, aby mozZliwe bylo korzystanie z pozostatej czesci
nieruchomosci w bezpieczny sposéb.

8. Wszystkie zaprojektowane oraz realizowane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzic ze szczegblng ostrozno$cig, zachowaniem przepisow bhp oraz  przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujgca robotami budowlanymi ze strony
Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy obiektu, ustali szczegdtowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkdéw w tym zakresie i na tg okoliczno$¢ sporzadzi
protokdt w mys| rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650
ze zm.).

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.
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§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuije sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakoriczenia robét i ich
protokolarnego odbioru) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w zakresie wskazanym
w ust. 2, na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy, zniszczenie robot objetych umowg, materiatow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji
zadania.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych polis
ubezpieczeniowych, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie
ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.

9. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwiloka w prowadzeniu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktorych mowa w ust. 1-2,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m.

§11
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres
.......... miesiecy (zgodnie ze zlozong oferta), ktére rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na
okresy, okre$lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesigce, ktore
rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, i zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

4. Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi ...... miesiecy (zgodnie ze zlozong
ofertg) od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancii.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
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7. W szczegoinych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
0 bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkodly.

11. W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

§12
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKOW

1. Wykonawca oraz podwykonawcy sg obowigzani do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez caty okres realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, wszystkich osob
wykonujacych czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego w Rozdziale V SWZ.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku,
o ktorym mowa w ust. 1, w szczegolnosci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie:
1) oSwiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce pracownika;
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce
pracownika;
4) dokumentu regulujagcego zakres obowigzkéw zatrudnionego przez Wykonawce
lub podwykonawce pracownika, jezeli nie wynika on z umowy o prace, o ktérej mowa w pkt 3;
5) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
6) posSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez Wykonawce
lub podwykonawce do ubezpieczen.
3. Kopia umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.), z zastrzezeniem ust. 5.
4. Kopia dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez Wykonawce lub podwykonawce do
ubezpieczen powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych

15



pracownika, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.),
zastrzezeniem ust. 5.

5. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoinosci imie
I nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

6. Kopia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, nie powinna zawiera¢ w szczegolnosci adresu
oraz numeru PESEL pracownika® .

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panistwowg Inspekcje Pracy.

8. W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktdrej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0s6b
na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt
1 lit. I. Zamawiajgcy moze takze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13
ust. 1 pkt 1 lit m.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy
0 prace oraz zapisow umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
wykonania tego obowigzku.

10. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia oraz biezacej aktualizacji rejestru pracownikoéw
wykonujacych czynno$ci wskazane przez Zamawiajgcego w rozdziale V SWZ i udostepniania go na
kazde Zzadanie Zamawiajacego, zawierajgcy W szczegolno$ci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika, date zawarcia umowy o prace.

ROZDZIAL Il

§13
POSTANOWIENIA DOTYCZACE KAR UMOWNYCH

1. Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutdw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwtoke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okre$lonego w § 2,
b) w kazdym przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa

T Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisdéw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.). Zakres anonimizacji umowy musi
by¢ zgodny z przepisami ww. aktu prawnego.
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w postanowieniach § 10, je$li brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysoko$ci 500,00 ztotych,
c) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,
d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosSci 10% niezaptaconej naleznosci,
e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien
zwioki,
f) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
g) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ziotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 10,
i) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztoryséw ofertowych
lub harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysoko$ci po 100,00 ztotych za kazdy dzien
zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
j) za zwioke w dostarczeniu kosztoryséw ofertowych lub harmonogramu rzeczowo-
—finansowego, uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokoSci
po 100,00 ztotych za kazdy dzier zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 6,
k) w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zamoéwienia z harmonogramem
rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia,
o0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dziert zwioki w wykonaniu okreslonego etapu robdt
w stosunku do harmonogramu rzeczowo- finansowego,
) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
lub 5 — w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w rozdziale V SIWZ,
m) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,
n) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w nastepujacych

przypadkach:
a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
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liczonej od dnia, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony,
b) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
- w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
c) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 ustawy PZP.
2. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty bez koniecznosci uprzedniego wezwania o zapfate.
4. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdznych tytutow,
z zastrzezeniem ust. 5.
9. Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg umowy
przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatno$ci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§14
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego, SWZ lub postanowieniami umowy,
c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dituzej niz 10 dni
kalendarzowych,
f) w przypadku, o ktdrym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2,
g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, 0 ktorym mowa w § 10 ust. 4, nie przekazat
Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowoddw ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 10,
h) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1,
i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 7 ust. 1,
j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 6, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lub 5,

18



) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych wyniosg
20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
1) jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 28, w przypadku
trzykrotnego stwierdzenia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce, ktdrego udziat
w realizacji zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:
a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét
lub podpisania protokotu odbioru koncowego,
b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg na
zaptate faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastagpito odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu
zamdwienia,
3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.
6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi
na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstgpienia od
umowy, na zasadach okreslonych w § 11.
7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca jest
rowniez obowigzany do udzielenia Zamawiajacemu gwaranciji i rekojmi na roboty budowlane wykonane
do momentu odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w postanowieniach § 11.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w terminie do 31 grudnia
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2024 r. w przypadku nieprzyznania mu Srodkéow finansowych na realizacje zamodwienia
w budzecie Gminy Miasto Wioctawek na 2025 r. W przypadku skorzystania z w/w prawa - jako ze
przestanka odstapienia ma charakter niezalezny od Stron - uznaje sig, ze zadna ze Stron Umowy
nie ponosi winy za odstapienie i nie ma podstaw do naliczenia kar umownych.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ..o w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote: ........cc.ceee.. zZtotych (stownie: .............cccc ).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad
lub usterek, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi. Wykonawca
jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSCi .................. ztotych  (stownie: ...........cceieeeen, ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa § 6 ust. 12.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................
zZtotych (Stownie: ..., ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
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przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres, na ktdry ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowigzany wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie pienigdza na caty ten okres.

13. Jezeli okres, na ktory ma zostaC wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pienigdz na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kolejne okresy nie pozniej niz na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Jezeli Wykonawca w terminie, okreslonym w ust. 13, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie pienigdza, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

15. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 14, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL IV

§16
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP,
Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, bez zwigkszenia z tego
tytutu  wynagrodzenia moze nastgpic w przypadku wystapienia zdarzen, niezaleznych
od Wykonawcy, takich jak:
a) wystapienie okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapity po dniu
wejScia w zycie umowy, w szczegdlno$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,
b) wydanie zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
przez organ administracji publicznej, o ile wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi obowigzywania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
c) wystagpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktérych
niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli spowoduje to
wstrzymanie rob6t budowlanych na okres diuzszy niz 5 dni kalendarzowych, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq
okresowi wstrzymania robdt, o ile to przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia bedzie
wptywato na przediuzenie terminu koricowego realizacji catego zaméwienia,
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d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscig przedtuzenia terminu realizaciji
zamdwienia, miedzy innymi w sytuacji wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w zwigzku z koniecznoscig ich
skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci (na ich rzecz lub na rzecz
Zamawiajacego) na terenie budowy, polegajacymi na budowie, przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektow budowlanych, lub innymi robotami realizowanymi
w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajacego, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacy
okresowi wstrzymania robdt,

e) wystgpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami,
nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ktérych
usuniecie bedzie miato wptyw na termin realizacji zaméwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi
prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z usunieciem tych kolizji,

f) wystapienie konieczno$ci wykonania robdét zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig
dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy
zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreSlonego w umowie,
a jednocze$nie w sposdb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2,

g) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura,
wiatr, o charakterystyce i wartoSciach wskazanych dla poszczegdlnych rodzajéw robdt
w SSTWIORB (je$li zostaty tam wskazane), powodujgacych wstrzymanie lub przerwanie
prowadzonych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w okresie dtuzszym
niz 3 nastepujgce po sobie dni kalendarzowe - potwierdzonego pisemnie przez
inspektora/inspektorébw nadzoru inwestorskiegp w dzienniku budowy na podstawie
przekazanych Zamawiajgcemu wydrukow raportow historii pogodowej uzyskanych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wstrzymania lub przerwania robét
budowlanych,

h) dokonanie zmiany postanowier zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4
oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi maksymalnie o liczbe dni wynikajacq z przygotowanego na tgq okoliczno$¢
i podpisanego przez strony umowy protokotu konieczno$ci,

i) wstrzymanie prowadzonych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez
nadzér archeologiczny z powodu odnalezienia zabytkdw, jezeli faczny okres wstrzymania
prowadzonych robot budowlanych przez nadzér archeologiczny z powodu odnalezienia
zabytkéw przekroczy okres 10 dni kalendarzowych, przy czym przedtuZenie terminu realizaci
zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca liczbie dni przekroczenia 10-dniowego okresu
wstrzymania prowadzonych robét budowlanych, a konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych
robét z powodu odnalezienia zabytku (zabytkdéw) powinna zosta¢ potwierdzona wpisem
inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem
Zamawiajacego przez nadzér archeologiczny,

j) wystapienie koniecznosci wstrzymania prowadzonych robdt budowlanych, stanowigcych
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przedmiot zamoéwienia, z powodu odnalezienia niewypatéw lub niewybuchéw na terenie
budowy, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wstrzymania robdt budowlanych;
2) dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany oséb, o ktorych mowa w § 8 ust. 3,
w stosunku do oséb wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy,
z zastrzezeniem ust. 3 - 6;
3) dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 8;
4) wprowadzenie robét zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,
5) dokonanie zmiany zakresu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, na skutek
obowigzkdw, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;
6) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia
stron umowy;
7) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 9 — 13;
8) dokonanie zmiany reprezentantéw stron.
2. Koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5,
zachodzi w sytuacji, gdy:
1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich
innymi materiatami budowlanymi,
2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robdt.
3. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb, o ktorych mowa w § 8 ust. 3, w stosunku do 0s6b
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez
Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy nie moze odméwi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2,
jesli bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazane;
w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy.
5. Zmiana o0sdb, o ktorych mowa w § 8 ust. 3, moze nastgpi¢ pod warunkiem, Zze osoby wskazane
w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, zostang zastgpione osobami
o rownorzednych lub wyz szych kwalifikacjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.
6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa § 8 ust. 3, moze nastgpiC po ztozeniu przez wyznaczone przez
Wykonawce oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego osoby pisemnego o$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw kierownika budowy / kierownika robét, wynikajacych z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane, z podaniem dnia przejgcia obowigzkow.
7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw, na ktérych zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu.
8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do
podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytgcznie pod warunkiem wyrazenia zgody
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przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych do podwykonawstwa
lub dokonanie zmiany podwykonawcy, a postanowienia § 7 stosuje sie odpowiednio.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiang umowy
przesyta Zamawiajacemu podmiotowe Srodki dowodowe, ktore potwierdzaja, ze proponowany inny
podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu rownym lub wigkszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, oraz ze wobec proponowanego innego
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9, nie zachodzg podstawy wykluczenia.

11. Jezeli zdoInoSci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podwykonawcy,
0 ktorym mowa w ust. 9, nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu réwnym lub wigkszym niz podwykonawca, na ktérego zdolno$ci techniczne
lub zawodowe, sytuacje ekonomiczng lub finansowag Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia, lub zachodzg wobec podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 9, podstawy
wykluczenia, to Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zastgpit podwykonawce, o ktérym mowa w ust. 9,
innym podwykonawcg lub podwykonawcami albo wykazat Zamawiajacemu, ze samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

12. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 11, powinno zostaé sporzadzone przez Zamawiajacego w formie
pisemnej i przestane do Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 10.

13. Wszelkie zmiany umowy wymagajq pod rygorem niewaznosci formy pisemnej oraz podpisania przez
obydwie strony umowy.

14. Z wnioskiem 0 zmiane umowy moze wystapi¢ zardbwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu
zobowigzujg si¢ do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy
statych mediatoréw dla obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.
2. Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacji, kazda
ze stron moze poddac spor pod rozstrzygnigcie wiasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug
siedziby Za mawiajacego.
3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig, bez wczesniejszego
uzyskania zgody Zamawiajacego.
4. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
PZP oraz innych obowigzujacych aktow prawnych.
5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:

1) dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,

2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki:

1. Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ).

2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta Wykonawcy.

4. O$wiadczenie podwykonawcy.

5. O$wiadczenie dalszego podwykonawcy.
6. Wykaz kadry
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Zatacznik nr 4 do umowy

................ cdnia .
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC ...+ttt ettt
Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
DEAGCEYO POAWYKONBWEE, ...ttt ettt et e et e e
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
W ZAKEESIE .ot ee e et ————

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Szpichlernej 20 we Wioctawku z przebudowa pokrycia dachowego, montazem instalacji c.o.
i cw.u. oraz modernizacja instalacji wod.-kan." realizowanego w ramach umowy
] zdnia ..o, zawartej przez Zamawiajacego, tj.. Gmina
Miasto Wioctawek - Administracja Zasobow Komunalnych we Wioctawku, ul. Ostrowska 30,
87-800 Wtoctawek

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy

W KWOCIE, 1 vtvtvttteeeestee ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeaeaeaes z
(IO et )
za prace wykonane w okresie 0d ..........cccccceiviiiiii O i,
NEHO: .o

podatek VAT: ..oovviiiiiiiiivivivvvveveeeees

BrUtto: oo

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ...........ccooeeviiiiieiiice e zdnia ..o oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
Odpis protokotu zatgczam.
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Zalacznik nr 5 do umowy

................... Jdnia .
OSWIADCZENIE
REPIEZENIUIGC. .. ee e e
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE. ..........ccooi i
(nazwa (firma) i adres Podwykonawcy)
W ZAKIBSIE. vttt esetet ettt se sttt sttt s e st et s e a8 E b b s E AR e e s R R Rt R et e ARt b e e R R R s e e rnns

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Szpichlernej 20 we Wioctawku z przebudowa pokrycia dachowego, montazem instalacji c.o.
i cw.u. oraz modernizacja instalacji wod.-kan." realizowanego w ramach umowy
] Zdnia .o zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmina
Miasto Wioctawek - Administracja Zasobéw Komunalnych we Wioctawku, ul. Ostrowska 30,
87-800 Wioctawek

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NEHO: oo

podatek VAT: ...vvvviiiiiiiieeie

PrUttO: o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr...........coocveiiiiieee ZANI .
oraz protokotlem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika rob6t
Podwykonawcy i inspektora nadzoru.

Odpis protokotu zatgczam.
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