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Zatacznik nr 5
dla postepowania
7/TP/SIMKZN/2024

PROJEKT UMOWY NR ......./2024

zawarta w dniu ....ceveeeeeeennn. r. pomiedzy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (Dz.U.2024.1320 t. j.)

W orreeieeeeeeenn pomiedzy:

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Malborku (82-200 Malbork), ul. Westerplatte 16 lok. 1/A, o kapitale zaktadowym
.................................... , NIP: 5792280910, REGON: 520082573, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000947999, akta rejestrowe
przechowywane w Sadzie Rejonowym Gdansk — Potnoc w Gdarisku, reprezentowang przez:

Karola Dominika Kardasinskiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej w tresci Umowy "Zamawiajgcym”

................................. zsiedzibg W ......cceveeveceecesee e, dziatajgcg zgodnie z wpisem do
................................................ SNIP e e, FEPIEZENTOWANY M pPrzez:

zwanym dalej ,,Wykonawca lub "Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego"
zwanymi dalej tgcznie "Stronami" a kazde indywidualnie "Strona.

0 nastepujgcej tresci:

81

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia
kompleksowego i wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowalnych
INWESLYC]i PN, ) eeecceersseessersnmecssesssessseesssensssesssnsesnssesssessssesssesssssssnasssssssnssessesesssesssasssnsssnasesssssnssssns " do
momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i decyzji o samodzielnosciach lokali,
z zastrzezeniem § 12.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia okres$lajg zapisy zawarte w niniejszej umowie oraz w
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia na petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.
” Budowa zespolu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng wraz z przytaczami w
Nowym Stawie dz. 57, 58, 59, 60, 61 obreb 0004 Nowy Staw.”
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 oraz innymi
warunkami realizacji zaméwienia, tj. dokumentacjg przetargowg na roboty budowlane
w postepowaniu pn. ,,Budowa osiedla zabudowy wielorodzinnej w Gniewie dz. Nr 1/25, 1/26,
1/28, 1/29 obreb 0019 Gniew” (w tym min. dokumentacjg projektowg, SWZ wraz z wszystkimi
odpowiedziami, wyjasnieniami, zmianami itp.), dostepnymi na stronie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38f0389a-2314-11ef-87ba-
8eb060fd7bb8 a takze, ze zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty,
a takze wymagan Zamawiajgcego w przedmiocie Zamdwienia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz ma odpowiednig wiedze oraz kwalifikacje, niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ Przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
zZ niniejszg umowa, przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

§2

Szczegbtowy zakres nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie petni¢, w zakresie okreslonym przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wielobranzowy nadzér inwestorski nad
realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1.

2. Ustuga obejmuje w szczegdlnosci:

a) Organizacje, koordynacje oraz nadzdr nad prawidtowg realizacjg inwestyc;ji;

b) Wykonywanie obowigzkéw inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
wynikajgcymi z przepisdow ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)
oraz przepiséw wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. w szczegdlnosci:

i) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

ii) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

iii) sprawdzanie zgodnosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét;

iv) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

v) dokonywanie jakosciowych odbioréw czesciowych wykonanych robét budowlanych
potwierdzonych protokotem;

vi) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania;

vii) udziat w komisjach powotywanych przez Zamawiajgcego;

viii)potwierdzanie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

ix) na zgdanie Zamawiajgcego kontrolowanie rozliczert budowy;

x) wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczgcych w szczegdlnosci:

e usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;
e wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.
” Budowa zespolu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng wraz z przytaczami w
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c)

d)

f)

g)

h)

j)

budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

e 73danie od kierownika budowy dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdét, a takze wstrzymanie dalszych robdét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badZ spowodowac
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

xi) kontrole ilosci i terminowosci wykonywania robdét;

xii) ochrone intereséw Zamawiajacego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w
ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umoéw o realizacji robot
budowlanych;

dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania

nadzoru, nie rzadziej niz Srednio 2 w tygodniu, poczawszy od dnia rozpoczecia realizacji
ustugi. Obecnos¢ inspektoréw dokumentowana bedzie wpisami do dziennika budowy.

Obecnos¢ inspektorow czestsza niz minimum 2 razy w tygodniu nie musi by¢

odnotowywana w dzienniku budowy. Wizyty na placu budowy odbyte w ciggu tego

samego dnia, niezaleznie od ich ilosci, traktowane bedg jako jedna wizyta;
zawiadamianie Zamawiajgcego niezwtocznie (najpdiniej w terminie 24 godzin od
zdarzenia) o zaistniatych na terenie prac nieprawidtowosciach, o wszelkich okolicznosciach
moggacych mie¢ wptyw na terminowos$é oraz poprawnos¢ prowadzonych przez wykonawce
robot budowlanych oraz o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej;

udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robdt;
prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzoréw w formie protokotow
miesiecznych dla Zamawiajgcego;

na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezern wykonawcy robot budowlanych
lub Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien
lub udzielanie wyjasnien;

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywanie regularnych
wpiséw do dziennika budowy;

przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru w tym w szczegdlnosci odebranie od

wykonawcy robdt budowlanych certyfikatéw i atestéw oraz potwierdzenie w

dokumentacji budowy zakonczenia wszystkich prac obejmujgcych przedmiot zaméwienia,

stanowigcych podstawe do podpisania koncowego protokotu odbioru przez Inwestora;

Prowadzenie biezgcej dokumentacji fotograficznej z realizacji robdt, w szczegdlnosci z
odbioréw wszelkich prac ulegajgcych zakryciu oraz catosci inwestycji w odstepach
miesiecznych (w razie potrzeby czesciej), w kazdym obiekcie, w ilosci niezbednej, w formie
zdjeé cyfrowych. Zdjecia beda szczegétowo opisane (z automatycznym datownikiem)

i zarchiwizowane w formacie cyfrowym — oraz przekazywania dokumentacji raz w miesigcu

Zamawiajgcemu;

uzgodnienie z wykonawcg robdt budowlanych procedur (wzory drukow i obieg
dokumentow) jakie bedg obowigzywaé podczas procesu prowadzenia inwestycji;
zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z
dokumentacjg projektowsa dla wszystkich asortymentéw robdt budowlanych;
potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do
realizacji robét w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacije

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.

” Budowa zespolu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng wraz z przytaczami w
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n)
0)
p)

a)

y)

projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz. ;

zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy robdét budowlanych i
niezbednych korekt tych rysunkéw, jak réwniez rysunkdw powykonawczych;

opiniowanie wnioskéw od wykonawcy robdét budowlanych o przesunieciu terminu
wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu);

sporzadzanie protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne, uzupetniajgce po
uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego;

potwierdzanie usuniecia wad przez wykonawce robét budowlanych w okresie gwarangji i
rekojmi ;

przyjecie od wykonawcy robét budowlanych, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie
jej kompletnosci i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej przyjecia;
w przypadku nie usuniecia wad przez wykonawce robét, przygotowuje Zamawiajagcemu
dane niezbedne do przeprowadzenia postepowania na wybdr wykonawcy zastepczego
usuniecia wad (przedmiar robdt i kosztorys inwestorski) oraz nadzoruje te prace i
dokonuje ich odbioru;

uczestniczenie w okresie trwania gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zmawiajgcego, , uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji;
koordynowanie pracami budowlanymi w sposdb nie utrudniajgcy i niezaktécajgcy ruchu
w obszarze inwestycji;

kontrolowanie poprawnos¢ rozliczen finansowych inwestycji;

kontrolowanie wywigzywania sie przez wykonawce roboét budowlanych z obowigzkéw
wskazanych w umowie o roboty budowlane;

Ocene i weryfikacje propozycji robét dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych
zgtaszanych przez wykonawce robdt budowlanych, w tym przygotowanie kosztorysow,
przedmiardéw i uzyskanie wymaganych uzgodnien;

W przypadku gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie nadzorowanej inwestycji a nie objetych podstawowym
zakresem Wykonawcy robdét budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do
szczegbétowego przeanalizowania zakresu tych robét i wskazania ich Zamawiajgcemu oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do zlecenia ich Wykonawcy robét budowlanych;
Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w
terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym i wykonawcami rob6t budowlanych, nie rzadziej
niz raz na tydzien, wtacznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokotéw ze wszystkich
formalnych narad, dotyczacych biezacych i przysztych robét (w razie koniecznosci), w
ktorych udziat bra¢ bedg wykonawca robét budowlanych, Zamawiajacy, jak rowniez
zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wptywajacych na postep i terminowosé
wykonywanych robdét. W przypadkach koniecznych Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
zwotania narady w okreslonym przez siebie terminie;

aa) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i

przewoddw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektdw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania a takze archiwizowanie
wszystkich protokotéw prob i badan przeprowadzonych w trakcie budowy;

bb) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i usuniecia wad oraz przygotowanie

dokumentéw do odbioru koricowego, sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
wykonawce dokumentéw i zaswiadczern wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych
do przeprowadzenia odbioru;

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.

” Budowa zespolu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng wraz z przytaczami w
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cc) Przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia przez wykonawce zakoniczenia robdt budowlanych, w tym przygotowanie
niezbednych dokumentéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

dd) Przyjecie od wykonawcy robét budowlanych inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia
terenu i usytuowania obiektdw kubaturowych oraz skompletowanej catosciowej
dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie
stosownej adnotacji;

ee) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koricowym, wigcznie z przekazaniem
zakonczonego Zadania inwestycyjnego Zamawiajgcemu, jego ostatecznym rozliczeniem i
petng dokumentac;ja;

ff) Wyegzekwowanie usuniecia przez projektanta i wykonawce robét budowlanych usterek
oraz niedorébek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego;

gg) Wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokosci
naleznych kar i odszkodowan.

hh) Przygotowanie materiatéw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupetniajgcych od wykonawcy robét budowlanych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, ktérych obowigzek zaptaty musi byé zastrzezony w
zawartej z wykonawca robét budowlanych umowie.

ii) Biezaca kontrole kosztéw Zadania inwestycyjnego i podejmowanie stosownych dziatan
aby koszty umowne Zadania inwestycyjnego nie zostaty przekroczone;

ji) Kontrole protokotéw przerobowych sktadanych przez Wykonawce robét pod katem
prawidtowosci obliczenn zaawansowania prac oraz przyjetych wskaznikdéw w przypadku
waloryzowania wynagrodzenia opartych na danych GUS oraz zapisach umowy z
Wykonawcg robét;

kk) Biezacy monitoring danych GUS dotyczacych wskaznikow produkcji budowlano-
montazowej oraz stanu prawnego dotyczgcego zasad waloryzowania robdt w odniesieniu
do zapisow umowy z Wykonawcg robot oraz umowami ze zgtoszonymi Podwykonawcami
robot;

Il) Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca posiadat polise ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci nie mniejszej
niz 400 000,00 zt.

83
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie:

a) w czesci dotyczacej realizacji inwestycji, od momentu podpisania umowy z Zamawiajgcym
do dnia zakonczenia i ztozenia przez wykonawce robdét budowlanych zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, ktéry zostanie wybudowany w ramach inwestycji pn.
........................................................................ , przez co nalezy rozumie¢ date uzyskania
ostatecznej i prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i decyzji o samodzielnosci
lokali, lecz nie pdzniej NiZ dO ....cccceeveceeceve e, r.,

oraz

b) od dnia zakoriczenia realizacji robét budowlanych do dnia zakoriczenia obowigzywania
okresu gwarancji i rekojmi udzielonych przez wykonawce robét budowlanych.

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.
” Budowa zespolu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng wraz z przytaczami w
Nowym Stawie dz. 57, 58, 59, 60, 61 obreb 0004 Nowy Staw.”
Strona5z21




&) SIM POORE

. Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wynosié bedzie liczbe miesiecy wskazang przez
wykonawce robét budowlanych, z ktérym Zamawiajgcy zawrze umowe na wykonanie robét
budowlanych i biegnie od daty odbioru koricowego robét (za date odbioru przyjmuje sie date
podpisania protokotu odbioru bez zastrzezen). W okresie rekojmi i gwarancji — Wykonawca
przyjmuje do wykonania obowigzki udzialu w czynnosciach, zwigzanych z ujawnianiem i
usunieciem wad wykonawcy robo6t budowlanych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podejmie wszelkie niezbedne kroki przy wykonaniu przedmiotu
umowy tak, aby wykonac go z zachowaniem wymaganego terminu.

§4
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala sie w formie ryczattu, zgodnie z jego ofertg stanowigca
zatgcznik nr 2 do umowy za realizacje przedmiotu umowy wynosi:

NEtLO .ot ZE (STOWNIE: oottt e e st s er b beanean
00/100) co stanowi brutto ............. ZE (STOWNIE: ettt e b ),
w tym podatek VAT 23 % tj. ........ ZE (STOWNIE: it e
00/100).

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej

3. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie
elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace wnikliwg i catosciowa
znajomos¢ przedmiotu nadzorowane] inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje
wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

a) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego;

b) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazddw na teren budowy, przejazdow, diet
i noclegow;

4. Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie w nastepujgcy sposdb:

a) Faktury czesciowe - tgczna wartos¢ ptatnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90%
wartosci tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto z tytutu realizacji umowy, a
wysokos$é poszczegdlnych pfatnosci cze$ciowych zalezna bedzie od stanu zaawansowania
wykonawcy robdét budowlanych wykazywanego w podpisywanych z wykonawcg robét
budowlanych miesiecznych protokotach zawansowania robdét potwierdzonych
protokotami odbioru;

b) faktura koricowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu i decyzji o samodzielnosci lokali, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w ust. 1.

5. Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych bedzie podpisany przez obie Strony protokodt
potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w
tym okreSlajagcy procent zaawansowania prac objetych nadzorem (analogiczny z
zaawansowaniem robét budowlanych).

6. Podstawg wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez obie Strony protokét odbioru
koricowego potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru
inwestorskiego i po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
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uzytkowanie obiektu w ramach zadania.

Zapfate za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy ureguluje w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce poprawnie wystawionych faktur VAT wraz z
niezbednymi zatgcznikami.

8. Zadzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. W sytuacji wykonywania catosci lub czesci ustugi w danym okresie rozliczeniowym przez
podwykonawcéw, do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce muszg byé dotaczone
oryginalne o$wiadczenia podwykonawcéw, ze ich wymagalne naleznosci od Wykonawcy
zostaty w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego oswiadczenia Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac¢ wyptate naleznosci z faktury w czesci dotyczgcej wynagrodzenia za prace
realizowanego przy udziale podwykonawcéw, ktéra zostanie zaptacona po uzupetnieniu
brakujgcych o$wiadczen — sytuacja ta nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty odsetek
czy jakichkolwiek innych kosztéw wynikajgcych z przesuniecia terminu zaptaty.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich niezbednych zatgcznikéw
pozwalajgcych na weryfikacje zasadnos$ci faktury — Zamawiajacy wstrzyma wyptate
wynagrodzenia do czasu przedtozenia wszystkich wymaganych zatacznikéw — sytuacja ta nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty odsetek czy jakichkolwiek innych kosztow
wynikajgcych z przesuniecia terminu zapfaty.

11. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji pn. Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w ramach zadania pn.
.................................... ”, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie z
zastrzezeniem §5

12. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

13. Wierzytelnosc z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy moze byc¢ przeniesiona w drodze
przelewu na osobe trzecig, stosownie, do art 509 §1 Kodeksu cywilnego tylko pod
warunkiem pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony moga zadac¢ waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:
Z=Ww-1
gdzie:
Ww — wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z ustepem 7 niniejszego paragrafu wyniesie co
najmniej 0,06 tj. | Z | = 0,06.

2. Zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie pod warunkiem spetnienia wymagania,
o ktérym mowa w ust.1 powyzej; pierwsze zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostaé
ztozone nie wczesniej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zgdania
zmiany wynagrodzenia mogg by¢ sktadane po uptywie co najmniej 12 miesiecy od daty
ztozenia drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. Waloryzacji podlegaé¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za czesci Przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaty wykonane i przekazane Zamawiajgcemu przed dniem ztozenia
drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia.
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4. Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za prace zwigzane ze zmiang
sposobu Swiadczenia (w szczegdlnosci prace dodatkowe lub zamienne), a takze prace
zwigzane z projektowaniem oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe, ktorych okres realizacji
przedtuzono z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Zadanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej czeéci Przedmiotu Umowy
(wyodrebnionego w Umowie przedmiotu odbioru) nie moze zosta¢ ztozone po umownym
terminie jej wykonania.

6. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczne wskazniki cen towardw i ustug
konsumpcyjnych — Tablica 1 (Inne towary i ustugi) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszgce sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej ,wskaznikiem
GUS”). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie beda miaty
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. Jako miesieczne
wartosci wskaznikdw do obliczenia wskaznika waloryzacji (Ww) zgodnie z punktem 7) ponize;j,
przyjmuje sie:

a. w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy ostatnig
znang miesieczng wartos$cig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu ztozenia
drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszg
miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu podpisania niniejszej
umowy przez obie Strony,

b. w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy ostatnig
znang miesieczng wartos$cig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu ztozenia
drugiej stronie zgodnego z umowag biezgcego zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po ztozeniu poprzedniego
zgodnego z umowa zadania waloryzacji wynagrodzenia.

7. Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji (wartosci zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia okreslonej w § 4) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp x Ww — Kp) x R

gdzie:

Kw — kwota waloryzacji

Kp — kwota do zwaloryzowania, tj. odpowiednio kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z

ustepem 3 niniejszego paragrafu albo wartos¢ kontraktu za petnienie funkcji Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego

R — wspdtczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszacy 0,5

Ww — wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujgcego wzoru:

a. w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (W0/100) x (W1/100) x.....(WN/100)
gdzie:
WO — pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu podpisania
umowy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w wyniku, ktérego
zawarto umowe

W1...., WN.... — kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia
wiacznie;

b. w przypadku kolejnych waloryzacji:
Ww = (W0/100) x (W1/100) x.....(WN/100)
gdzie:
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10.

11.

14.

15.

WO - pierwsza miesieczna warto$¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
W1...., WN.... — kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika WO do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowag zadania waloryzacji
wynagrodzenia wigcznie.
Maksymalna nominalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wynosi 10 %
wynagrodzenia wskazanego w § 4 niniejszej umowy.
Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktérym mowa w pkt 1),
szczegOtowego sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji, a Zamawiajagcy ma prawo jego
weryfikacji.
Kwota waloryzacji okreslona zgodnie z ust. 7 odpowiednio zwieksza lub zmniejsza wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, ktdre zostanie zaptacone zgodnie z § 4 niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez
Strony pod rygorem niewaznosci.

§6

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia w wypadku wystgpienia ktérejkolwiek ze
zmian przepisOw wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412 z
pozn. zmianami.) tj. zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w Zzycie zmian

o ktérych mowa w ust. 1.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a) wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy

nie zmieni sie, a okres$lona w aneksie warto$é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na

podstawie nowych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
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16.

17.

wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia albo do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych, wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 1 pkt c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$é¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 1 pkt d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$é¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego.
Z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a), wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci
dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt b,
¢, oraz d, oraz dokumentéw potwierdzajgcych stan sprzed i po zmianie. Zmiany mogg nastgpic
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia udzielenia zamoéwienia.

§7

Obowiazki wykonawcy dotyczace podwykonawcéw

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia, ktérego przedmiotem
sq ustugi, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowigzek nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.

W przypadku zmiany do umow, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu kopii tych umoéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem w
terminie 7 dni od ich zawarcia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi, z zastrzezeniem, ze
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy, niz termin ptatnos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
W niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zlecenie wykonania czesci ustugi Podwykonawcom nie zmienia zobowigzarn Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 3 dni
zawiadomié na piSmie Zamawiajgcego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
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§8

Prawa i obowiazki wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami

3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

a) 1 osoba do petnienia funkcji Inspektora nadzoru - w branzy ............c.c......... ,
b) 1 osoba do petnienia funkcji Inspektora nadzoru - w branzy .............c.c......... ,
c) 1 osoba do petnienia funkcji Inspektora nadzoru - w branzy .........cccceceeenee. ,
d) 1 osoba do petnienia funkcji Inspektora nadzoru - w branzy ..........ccccceeuuee. ,

posiadajgce aktualne zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego
oraz kwalifikacje okreslone w SWZ.

4. Wykonawca moze powierzyé cze$¢ obowigzkédw osobom innym niz wymienione w ust. 3
wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one
spetniaé wszystkie wymogi dotyczgce stazu pracy i kwalifikacji zadane w SWZ oraz ztozyty
dodatkowo os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane.

5. W przypadku koniecznosci, wynikajacej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
dotyczacych zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zapewni nadzor i obecnosé takich oséb we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt.

6. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednoczes$nie przedstawiciel
Zamawiajgcego, dziata w imieniu Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego,
sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli. We wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce robdt budowlanych, witasciwej
interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen przedstawia Zamawiajagcemu
rozwigzania do akceptacji, a nastepnie je wykonuje. Petni swojg funkcje przy pomocy zespotu
(Personelu) wieloosobowego, ktérym kieruje i za ktdry odpowiada.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie przestrzega¢ biezacych instrukcji i
wskazéwek Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzoér autorski oraz informowac
Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach
w realizacji robot budowlanych.

8. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawad
Wykonawcy Robdt budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych,
nie objetych umowag na roboty budowlane. Koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych wraz
z okresdleniem szacunkowej wartosci robét dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o
wykonanie robdt budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznosci robot
dodatkowych badZz innym dokumencie przygotowanym przez nadzér inwestorski i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli w okresie realizacji rob6t zajdzie konieczno$é wykonania robét niezbednych ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajgcy upowaznia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy robdt zlecenia ich wykonania poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadomi
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Zamawiajgcego.

10. Inspektorzy nadzoru bedg przystepowaé do odbioru elementdow (czesci robdt) w terminie

2 dni roboczych od daty pisemnego lub elektronicznego zgtoszenia tego faktu przez
wykonawce robét budowlanych.

11. Odbidér koncowy zostanie rozpoczety przez Inspektoréw w terminie 10 dni od daty

pisemnego zgtoszenia zakorczenia robét budowlanych przez Wykonawce.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci Swiadczenia ustug przez

13.

oddelegowanie na czas realizacji umowy statego zespotu inspektorow nadzoru, ktdrego
zadaniem bedzie wykonywanie czynnosci zwigzanych z petniong funkcjg i okreslonych w
Prawie Budowlanym. Wykonawca gwarantuje, ze powotani przez niego inspektorzy nadzoru
zaangazowani w realizacje umowy posiadajg wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Na
pisemne i rozsgdnie uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego poszczegdlni pracownicy
Wykonawcy zaangazowani w realizacje umowy zostang niezwtocznie zastgpieni przez innych
pracownikéw Wykonawcy o réwnorzednych kwalifikacjach,

W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkéw przez ktéragkolwiek z

0s6b wskazanych w ust. 3 powyzej, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany ustanowic zastepce,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe

1.

§9

Prawa i Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy kopie dokumentacji projektowej inwestycji pn.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu
ustalonych warunkéw w umowie.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczacych nadzorowanej
inwestycji.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego dokonywania odbioréw czesciowych i
koricowego.

§10
Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywad sie
bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom drogg elektroniczng (kazda
ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a takze
w drodze konsultacji na okolicznosci, z ktérych bedg sporzadzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowat wszelka
korespondencje na adres siedziby Zamawiajagcego Malborku (82-200 Malbork),
ul. Westerplatte 16 lok. 1/A, mail: biuro@simkzn-pomorze.pl
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i wykonawcy robdét budowlanych
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy takich narad bedzie ustalat
Zamawiajacy.

3. Narady, o ktérych mowa w ust. 2 bedg protokotowane przez Wykonawce, a kopie protokotu
bedg przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i
do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie:

a. Wojciech Lewicki, tel. 668 469 844, mail: wojciech.lewicki@simkzn-pomorze.pl;
b. Pawet Richter, tel. 510 067 199, mail: pawel.richter@simkzn-pomorze.pl;
c. Monika Rynkowska, tel. 668 568 024, mail: monika.rynkowska@simkzn-pomorze.pl.

5. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

- tel e email: e,
b, tel v, email: o,

6. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie Iub zaswiadczenie
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzezeniem
ust.1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen przedstawiciela Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego
wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmoéwi¢ wykonania
polecenia. W terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca
powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiajgcego wraz
z uzasadnieniem, przekazujac kopie polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Decyzja Zamawiajgcego dotyczgca sytuacji, o ktorej mowa w ust. 7 jest decyzjg ostateczna.
Zamawiajgcy przekaze swojg decyzje Wykonawcy w terminie 3 dni, liczgc od daty otrzymania
powiadomienia Wykonawcy.

9. Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w ust. 7 i 8, nie uchybia prawu Zamawiajgcego do
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§11
Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na tre$¢ oraz wartosé¢ umowy (od
daty wejscia w zycie przepiséw okreslajgcych zmiane),

2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zakresu przedmiotu zamdwienia - zmniejszenie
wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych prac, jednakze nie wiecej niz 10% wartosci
brutto okreslonej w §4 ust. 1 umowy,

3) zmiany warunkéw realizacji Umowy ze wzgledu na zmiane prawa,

4) zmiany sposobu realizacji zamdwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce na
realizacje z udziatem podwykonawcéw lub zmiany zakresu czynnos$ci powierzonych
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podwykonawcom, z zastrzezeniem, iz podwykonawcy bedg posiada¢ wtasciwosci
niezbedne do realizacji zamoéwienia, okreslone w SWZ,

5) zmiany oséb na stanowiskach kluczowych specjalistow,

6) zmiany terminu wykonania Umowy:

a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zaméwienia, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, pod
warunkiem, ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze Stron,

c) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez
Zamawiajgcego z wykonawca robét budowlanych,

d) na skutek zmian w dokumentac;ji projektowej, dokonanych na wniosek
Zamawiajgcego lub wykonawcy robét budowlanych, w tym réwniez aktualizacja
rozwigzan projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,

e) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku koniecznosci wstrzymania
wykonywania catosci lub czesci robot na skutek okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

- przyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne
przyczyny zawinione przez Zamawiajgcego lub wykonawce robét budowlanych;

- ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej wptywajgcych na termin zakoniczenia realizacji inwestycji;

- koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, podobnych lub dodatkowych w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakorniczenia przedmiotu
umowy wptywajacych na termin zakofczenia realizacji inwestycji;

f) w sytuacji wystgpienia robdt nieobjetych niniejszg umowa (robdét dodatkowych,
zamiennych, podobnych lub innych), w szczegdlnosci nie ujetych w dokumentacji
projektowej, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a
ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione
od wykonania tych robét, a ktore jednoczesnie wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

g) koniecznos$é¢ poprawy warunkédw wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu
zycia, zdrowia i mienia.

2. Inne zmiany:

a) w sktadzie oséb zdolnych do wykonania zamowienia na uzasadniony wniosek
Wykonawcy i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca
nie moégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie, akceptujacg kandydata na
kluczowe stanowiska,

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

- powierzenie podwykonawcom innej czesci ustug niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

- -zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia

sie to postanowieniom SWZ,

c) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
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obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0sdb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

5. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

6. Wszelkie zmiany do umowy mozliwe sg wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptac;ji
Zamawiajgcego i muszg by¢ uzasadnione prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.

8§12
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym
terminie, obowigzujgcg formg odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami bedg kary
umowne. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w &4 niniejszej umowy. Analogiczna kara przystuguje Wykonawcy w
sytuacji odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajacego;

b) zaniedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy, o ktérych
mowa W niniejszej umowie w wysokosci 500 zt/dzieni od kazdej osoby petnigcej nadzér,
ktorej obecnosé byta przewidziana lub wymagana w danym dniu;

c) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, pomimo
bezskutecznego wezwania Zamawiajgcego wyznaczajgcego 5 dniowy termin na usuniecie
stwierdzonych uchybien, w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 niniejszej
umowy;

d) za kazdg zwtoke w wykonaniu obowigzkéw w stosunku do wyznaczonego terminu,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1, lecz nie
wiecej niz 20% wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy;

e) zakazdg zwtoke w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych rob6t w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki;

f) w przypadku nieprzedfozenia kopii umow, o ktérych mowa w §7 ust 1 w terminie 3 dni
roboczych od daty wezwania do przedtozenia kopii uméw w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwtoki;

g) w przypadku niedokonania zmian terminu, o ktdrym mowa w §7 ust 3, w wysokosci 300
zt za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w §7 ust 3;

h) W przypadku niedotrzymania 14 dniowego terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §7 ust 3, w wysokosci 5000 zt za kazdy dzien zwtoki;

i) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci

5 000,00 zt za kazdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy;
3. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
4. Kary umowne, o ktédrych mowa w ust. 1 mogg by¢ potragcane przez Zamawiajgcego
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie ustugi. Wykonawca wyraza na to
zgode.

5. Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu opdzinienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opodznienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania na
rachunek bankowy wskazany w tymze wezwaniu.

8. taczna wartos¢ kar umownych nie przekroczy 40% wartosci brutto wynagrodzenia o ktdrej
mowa w §4 ust 1 umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji na to, ze w okresie 60 miesiecy od terminu opisanego w § 3
pkt. 1 nie ujawnig sie zadne wady robdt powstatych w wyniku btedéw w nadzorze
inwestorskim.

2. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od daty uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie ostatniego obiektu, ktéry zostanie wybudowany i decyzji o
samodzielnosci lokali w ramach inwestycji pn.

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce w zakresie w jakim okresla uprawnienia Zamawiajgcego.

4. Gwarancja jakosci obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady robodt
powstatych w wyniku btedéw w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z parametrami
wynikajgcymi z dokumentacji projektowej, przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego
i wraz z aktami wykonawczymi i zasadami wspétczesnej wiedzy techniczne;.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wszelkie wady robét
powstatych w wyniku btedédw w nadzorze inwestorskim zmniejszajagce wartos¢ lub
uzyteczno$é powstatych obiektow budowlanych ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie,
jakie zaistniaty po zakoniczeniu robdt budowlanych, w tym zaistniate bez winy Wykonawcy,
jak réwniez na skutek dziatania oséb trzecich za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie o wykryciu wad robét powstatych w
wyniku bteddw w nadzorze inwestorskim, w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
wyznaczajac termin na ich usuniecie.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad robot powstatych w wyniku
btedow w nadzorze inwestorskim zgtoszonych przez Zamawiajgcego na pismie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres osdb wskazanych w Umowie. Wykonawca
zobowigzuje sie w ciggu 14 dni od zgtoszenia do usuniecia zgtoszonych wad przez
Zamawiajgcego, natomiast jesli usuniecie wad ze wzgleddéw niezaleznych od Wykonawcy, w
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tym w szczegdlnosci wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym okresie — niezwtocznie
po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym

8. Stwierdzenie usuniecia wad robot powstatych w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim
zgtoszonych w trakcie okresu gwarancji, Strony uznajg za skuteczne z chwilg podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu potwierdzajgcego usuniecie zgtoszonych wad

9. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady robdt powstatych w wyniku
btedéw w nadzorze inwestorskim, okres gwarancji jakosci zostaje przedtuzony o okres od
momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

10. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne robét powstatych w wyniku btedéw w
nadzorze inwestorskim, w tym réwniez ujawnione po odbiorze. Wykonawca w szczegdlnosci
ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania niezgodne z parametrami wynikajagcymi z
dokumentacji projektowej, przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego i zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej

11. W razie stwierdzenia wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do:

a) zadania niezwtocznego bezptatnego usuniecia wady przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie lub

b) po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady, do odstgpienia w catosci
lub w czesci od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, lub

c) po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady, do powierzenia
wykonania lub poprawienia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
lub

d) zadania obnizenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do stopnia zmniejszenia
sie wartosci obiektu budowlanego wskutek wystgpienia wady.

12. Wykonawca odpowiada za wade robdét powstatych w wyniku btedéw w nadzorze
inwestorskim réwniez po uptywie okresu rekojmi, jezeli Zamawiajagcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

13. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wady robdt powstatych w wyniku btedéow w
nadzorze inwestorskim, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§14
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt odpowiednich
umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji prac sktadajgcych sie na
Przedmiot Umowy na kwote min. 400 000,00 zt (stownie: czterysta tysiecy zt) i utrzymania ich
waznosci przez caty okres obowigzywania Umowy, a takze przez okres gwarancji i rekojmi.
Kserokopie odpowiednich umoéw ubezpieczenia wraz z dowodami uiszczenia sktadek
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy. W kazdym przypadku zakoriczenia obowigzywania dotychczasowej ochrony
ubezpieczeniowej w czasie obowigzywania niniejszej Umowy oraz w okresie gwarancji i
rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia we wiasnym zakresie i na wilasny koszt
kolejnych odpowiednich umédw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej oraz
przedfozenia ich kopii wraz z dowodami uiszczenia sktadek Zamawiajgcemu. W przypadku
braku przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umoéw ubezpieczenia lub dowoddw uiszczenia
sktadek w terminie 7 dni przed uptywem obowigzywania dotychczasowej ochrony
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ubezpieczeniowej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5000 zt za
kazdy przypadek nieprzedfozenia dokumentéow potwierdzajgcych zawarcie umoéw
ubezpieczenia lub ich ciggtosci

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w catosci lub
w czesci w sytuacji, gdy:

a) jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat/nie kontynuuje wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie wraz z wyznaczeniem dodatkowego — co najmniej 7 dniowego terminu na
podjecie dziatan;

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w takim przypadku Wykonawca moze Zzadaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy

c) wystgpig przestanki formalno—prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwig
wykonanie umowy,

d) jezeli pomimo, uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego
wyrazonych na piSmie, Wykonawca w razacy sposob zaniedbuje wykonywanie
zobowigzan umownych

e) Wykonawca realizuje prace wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Opisem przedmiotu
zamowienia lub wskazaniami Zamawiajacego badz niniejsza umowa,

f) Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby niezaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. c), d), e) i f) Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce
do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie
ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na kosz i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy zgodnie z art. 456
ustawy PZP.

4. Dodatkowo Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli nastgpi jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) dokonano zmiany z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b) Wykonawca w chwili podpisania umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP,

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 lit. a) Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 —4 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno zawieraé uzasadnienie odstgpienia od
umowy i powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach lub w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego terminu, o ktérym mowa
w ust. 2.
§16
Poufnos¢

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wszelkie przekazywane przez niego Wykonawcy dokumenty i
informacje utrwalone w jakiejkolwiek formie, z wyfaczeniem dokumentéw i informacji
ujawnionych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego i dokumentéw lub
informacji powszechnie dostepnych stanowia tajemnice jego przedsiebiorstwa jako
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarcza.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentéw
uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym w szczegdlnosci do
podjecia odpowiednich krokéw w celu ochrony ich poufnego charakteru.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto nie rozpowszechnia¢ w zakresie jego dziatalnosci
zawodowej i pozazawodowe] informacji dotyczacych Zamawiajgcego, przedsiebiorstwa
Zamawiajgcego oraz o0sob kierujgcych przedsiebiorstwem Zamawiajagcego w sposob
naruszajacy jego dobre imie, renome lub inny interes.

4. Strony uzgadniajg przy tym, ze obowigzek zachowania poufnosci trwa zaréwno w czasie
obowigzywania Umowy, jak i po jej zakoiczeniu, a zobowigzanie do jego przestrzegania nie
podlega wypowiedzeniu ani rozwigzaniu.

§17
Rozstrzyganie sporéw

1. Ewentualne sprawy sporne, mogace wynikngé w zwigzku z realizacja Umowy, Strony
zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie w drodze negocjacji bezposrednich,
prowadzonych w terminie 7 dni od dnia doreczenia drugiej Stronie pisemnego
zawiadomienia o wystgpieniu sporu.

2. W przypadku nieosiggniecia przez Strony porozumienia w mysl reguty zawartej w ust. 1 -
Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku porozumienia, poprzez rozwigzanie, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie
sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych jest Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp. z o.0.
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W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, a takze przystugujacych w tym
zakresie praw mozna kontaktowaé sie z Inspektorem Ochrony Danych za pomocg poczty
elektronicznej: iod@simkzm-pomorze.pl

3. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strong
jest osoba, ktorej dane dotyczg, lub do podjecia dziatarh na zgdanie osoby, ktérej dane
dotycza, przed zawarciem umowy.

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze.

4. Podstawg prawng ich przetwarzania sg w szczegdlnosci przepisy:

a) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

c) Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

d) oraz przepiséw podatkowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz zgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie o dofinansowanie, upowaznione z mocy prawa podmioty,
w tym organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne w zakresie i
celach wynikajacych z przepiséw prawa, dostawcy systemoéw IT, z ktérymi wspodtpracuje
Administrator, w celu utrzymania ciggtos$ci oraz poprawnosci dziatania systemow, podmiotom
prowadzgcym dziatalnos¢ pocztowg lub kurierskg, w celu dostarczenia korespondencji,
podmiotom z ktérymi wspodtpracuje Administrator na podstawie stosownych umoéw
powierzenia przetwarzania danych, a takze osobom lub podmiotom, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r.
o dostepie do informacji publiczne;j.

6. Podanie danych stanowi wymog zawarcia i realizacji umowy.

7. Dane przechowywane bedg przez czas trwania umowy oraz po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczegdlnosci dotyczgcych przechowywanie
dowoddéw ksiegowych, wynikajacych z przepisdbw o archiwizacji i zabezpieczenia
ewentualnych roszczen.

8. W zwigzku z przetwarzaniem udostepnionych przez Panig/Pana danych osobowych, w
sytuacjach przewidzianych w Rozporzadzeniu RODO przystuguje Pani/Panu prawo do:
dostepu do swoich danych (art. 15 Rozporzgdzenia RODO), sprostowania (art. 16
Rozporzadzenia RODO), usuniecia (wytacznie w przypadkach okreslonych w art. 17
Rozporzadzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporzadzenia RODO).

9. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do
whniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy
prawo zamoéwien publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego.

2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.
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3. Integralng czes¢ umowy stanowig:
a) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
b) Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ......cceeeveeiercncce v,
c) Zatacznik nr 3 — Lista Pracownikéw wyznaczonych do realizacji umowy

Wykonawca Zamawiajacy
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