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Załącznik nr 7 do SWZ WRPZP.271-43/2024 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach, gmina Swarzędz 

 

W zakres zamówienia wchodzą: 

➢ roboty drogowe 

➢ budowa kanalizacji deszczowej 

➢ budowy kanału technologicznego 

➢ budowa przyłączy wodociągowych 

➢ budowa przyłączy kanalizacyjnych 

➢ wycinka drzew 

➢ wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu 

 

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią projekty techniczne składające się z: 

➢ dokumentacji technicznej dla poszczególnych branż, 

➢ przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych dla poszczególnych branż, 

➢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

➢ Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie 

prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów związanych z prowadzonymi robotami. Projekt 

winien zostać zatwierdzony przez właściwe jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

➢ Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym (nieodpłatnie) od zarządcy drogi 

- Gminy Swarzędz. 

➢ W przypadku wygaśnięcia terminu ważności warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie 

oraz uzyskanie aktualnych. 

➢ W przypadku konieczności usunięcia nieuwzględnionych w dokumentacji kolidujących drzew lub 

krzewów, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wykona inwentaryzację 

zieleni oraz na podstawie pełnomocnictwa uzyska decyzje zezwalające na usunięcie zieleni kolidującej 

(jeśli będzie wymagana). 
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➢ Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z 

zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłat jeśli będzie wymagane). 

➢ Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz 

ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. 

➢ Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i 

utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w 

miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). 

➢ Na żądanie Zamawiającego przygotowanie z wyprzedzeniem tygodniowym notatek prasowych o 

terminie i rodzaju utrudnień wraz ze schematami objazdów. Informacje za każdym razem musi zawierać 

schemat tymczasowej organizacji ruchu, który zostanie przekazany do mediów. 

➢ Organizacja placu budowy. 

➢ Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie  i 

zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. 

➢ Obsługa geodezyjna w trakcie budowy. 

➢ Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. 

➢ Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę. 

➢ Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 460). 

➢ Na żądanie Zamawiającego przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

➢ Odtworzenie do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych i objazdów, których stan techniczny 

ulegnie pogorszeniu z racji ruchu po nich pojazdów ciężkich obsługujących budowę. 


