

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach, gmina Swarzędz

W zakres zamówienia wchodzi:

- roboty drogowe
- budowa kanalizacji deszczowej
- budowy kanału technologicznego
- budowa przyłączy wodociągowych
- budowa przyłączy kanalizacyjnych
- wycinka drzew
- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią projekty techniczne składające się z:

- dokumentacji technicznej dla poszczególnych branż,
- przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych dla poszczególnych branż,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż.

Obowiązki Wykonawcy:

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów związanych z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwe jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym (nieodpłatnie) od zarządcy drogi - Gminy Swarzędz.
- W przypadku wygaśnięcia terminu ważności warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz uzyskanie aktualnych.
- W przypadku konieczności usunięcia nieuwzględnionych w dokumentacji kolidujących drzew lub krzewów, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wykona inwentaryzację zieleni oraz na podstawie pełnomocnictwa uzyska decyzje zezwalające na usunięcie zieleni kolidującej (jeśli będzie wymagana).

- Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłat jeśli będzie wymagane).
- Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb.
- Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem).
- Na żądanie Zamawiającego przygotowanie z wyprzedzeniem tygodniowym notatek prasowych o terminie i rodzaju utrudnień wraz ze schematami objazdów. Informacje za każdym razem musi zawierać schemat tymczasowej organizacji ruchu, który zostanie przekazany do mediów.
- Organizacja placu budowy.
- Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.
- Obsługa geodezyjna w trakcie budowy.
- Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem.
- Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę.
- Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
- Na żądanie Zamawiającego przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- Odtworzenie do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych i objazdów, których stan techniczny ulegnie pogorszeniu z racji ruchu po nich pojazdów ciężkich obsługujących budowę.