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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach, gmina Swarzedz

W zakres zamowienia wchodza:

> roboty drogowe

> budowa kanalizacji deszczowej

> budowy kanatu technologicznego

> budowa przytgczy wodociagowych

> budowa przytgczy kanalizacyjnych

> wycinka drzew

> wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu

Integralng czes$¢ opisu przedmiotu zamdwienia stanowig projekty techniczne sktadajgce sie z:

> dokumentacji technicznej dla poszczegdinych branz,
> przedmiaréw robot i kosztoryséw ofertowych dla poszczegdinych branz,
> specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych branz.

Obowigzki Wykonawcy:

> Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robo6t w rejonie
prowadzonych robét wraz z oznakowaniem objazdéw zwigzanych z prowadzonymi robotami. Projekt
winien zostac zatwierdzony przez wtasciwe jednostki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

> Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robo6t w pasie drogowym (nieodpfatnie) od zarzgdcy drogi
- Gminy Swarzedz.
> W przypadku wygasniecia terminu waznosci warunkow lub uzgodnien branzowych, wystgpienie

oraz uzyskanie aktualnych.

> W przypadku koniecznosci usuniecia nieuwzglednionych w dokumentac;ji kolidujgcych drzew lub
krzewoéw, Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wykona inwentaryzacje
zieleni oraz na podstawie petnomocnictwa uzyska decyzje zezwalajgce na usuniecie zieleni kolidujgcej
(jesli bedzie wymagana).
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> Informowanie zarzadcoéw gruntéw o rozpoczeciu robét i ponoszenie kosztéw zwigzanych z
zajeciem terenu (uzyskanie zgdd i optat jesli bedzie wymagane).

> Informowanie zarzadcéw medidow znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych roboét, oraz
ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzoru z ramienia tych stuzb.

> Informowanie mieszkancow terendéw objetych inwestycjg o rozpoczeciu, zakonczeniu i
utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogtoszen rozwieszanych w
miejscach ogdlnie dostepnych na co najmniej 3 dni przed ich wystgpieniem).

> Na Zzgdanie Zamawiajgcego przygotowanie z wyprzedzeniem tygodniowym notatek prasowych o
terminie i rodzaju utrudnien wraz ze schematami objazdéw. Informacje za kazdym razem musi zawieraé
schemat tymczasowej organizacji ruchu, ktéry zostanie przekazany do mediow.

> Organizacja placu budowy.

> Kazdorazowe, niezwloczne (tzn. po zakonczeniu prac w danym dniu) uprzatniecie i
zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

> Obstuga geodezyjna w trakcie budowy.

> Dostawa materiatu do realizacji zamodwienia objetego postepowaniem.

> Catkowite koszty zasilania placu budowy i robot w energie elektryczng i wode.

> Utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku (zgodnie z art. 20, ust. 12

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
> Na zgdanie Zamawiajgcego przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

> Odtworzenie do stanu sprzed budowy, drég dojazdowych i objazddéw, ktérych stan techniczny
ulegnie pogorszeniu z racji ruchu po nich pojazdéw ciezkich obstugujgcych budowe.

Strona2z2



