Zatgcznik nr 9 — Wzér umowy
UMOWA
Zawarta W dniu v w Kazimierzy Wielkie] pomiedzy:

KAZIMIERSKIM PRZEDSIEBIORSTWENM KOMUNALNYM Sp. z o.0. z siedziba w Kazimierzy
Wielkiej, ul. Budzyniska 2, 28-500 Kazimierza Wielka, wpisanym do rejestru przedsigbiorcéow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000812268, posiadajagcym NIP nr
6050074340, reprezentowanym przez:

Ryszarda Staniec — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

{w przvpadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencii i informacji o Dzigtalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitef Polskief}

.................... zsiedzibgw .............. wpisang do Centrainej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolite] Polskiej, NIP: ...coccnriincias , REGON: ..o, ,
reprezentowana przez: '

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

..................................................... z siedzibg .o WRISANG dO
rejestru prowadzonego przez S3d RejonoOwy ....cocoiivciciviiiciineene Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: .....ccciiieess s NIP: i , REGON:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwang dalej ,Wykonawca"”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zadanie pn. ,Budowa sieci cieptowniczej
faczgce] kottownie przy ul. Partyzantow 34A w Kazimierzy Wielkiej z kottowniag przy ul.
Partyzantéw 5 w Kazimierzy Wielkiej” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejsze] umowy jest realizacja przez Wykonawce zamdwienia (zadania
inwestycyjnego) pn. ,Budowa sieci cieptowniczej faczacej kottownig przy ul. Partyzantéw
34A w Kazimierzy Wielkiej z kottownia przy ul. Partyzantéw 5 w Kazimierzy Wielkiej” w
formule ,zaprojektuj i wybuduj’, zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU), stanowigcymi zatgczniki do SWZ .

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:




A. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego (PFU) niezbednej do prawidfowego i bezpiecznego wykonania wszystkich
wymaganych  robét  dotyczacych  budowy {m.in.: wykonanie projektu
zagospodarowania terenu, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,
wykonanie projektu technicznego/wykonawczego), uzyskanie dla niej wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnied, warunkdw, decyzji i pozwolen niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach dokumentacji projektowe] nalezy
opracowa¢ w szczegdlnosci dokumenty wyszczegdlnione w Opisie przedmiotu
zamdwienia, stanowigcym Zafacznik nr 1 do SWZ oraz Dokumentacji, stanowiace;j
Zatacznik nr 2a i 2b do SWZ.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725) (dalej
»Prawo budowlane”);

b} rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

¢) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie ckreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458).

Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego,
dokumentacje projektowa wraz ze swiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi oraz wszystkich niezbednych robét przygotowawczych (np. organizacja
i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego
zamowienia, robot towarzyszacych i tymczasowych oraz wykonania wszelkich
czynnodci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawcze] i uzyskaniem na
rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego i technicznego/wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawcze;j,

b) uzyskanie od Zamawiajgcego pisemnego uzgodnienia na etapie przygotowania

projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego / wykonawczego,

¢) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,
d) zapewnienie wykonywania prac i dziatan, w szczegélnosci takich jak:

prawidlowej reaiizacji budowy pod wzgledem zgodnosci z projektem, z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,

wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan na
zgdanie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego,

udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych,



— badan materiatéw i elementéw budowlanych,

— przeprowadzenie rozruchdw technologicznych lub czynnosci majacych na celu
uzyskanie projektowanych zdolnoéci uzytkowych,

e) wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania zamodwienia,

f) zapewnienie koordynacji migdzy wszystkimi braniami, zarowno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa,

g) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnieh oraz opinii
wymaganych przez prawo, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i poniesienie kosztow ich uzyskania,

h) sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakoniczeniu budowy
i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy i jego
uzytkowania,

i) przedstawienie Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i informacji, niezbednych do
rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacja srodkdéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych $rodkéw w formie odrebnego zestawienia,

j) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do uzytkowania,

k} Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot Umowy z naleiyty starannodciy,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztukg budowlang i przepisami
prawa stosownie do i w zakresie wynikajgcym z Umowy,

1} w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonaweca jest zobowigzany do przyjecia na
siebie obowiazkéw wytwdrcy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

4, Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprocz
niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postepowania w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego,

5. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcow i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Zatacznik nr 2),

¢) Koncepcja opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgcego
(Zatacznik nr 3),

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami {Zatgcznik nr 4),

e) Wstepny | ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy catosci zamowienia
(tj. opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robét, itp.), ktorego podstawa
wykonania bedzie:

— warto$é i termin wykonania prac projektowych okreslony w ofercie Wykonawcy,

- opracowany przez Wykonawce metoda szczegétowa kosztorys na ceng robot
okreslong w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje sie zatgcznikiem do
umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego (odpowiednio Zafacznik
nr 5ai 5b),

f) Wykaz pracownikéw oraz zanonimizowane umowy o pracg osob skierowanych do
realizacji zaméwienia publicznego staja sie zatacznikiem w momencie zfozenia ich
Zamawiajacemu (Zatacznik nr 6),

g) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia (Zatacznik nr 7).



§2
Terminy realizacji umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techiniczne

1. Termin opracowania i przekazania przedmiotu umowy ustala sie do 9 miesiecy od dnia
podpisania umowy w tym:

1) Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wykonanie szczegétowego kosztorysu
inwestorskiego - do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy;

2) Etap Il: roboty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie - do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:

a} etap 1 robét: wykonanie dalszej czesci sieci centralnego ogrzewania od
ostatniego trojnika T5 do kottowni ul. Partyzantéw 5 wraz z podpieciem
budynku ul. Kolejowa 13, Za trdjnikiem T5 sie¢ centrainego ogrzewania musi
by¢ zadlepiona w celu ewentualnej pracy sieci w sezonie grzewczym — do 7
miesiecy od dnia podpisania umowy.

b) etap 2 robdt: wykonanie w catosci sieci cieptej wody uzytkowej od kottowni
partyzantéw 34 do budynkdw ul. Partyzantéw: 32, 34, 36, 38, 40 oraz sieci
centralnego ogrzewania od kottowni do budynkdw ul. Partyzantdw: 32, 34,
36, 38, 40 oraz ul. Kolejowa 13 — do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia realizacji Etapu I, a tym samym zakonczenia realizacji catego
przedmiotu umowy, przyjmuje sie zgloszenie przez Wykonawce gotowosci przedmiotu
zamowienia do odbioru koricowego, wpisem w Dzienniku Budowy {date wpisu przyjmuje
sie za date zakonczenia robot), potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru Koricowego przedmiotu Umowy, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
pismem o zakonczeniu prac objetych umowa i gotowosci do odbioru koricowego (pismo
z adnotacjg Inspektora Nadzoru, potwierdzajgca gotowosci do odbioru koncowego). Brak
uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, lub brak potwierdzenia przez inspektora Nadzoru na zgtoszeniu {Dzienniku
Budowy, pismie} zgodnosci zapisu ze stanem faktycznym skutkuje odmowg Zamawiajgcego
przystapienia do odbioru koncowego.

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dotoieniem szczegdlinej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazane terminy
oraz dalej wskazane terminy szczegdlowe sg obiektywnie i prawidiowo okreslone i sg
wystarczajgce dla wykonania i zakonczenia wszystkich robét, ustug i dostaw, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

4, W terminie wskazanym w ust. 1 powyze], Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
przedmiot umowy, skompletowac i przekazaé wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacja zadania oraz uzyska¢ na rzecz Zamawiajacego prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie.

5. Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji zamowienia Strony uzgadniajg, Ze
szczegltowe terminy realizacji konkretnych czynnosci, to jest m. in. Opracowanie
Projektédw Budowlanych i Technicznych [ Wykonawczych, nastapi  zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z uwzglednieniem terminéw okreslonych



10.

w ust. 1 powyiej.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przediozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej umowy. Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy,
winien okresla¢ terminy realizacji i podziat kosztow netto, brutto (z uwzglednieniem
stawek podatku VAT) okreslonych w cenie oferty, z podziatem na elementy zaméwienia tj.
etapy projektowania, roboty budowlane oraz okreslaé wartosé wynagrodzenia Wykonawcy
dla projektowania, robot budowlanych (zgodnie z kwotami okreslonymi przez Wykonawce
w Formularzu ofertowym). W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia podziatu prac projektowych na poszczegoélne etapy: etap 1:
opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych w formie koncepcji, etap 2: opracowanie
projektu budowlanego oraz etap 3: projekt techniczny/wykonawczy specyfikacje,
uzgodnienia, kosztorysy itp. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wstepny Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowigcy zatgcznik nr 5a.

W terminie 14 dni od dnia opracowania projektu budowlanego, technicznego/
wykonawczego i kosztorysu szczegdtowego na cene ofertowa, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, kiorego postawa
opracowania bedzie opracowany przez Wykonawce w/w kosztorys szczegotowy.
Zamawiajagcy wymaga, aby ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okreslat
szczegotowe terminy realizacji elementéw robdt w uktadzie: miesiecznym, ma okreslac
wartos¢ netto i brutto wynagrodzenia dla kaidej pozycji harmonogramu
(z uwzglednieniem stawek podatku VAT). Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi
uwzglednia¢  elementy ujete w Harmonogramie wstepnym (ich aktualizacje,
uszczegotowienie), Zaakceptowany przez Zamawiajgcego ostateczny harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowiacy zatacznik nr 5h.

Wstepny oraz ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic w terminie 7 dni
roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce harmonograméw, uzasadnione
zastrzezenia i uwagi do ich ukladu, tresci, itp. oraz wnioskowaé o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledniac zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa w ust. 7
powyzej i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawione Harmonogramy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego, w celu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia oraz bedzie stanowic Zatacznik
nr 5b do umowy.

Zmiana zapisow w harmonogramie, stanowi zmiane umowy i wymaga sporzadzania aneksu
do umowy oraz moze nastapi¢ po akceptacji przez Zamawiajacego. Ponadto, nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.
Wykonawca jest zobowiazany systematycznie informowacd Zamawiajacego o postepie prac
i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposdb okredlony w § 2 ust. 14
ponizej. Strony ustalajg przy tym, Ze na etapie prac zwigzanych z opracowywaniem
dokumentacji projektowe] Wykonawca winien na biezgco informowaé Zamawiajgcego
o podejmowanych rozstrzygnigciach projektowych i zasiega jego opinii juz na etapie
przygotowywania i analizowania szczegdtowych rozwigzad projektowych. Opisany
obowigzek biezacych konsultacji w trakcie prac projektowych nie uchybia w zaden sposéb
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zobowigzaniom Wykonawcy do uzyskania uzgodnied Zamawiajgcego dla tresci
dokumentacji projektowej, o czym mowa w dalszej czesci umowy.

W celu prawidtowego wspotdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania oraz postep prac
budowlanych na etapie wykonania robot budowlanych beda podiegaé ocenie na naradach
koordynacyjnych, ktére bedy odbywac sie w terminach i miejscu okredlonym przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy powiadomi  Wykonawce o terminie  narady
min. z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed kazdg
nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazaé
Zamawiajgcemu ewentualny materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej oraz
co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi uczestnikom ze strony
Zamawiajgcego wczeshiejsze zapoznanie sig z tematami jakie planuje omowi¢ na radzie
budowy koordynacyjnej Wykonawca.

Na pierwszej naradzie powinni by¢ obecni obowigzkowo wszyscy projektanci branzowi oraz
kierownik zespotu projekiowego, zas na kolejnych naradach zobowigzany jest uczestniczyé
przedstawiciel projektanta. Odstapienie od udziatu projektanta w naradzie moze nastgpié
jedynie za zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do skfadania na zadanie Zamawiajacego raportéw
z postepu prac projektowych i budowlanych.

§3

Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie ze ztoiong ofertg, na kwote brutto .cecieeiennen PLN {stownie ziotych brutto:

v - wo), W tym podatek VAT w stawce/stawkach ............... %.
Strony ustalaja, iz wynagrodzeme umowne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej
obejmuje:

a) wartos¢ dokumentacji projektowej: kwota brutto ..., zt (stownie ztotych
DPUTEO. e e ceeee et et ces e e eer e era e rer e e e ses e ses s ebs e esseas sensa senentshvars senaes semeresrabesensbessnrse s ), w
tym podatek VAT w stawce ............... %, ztym, ze wartos¢ dokumentacji projektowej nie
moze wynosic¢ wiecej niz 1,5% wynagrodzenia za caty przedmiot umowy,

b) wartos¢ robot budowlanych: kwota brutto ... zt (stownie ztotych brutto:
........................................... ), w tym podatek VAT w stawce/stawkach .........%.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powy:ej, zawiera wszystkie koszty wynikajace

z OPZ / PFU oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami

zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robét

wynikajacych z OPZ / PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i

jest zobowigzany wykona¢ je w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej,

stanowig zapfate za catosé robdét w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego
rezultatu. Roéinice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
iloéciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami

i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go

w catosci.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje réwniez wszelkie koszty

zwigzane z prawidtowy realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty uzyskania



pozwolen i zezwolen, koszty prac projektowych, opracowania planu BIOZ, wykonania robét
przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania
i pozniejszej likwidacji terenu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i
utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy),
ewentualnej wycinki drzew i krzewdw, koszty uzyskania wszelkich - decyzji
administracyjnych, odtworzenia drég, chodnikdw i trawnikdw, wywozu nadmiaru gruntu,
prowadzenia gospodarki odpadami, badania zaggszczenia gruntu, odwodnienia wykopow,
petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego skiadowania,
koszty robdt budowlanych wraz z usunigeciem wszelkich kolizji, koszty i optaty zwigzane
z zakupem, transportem i montazem materiatéw, ubezpieczeniem, wykonania
dokumentacji powykonaweczej, koszty zwigzane z wiaczeniem do istniejacej sieci, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego
po zakoriczeniu realizacji robdét budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy, w tym przeniesienie majatkowych praw autorskich do dokumentacii
projektowej.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze zostaé odpowiednio zmienione
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia w
stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, na nastepujacych zasadach:

a) zmiany moga nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia
w Zycie Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
Ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dzier otwarcia Ofert;

¢) poziom zmiany ceny materiatléw lub kosztdw, uprawniajacy Strony Umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia umownego musi: :

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek {ub cen okreslonych w Umowie,
a jedli ceny nie zostaly okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego,
a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego
w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

— powodowaé zmiane wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co
najmniej 1% w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

d) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej] publikowane] na stronie internetowej Gidwnego Urzedu
Statystycznego https://stat.gov.pl/ w zakladce ,Opracowania sygnalne”,
podzaktadka ,Informacje sygnalne”, czestotliwos¢ publikacji ,miesieczne”, pozycja
LP. 13 ,Wskazniki cen produkcji budowlano- montazowej” w miesigcu
poprzedzajagcym ztozenie wniosku o zmiang wynagrodzenia umownego, opisujgca
zmiane cen w stosunku do cen w miesigcu, w ktérym zawarto Umowe. Zgodnie
z powyzszym stawki lub ceny okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne,
zmieni sie 0 ¥ wartosci powyzej opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapisow pkt
c) powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie prac wykonywanych od dnia, w ktérym Strony
zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzg zmiane wynagrodzenia umownego
w formie aneksu;

e) zmiana nie moze wystepowaé wczesniej niz 6 miesigcy od ostatniej zmiany
wynagrodzenia umownego spowodowanej zmiang ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjag Umowy;



f) wszystkie zmlany, o ktérych mowa powyziej nie moga powodowaé wzrostu
wynagrodzenia umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego
w § 3 w pierwotnej tresci Umowy;
g) w celu weryfikacji spefnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego
wskazanej powyiej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych
wyliczen wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
Umowy na wysoko$¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich
Zamawiajgcemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujgce kwote
jaka w poszczegdlnych stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajace ze zmian
ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy. Zamawiajgcy ma
prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec
nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz waloryzacje
zwigzang ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie doszto do
podwdjnej waloryzacji;
zmiana wynagrodzenia dotyczy wytacznie wynagrodzenia okre$lonego w Umowie
i ktore nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.
i) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktorym mowa w pkt. f) powyzej;
j) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy 1 odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione s3 nastepujace
warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesigcy. Waloryzacja bedzie
sie odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskainiki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcs,
lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.
Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okredlonych w niniejszym ustepie wymaga
ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegdtowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej
zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na Zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14
dni od dorgczenia zadania.

6. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna rowniez w przypadku istotnej zmiany sposobu
swiadczenia Wykonawecy, o ktérym mowa w § 20 niniejszej umowy.

7. Wykonawca robdt, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych
w ust. 5, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

8. Wykonawca oswiadcza, Ze szczegotowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkdw
ZamoOwienia wraz z zaftacznikami, ktérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate,
a w szczegolnosci z dokumentacjg przetargows, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje
prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczegdlnie
z warunkami, w jakich ma by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyiszego ztoiyt swoja
oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub
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w okreslonym przez Wykonawce zakresie rob6t. Przyjmuje sig, Ze wynagrodzenie uwzglednia
warunki prowadzenia zamdwienia oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
i nieprzewidziane okolicznosci.

9. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce
z zastrzezeniem ust.5—6 oraz § 20 ust. 2§ 12, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy

10. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnos$ci, dokonad cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu
w nim, na osoby trzecie.

11. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopdéki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen  wszystkich
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkow objgtych
wierzytelnoscig bedgca przedmiotem przelewu.

§4

Rozliczenie

1. Wynagrodzenie za realizacje Umowy ptatne bedzie w nastgpujgcy sposob:

a) Rozliczenie wynagrodzenia za dokumentacje projektowa nastapi po jej wykonaniu i
odebraniu w wysokosci wskazanej w § 3 wust. 2 lit. a), to jest kwoty
.................................................................... zt brutto {sfownie ztotych:

b} Rozliczenie wynagrodzenia za roboty budowlane, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b)
nastapi na podstawie faktur czesciowych wystawionych w oparciu o protokoty odbioru
czes$ciowego za wykonanie zamdwienia zgodnie z Harmonogramem (zatacznik nr 5b do
umowy), przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 70% wartosci wynagrodzenia za roboty budowlane, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 lit. b) umowy, to jest Kwoty ..ccimiiinn zt brutto (stownie ztotych:

c) na podstawie faktury koricowej wystawionej w oparciu o protokot odbioru koncowego
zadania wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie, w wysokosci pozostatej
kwoty wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy zobowiazuje sig do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawcg w terminie
do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod wzgledem rachunkowym i
formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
WWYKONBWEY NIF e ieenerersstercnrsnese s eneses s en s s eas s srses e s e samnssae s e

3. lezeli dotyczy, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac pfatnosci w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug. '

4, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem
umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 3 powyiej.

5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 4 powyzej,
opdinienie w dokonaniu pfatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy



do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej pfatnosci.

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyiej nie
bedzie znajdowat sie w Wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajacy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku, opdznienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okredlonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania
od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rdwniez innych rekompensat/odszkodowan
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

7. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie, z
zastrzezeniem ust. 9, protokot odbioru czesciowego rob6t podpisany przez Wykonawece i
Inspektora Nadzoru. Protokdt ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokét odbioru
czesciowego robét moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakofczone
i zgodne z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektéw
rzeczowych o ich wartos¢, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jeéli do
ztozenia takiego wykazu Zamawiajacy zobowigze Wykonawce.

8. Podstawg do wystawienia faktury kericowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 9 i 21, protokot
odbioru koncowego zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z prawomocnym
pozwoleniem na uzytkowanie.

9. W przypadku odstapienia od Umowy lub powierzenia poprawienia roboét i ich dokoniczenia
osobie trzeciej, podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane
odpowiednio po odstapieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robdt iich
dokoriczenia osobie trzeciej.

10. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, chyba Ze obowigzujace przepisy prawa stanowig-inaczej.

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

1)  Wpykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2)  Jezeli czesé lub cato$é prac objetych wystawiong przez Wykonawce faktura
realizowana byfa przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu wraz z faktura:

a) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokenaniu
na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawcy. Os$wiadczenie powinno zawierad zestawienie
wszystkich kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu tej faktury;

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktdrego ma wynikac, jaki zakres robot objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

c) kopii wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow faktur;

d) potwierdzenh dokonanych na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw
przelewdw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, przy czym za date zapfaty uznaje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3} Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czeéci wynagrodzenia za

odebrany zakres prac, niezaleznie od postanowien ust. 12 jest przedstawienie
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dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, za dotychczas zrealizowang czes¢ przedmiotu Umowy.

12. W przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 11, Zamawiajacy
wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje sig.

13. W przypadku okredlonym w ust. 12, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.
14. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawece,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona hezposrednigj
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe ¢ podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w ust. 7 - 10 Umowy.
Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosé z
oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, obcigzajaca Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotaczony bedzie
protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem
potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami
z dziennika budowy). Protokdt odbioru moie zostaé¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy s3 zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotaczy¢ dowdd jej
doreczenia, oraz oswiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy

Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania nhie zaptacit.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
usfugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, o ktérych mowa w ust.
14. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢
krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a} nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zapfaty albo

b) ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo
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c) dokonal hezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

19. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo sporzadzonych dokumentdw, o
ktérych mowa w ust. 14,

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

21. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego,
o ktdrej mowa w 86, Zamawiajacy moie wstrzymac zapiate czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokos$ci naleznej za czg$c robdt, kidra wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
mozie nastapi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

22. W przypadku czes$ciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 4 ust,
11 pkt 2 lit. d}, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajacej
z nieprzedfozonych Zamawiajacemu dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

23. Wraz z faktura koncowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowigzann finansowych zwigzanych z
realizacja Umowy oraz dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieureguiowanej naleznoéci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia
Srodkéw na zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca
wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia
z tego tytutu, a w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za opdinienie.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: iieenwaaa2t (stownie ztotych:
.......................................................................................... ) W Formie: ..,
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:
1) Zamawiajacy zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru catosci przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu
o kwote kar przewidzianych Umowg, z zastrzezeniem pkt 2;
2) pozostata czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktéra po dokonaniu odbioru
catosci przedmiotu umowy, bedzie stuiyé do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
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i gwarancji zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcey w terminie do 15 dnia po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4, Jedli termin zakonczenia prac stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 16 ust. 4 oraz § 20 jest on zobowigzany do
przedifuzenia terminu waznoéci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przediuzeniu ulegt
termin zakorniczenia prac. Dokument potwierdzajacy przedfuzenie okresu zabezpieczenia
winien zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu nie poiniej niz z chwilg wystgpienia jednej z
okolicznodci: uptywu terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz
daty odbioru koncowego.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuienie zabezpieczenia
w terminie okredlonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawce ptatnoéci kwoty stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w

formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1)} Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzér powyiszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajacego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona
zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktérej gwarant zobowiazuje sig do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztoione wraz
z odwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sig ze swoich zobowigzarh w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy;

3) zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy skfadane w formie innej niz pienigdz
winno byé przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajgce wymagania,
a mianowicie: sporzadzone zgodnie z obowiazujgcym prawem i winny zawierad
nastepujace elementy: nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta {banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byé
zabezpieczona gwarancjg w wymaganej wysokosci, kwote gwarancji, termin waznosci

~ gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwofalne i pfatne w ciagu 14
dni na pierwsze zadanie Zamawiajacego, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
musi byé wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierad
o$wiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw sprzeciwu i
obrony wynikajgcych z dtugu podstawowego. Ponadio Zabezpieczenie sktadane w
formie gwarancji lub poreczenia musi zawiera¢ nastepujace zapisy:

a) Oswiadczenie, ie zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw
Umowy, ktére zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy
w trakcie realizacji Umowy, nie zwolnig poreczyciela/gwaranta z zobowigzania.
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b) Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Wykonaweca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujace

10.

11.
12.

13.

1.

takie teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych na kwote nie nizszg
jak 1000 000,00 ztotych, zwane dalej ,Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno byd
zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno obejmowac wszelkie straty i
szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili
przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zostaé zawarte z goéry na okres
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koricowego
przedmiotu umowy, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu,
0 ktérym mowa w §2 ust.1. '

. W przypadku wypfaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca

zobowigzuje sie uzupeini¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 1.

Wykonawca zobowiazany jest przedtoiy¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$é z
oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowéd zawarcia Ubezpieczenia, najpdiniej
w dniu podpisania Umowy i bedzie stanowi¢ Zatgcznik nr 7 do umowy, Wraz z polisa
ubezpieczeniowa, Wykonawca przedioizy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy
optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktdrym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajacym jej
optacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni ciagtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1
lub opdinienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przediuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad, o ktérych mowa w § 16 ust.
4 Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Ubezpieczenia na ¢zas usunigcia
wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§6

Podwykonawcey

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci zamdwienia, okredlonego w §1 Umowy,
przez Podwykonawcow.

Wykonawca, w zwigzku z realizacja rebot na nieruchomosci podlegajgcej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, zobowiazany jest, przed rozpoczeciem robot, dostaw i ustug
przez Podwykonawcow, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do
przekazania nazw firm podwykonawcdw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi
do reprezentacji Podwykonawcéw oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcege o wszelkich zmianach w odniesieniu do
ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania
wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w poiniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych, dostaw lub ustug.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s3 roboty budowlane, jestzobowigzany,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany dofgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg:

1} dostawy lub ustugi musi zawieraé w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnodci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
o podwykonawstwo stanowic bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy roh6t,
ktéry winien by¢ zgodny z Harmonogramem rzeczowo — finansowy, stanowigcym
Zatacznik nr 5b do niniejszej Umowy,

b) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2 zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oéwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie
z trescig Umowy taczgcej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okresionych w Umowie
lgczacej Wykonawce z Zamawiajgcym, ktére zostaly w niej natoione na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejsze]
Umowy.

Wymogi okreélone w ust. 4 pkt 2}, maja zastosowanie odpowiednio takze do projektu
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo nie mozie zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiagzki Wykonawey, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument, whasciwy dia danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo poinformowac
Zamawiajacego o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a) nie spetnia ona wymaganh okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym
niniejszej Umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuiszy niz okreslony
w §4 ust. 2;

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4i 6,
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzeien do przedtoionego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio,
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym ust. 11, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projekiu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawic¢ ponownie, w powyiszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-12 stosuje sig odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Whytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w wust. 4 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 18 ust. 2 lit. i.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo,
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowig podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub
zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy.
Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawniern Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.
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19.

Nieprzedtoienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poéwiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umdéw przez
Zamawiajacego.

20. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat

Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia, Wvkonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia, w stopniu nie gorszym niz Podwykonawca, na ktorego zasobach
polegat Wykonawca. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

21. Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos$é z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia

za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot okreslony w Harmonogramie
Wykonawcy.

22. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robdt.

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wfasne dziatania
lub zaniechania.

24, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tresc bedzie

sprzeczna z tresciag Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania czgsci
zamowienia Podwykonawcy dotyczg takie dalszego Podwykonawcy.

25. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywa¢ potracen z wynagrodzenia naleznego

1.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie naleiytego
wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gotdwki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowiazanie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawey i nie jest
przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

§7
Whykonanie prac projektowych

Wykonawca w zakresie Dokumentacji Projektowej zobowigzuje sie¢ do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego i wszystkimi wymaganiami
przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
z normami technicznymi obowigzujacymi dla przedmiotu umowy i rysunkami
normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezhedne kwalifikacje do wykonania
Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszej umowy. Dokumentacja Projektowa ma by¢
tak wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu umowy, a Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe.

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykonaé Dokumentacje
Projektowo — kosztorysowag zawierajaca elementy opisane w opisie przedmiotu
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zamowienia, w tym w szczegdlnosci elementy:

1) Dokumentacje projektowo — kosztorysowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne]j, a w szczegdlnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

b) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcionalno-uzytkowym;

c} rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalho-uzytkowego;

d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

e) wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegdtowych i Polskich
Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

2) Dokumentacje uwzgledniajgcg specyfike robdt, zatoienia, wytyczne okreélone
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w szczegdlnosci:

— projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg,

— projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegdlnych brani,

— informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— uzgodnienia branzowe,

— odpowiednia czgs¢ zwigzang z procedura oddziatywania na $rodowisko, zgodnie
z wymogami wtasciwych przepisow i organdw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

— operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez whasciwy organ administracyjny,

— wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia {w tym UDT), decyzje, opinie,
opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, wniosek
0 wydanie decyzji pozwolenia na budowe, zgtoszenie wykonania robét, inne
zafaczniki warunkujace przystapienie do robdét budowlanych,

3) Dokumentacje geotechniczng gruntu;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

5) Projekty techniczne/wykonawcze;

6) Projekt organizacji ruchu, o ile bedzie zachodzita taka koniecznosé;

7) Czesé kosztowa:

—~ kosztorys szczegdlowy,

— zbiorcze zestawienie kosztow.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania, bedace przedmiotem
niniejszego zamdwienia, w nastepujacych formach:

a) papierowe;j:

— Projekt Budowlany — 4 kpl.,

— Projekty technicze/wykonawcze — 4 kpl.,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — 4 kpl.,

— Czes¢ kosztowa {przedmiary robét, kosztorysy szczegdtowe, zestawienia kosztéw) —
4 kpl.

- Oryginaty uzgodnien;

b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
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— ptyta CD/DVD z kompletng dokumentacjg projektowa w wersji edytowalnej - 3 kpl.,

— ptyta CD/DVD z kosztorysem szczegotowym (na kwote okreslong przez Wykonawce
w ofercie ) w wersji edytowalne] i nieedytowalnej {pdf)— 3 kpl.,

— ptyta CD/DVD z dokumentacjg projektowa wersji nieedytowalnej (pdf) — 3 kpl.

. Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji

administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowe, itp.) lub zgtoszen nalezy do

Wykonawcy, Przed ztozeniem powyiszego wniosku/zgtoszenia Wykonawca przedktada

sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego

zatwierdzenia okreéla sie na 7 dni roboczych. Zamawiajgcy zobowiazuje sie niezwtocznie,

na wniosek Wykonawcy, dostarczyé wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i

petnomocnictwa.

. Zamawiajacy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na

poszczegolne etapy obejmujgce:

a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzaf projektowych w formie Koncepciji,

b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego,

¢) etap 3: opracowanie pozostatych dokumentdw, w tym: projekt techniczny/wykonawezy,
specyfikacje, uzgodnienia, kosztorysy,

. Kaidy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji przez

Zamawiajacego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym

etapem.

. Strony ustalajg nastepujgce zasady akceptacji i odbioru Dokumentacji Projektowej,

opracowanej w ramach poszczegélnych etapdw, wskazanych w ust. 5 powyze;j:

a) Do odbioru mogg zosta¢ przedstawione wylacznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajace petny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami. W przypadku niespetnienia
wymaga opisanych powyzej, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié¢ przystgpienia do
odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu;

b} Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu wraz z wykazem opracowarn
i szczegbtowym spisem zawartosci oraz pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy,
iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach danego etapu jest wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc;

c) Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie skoordynowana branzowo i przez
gtéwnego projektanta, ktory odpowiada za catosé¢ opracowan projektowych. Zawieraé
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzed rozwigzafl projektowych, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw. Posiadac
bedzie o$wiadczenie projektanta wymagane w art. 20, ustawy Prawo budowlane
o zgodnodci projektu z przepisami. W Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét bedy zastosowane wyroby budowlane {materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowantia;

d) Kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej w ramach
danego etapu zostanie spisany przez Strony stosowny protokdt przekazania,
a w przypadku dokonania odbioru, protokdt odbioru. W terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce Dokumentagji
Projektowe]j wykonanej w ramach danego etapu Zamawiajacy przyjmie ja bez zastrzezen
albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej listy uwag i zastrzezen;
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10.

11.

e) Odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajgcego;

f) Odbior opracowan w ramach etapdw, o ktérych mowa w ust. 5 nie stanowi podstawy do
wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;

g) Uzyskanie przez Wykonawce prawomocne] decyzji o pozwoleniu na budowe na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacege wolnej od wad Dokumentacii
Projektowe] bedzie stanowito podstawe do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust, 2 lit, a).

. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach ryczattowego

wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 2 lit. a) zobowigzany jest réwniez do wykonania
dokumentacji projektowej/technicznej niewymienionej w ust. 2 powyiej, a zwiazanej
z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych, uczestniczacych w procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich
danych oraz dokumentéw niezbednych do opracowania prawidtowe] dokumentac;i,
o ktérej mowa w ust. 2.

. Strony przyjmuja, e od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowe] Wykonawca

zobowigzany jest realizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie ze szczegdtowa treécig tych
uzgodnionych dokumentéw, zgodnych z wymaganiami wynikajgcymi w szczegdlnodci
z umowy, SWZ i PFU, itp. W przypadku zgtoszenia: czy to na wniosek Zamawiajgcego, czy
na wniosek Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do
uzgodnionej Dokumentacji Projektowej, ktére jednak nie beda wykraczaé poza warunki
wynikajace z tresci umowy, SWZ i PFU i bedg sie miesci¢ w zakresie przedmiotu umowy,
skorygowanie tych dokumentdw przez Wykonawce nie bedzie stanowié zmiany umowy,
a jedynie bedzie wymagac uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej
zmiany do uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca oswiadcza, Ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata
dokumentacja bedzie spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie przedmiotu umowy
w ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.
W zwigzku z powyiszym, w razie jakichkolwiek watpliwosci, przyjmowa¢ sie bedzie, ze
jakiekolwiek czesci rohdt, ustug i dostaw jakie bedg wykonane w celu realizacji zamdwienia,
zgodnie z Dokumentacja Projektowg opracowana przez Wykonawce, s3 objete
i uwzglednione w ofercie Wykonawcy i odpowiednio realizacja ktdrejkolwiek czesci tych
robot, ustug czy dostaw na podstawie Dokumentacji Projektowej nie bedzie traktowana
jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajace i Wykonawcy nie beds przystugiwaé
jakiekolwiek roszczenia z tytutu ich wykonania.

Wykonawca w catosci odpowiada za prawidfowos¢ i poprawnosé catoéci prac projektowych
i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu
gwarancji i rekojmi oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zglasza jakies zastrzezenia
czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
czuwac nad poprawnoscig Dokumentacji Projektowe] oraz moiliwoécia prawidtowej
realizacji robét na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jezeli w trakcie
realizacji przedmiotu umowy ujawni sie jakakolwiek wada Iub nieprawidtowosé
w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej lub ujawnig sig okolicznoéci majace
wptyw na prawidlowosé¢ przyjetych rozwigzan projektowych (np.:  kolizje,
niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie w ramach ryczattowego wynagrodzenia opisanego w § 3 ust.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

2 lit. a) zapewnié opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbgdnej do kontynuowania
robét. Niezaleznie od powyiszego, Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zgfaszac na
piémie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usunac
dostrzezone wady najpéZniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgloszenia, chyba Ze
usuniecie wady wymagac bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz
z Zamawiajacym uzgodni termin usuniecia tej wady.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji prac projektowych, jak tei realizacji robdt budowlanych,
po stwierdzeniu istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

a) odstgpic od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad,
gdy wady majg charakter istotny i nie dadza sie usuna¢, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybied Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

b} odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, po wyznaczeniu terminu do usunigcia wad,
gdy wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

c) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadz3 sie usunag, lecz
nie majg charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 12 lit, a), moZe nastgpi¢ poprzez
ztozenie oéwiadczenia na pi$mie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia
odpowiednio, ze:

a) wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub,

b) wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usunagé, a ze wzglgdu na skalg
dotychczasowych uchybied Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata naleiycie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonang
Dokumentacje Projektowg na okres od dnia odbioru opracowan wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe do dnia zakoriczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia potwierdzonego protokotem koncowym wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach przedmiotowej gwarancji:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Dokumentacii
Projektowe] zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$é ze wzgledu na cel okreslony
w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi
normami, niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, przepisami techniczno-
budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegélnosci wadg,
ktéra doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do wady inwestycji lub jej dowolnej czgsci,

b) w przypadku wystapienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo 2adaé¢ ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego {nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupetnieni i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umownej.

W przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacii
Projektowej objetej niniejsza Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji robdt
budowlanych, jak tez w okresie rekojmi i gwarancji, koszt wykonania kompletnej
dokumentacji wolnej od wad w catosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca oéwiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa bedzie spdjna
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18.

19.

20.

21

22.

23.

24,

25,

i kompletna oraz umoiliwi wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach oferowanego
wynagrodzenia. W zwigzku z powyiszym, jakakolwiek czesé robét wykonana na podstawie
Dokumentacji Projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty
uzupetniajgce i Wykonawcy nie bedg przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich
robat.
Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegaé
przepisdw ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320)
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposdb zastosowaé
opisu za pomocy okredlenia parametrow i zostang wskazane: marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, Zrédto lub szczegdlny proces, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce materiatow
lub normy nalezy dodacd zapis, Zze dopuszcza sig oferowanie materiatéw, sprzetu lub
rozwigzan rownowaznych. W kazdym z takich przypadkow Wykonawca zobowigzany jest
do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej réwnowainosci poprzez wskazanie
najwazniejszych parametréw i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu okreélonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej
w ramach poszczegdlnych etapdow wskazanych w ust. 5 powyzej, przenosi na rzecz
Zamawiajgcego na mocy niniejszej umowy, autorskie prawa majatkowe do wykorzystania
tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie i uzywanie tej dokumentacji, przy
czym powyisze przeniesienia autorskich praw majgtkowych w szczegdlnosci nastepuje na
wskazanych ponizej polach eksploatac;ji:
a) wykorzystywac dokumentacje projektowa na wiasny uzytek, w tym w szczegélnosci
przekaza¢ dokumentacje lub dowolng jej czesé, takze jej kopie:
- innym Wykonawcom jako podstawe nadzorowania robdt budowlanych,
~ stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;
b) wykorzystywa¢ dokumentacje lub jej dowolng czeéé do prezentacji;
¢} wprowadza¢ opracowanie projektowe lub jego czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych;
d) powiela¢ dokumentacje lub jej czesci dowoing technika.
Przekazane egzemplarze, zardwno w formie papierowej jak i w elektronicznej postaci,
z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wtasnoscia.
Wykonawca zobowigzuje sig, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia
na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleinych przez
Zamawiajacego lub wskazang przez niego osobe trzecia.
Przeniesienie praw autorskich, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu
i korzystanie z praw zaleznych, nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczer
czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.
Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za poniesione przez Zamawiajacego szkody
w zwigzku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przystugujacych osobom trzecim,
jezeli okazatoby sig, ze autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przystuguja w catosci osobie trzeciej albo przystuguja poza Wykonawcg takie
osobie trzeciej.
W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami
z powodu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
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26.

osobistych i majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbgdne do obrony
Zamawiajacego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystapienia z takimi
roszczeniami Zamawiajacy lub osoby trzecie, ktérym Zamawiajacy udzieli prawa do
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, beda musiaty zaniechac korzystania
z dokumentacji projektowo-kosziorysowej w catosci lub w czesci lub wydane zostanie
orzeczenie zobowigzujgce do zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajace z roszczeri osob trzecich, w tym zwréci
koszty i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zmawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu
naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko
Wykonawcy,

&8
Personel kierowniczy Wykonawcey

. Wykonaweca zobowiazany jest skierowac do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane

w ofercie Wykonawcy | w wykazie 0séb {personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnic

ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca w toku realizacji zamoéwienia moze dokonac zmiany ktérejkolwiek z tych oséb,

jezeli zmiana taka ckaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany

konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastgpujacych obowigzkow i warunkow

w tym zakresie:

1} koniecznosé i przyczyny dokonania zmiany muszg byé przedstawione w formie pisemnej
i zawierac¢ uzasadnienie,

2) w miejsce zastgpowanej osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskazac osobe
(osoby) posiadajace takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyisze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ,

3) do wniosku o zmiane osoby (0s6b) Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkéw okreslonych w SWZ,

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajacy
wskazuje, e odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas gdy przedstawione
osoby nie beda spetniaty wymagart wskazanych w SWZ lub tez wniosek o dokonanie
takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1) powinien przedtoiy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni przed planowanym dopuszczeniem do udziatu w wykonywaniu umowy
danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny, w szczegdlnosci przyczyn
losowych takich jak np.: choroba, niezdolno$é¢ do pracy, Smier¢ itp., czy tez innych tego
typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moie powodowal przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujgc brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdinienie bedzie
traktowane jako opdinienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany terminu zakohiczenia realizacji przedmiotu
Umowy,

3) nie moie skierowal bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego do
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wykonywania umowy innej osoby (0séb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy

(i Wykazie Osob), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowieti, gdyby zas Wykonawca

dokonat takiego skierowania bez opisane] zgody i niezgodnie z trescig SWZ i niniejszej

umowy, w takim wypadku Zamawiajacy:

a) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyiszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez zloienie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. Zmiany,
o ktorych mowa w ust. 1 — 3 powyiej nie stanowig zmiany umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy,

§9

Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robét budowlanych

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa
(Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym/Wykonawczym), Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami okreslonymi w
pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych decyzjach administracyjnych,
dokumentach, przestrzegajac zasad wihasdciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen
Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie prowadzonego postgpowania przetargowego miat
mozliwos¢ dokonania wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamowienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

. Przed rozpoczgciem robdét Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy
uwzgledniajgcy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna,
wijazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla
pieszych, jak roéwniez z rozmieszczeniem ustawienia np. diwigdw wiezowych.
Aktualizowanie powyiszego planu w razie potrzeb stanowi chowigzek Wykonawcy.

. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru Plan
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci do uiycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

. Wszystkie ewentualne wygrodzenia stref niebezpiecznych musza byé realizowane z
systemu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne
jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikdw i pokrycie
kosztow zuzytej energii oraz wody, wywozu odpaddw, optat administracyjnych
i przytgczeniowych, wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy w zwiazku z realizacja
zamowienia.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac Budowy
w niezbedne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecze socjalne w ilo$ciach wymaganych
obowigzujacymi przepisami i normami.
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Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilosci kontenerow przeznaczonych
na émieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpadow, regularne ich opréinianie
i wywozenie $mieci i odpadow.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnosé zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji
umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich ziy stan lub
niekompletnosé. Czynnoséci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swéj wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych. Dojazd do Placu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatdéw, btota i gruzu. Wykonawca bedzie
zobowigzany naprawiaé na swdj wtasny koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje
i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwoler, dopuszczen,
uzgodnied itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia
prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadow
na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonaweca jest zobowigzany do dbatasci o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
érodowiska. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow,
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Ewentualne kary
zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami,
naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnodci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robot w pasach drogowych Wykonawca ma obowigzek
przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkdw zajecia terenu, wykonania
projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia
kosztédw i wszelkich optat z powyiszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegéinych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji} w imieniu
Zamawiajgcego, 7

Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbgdne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli itp., ktdre nie
podlegaja przebudowie lub rozbidrce w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego.
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione weczedniej instalacje, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia [ub usuniecia, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t: instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacj,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg
wytycznych wtasciciela, na swdj wtasny koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
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obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnoidci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajacego warunki bezpieczedstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.
Obowigzkiem Wykonawey jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania
ewentualhych badan przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich robét
zanikajacych i ufegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
zgtaszany i dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc danej czesci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poiniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilosé roboét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie zataczonych dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

§10
Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty
wplywu do Zamawiajgcego wystapienia Wykonawey o dokonanie tej czynnosci.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obydwie Strony.

Wykonaweca jest zobowigzany do wystapienia o przekazanie Placu Budowy nie pdiniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu Projektéw Budowlanych
wraz z prawomaocng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Jezeli Wykonawca nie wystapi do Zamawiajacego o przekazanie Placu Budowy w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania Placu Budowy,
Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okredlonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmdwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajagcy ma prawo
odstapi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajacego poprzez zioZzenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 21 dni roboczych,
liczonych od uplywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w §. 18 ust. 2 lit. d umowy, przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkedowania
na zasadach ogdinych.

. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki
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i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczefistwo
znajdujacych sie tam osdb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwiazku z realizacja
zamoOwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie,
w szczegobinosci whascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatar lub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw. Odpowiedzialno$¢ Wykonawey z powyiszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§11
Pozostate ohowiazki Wykonawcy

Kierownictwo budowy:

. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca
zobhowiazany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktéry przejmie swoje obowigzki
zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy
Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie wszelkich robét i zachowanie porzadku na terenie Budowy.

. Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz zobowiazany jest do udziatu w naradach
koordynacyjnych budowy,

. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikow Robot
poszczegdlnych branz, ktérzy przejma swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Kierownicy Robdt beda odpowiedzialni braniowo za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.

. Kierownicy Robét zobowigzani sa do udziatu w naradach koordynacyjnych w miare potrzeb,
i / lub inni pracownicy wskazant przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdét niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robét.
Wykonawca zobowigzuje sig w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne zaniedbania
dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez inspektora
usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajacych na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Zamawiajacy w  uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru zleci usuniecie powstatych zagrozen innym Wykonawcom,
a kosztami tych prac zabezpieczajacych obciazy Wykonawce. Wartodé tych prac ze wzgledu
na konieczno$é wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom,
a Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. W przypadku powtarzajacych sie zagrozer i uchybien lub ich powstania z winy Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania zagrozen
i uchybied lub wnioskowaé o zmiane osob nadzorujgcych, a takie wnosic
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie,
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Pracownicy:

8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiazek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace,

10.

o ktérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktére
wykonywac bedg zakres zamdwienia w sposob okreslony w ww. artykule.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na
biezgco dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt 8, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w sposéb okreslony w ww. artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, na kaide jego zadanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3
dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

UMOwWY © prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) umowy

0 prace zatrudnionego pracownika;

4) dokumentdw potwierdzajgcych odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia pracownikom

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy;

5} innych dokumentéw zawierajgcych informacje, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych

11.

12.

1

obowiazkéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imig i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych — RODO t]. bez
adresow, nr PESEL pracownikéw i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prace i wymiar
etetu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. _

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy rozpoczeciu
realizacji zadania wykazu pracownikéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich
aktualizacji do 5 dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie
pracowniczej zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, obowigzki
okredlone w ust. 10 pkt. 1 — 5 powyzej obcigiajg takie Podwykonawcdw
i dalszych Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw w zakresie ww. obowigzkéw oraz do
przedktadania Zamawiajagcemu dokumentdow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 10
powyzej, dotyczacych Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow.

§12
Materialy, urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robot

budowlanych

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie urzgdzenia, materiaty
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11.

oraz inne $rodki potrzebne do wykonania robdt okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy obejmuje ceng oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania robdt w
ramach realizacji zamowienia.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiada¢ aktuaine aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane
wtasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
i - zakwestionowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, jeieli zostaty
dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i
staraniem Wykonawcy robdt. Zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw z
zastrzezeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajécia takiego przypadku,
Wykonawca na swoj koszt i wiasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na
zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zezwala sie na uiycie tylko tych materiatéw, ktére sy dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzgdzenia oraz
wczesnie] wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu odbioru kohcowego przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentow potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg
ich parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatow
i urzadzen w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
fub urzadzen niespetniajgcych powyiszych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usuniecia z Placu Budowy na wtasny koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora

Nadzoru dla wszystkich materiatéw/wyrobdw, wskazanych w dokumentacji budowlanej
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy.

. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzordéw, rowniez wtedy, gdy materiat
jest w petni zgodny z dokumentacja.

. Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwego sktadowania materiatéw i elementow

budowlanych. Miejsce skfadowania powinnc zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania
materiatéw w taki sposdb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
i wptywem warunkow atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

. Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatéw, robdt i ich etapow {(w tym

robét zanikajacych), pomiardw kontrolnych dokonywanych w czasie procesdéw wznoszenia
konstrukcji i poszczegdlnych etapow stosowanych technologii, muszg by¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie beda niezwlocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu
sprawdzania postepujacych prac i procesdow budowlanych.

Rodzaj materiatdw uzytych przez Wykonawce wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmowi jej wyrazenia w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.

Wykonawca zapewnia, ie wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne
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dokumenty dotyczace przedmiotu umowy beda sporzadzone lub przettumaczone na jezyk

polski.
§13
Materialy z rozbidrki

. Materiat z rozbidrki (jezeli dotyczy), stanowic¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie
sie na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Usuniecie zhednych odpaddw
powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robét, zgodnie z zasadami utylizacji
i skfadowania odpadéw, okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, stanowi
obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyskaé wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badZ przedtozy¢
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

. Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach.

§14
Zobowiagzania Zamawiaigcego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika Budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych,
niebedacych decyzjami administracyjnymi, ktorych podejmowanie nalezy do obszaru
obowigzkdw Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

4) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robét razem z Wykonawcea i Inspektorem
Nadzoru,

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce takiego zgdania.

. Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art,

25 tejze ustawy) oraz pelni bieizgcy nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony

Zamawiajacego.

. Osobami z ramienia Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktdéw z Wykonawcg s3:

1) .

2]t

Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwtlaszcza oséb

wyznaczonych do nadzoru nad realizacja przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.
§ 15
Nadzér Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor
Nadzoru, majg prawo dokonywa¢ biezgcej kontroli robdt wykonywanych przez
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Wykonawce., Zamawiajgcy dotozy staran, by biezaca kontrola robot nie zakiécata
normalnego toku wykonywania robot.

2. Inspektor Nadzoru petnit bedzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie
z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonych przez Wykonawce dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, Harmonogramow,

2} udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Umowg, Dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,
zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4} sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow oraz
zamontowanych urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatdéw/urzadzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie,

5) sprawdzania i odbioru robét budowfanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

6) uczestniczenie w prdbach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robot, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, na podstawie zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakoAczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowosci wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od
Wykonawecy jego realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
{Zamawiajagcy, Wykonawca robdt, Projektant), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji budowy,

12} potwierdzania w dzienniku budowy zapisdw kierownika budowy w trakcie realizacji
budowy oraz jej gotowosci de odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentow zatgczonych do rozliczenia
robaot,

15) potwierdzenia, Zze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, a materialy zostaty
wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koncowym,

17} potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania
odbioru koicowego,

18} informowania na pismie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robdét
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostal zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

3. Inspekior Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci do akceptacji robot dodatkowych
lub powodujacych zmiane kosztow, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robot
budowlanych oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod
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rygorem niewainosci, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowigzania przez
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru nie ma upowainienia do zwolnienia Wykonawcy robot
budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzarnh wynikajagcych z umowy pomiedzy
Wykonawceg robdt budowlanych a Zamawiajgcym.

516
Odbidr korcowy przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

1. W ramach przygotowania przedmiotu zamodwienia do odbioru Wykonawca jest
obowigzany w szczegolnosci do;

1) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementow zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan | w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakorczeniu wykonywania przedmiotu
umowy) oraz sprzatania po zakonczeniu robét;

2) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru;

3) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

4} Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:
~ zgodnoéci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami i ochowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie innego

terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

5) Przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem ztozenia jej
do zaewidencjonowania w Powiatowym Osrodku Geodezji;

6) Przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanej przez uprawnionego geodete.

7} W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi€ i
dostarczy¢ Zamawiajacemu spis wszystkich instrukeji obstugi urzadzen oraz ich kart
gwarancyjnych. Do kaidej instrukcji winien by¢ dotaczony opis najwazniejszych
czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych {z podaniem okreséw i obowigzkowych
termindw ich przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw
ich dystrybutoréow), adreséw i kontaktéow autoryzowanych i wskazanych przez
producentdw tych urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowe] oraz innych
koniecznych dziatari uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu
spetnienia warunkdw udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz zapewnic
bezpieczne | bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyiej wymienione materiaty
stanowi¢ bedg elementy dokumentacji powykonaweczej;

8) Wykonania dokumentacji powykonawcze] w 2 egz. wersji papierowej i w wersji
elektronicznej na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego.

2. Zgtoszenie do Odbioru Koncowego:

1} Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru kodcowego wpisem
w Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakoriczenia robot),
stwierdzajacym, ze zakoriczyt wszystkie roboty okreslone umows oraz dokumentacja
projektowg. Zgodnod¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez
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Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia w formie pisemnej {pismo z
adnotacjg Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakorficzenie zakresu robot objetego
umow3a) bezposérednio w siedzibie Zamawiajacego;

2) Podstawag do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

3} Zamawiajacy wyznaczy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbiér
Koncowy przedmiotu umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnoéci odbioru
zostanie spisany protokét koncowy odbioru przedmiotu zamodwienia, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru;

4) Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, pozwalajgce ocenié
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowa
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

3. Przed Odbiorem Koricowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg umowa i
przepisami prawa proby techniczne, a na dziefi rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego

P

rzediozy Zamawiajacemu w szczegdlnosci:
oryginat dziennika budowy,
os$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 4) powyiej,
o$wiadczenie projektanta o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
protokoty badan i prab technicznych,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie,
instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa;
karty gwarancyjne producentow urzgdzen i materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty,
koncowe rozliczenie robdét,
oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utwordw
wchodzgcych w  skiad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z  wszelkimi
wymaganymi licencjami.

4. Z czynnosci Odbioru Kohdcowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony i podpisany

P

rzez Zamawiajacego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne
wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru

K
a

oncowego Przedmiotu umowy:

} Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteridw gotowosci do
Odbioru  Koricowego z powodu niezakonczenia  wszystkich robdt  lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub istnienia zasadniczych wad fub z powodu innej
niezgodnosci robdt z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowa lub
Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu  Dokumentacji Powykonawczej,
umozliwiajace] prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odhioru, w tym prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, Zamawlajgcy moze odmowié
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takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiajacy sporzgdzg Protokét

Odmowy Odbioru Koricowego Rohot ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych

wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Korcowego oraz ustalg date ich

usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych
wad, Wykonawca ponownie zgfosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego, a Zamawiajgcy
ponownie przystapi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego lub

zostang stwierdzone niemoiliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace

uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg

Protokét Odbioru Koricowego obniiajac odpowiednio wynagrodzenie, przy

odpowiednim zastosowaniu procedury ckreslonej w § 20 ust. 4-8, Zamawiajacy bedzie

uprawnicny w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

c) zostang stwierdzone wady niemoiliwe do usuniecia, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez zfozenie

pisemnego oswiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy
wedtug wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejsze]

Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpisza Protokét Odbioru Koricowego

z okreslonymi uwagami i zastrzeieniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony

opracujg i podpiszg Protokét Wad, stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru

Koncowego Robdt, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego

w toku Odbioru Koficowego Przedmiotu umowy wady , umozliwiajgce Odbidr Koficowy

oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunigcie przez Wykonawce,

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostang usuniete,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
W ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony
winny potwierdzi¢ usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Wad. Protokdt Usuniecia Wad jest zatacznikiem do Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku nieusuniecia wad w terminie,
Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnien w zakresie naliczania kar umownych, ma prawo
zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢é w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajgcy ma prawo przy tym zaspokoic sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

5. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych podczas
Odbioru Koncowego (za wyjatkiem ust. 4 lit. d) powyzej) oraz po uzyskaniu ostatecznych
i niezhednych decyzji, pozwoled i zezwolen, w szczegdlnosci prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.

b

Lo}

d

——

£17
Rekoimia i gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, Zze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
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10.

11.

wad badZ usterek, wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci
materiatow zastosowanych do jego wykonania.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz

gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace,
w tym roboty budowlane wykenane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego i podpisaniem Protokofu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy.
W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich
powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca bedzie usuwat wady badZ usterki w okresie odpowiedzialnosci wtasnym

kosztemn i staraniem.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié¢ niezwlocznie Wykonawce
pisemnie.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunigcie. Usuniecie wady stwierdzajg obie strony
protokolarnie.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi Zamawiajgcy moie, niezaleznie od mozliwoéci obcigzenia Wykonawcy karg

umowng w wysokosci okreslonej w par. 18 ust, 2 lit. ¢ umowy, wykonaé naprawe sam lub

przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
go o tym bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli ujawnione wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie,  przy

odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonejw § 20 ust. 4-8 Umowy, za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Zamawiajacy moie realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleinie od

uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usunaé na
wilasny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na
pismie przed uptywem rekojmi.

§18
Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewykonania badz

niewtfasciwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, Ze obowigzujacg forma odszkodowania za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowia kary umowne, ktére beda naliczane

Wykonawcy w nastgpujacych, poza innymi okreslonymi w tresci umowy, wypadkach

i w wysokosciach:

a. w przypadku zwtoki w wykonaniu | Etapu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
1), w wysokosci 0,3% wartosdci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 [it. a)
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust.
1 pkt 1) niniejszej umowy;
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. w przypadku zwtoki w wykonaniu |l Etapu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2), w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust, 2 lit.
b} niniejszej umowy facznie, za kazdy dzierh zwloki w stosunku do terminu okreélonego
w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy;

. w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak i w
okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad ;

. w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

. za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust, 1 niniejszej umowy,

. w przypadku nieprzedioienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykoenawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy;

. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo {ub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kaidy stwierdzony przypadek w
wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejsze;j
umowy;

i. w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kaizdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

j. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamowienia oséb na umowy o

prace lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie umow o prace
dokumentujgcych $wiadczenie pracy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

. za zwioke w przypadku nieprzedstawienia w terminie do 3 dni od dnia podpisania
umowy potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii ktéregokolwiek z
dokumentow, o ktérych mowa w §& 11 ust. 10 Umowy Wykonawca zapftaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

. za niedotrzymanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z termindw, o ktdrych mowa w §2
ust. 6 - 8 w wysokoséci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek.

. Maksymalna wysokos¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw, wynikajacych z umowy nie
moze przekroczyé 10% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust, 1 niniejszej umowy.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Kazdy z przypadkow okreslony w ust. 2 powyiej stanowi samodzielng podstawe do
naliczenia kar umownych.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
doreczenia mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego,
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy, bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrgcenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyiszajgcego wysokosé ustalonych kar umownych.

Okoliczno$é, ze Zamawiajacy nie poniost szkody wskutek zwioki Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.

§19
Odstapienie od umowy

. Strony moga rozwigza¢ urnowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,

porozumienia obu stron.

. Niezaleinie od prawa odstapienia od umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie z dnia

23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, i ustawie z dnia 11 wrzesénia Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Etapu | lub Etapu Il bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie;

b. Wykonawca przerwat realizacje Etapu ! i nie kontynuuje pomimo wezwania
Zamawiajacego zfoionego na pismie lub Wykonawca przerwat realizacjge robdt i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie;

c. Wykonawca z wiasnej winy dopuszcza sie opéinienia diuiszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy wstosunku do termindw okreélonych w umowie lub
harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i nie przystepuje do ich dalszego
wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego z wyjatkiem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
wynikajgcych z technologii robét;

d. Wykonawca nie wykonuje dokumentacji lub robét zgodnie z umowa, ze sztuks
budowlang lub obowigzujgcymi przepisami | wezwany do prowadzenia prac w sposéb
prawidtowy, w ciggu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

e. ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwiagzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

f. w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego iub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujaca jego
zajecie przez wtasciwe organy egzekucyjne;

g. wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego} dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust, 18 lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia.

h. stwierdzenia istnienia wad w Dokumentacji Projektowej, wykonujac uprawnienia
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3.

wzgledem Wykonawcy odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia
terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter istotny i nie dadza sie usunaé, a ze
wzgledu na skale dotychczasowych uchybiett Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by
dalsza wspdtpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie.
Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmodwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin, nie krdtszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy. W razie bezskutecznego
uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w razie wystapienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczernstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemoiliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedtug swojego wyboru, od
Umowy w catosci lub czedci, jezeli Wykonawca odmowi ponownego wykonania przedmiotu
Umowy lub czedci przedmiotu umowy, a czes¢ wolna od wad nie bedzie miata dla
Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-5, Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy

zawartej z Wykonawcg w trybie natychmiastowym, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia powziecia informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyzszych przypadkow, chyba ze
w Umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstapienie powinno
nastgpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysziod¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza

. zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu {w tym
z wszelkich gwarancji/rgkojmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o
ktdrych mowa w ust. 4 powyiej, Wykonawca moze z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postepowania:

3. w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji prac/robét wedtug stanu na dzied
odstgpienia od umowy, w tym inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robét;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w terminie do 7 dni od dnia
odstapienia od umowy;

c. Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda
Zamawiajacemu plac budowy;

d. wykonane roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, ktére zostaty wbudowane
przez Wykonawece sg przedmiotem rozliczen i pozostajg wilasnoscig Zamawiajacego.

9. W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkdow

okreslonych w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt
i ryzyko Wykonawecy.
§20
Mozliwe zmiany w tresci umowy
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1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu  wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych w trakcie realizacii Umowy
zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych  wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych konieczno$é jego
wydiuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, z zastrzeieniem, ze
okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych dni:
a) temperatur powietrza znacznie odbiegajgcych od srednich dobowych wartosci

wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich
dziesigciu lat w poszczegblnych miesigcach roku, toisamych z miesigcami
w ktérych prowadzone sa prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do $rednich wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich
pieciu lat w poszczegdinych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych
prowadzone sa prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdinoéci z powodu technologii realizacji prac okreélonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, jeieli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonaweca,

4) wystapienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktdére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwitc prowadzenie robdt lub o czas jaki jest
niezbedny na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyiszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych lub terenowych,

6} koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu  budowy
w okreslonym umowsg terminie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang sposobu swiadczenia Wykonawcy, rowniez terminu wykonania
umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robdt  zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzga techniczng,
a wynikajacych np. z technologii robdt, co skutkowad bedzie obnizeniem
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wynagrodzenia, przy odpowiednim zastosowaniu procedury okredlonej w § 20 ust, 4-
8, naleznego Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci  nastepujacymi
okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub  urzgdzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnoéci na rynku) materiatéw lub
urzadzedn o rownym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentacji
projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umaozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

¢) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztdw wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkow geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw terenowych,
a w szczegblnosci  istnienia  niezainwentaryzowanych  lub  btednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastesowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

h) koniecznosciag usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;j,

i} zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w  stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, lub bezpieczenstwa uzytkowania,
lub funkcjonalnosci obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztéw realizacji
zadania, lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

i) koniecznodcia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét dodatkowych
zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji.

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, odstepstw od decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnieri z przyczyn
niezawinionych od Wykonawecy,

l) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniaja:
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10.

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sig roboty, ktdre Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowg, a ktorych wykonanie stato sie zhedne; '

3) roboty dodatkowe, ktdore nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub
wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie moina byto
przewidzieé¢ w chwili podpisania Umowy;

Wykonanie robét, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej, moze nastgpi¢ wylgcznie na

podstawie aneksu do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez

Wykonawce protokdt koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to

niezbedne Projektanta.

Protokdt koniecznosci moze zostad sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej

zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu Swiadczenia, o ktérg

z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek

Wykonawcy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a} kosztorysu réznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robdt przewidzianych Umowg, zawierajacego wycene robot zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.

Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca

winien uzyskac opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto

jezeli dotycza one zmian technologicznych, réwniez autora Dokumentacji projektowe;.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zostac¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zostaé opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentdéw, o ktdrych
mowa w §1 ust. 4, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa Swigtokrzyskiego z daty zlozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikdw cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §1 ust. 4.

W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposcbu Swiadczenia Wykonawcy, o ktdrych

mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,

zgodnie z ust. 6 pkt 3, ktéra podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokét koniecznosci stanowiagcy podstawe do aneksu do Umowy.

Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg formy aneksu pod rygorem

niewainosci.

§21
Zasady przetwarzania danych osobowych
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Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) {(Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO"”, Zmawiajacy informuje, ze:

a) administratorem danych 0s0bowych jest .. przy ul
..................................... ; TEPreZeNtOWENY PIZBZ e irecrrrrese i e er s ieare s v ines srsssbate e vans )
b) kontakt z inspektorem ochrony danych 0sebowych W ... mozliwy jest

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielnie zamdwienia publicznego oznaczonego numerem
POSTEPOWANIA iviivinvesn e vee s vane s ssras e , prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp);

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art, 74 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczac od korica roku kalendarzowego, w ktérym zakoriczono postepowanie
o udzielenie zamowienia, '

f) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, '

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

~ na podstawie art. 18 RODO prawo zZadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osaebowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODOC.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigzacym na Wykonawcy obowigzku informacyjnym

wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang

Zamawiajgcemu w zwiagzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajgcy posrednio

pozyska od wykonawcy bioracego udziat w postgpowaniu, chyba Zze ma zastosowanie co

najmniej jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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§22

Postanowienia koncowe

Spory wynikte z zawarcia Umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne wiasciwe
dla siedziby Zamawiajgcego. '
Wykonawca zohbowiazany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych
z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2024. poz. 725) zwanej dalej ,,ustawg o elektromobilnosci”,
wymienionych m.in. w ust. 3-7 {ponizej).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu pojazddw samochodowych:
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczhie wynikajacej z ustawy
o elektromobilnosci.
Przez caty okres trwania umowy do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie
Zamawiajgcemu, po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego wraz z faktura za ten okres,
oswiadczenia:
a) a) o dostosowaniu floty pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy do
wymagan ustawy o elektromobilnosci lub
b) os$wiadczenie z ktérego wynika, iz uzywana do realizacji zamowienia liczba
pojazdéw nie wymaga zastosowania pojazdéw elektrycznych lub napgdzanych
gazem ziemnym.
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogdéw wskazanych w ustawie
o elektromobilnosci, w szczegdlnoici poprzez zgdanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni
wykazu pojazdéw samochodowych zawierajacych m.in. itos¢, rodzaj napgdu, marke
oraz numery rejestracyjne pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia.
W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostosowania sig do wymagan wynikajacych z
zmienionych przepisow tej ustawy.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.
Zataczniki do Umowy:
- Specyfikacja Warunkdw Zamoéwienia (SWZ) — Zatgcznik nr 1,
- Program Funkcjonalno-Uzytkowy {PFU) — Zatacznik nr 2,
- Koncepcja— Zatgcznik nr 3,
- Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4,
- Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe ~ Zatgcznik nr 5a i 5b,
- Wykaz oséb i zanonimizowane umowy — Zatgcznik nr 6
- Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej — Zatacznik nr 7.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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