Zatacznik nr 1 do SWZ (nr postepowania: ZDiK.DZ.271.37.2024)

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest ,,Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej
w Tarnowie”.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ w oparciu o:

1) przedmiotowg umowe,

2) dokumentacje projektows,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) przedmiary robot

opracowane przez Zaktad Ustug Elektroinstalacyjnych i Pomiarowo — Kontrolnych mgr inz. Roman
Sowinski ul. Klikowska 195A, 33-102 Tarndéw, ktdra okresla sposéb wykonania robdt budowlanych
objetych przedmiotem oferty ztozonej przez Wykonawce.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét
i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
pierwszenstwo beda miaty dokumenty zgodnie z kolejnoscia podang w ust. 1, przy czym
dokumenty te nalezy traktowad jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe drogi w zakresie budowy oswietlenia i kanalizacji
teletechnicznej przy ulicy Klasztornej i Olejarskiej. Zadanie polegac bedzie miedzy innymi na:

1) wykonaniu linii kablowe]j na odcinku od ZPP do S3 i 54,

2) wykonaniu i posadowieniu skrzyni oswietlenia ulicznego SOU,

3) budowie latarni wykonanych na stupach stalowych okragtych o wys. 7 m (3 szt.) i wys. 8 m
(1 szt.),

4) zabudowie 5 opraw oswietlenia ulicznego (rézne moce i krzywe rozsytu),

5) budowie kanalizacji teletechnicznej wspdtbieznej do uktadanej linii kablowej, na odcinku od
SOU do S3.

6) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej — papierowej —
2 egz. oraz w wers;ji elektronicznej) z klauzulg przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej,

7) odtworzeniu terenu po zakonczeniu robdt, a takze wykonaniu prac porzadkowych.

4. Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie z:
1) dokumentacjg projektows i dotgczonymi przedmiarami robét (branzy elektrycznej i branzy
drogowej),
2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) zasadami sztuki budowlanej, wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych dla tego typu obiektéw.

5. Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw wtasnych w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej.

6. Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
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(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych). Certyfikaty, atesty,
wyniki badan laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB beda wymagane przy odbiorze robét.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa zdnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robét $wiadectwa dopuszczajgce
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgoda Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Projektanta.

Odpady nienadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaze do
utylizacji zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania danych
odpaddéw. Koszt ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.

Koszt zorganizowania i rozbiérki czasowego zaplecza budowy nalezy wliczy¢ w cene oferty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie normami i standardami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dla tego typu obiektow;

2) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojs$é
i dojazdéw do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie
rozpoczecia robaot;

3) wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robét oraz zorganizowanie placu
budowy;

4) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujacego sie na jego

terenie, a takze zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

5) przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Kosztorys ofertowy nalezy przygotowac z uszczegétowieniem co najmniej pozycji wskazanych
w przedmiarze robét z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robét.

6) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objetego zakresem inwestycji oraz wjazdéw
do posesji przed realizacjg zadania i przekazanie do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy,

7) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego

z podziatem na pozycje wskazane w przedmiarze robdt oraz jego aktualizacja w trakcie
realizacji przedmiotu zamdéwienia; harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedtozony
w terminie 7 dni od podpisania umowy, w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji
Zamawiajgcego; Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢
postep robot oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego kazdorazowo w terminie 5 dni od dnia ztozenia faktury
Zamawiajgcemu.
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Wykonawca zobowigzany jest podejmowac, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia
i dziatania w celu umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do
wszystkich miejsc, w ktérych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem
zamoéwienia. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru nalezy wliczy¢
w cene oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadne jego dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane
z odcieciem lub zamknieciem drég, mediéw, powodujace przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdw
technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem
zamoéwienia przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujacego prawa oraz zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy
w trakcie trwania prac.

Zamawiajgcy na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych wymaga, aby Wykonawca zapewnit udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzytkowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci co najmniej 10%.

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 16, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac udziat pojazdéw, na zasadach okreslonych w § 8 ust. 17 — 21 projektowanych
postanowieniach umowy — zatgcznik nr 3 do SWZ.



