PROJEKT
UMOWA NR ZDiK.IR.272. .2024

zawarta W dniu .cccccenennn, 2024 r. pomiedzy Gming Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2,
33-100 Tarnéw, NIP 873-10-11-086 — Zarzagdem Drdg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynska 24,
33-100 Tarnow,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm., zwanej dalej ,,ustawg Pzp”) na
zadanie pn. , Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie” zawarto
umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania
pn.: ,Budowa os$wietlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie” zawarto
W oparciu o:

1) przedmiotowg umowe,

2) dokumentacje projektowa,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4) przedmiary robot

opracowane przez Zaktad Ustug Elektroinstalacyjnych i Pomiarowo — Kontrolnych mgr inz. Roman
Sowinski ul. Klikowska 195A, 33-102 Tarndw, ktéra okresla sposdb wykonania robdt budowlanych
objetych przedmiotem oferty ztozonej przez Wykonawce.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét
i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z kolejnoscig podang w ust. 1, przy czym dokumenty
te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3. Przedmiot umowy obejmuje przebudowe drogi w zakresie budowy oswietlenia i kanalizacji
teletechnicznej przy ulicy Klasztornej i Olejarskiej. Zadanie polegaé bedzie miedzy innymi na:

1) wykonaniu linii kablowej na odcinku od ZPP do S3 i 54,

2) wykonaniu i posadowieniu skrzyni oswietlenia ulicznego SOU,

3) budowie latarni wykonanych na stupach stalowych okragtych o wys. 7 m (3 szt.) i wys. 8 m
(1 szt.),
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4) zabudowie 5 opraw oswietlenia ulicznego (rézne moce i krzywe rozsytu),

5) budowie kanalizacji teletechnicznej wspotbieznej do uktadanej linii kablowej, na odcinku od SOU
do S3.

6) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej — papierowej —
2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulg przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej,

7) odtworzeniu terenu po zakonczeniu robét, a takze wykonaniu prac porzagdkowych.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg i dotgczonymi przedmiarami robét (branzy elektrycznej i branzy
drogowej),

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
dla tego typu obiektow.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu teren, na ktdrym majg by¢ prowadzone prace i nie wnosi
co do tego zastrzezen.

Wykonaweca oswiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa zatgczona do SWZ
i nie wnosi co do niej zastrzezen i uwag.

Zamawiajgcy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspdtdziatac
przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§2.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw wifasnych w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki
badan laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB beda wymagane przy odbiorze robot.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wifasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcego okaza¢ na kaidym etapie realizacji robdt swiadectwa dopuszczajgce
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Projektanta.

Odpady nienadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaze do utylizacji
zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania danych odpaddw. Koszt
ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.

Koszt zorganizowania i rozbidrki czasowego zaplecza budowy wliczono w wynagrodzenie za
przedmiot umowy.
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§3.
1. Ewentualne roboty zamienne mogg by¢ przyjete przez Wykonawce do realizacji tylko na podstawie
protokotu koniecznosci sporzadzonego przez obie strony umowy oraz dokonania zmiany umowy
w formie pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.
2. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce poleced w sprawie
podjecia robét zamiennych.
TERMIN

§4.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.
2. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

§5.

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy.

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgltoszenia Zamawiajgcemu
ujawnionych wad.

3. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2 Wykonawca
bedzie oczekiwac¢ na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.
W takim wypadku Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o odpowiednie przedtuzenie
terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o ile wady
dokumentacji uniemozliwiajg prowadzenie robot.

OBOWIAZKI STRON
§6.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 4 ust.
2 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

§7.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych dla tego typu obiektow;

2) kontrola jakosci materiatow i robdt;
3) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét (w tym wynikéw
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5)

6)

8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

wszystkich wymaganych pomiaréw i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB oraz zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosé robét, sposdb i zakres wykonywania robdt oraz termin
zakonczenia robdt;

zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojsé
i dojazdow do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie
rozpoczecia robot;

zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie
warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP;

wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot oraz zorganizowanie placu
budowy;

zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego
terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innych przepisdw z zakresu prawa
budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z tg ustawg;

po zakonczeniu robdt — uporzadkowanie terenu budowy, wdrozenie statej organizacji ruchu
i przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu w ustalonym terminie odbioru robdt;
przedfozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Kosztorys ofertowy nalezy przygotowac z uszczegétowieniem co najmniej pozycji wskazanych
w przedmiarze robét z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robét;

wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objetego zakresem inwestycji oraz wjazdéw
do posesji przed realizacjg zadania i przekazanie do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

16) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego

17)

z podziatem na pozycje wskazane w przedmiarze robdt oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia; harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedfozony w terminie
7 dni od podpisania umowy, w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego;
Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt oraz inne
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
kazdorazowo w terminie 5 dni od dnia ztozenia faktury Zamawiajgcemu.

jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonaweca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub
zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego - przedstawienie na
7z3danie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, do zatwierdzenia
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projektu Planu naprawczego. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu
wykonywania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw
lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

§ 8.

Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
w ktérych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru uwaza sie za wliczcone w wynagrodzenie za
przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadne jego dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane
z odcieciem lub zamknieciem drdg, medidw, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdw
technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli nieruchomosci, budynkdw, lokali uzytkowych
w tym drég sasiadujgcych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do statej wspoétpracy, powiadamiania i ustalania
czasowej organizacji ruchu z witascicielami obiektéw handlowych i ustugowych w celu dojazdu np.
z materiatami i dostawami do punktéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgtoszonymi przez
wtascicieli.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia sieci i urzagdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takie do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru
i wtasciciela sieci i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w sieciach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynkéw, drég, ogrodzen, zieleni,
ciggdéw drenarskich, wodociggdw i gazociggdw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robét (od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy —
odbioru koncowego robdt). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtascicieli, wtasciwych organéw lub innych podmiotéw, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usuniecia sieci
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejagcych sieci, kazdorazowo na podstawie
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uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten dotyczy takie uzyskania
koniecznych zgdd wtascicieli nieruchomosci i dréog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu
dojazdu na teren budowy.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub w mieniu
0s0b trzecich, ktdre wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcéw,
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktérym szkoda wystgpita.

8. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania.
Wykonawcy terenu robdt do dnia odbioru koicowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajace na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt budowlanych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

9. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie osdb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych tam mowa poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych osdb na
podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone
w ust. 8 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze
wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane
w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/umédw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania,

4) potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1).

10. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1 budzi watpliwosci Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.

11. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentoéw, o ktorych
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

mowa w ust. 9 i 10. Zamawiajacy moze zwrdcic sie do Pafstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamoéwienia.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktéorym mowa w ust. 8, a takze nieprzedfozenie
w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 9, 10 i 11 bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogdéw, o ktérych mowa w ust. 8 - 11, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust.9, 10i 11, moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcy zapisy odpowiadajgce tresci ust. 8 — 12, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 16.

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
wobec oséb, o ktdrych mowa w ust. 8-9, od ktdrych pozyskat dane osobowe.

Zamawiajgcy na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych wymaga, aby Wykonawca zapewnit udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzytkowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci co najmniej 10%.

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 16, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé udziat pojazdéw, o ktdérych tam mowa poprzez ztozenie Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykazu pojazdéw, ktére beda uzytkowane przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, zawierajgcego marke, model i numer rejestracyjny pojazdu
oraz wskazanie rodzaju napedu wraz z o$wiadczeniem, ze udziat pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu
przedmiotu zamowienia bedzie wynosit przez caty okres obowigzywania umowy co najmniej 10%.
W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 17 budzi watpliwosci Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do ztozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien lub
dodatkowych dokumentéw.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 16, poprzez zadanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 17.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 16, a takze nieprzedtozenie w terminie
dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 17-19 bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 16-18, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust. 17-19, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTOR

§09.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy w trakcie trwania prac.

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w ofercie, tj.

kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych ......ccccvevvveireeccennnn NFUPrAWNIEA ..o

. Zmiana wyzej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane na piSmie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia i wskazanego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy
koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak smieré, choroba. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakorczenia robét.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10.

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych .......cccoveeeeeeecevesiececenas Nr UpPrawnien .......cceeeeeeeeenean

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

. Osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego sg pracownicy
Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie: Marcin Zajac tel. 14 68 83121, email:
m.zajac@zdik.tarnow.pl, Piotr Was tel. 14 68 83 133 email: p.was@zdik.tarnow.pl .

PODWYKONAWSTWO

§11.
. Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamoéwienia bez udziatu Podwykonawcow.
Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcow:
. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia, ale nie pdZniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, o ile s3 juz
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znani, zawierajgcego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do
kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zamodwienia oraz zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli powierzenie przez
Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni od zaistnienia takiej okolicznosci przedtozyé Zamawiajgcemu Wykaz okreslony
powyzej.

. W Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, ujawniony powinien byé kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo.

. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w ust. 2, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni
od jej zaistnienia.

. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonaweca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych lub podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastgpi¢ tego
Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§12.

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw jak
za swoje wfasne.

. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbiorow prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslenia w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 7 umowy,

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktérych mowa w ust. 6
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9 uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 11 i 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

15.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcdw bedzie traktowana jak przerwa wynikfa z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

16.Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy.

17.Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie

Strona 10z 23



w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

18.Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych oraz przedfozenie o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koficows jest przedtozenie dowoddéw
zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcy (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym
udziat w realizacji umowy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste
podwykonawcdéw (i dalszych Podwykonawcdw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw, o ktédrych mowa
w niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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25.D0 zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

ODBIORY
§13.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢é wykonane roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
bezposrednio po ich wykonaniu, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robét i ponownego ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakoniczenie wszystkich robdt wpisem do dziennika budowy.
Warunkiem przystapienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu
5 dni, co oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomic na pismie
Zamawiajacego.

4. Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek petnej
jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdw, ktérym ma stuzyé i winien by¢
zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw w dwdch
egzemplarzach, zawierajgcych w szczegdlnosci:

1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,
2) oferte,

3) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dziennik budowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWiIORB
i PZ],

9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIORB i PZJ,

10)dokumentacje fotograficzng dla wszystkich prowadzonych robdt, a w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,

11)inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (skany
operatu w formacie PDF lub JPG i plik inwentaryzacji w formacie DXF, DWG lub DGN) z klauzulg
przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku braku klauzuli
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajagcy ztozenie inwentaryzacji
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Tarnowa wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy

Strona 12z 23



6.

10.

11.

o dostarczeniu w pdézniejszym terminie wersji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z klauzulg,

12)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(wersja papierowa i elektroniczna),

13) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajgcy powotuje komisje do odbioru robdt, wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru
robot w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej
w siddmym dniu roboczym, liczgc od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i 10
pkt 1. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w czasie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokot koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w ust. 5.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
ewentualnie odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo obnizyé wynagrodzenie
za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg
umowa, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
ze zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktdrych mowa w § 16 niniejszej
umowy.

Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznos$ci wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1,
Wykonaweca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

REKOJMIA, GWARANCIJA | ZABEZPIECZENIE

§14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegblnosci na zamontowane materiaty i urzgdzenia, na okres 3 lat gwarantujac, ze przedmiot
umowy wykonany jest jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami technicznymi
i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiada wad, ktdre pomniejszajg wartosé¢ przedmiotu
umowy oraz czynig go nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiaty
i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krétszy niz okres gwarancji wskazany
w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego okresu. Udzielenie gwarancji
uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy
terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto
z przedmiotu umowy korzystaé.

Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do........... na
wykonane roboty budowlane.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) wdniu nastepnym liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych;
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1,
jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia zawarte w ust. 10-14.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy niezwtocznie
w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia.
Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach.
W takim przypadku wigzgcym dla strony jest protokét sporzagdzony przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca bedzie miat prawo
zadac zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajagcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej jako zabezpieczenie zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy, stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisje.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatéw zastosowanych
materiatéw.

Na okolicznos¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzadzajg protokdt gwarancyjny.
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17. Na okolicznosé uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokot. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, po sporzadzeniu protokotu.

§ 15.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot UMOWY, tj. .cccevevvevrveeeciennne 2zt (StOWNI€ e, ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 02
1020 2892 0000 5002 0765 9636 lub w formie ..................

3. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrécone
W nastepujacy sposob:

= KWOLA weccereerreeceecnneecneens zt, tj. 70% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie uwolniona
w ciggu 30 dni po dokonaniu korcowego odbioru przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego, ze zamowienie zostato nalezycie wykonane;

- Kwota e zt, tj. 30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwaranc;ji .

4. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, tj. wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki
zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

5. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktédry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

6. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 Wykonawca
oswiadcza, iz zobowigzuje sie na witasny koszt do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia obejmujgcego wydtuzony okres realizacji inwestycji najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéorym mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego
obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 16.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w & 18 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzieri zwtoki,
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6)

7)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,3 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa
w 18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

za zwtoke w usunieciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo —w tym przypadku wysokos¢
kary ulega zwiekszeniu o dalsze 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowo wyznaczonego,

odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie ,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 4 —w wysokosci
10 000,00 zt za kazde naruszenie,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 11 ust. 2-6 i § 12 ust. 17 —w wysokosci 0,3% kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy — za kazde naruszenie,

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowierr umowy — w wysokosci 0,2%
kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde
naruszenie,

zwtoki w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowaw § 8 ust. 9, 10i 11 —w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien zwtoki,

braku zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 w umowie tgczacej Wykonawce z podwykonawca
— w wysokosci 2 000,00 zt,

niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,
nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 14 — w wysokosci
2 000,00 zt,

nieprzedfozenie uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot budowlanych lub jego aktualizacji w wymaganym terminie — w wysokosci 2 000 zt,

nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcédw lub jego aktualizacji w terminie wskazanym
odpowiedniow § 11 ust. 2 lub § 11 ust. 4 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

w przypadku zwtoki w dostarczeniu dokumentéow, o ktérych mowa w § 8 ust. 17, 18 i 19 —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku niezapewnienia udziatu pojazdéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 16 we flocie
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

Strona 16 z 23



1) zwioki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy oraz art. 456 ust. 1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron z tytutu kar
okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 nie moze przekroczyé 50% wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiegowej pocztg elektroniczng na
AANES cuereeereererreesresnrsesseessasssnssanssesssesansnsessnns , pod warunkiem nadania noty takze przesytkg polecong
na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o
kazdej zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu
note wystang na poprzedni adres uznaje sie za doreczona.

W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§17.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.

=

WYNAGRODZENIE

§18.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja,
zgodnie z oferta Wykonawcy, Nna KwWOte ..wicvcrrcervercersenseeneennn. zt brutto (stownie:
......................................... /100)

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie moze ulec

Zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem przypadkéw wskazanych w § 19 ust. 4 i § 20
niniejszej umowy.

PLATNOSC
§19.

. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Podstawa do ztozenia Zamawiajgcemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie podpisany
przez strony umowy protokét koncowego odbioru robét.

. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy bedg ptatne w terminie do 14 dni od doreczenia

prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw lub na skrzynke PEPPOL na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Wykonawca moze wystaé ustrukturyzowang fakture elektroniczng zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym na skrzynke Zarzgdu Drog
i Komunikacji w Tarnowie na Platformie Elektronicznego Fakturowania — skrécona nazwa skrzynki
PEPPOL: ZDiK, Typ/Numer PEPPOL NIP 8733250300 wraz z dowodem potwierdzajagcym zaptate
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wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Faktura powinna by¢
wystawiona na: Nabywca: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnow,
NIP 873-10-11-086, Adresat: Zarzad Drdég i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24,
33-100 Tarndw.

. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy
uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci kwote
wypftaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$é faktury - w catosci lub w czesci -
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki za opdznienie.

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze numer rachunku bankowego bedzie znajdowat sie
w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w art.96 b ustawy o podatku od towardw i ustug.

ZMIANA UMOWY
§ 20.

. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci

nastepujgcych przypadkdw:

1) zmiana postanowienn umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towardéw i ustug, w takim przypadku
zmianie ulegnie warto$¢ brutto wynagrodzenia.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych informacjg uzyskang przez
Wykonawce z IMGW, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji
z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na wykonanie zamdéwienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw/wad, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) koniecznoscig wykonania zaméwien i robot dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamodwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji
niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych Iub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Strona 18 z 23



3)

4)

g)
h)

k)

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej

bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb

indywidualnych, w szczegdlnosci:

— w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

— w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych

z materiatami i prowadzonymi robotami wplywajgcymi na realizacje przedmiotu

zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin

realizacji zamdwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy;

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczed wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych taka zmiane.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi

je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a)

c)

pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzehr nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztéow eksploatacji inwestycji,
zmiang przepiséw prawa powodujgcy koniecznosc¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
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5)

6)

7)

9)

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien i robot dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamdwienia.

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesci zamdwienia, ktérej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych
W niniejszej umowie,

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niecelowo$é, zbednos¢, czy bezzasadnosé¢ realizacji
poszczegdblnych elementdéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamdwienia, przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu
bedzie wieksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust.1 umowy;

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiert umowy, w szczegdélnosci zwigzane ze:
a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkdow
realizacji umowy,

zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajgcego, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej
do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy (przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza
niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
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Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

10) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
§21.

1. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone
w § 20, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okolicznosci
wskazanych we wniosku,

2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposdb zaktadane
zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

2. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badz odrzuci¢ otrzymang propozycje
zmiany.

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje sie iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

§22.
Kazda zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§23.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposdb sprzeczny z umowsa,
w szczegblnosci z wymogami okreslonymi w § 7 pkt 1 umowy oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru;

2) Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania budowg lub robotami inng osobe niz wskazana
w umowie, bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

5) wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robot
budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) zaistniejg — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — okolicznosci uniemozliwiajace
zrealizowanie zaméwienia,

7) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamdwienia z przyczyn przez niego zawinionych lub
zawinionych przez jego kontrahentéw;

8) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji,

9) dokonano zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,
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10) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 11 i § 12 niniejszej umowy,

11) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

13) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego, co najmniej 3-krotnego, dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

14) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robét
bedzie kosztorys ofertowy.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we wskazanym
terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdr w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24.

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczgce przetwarzania
danych osobowych przez Gmine Miasta Tarnowa — Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie jako
administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
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osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wobec oséb skierowanych do realizacji zamdwienia, w tym:

1) osoéb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacje umowy ze
strony Wykonawcy,

2) os6éb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkédw (np. Kierownik
Budowy),

3) o0so6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu,

4) o0séb fizycznych nie prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych - prowadzgcych
dziatalnos$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcéw.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 26.

Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

§27.

Spory moggace powsta¢ w wyniku realizacji umowy, ktérych strony nie bedg mogty zatatwic¢ polubownie,
beda rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy siedzibie Zamawiajgcego.

§28.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§29.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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