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OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWY
dotyczgce uméw na wykonanie robét budowlanych realizowanych w formule
wZaprojektuj i wybuduj” zawieranych w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego
(w dalszej tresci jako ,,OPU-zb”)

Niniejsze Ogoélne Postanowienia Umowy, stanowia integralng cz¢s¢ wszelkich uméw na
wykonanie robot budowlanych realizowanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
zawieranych przez Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.0. z
siedziba w Ciechanowie jako Zamawiajgcego, z Wykonawcami bedacymi
przedsiebiorcami lub osobami fizycznymi, bez wzgledu na siedzib¢ Wykonawcow,
zwanych dalej ,,Wykonawcami”, o tyle o ile Szczegélowe Postanowienia Umowy, zwane
dalej ,,SPU-zb” nie wylaczaja stosowania niniejszych OPU-zb albo nie ograniczaja ich
zakresu.

§1.

Definicje

Uzyte w tresci OPU-zb pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1) umowa — umowa na wykonanie robot budowlanych realizowanych w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”, zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego; na umowe skladaja si¢ Szczegotowe postanowienia umowy (SPU-zb) oraz
Ogo6lne postanowienia umowy (OPU-zb);

2) SWZ — specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oraz jej wyjasnienia opublikowane
w trakcie przeprowadzania Postepowania, stanowigca
- wraz z zalgcznikami do SWZ — integralng czg$¢ umowy;

3) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz jego wyjasnienia lub zmiany opublikowane
w trakcie przeprowadzania Postepowania, stanowiacy - wraz z zalgcznikami do PFU —
zatacznik do SWZ i umowy;

4) harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego; szczegOly wprowadzenia harmonogramu i jego
aktualizacji okresla § 5.

5) etapy robét — wskazane w harmonogramie etapy, rozumiane jako miesigce realizacji
poszczegdlnych rodzajow robot;

6) przedmiot umowy — zakres rzeczowy, do ktorego wykonania zobowiazany jest

Wykonawca, okre$lony umowa, w tym w SPU-zb i PFU oraz dookreslony w SWZ;

7) dokumentacja techniczna — opracowane przez Wykonawce projekty budowlane, projekty
wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), kosztorysy, opracowania, inwentaryzacje, a takze ewentualne
inne dokumenty lub opracowania ustalajagce szczegdtowy zakres przyszlych robot
budowlanych oraz sposob ich wykonania. Przez STWiORB nalezy rozumie¢ opracowania
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zawierajgce zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakodci robot,
technologii robét, whadciwosci wyrobéw budowlanych, zakresu prac dla potrzeb
kosztorysowania i realizacji planowanej inwestycji otaz wymagania w zakresie kontroli,
wykonania badan, odbiordéw, préb i rozruchu;

8) wada — wada istotna rozumiana, jako nieprawidlowo$é uniemozliwiajaca korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wykonanie przedmiotu umowy
niezgodnie z dokumentacja techniczng 1 obowigzujacymi w tym zakresie warunkami
technicznymi, -wiedzg techniczng, normami lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa,

9} usterka — wada nieistotna, tj. wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$é
wykonanych robét;

10)dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajgcego;

11)przedstawiciel Zamawiajacego — kierownik Wydziatu Inwestycji lub pracownik, ktéremu
powierzono nadzor nad realizacjg umowy;

12)Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

13)zwloka - niewykonanie $wiadczenia w terminie okreslonym w umowie z powodow
zawinionych przez Wykonawceg i za ktére ponosi odpowiedzialnosé; przez zwloke rozumie
si¢ takze opOZnienie powstale w skutek zlozeniem przez Wykonawce niekompletnego
wniosku o wydanie zezwolenia na realizacjg inwestycji, w tym wniosku zawierajacego
bledy lub braki formalne.

14)zezwolenie na realizacj¢ inwestycji — przez zezwolenie na realizacje inwestycji nalezy
rozumie¢ ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe lub brak sprzeciwu do zgloszenia
robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

§2.

Zadanic obejmujace przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania, ktérego nazwe oraz ewentualne
wskazanie zewngtrznego Zrodla finansowania okresla SPU-zb.
2. Przedmiot umowy realizowany bedzie w formule zaprojektuj i wybuduj w podziale na
etapy:
a) Etap I: opracowanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 - 8 oraz uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji.
b) Etap II: wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz opracowanie
dokumentacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 81 9.
Szezegolowy sposob wykonania oraz zakres i rodzaj poszezegdlnych robét obejmujacych
przedmiot zamowienia zostat okreslony w SWZ i zalacznikach do SWZ.
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§ 3.
Koncepceja
1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwicrdzong przez Zamawiajacego
koncepcja.
2. Wykonawca — zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w SPU-zb przedtozy
Zamawiajacemu, celem zatwierdzenia, koncepcje w wersji papierowej lub elektronicznej,
a nastepnie:

1) w terminie 7 dni roboczych od daty przediozenia koncepcji do zatwierdzenia -
Zamawiajgcy wniesie do niej uwagi lub — w przypadku braku uwag - zatwierdzi
przediozong koncepeje lub wybierze jedng sposréd przedtozonych koncepcii;

2) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do koncepcji, Wykonawea ma
obowigzek w ciggn 7 dni roboczych od daty zgloszenia uwag, przedtozyé do
akceptacji Zamawiajgcego poprawiong koncepcje lub poprawione koncepcje,
uwzgledniajgce uwagi Zamawiajgcego; w takim przypadku powtdrzona zostaje
procedura, o ktdrej mowa w pkt.1) z tym zastrzezeniem, Ze zostaje ona powtdrzona
wylgcznie raz, wzgledem uwag dotychezas zgloszonyceh.

3. Do czasu akceptacji koncepcji, Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ nowe uwagi (ktore nie
dotyczg dotychczas zgloszonych uwag) — w takim przypadku kazdorazowo odpowiednio
ma zastosowanie punkt 1) oraz ewentualnie pkt 2) ustepu 1.

4. Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajacego, Wykonawca na jej podstawie wykona
dokumentacie.

9. W przypadku braku uzgodnienia koneepcji w terminie okreslonym w SPU-zb z przyczyn
zaleznych wylaeznie od Wykonawey, przy jednoczesnym dochowaniu procedury opisanej
w ust. 1, w tym terminéw obligujgcych Strony, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie moze zosta¢ dokonane w okresie 60 dni liczac od daty uplywu okresu
przeznaczonego na uzgodnienie koncepcji.

§4.

Dokumentacja
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona dokumentacje techniczna, dokona
uzgodnien oraz pozyska wszelkie opinie, warunki i decyzje oraz inné dokumenty konieczne
do wypehienia obowigzku Wykonawcy w zakresie uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji — zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
2. Etap I, o kiérym mowa w § 2 ust. 2 lit. a, zgodnie z PFU, obejmuje w szczegbnosci
wykonanie i uzyskanie przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:
1) Inwentaryzacja geodezyjna wraz z uzyskaniem mapy do celéw projektowych w ilogei
2 egzemplarzy.
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2)

3)

5)

)

Projekt zagospodarowania dzialki zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) niezbedny do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe. Ogdtem wymagane jest ztozenie
4 egzemplarzy wydrukowanych na papierze (jeden niezwlocznie po jego wykonaniu
w celu uzgodnienia z Zamawiajacym, pozostale trzy przed zlozeniem wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe).
Projekt architektoniczno-budowlany zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z2022 1. poz. 1679) niezbedny do uzyskania decyzji pozwolenia
na budoweg. Ogédlem wymagane jest zlozenie 4 egzemplarzy wydrukowanych na
papierze (jeden niezwlocznie po jego wykonaniu w celu uzgodnienia
z Zamawiajacym, pozostale trzy przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe);
Projekty techniczne dla poszezegdlnych branz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i1 Technologit z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),
w dalsze] czgéci umowy wystepujace jako: ,,Rozporzgdzenie z 20 grudnia 2021 r.”
Projekty  wykonawcze dla poszezegdlnych branz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru obdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454) , w dalszej czgsci umowy wystepujace jako: ,,Rozporzadzenie z 20 grudnia
2021 r.”. Wymagane jest wykonanie 3 egzemplarzy wydrukowanych na papierze.
Zamawiajagcy wymaga zlozenia projektu wykonawczego w wersji edytowalnego
zapisu elektronicznego dostarczonego z pozostaty dokumentacjg techniczng.
Kosztorysy ofertowe szczegdlowe z podziatem na branze budowlane. Kosztorysy
ofertowe opracowaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). Wymagane sg 2 wersje kosztorysow.
Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz drga wersja elektroniczna
dostarczona z pozostala dokumentacja techniczng.
Szezegbtowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych
podzielone na poszczegélne branze budowlane zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20
grudnia 2021 r. Specyfikacje - 4 egzemplarze.
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8) Inne opracowania niezbedne do realizacji zamierzenia objetego dokumentacja, w tym:
audyt energetyczny, ckspertyzy przyrodnicze, informacje na temat $ciezek migracji
dzikich zwierzat, projekt czasowej organizacji ruchu - je§li wymagane

9) Opracowanie i zlozenie do wiasciwego organu administracyjnego kompletnego
wniosku w zakresie niezbednym do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji,
zgodnie obowigzujacymi przepisami.

10) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zezwolenia na realizacje inwestycji, zgodnie
obowigzujacymi przepisami.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowiazany jest do opracowania kompletu
dokumentacji technicznej w zakresie koniecznym do wykonania robdt budowlanych,
uwzgledniajac wszystkie obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci Prawo budowlane oraz
Prawo zamé&wien publicznych.

4. Zamawiajacy wymaga zlozenia dokumentacji technicznej o ktdrej mowa w ust. 2 pkt. 1-8
w wersji papierowe] w ilo$ciach wskazanych w ust. 2 oraz wersji edytowalnego zapisu
elekironicznego w formatach: .pdf, .doc oraz .dwg lub .dxf dostarczonego z pozostals
dokumentacjg techniczna na 2 plytach CD.

5. Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie wymagane prawem, opinie, pozwolenia,
sprawdzenia, konieczne ekspertyzy, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje itp.

6. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowié maja kopie/skan opracowan
w wersji papierowej zawierajgcych w szezegélnosci podpisy autorow, pieczecie organdw,
wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng projektu budowlanego Wykonawca zobowiazany
jest sporzadzi¢ po zatwierdzeniu projektu przez organ architektoniczno — budowlany.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodniénia ostatecznej wersji dokiimentacji projektowej
z przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru dokumentacii technicznej nie zwalnia
Wykonawey z odpowiedzialnodei za wady dokumentacji oraz nie wylgcza uprawnien
Zamawiajacego do zglaszania uwag lub potrzeby uzupelnienia dokumentacji technicznej,
jezel ujawnily sie one po rozpoczeciu robot.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia zmian lub uzupelniei w dokumentaciji
techniezne] na etapie realizacji, nie wykraczajgcych poza zakres rob6t okreslony w SWZ,
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

10.Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiazany jest do wykonania robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 2-3.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy, robdt budowlanych
wynikajgcych z wprowadzonych, na etapie realizacji, zmian lub uzupehien dokumentacji
techniczne;j.
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§5.

Harmonogram

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem w podziale na etapy robot. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé
Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram w terminie do. 10 dni roboczych od daty
zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy zglosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni roboczych od daty
jego pizedlozenia przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
zaktualizowany harmonogram, uwzgledniajacy uwagi Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, o ktérych mowa w ust. 2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym w ust. 2
jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

5. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu
umowy. Aktualizacja harmonogramu mozliwa jest nie czeSciej niz raz na kwartal.

6. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust.
5, polegajaca na zmniejszeniu przerobu za dany etap robdt o nie wiecej niz 20% w stosunku
do przerobu wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie, o ktérym
mowa w ust. 1-4, wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i nie powoduje
koniecznosci zmiany tresei umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

7. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy polegajgca na
zmniejszeniu przerobu za dany etap robét o ponad 20% w stosunku do przerobu wskazanego
w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie wymaga akceptaciji
Zamawiajagcego 1 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy. Warunkiem
zaakceptowania zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego jest zlozenie przez
Wykonawce wniosku zawierajgcego szezegolowe wyjasnienia powstatych opdZnien oraz
oceng wplywu proponowanych zmian na termin realizacji przedmiotu umowy.
Postanowienia ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Zamawiajacy / przedstawiciel Zamawiajgcego odmawia zatwierdzenia akiualizacii
harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy jesli opéZnienie w realizacji
poszczegolnych etapow robdt wynika z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz zagraza
terminowej realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji rob6t zgodnie z ostatnim zatwierdzonym harmonogramenm.

9. Wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznej analizy detyczacej stanu prac, w tym ich
Zaawansowania oraz oceny zgodnosci realizacji robét z zatozeniami zatwierdzonego
harmonogramu. W przypadku stwierdzenia powstania opoznien w realizacji poszczegdlnych
etapow robot przekraczajacych 14 dni kalendarzowych, powstatych z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany bedzie do podjecia dziatan naprawczych.
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1.

2.

§ 6.

Odbiory oraz usunigcie wad lub usterek

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbidr Etapu I przedmiotu umowy:

Zakres odbioru Etapu I dotyczy opracowanej dokumentaciji technicznej, o ktérej mowa
w § 4 ust. 2 pkt. 1-8 oraz zezwolenia na realizacje inwestycji. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacje, o ktorej mowa w § 4 ust.
2 pkt. 1-8, opracowang w oparciu o zatwierdzong przez

Zamawiajgcego koncepcje, o ktdrej mowa w § 3.

Odbior prac projektowych odbedzie sig na podstawie protokotu zdawczoodbiorezego po
uprzednim sprawdzeniu kompletnosci dostarczonych opracowan. Date podpisania przez
przedstawicieli Zamawiajgcego ww. protokolu traktuje sie jako date wykonania
i odbioru dokumentacji. Zamawiajacy zastrzega sobie termin 15 dni roboczych na
sprawdzenie dostarczonych opracowan w zakresie zgodnosci z przedmiotem Umowy.
Do protokotu Wykonawca zalacza wykaz opracowanej dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, Ze jest wykonana zgodnie z Umowa 1 kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Odbiér dokumentacji nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci
za zgodno$¢ wykonanych opracowan z PFU. W przypadku stwierdzenia na etapie
realizacji inwestycji brakéw lub bledéw w przekazanej dokumentacji lub jej
niezgodnosci z PFU Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i/lub uzupelnienia
zgodnie z wytycznymi Zmawiajacego.

2) odbidr Etapu II przedmiotu umowy

a) odbiory czesciowe;
b) odbidr koncowy.

Odbiorom czgsciowym podlegaja:

1) roboty zanikowe,

2) roboty ulegajgce zakryciu,

3) etapy robét zakofczone zgodnic z harmonogramem; dopuszcza sie laczny odbidr
etapow zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym:.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia robot do odbioru czesciowego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbi6r czgsciowy zostanie
przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowoscei odbioru. Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu potwierdza Inspektor
nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbi6r etapéw robét do celéw fakturowania
wymaga sporzgdzenia protokotu odbioru czesciowego.

Protokol odbioru czgsciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez Zamawiajacego
od Wykonawcy czesei robot.

W odbiorach czgsciowych etapdw robot. oraz  koficowym

uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego 1 Wykonawcey oraz  Inspektorzy
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10.

11.

12.

nadzoru inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury

odbiorowej
Zamawiajacy spisuje protokot odbioru czesciowego jednostronnie, a ustalenia protokotu
spisanego jednostronnie sg wigzace dla Zamawiajgcego oraz Wykonawecy.
6. Przedmiotem odbioru konicowego jest cato$¢ robét budowlanych oraz wszelkich innych
prac skladajacych si¢ na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru
koficowege rob6t jest takze dopelnienie przez Wykonawce wszystkich czynnosci
wymaganych powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa a dopuszczenia przedmiotu
umowy do uzytkowania, w tym uzyskanie przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanégo do uzytkowania obiektu.
O osiagnigciu gotowosci do odbioru koficowego Wykonawea zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno byé dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zamawiajacy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania
zawiadomienia.
Wykonawca po zakoriczeniu robot przygotuje i zlozy, wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 7, wszelkie dokumenty wymagane powszechnie obowiazujacymi przepisami
prawa niezbgdne do oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosei: dziennik budowy, operat kolaudacyjny(instrukcja sporzadzenia i zalecenia
dotyczace zawartosci operatu kolaudacyjnego stanowig zalgeznik do OPU-zb),
dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje 1 dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem, o ktdrym mowa w ust. 7, przekaze Zamawiajacemu
komplet. dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie obiektu do uzytkowania.
W przypadku stwierdzenia braku kompletnodci dokumentdw lub ich nieprawidtowosci,
Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupetnienia lub poprawy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie 14 dni
roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koficowego.
Zawiadomienie uznaje si¢ za skuteczne z chwila wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw
o ktorych mowa w ust. 81 9.
Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru korcowego, jezeli w toku czynnosci
odbiorowych, stwierdzono zaistnienie ktdrejkolwiek z ponizszych sytuacii:

1) wystgpuja wady przedmiotu umowy;

2} Wykonawca nie wywiazat si¢ z jakiegokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w umowie;

3) roboty budowlane nie zostaty zakonczone;

4) stwierdzono braki w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, a Wykonawca nie

uzupelnit ich terminie wskazanym w ust. 9 zdanie drugie.

Wystapienie ktdrejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, zostanie odnotowane
w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowiazany jest w takiej sytuacji do
usuniecia wad przedmiotu umowy lub wywigzania sig z obowigzku/obowigzkow, ktérym
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13.

14.

15.

uchybil lub zakonczenia robdt budowlanych, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwloce, a Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczania kar umownych.

Stwierdzenie w trakcie czynnosci odbiorowych wystepowania usterek, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych, Wykonawca zobowiazany jest w takiej
sytuacji do usunigcia usterek przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwloce.

W przypadku usterek, ktorych usunigcie przedstawiciel Zamawiajacego uczestniczacy
w odbiorze uzna za niemozliwe do wykonania lub trudne do wykonania, szczeg6inie z uwagi
na termin potrzebny na ich usunigcie lub koszt ich usuniecia, Zamawiajgcy obnizy
wynagrodzenie nalezne Wykonawey za zakres robot, ktéry zostal wykonany w sposéb
usterkowy. Kwota zmniejszajaca wynagrodzenie zostanie okredlona w protokole odbioru
koncowego 1 jeshi Wykonawca — w terminie dwoch dni roboczych od daty spisania protokohu
— nie zakwestionuje wartosci potracenia, wartos¢ ta potracona zostanie z wynagrodzenia
naleznego Wykonawey bez koniecznoéci sktadania dodatkowego o§wiadezenia o potraceniu.
W takim przypadku Wykonawea nie pozostaje w zwloce w wykonaniu przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunig¢cie wad i/lub usterek przedmiotu umowy, w zastepstwie
Wykonawey, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma
obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia
wad i/lub usterek. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w
zwiazku z wykonaniem zastepczym, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli zabezpieczenie nie zostato wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrocenia Zamawiajagcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
pisemnego wezwania do zaplaty, wszystkich udokumentowanych kosztéw zwigzanych
z zastgpczym usuwaniem wad.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy oraz dokonania
wszelkich przewidzianych prawem czynnosdci wymaganych dla dopuszezenia przedmiotu
umowy do uzytkowania, na Zamawiajagcego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy.

§7.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawey za
prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze przewidzenie innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé wplyw na te koszty.
Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy,

Wynagrodzenie okreslone w umowie obgjmuje wszystkie koszty, niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z PFU, jak réwniez z SWZ, a takze
wszelkie inne koszty w nich nie ujgte, bez kidrych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy,
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w szezegOlnosci: koszty zwiazane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw, badan, zabezpieczen, robét porzadkowych
oraz koszty innych dokumentéw, robot i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy (w tym podatek VAT w obowiazujacej wysokosci).

W przypadku pomini¢cia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek koszidw i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie
przystugujg  wzgledem Zamawiajacego Zadne roszczenia z powyzszego tytuhu,
a w szcezegblnoscel roszezenie o dodatkowe wynagrodzenie,

Wykonanie wszelkich dodatkowych czynnodci nie ujetych w SWZ, lecz niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia objetego umowa, nie bedzie podstawa do zwigkszenia
wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie, bedzie nastgpowata w terminie do 21
dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury
wraz ze wszystkimi wymaganymi umowa dokumentami. Fakture nalezy wystawié na adres
Zamawiajgcego: Odbiorea — Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.0.
z siedziba w Ciechanowie .

Podatek od towaréw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury.

7.

10.

11

Za dat¢ zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigZenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwota nalezna Wykonawcy.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz
z fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zaptaty, Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia do czasu

przedstawienia wszystkich dowodéw zaplaty z uwzglednieniem postanowien ust. 11-16.

Wykonawca, oprécz dowodow zaplaty, zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadezen
podwykonaweoéw  potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawey
wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi o§wiadczenia, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, a dowody zaplaty beda potwierdzaly wyptlate naleznego
mu wynagrodzenia, Zamawiajgcy za rozstrzygajace uznana dowody zaplaty naleznego
wynagrodzenia,

W przypadku niedokonania przez Wykonawcg zaplaty naleznego podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
wystapi¢ do Zamawiajgcego o zaplate naleznego mu wynagrodzenia,

Zamawiajacy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 10, w terminie 5
dni roboczych wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag co do
wystgpienia podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawey wylacznie naleznosci  wynikajgeych  z zaakceptowanej przez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w szczegdlnosci
tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy, bez odsetek
naleznych z tytutu opéznienia.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 12, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez
Zamawiajgcego do zgloszenia uwag w formie pisemne;j.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, ktérej mowa w ust. 12, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosei naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy zlozy kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawey do depozytu sadowego.

Bezpodrednia zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust. 10-135, nastapi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.

Wstrzymanie zaplaty faktury w sytuacji, o ktérej mowa wust, 9 zd. 2 nie stanowi opdznienia
w zaplacie naleznosci.

Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy tryb platnosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w SPU-zb:

1) zarealizacj¢ Etapu I Wykonawca wystawi fakture po dokonaniu przez Zamawiajacego
odbioru Etapu I, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1), bez uwag i zastrzezen;

2) zarealizacje Etapu Il Wykonawca wystawi faktury na koniec kazdego pelnego kwartalu
realizacji robét do tgcznej wysokosci nie wiekszej niz 80% wynagrodzenia, ustalonego
za realizacje Etapu 11, o ktérym mowa w SPU-zb:

a) rozliczenie czgéciowe przedmiotu umowy realizowane bedzie raz na kwartat po
faktycznym zakonczeniu robdt budowlanych zgodnie z etapami robét, na podstawie
czesciowe]  faktury wystawionej przez Wykonawce.
Za faktyczne zakoficzenie robot budowlanych zgodnie z etapami robot, Zamawiajacy
uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzone przez
Inspekiora nadzoru inwestorskiego i zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci
dokonania odbioru czgsciowego. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury
czesciowe] jest dokonanie odbioru czgiciowego Przedmiotu Umowy, potwierdzone
podpisaniem przez przédstawicieli Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego..
b) Zamawiajacy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawey, skrécenie okresu
rozliczenia czgsciowego w ramach Etapu IT, o ktérym mowa w pkt. 2 lit. a, tj.
dokonanie rozliczenia za okres krétszy niz za pelny kwartat realizacji przedmiotu
umowy, ale nie krétszy niz za jeden petny miesiac (rozliczenie etapu robét), pod
warunkiem faktycznego zakonczenia okreSlonego etapu robét  zgodnie
z harmonogramem. Kwota wynagrodzenia za dany etap realizacji przedmiotu umowy
zostanie ustalana na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce
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oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. W przypadku rozliczenia za okres
krétszy niz kwartal postanowienia dotyczace zakonczenia robot budowlanych,
zgloszen 1 odbiorow stosuje sie odpowiednio.

3) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi po ostatnim kwartale obowigzywania
umowy, po faktycznym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz przedtozeniu
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, na podstawie koncowej faktury wystawionej przez Wykonawce. Za

faktyczne zakonczenie robdt budowlanych Zamawiajacy uznaje dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego

i zgloszenie: Zamawiajgcemu gotowosci dokonania odbioru koncowego. Wartosé
faktury koficowej stanowi¢ bedzie réznice miedzy kwota umowng wskazang w § 4. ust.
1 SPU-zb umowy, a suma kwot poprzednio zafakturowanych. Warunkiem wystawienia
przez Wykonawce faktury koncowej jest dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu
odbioru konicowego.

18. Nieodzownym elementem protokoléw odbioru czesciowego i kofcowego przedmiotu
umowy beda opracowane przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia wartosci wykonanych robét (opracowane
w oparciu o etapy robdt) sporzadzone narastajgco od poczgtku budowy w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

19. Kwota wynagrodzenia za kazdy pelny kwartat realizacji przedmiotu umowy ustalana bedzie
na podstawie harmonogramu.

§ 8.
Zobowiazanie Wykonawcy
1. Wykonawca o§wiadcza, Ze:

1} posiada polisg ubezpieczeniowa od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci;

2) ponosi pelng odpowiedzialno$¢é wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich z powodu
szkad 1 strat zwigzanych i wyniktych w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy;

3) ponosi pelng odpowiedzialno§é za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegdlnosci praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikle w zwigzku z tymi
naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia Jub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych si¢ na Terenie budowy oraz wszelkich innych szk6éd w mieniu
znajdujacym sig na Terenie budowy oraz bezposredniego sgsicdztwa Terenu budowy:;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego
i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z chwila przekazania Terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywolanych ingerencja osob
trzecich —zwioki w wykonaniu robét jak 1 w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;
po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnodei z warunkami
lokalnymi, zapewnia, Ze posiada niezbgdna wiedze fachowa, kwalifikacje,
do$wiadczenie, mozliwodci i uprawnienia konieczne. dla prawidiowego
1 terminowego wykonania przedmiotu umowy w tym Wykonawca o§wiadcza, ze zna
przepisy prawa krajowego, wspblnotowego oraz wszelkie inne regulacje dotyczgce
przedmiotu umowy;
dysponuje odpowiednim potencjalem techniczno-organizacyjnyim,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami
pozwalajgcymi na nalezyte , terminowe i zgodne z umows wykonanie catodci
zobowiazan opisanych w umowie oraz bgdzie w stanie nalezycie wykonaé przedmiot
umowy na warunkach okreslonych umowa;
wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlana, wlasciwymi normami odpowiednimi przepisami
prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, w terminie wskazanym w umowie:
zobowigzuje si¢ do organizacji i realizacji - na. wlasny koszt - dostaw urzgdzen
1 materialdw niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy, skiadowania zgodnie ze
sztuka budowlang, wiedza 1 doswiadczeniem oraz zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym

wymogami wynikajacymi z przepiséw dotyczacych bhp i ochrony p.poz;
na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po zapoznaniu si¢
na migjscu z terenem budowy, posiadl znajomosé ogélnych i szezegdlnych
warunkéw zwigzanych z terenem budowy oraz jego sasiedziwem, sposobami
realizacji, trudno$ciami moggcymi  wyniknaé, ryzykiem i  zakresem
odpowiedzialnosci $cisle zwigzanej z pracami bedacymi Przedmiotem Umowy,
rowniez w zakresie bezpieczenstwa pracy,
szezegblowo zapoznal sig ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego, ktore
uwzglednit w swojej ofercie i dokonal wyceny wszelkich niezbednych kosztéw
projektdw, robdt, dostaw, zgodnie z cbowiazujacymi przepisami i postanowieniami
Umowy

2. Wykonawca, na kazdordzowe zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie do udzielenia —

w formie pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.

Udzielenie informacji, o kidrej mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno' nastgpié

w terminie nie duzszym niz 4 dni robocze od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji

udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 4, istnieje  mozliwoscé

zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
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Spotkanie takie odbedzie si¢ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia ostatecznej tresci informacji wiazace sa
wskazania Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowaé Zamawiajacego w formie pisemnej
o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy (w tym na termin i koszty realizacji) niezwlocznie, nie p6Zniej
jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia powzi@cié informacji o ich zaistnieniu.

5. Jezeli okolicznoscei, o ktérych mowa w ust. 4, uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od
dnia powzigcia informacji o zaistnieniu tych okolicznosei.

6. Wykonawca zobowiazuje sig, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
techniczna, a przede wszystkim z zawartymi w niej wymaganiami dotyczacymi
zapewnienia dosigpnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami, okreslonymi
w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 22022 1. poz. 2240 ze zm.)

§9.
Inne obowigzki Stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szezegdlnoset:

1) przystapienia do odbioru dekumentacji technicznej;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;

3) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego — jesli wymagane;

4) dokonywanie  wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie przez
Zamawiajacego jest niezbedne, majacych wplyw na prawidiowe wykonanie przedmiotu
Umowy.

2. Do obowigzkdéw Wykonawcey nalezy w szczegblnoscei:
2.1. w zakresie dotyczacym dokumentacji techniczne;:

1) wykonanie dokumentacji technicznej, o ktérej] mowa w umowie, z nalezyty
starannoscia i zgodnie z PFU, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami szczegdlowymi oraz polskimi normami wprowadzajgcymi
normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne w zakresie merytorycznym
niezbednym dla uzyskania celu, ktéremu one shuza;

2) wykonanie dokumentacji technicznej przy udziale wykwalifikowanych
pracownikdw, posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wymagane ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3) wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt pomiaréw, ekspertyz, uzgodnien
i opinii itp. niezbednych do wykonania dokumentacji technicznej i wykonania robot
budowlanych;

Strona 14z 52



OPU-zb

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

uzyskanie porozumien, uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem,

niezbedne do prawidlowego zrealizowania zamowienia 1 uzyskania  decyzji

o pozwoleniu na budowe;

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwalajacej na realizacje inwestycji;

przekazanie dokumentacji technicznej wzajemnie skoordynowanej technicznie

i kompletnej z punkiu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢, zawierajgcej wymagane

potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresic wynikajgcym

Z przepiséw, wymagane opinie i uzgodnienia, a takze spis-opracowan i dokumentacji

skladajacych sie na komplet przedmiotu umowy, posiadajagce] oswiadczenie
Wykonawey podpisane  przez

projektantéw odpowiedzialnych za spelnienie tych wymagan;

zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobow budowlanych dopuszczonych

do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie;

podanie w dokumentacji technicznej parametréw technicznych i wymagai

funkcjonalnych zastosowanych wyrobow;

biezagca wspolpraca z Zamawiajacym 1 dokonywanie uzgodnien z jego

przedstawicielami;

uzupelnienie - w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ administracji lub

przez Zamawiajacego - dokumentéw stanowigcych zalgczniki do wniosku

o0 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Zamawiajgcy moze zgdaé uzupelnienia

przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,

w terminie krétszym niz wynika to ze wskazania organu administracji; w takim

przypadku wiazacy jest termin okreslony przez Zamawiajgcego;

w zakresie realizowanego zadania publicznego objetego niniejsza umowa

zapewnienie dostepnosci architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz

cyfrowej, o ktdrych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu

dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.);

wszelkie rozwigzania przyjmowane przez Wykonawce musza by¢ korzystne dla

Zamawiajacego, w tym prowadzi¢ do najsprawniejszego 1 najszybszego

zrealizowania calo$ci planowanego zamierzenia inwestycyjnego ;

2.2, w zakresie dotyczgcym robét budowlanych:

1)
2)
3)

4)
5)

uszezegOlowienie, na wniosek Zamawiajacego, przedlozonych kosztorysow;
protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu harmonogramu nie pézniej niz na 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy oraz wprowadzanie — w terminie do 3 dni
roboczych — zmian do harmonogramu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;
biezgca aktualizacja harmonogramu;

utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego si¢ na Terenie budowy od dnia
przejecia Terenu budowy;
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6) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony
$rodowiska oraz p.poz.;

7) umieszczenie na Terenie budowy niezbgdnych tablic informacyjnych oraz innych
m.in. przekazanych przez Zamawiajacego;

8) odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy;

9) opracowanie 1 wdrozenie czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych ~ jesli wymagane;

10) wykorzystywanie wylgcznie materialdw 1 urzadzen posiadajgcych odpowiednie
dopuszczenie do stosowania i zapewniajacych sprawnosé eksploatacyjna wykonanego
przedmiotu umowy;

11) uzywanie do realizacji przedmiotu zamdwienia wyrobéw budowlanych, ktére
spelniaja wymagania wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa, w tym
w szezegolnoscei ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ do wskazanych
materialéw/wyrobdow dane potwierdzajgee spelnienie tych wymagan;

12) przedtozenie Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku
realizacji przedmiotu umowy, przed whudowaniem w obickt, atestow, certyfikatow,
aprobat i innych dokumentéw potwierdzajacych, Zze stosowane materialy i wyroby
posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania oraz sa zgodne z dokumentacja;

13) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energi¢ elekiryczng oraz inne niezbedne
media na czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie kosztéw ich
zakupu/zuzycia;

14) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej rob6t — jesli wymagane;

15) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy;

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robdt, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

17) zapewnieniec wykonania i kierowania robotami objgtymi umows przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 wymagane prawem uprawnienia
budowlane;

18) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy;

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli wyrmagane;

20) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

21) wykonanie robot wchodzgcych w skiad przedmiotu umowy z wlasnych materiatéw
i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy;

22) utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robét, a po zakonczeniu
robét - usunigcie poza Teren budowy wszelkich urzadzen tymezasowego zaplecza oraz
pozostawienie calego Terenu budowy czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;
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23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji
przedmiotu umowy — naprawienie ich 1 doprowadzenie do stanu poprzednicgo,

24) powstale w trakcie wykonywania robdt:

a) materiaty pozyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania /
wykorzystania / sprzedazy, Wykonawca zlozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego; o przydatnosci materialow do ponownego wbudowania /
wykorzystania / sprzedazy decyduje Zamawiajacy; wszelkie koszty zwigzane
z rozbiorka, transportem, przygotowaniem materialdw rozbiodrkowych do
transportu (w tym paletowaniem) ponosi Wykonawca;

b) nadmiar warstwy urodzajnej (humus) nadajacy sie do wykorzystania, po
uprzednim oczyszezeniu, Wykonawca zlozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego; wszelkie koszty zwiazane z transportem ponost
Wykonawca;

c) ewentualne zanieczyszczenia i odpady (np. gruz) musza zostaé zutylizowane
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z rozbiérka, transportern, skladowaniem i utylizacja
materiatow rozbiorkowych ponosi Wykonawea. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na zadanie
Zamawiajacego stosownych dokumentdw potwierdzajacych utylizacje;

d) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub usuniety poza
Teren budowy na koszt Wykonawcy;

25) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz materialow okredlonych jako podstawa odbioru oraz ptatnosci;

26) umozliwienie wstgpu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji
zwigzanych z realizacja umowy przedstawicielom okreslonych stuzb oraz organdw,
a takze innym wskazanym przez Zamawiajgcego osobom;

27) zapewnienie nadzoru archeologicznego (jesli wymagany);

28) zabezpieczenie elementéw Srodowiska podlegajacych ochronie;

29) w razie potrzeby opracowanie projektow warsztatowych, technologicznych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia; projekty te podlegaja
zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

30) wypelnienie na wlasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez gestoréw sieci
przesylowych w wydanych warunkach przylgczenia, uzgodnieniach, a takze
wynikajgcych z dokumentacji projektowej przepiséw prawa. Ponadio, w razie
koniecznosei Wykonawcea zapewni na wilasny koszt nadzér techniczny wymagany
przez gestorow sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie ich
dotyczacym;

31) uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru kart materiatowych dla materialéw
planowanych do wykorzystania przed wbudowaniem tych materiatow w obiekt; dia

Strona 17z 52



OPU-zb

materialéw zamiennych w stosunku do materialéw wskazanych w dokumentacii
technicznej wymagana jest dodatkowo akceptacja Przedstawiciela Zamawiajacego;
32) przeprowadzanie pomiarow 1 badan materialow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materialow i robét okreslonymi w STWiORB:
33) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Strony zobowiazuja si¢ wykonywaé umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
trescig 1 celem umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspoldziatania z Wykonawca na kazdym etapie realizacji
umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materialéw
niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszcezgciu lub zlozeniu wniosku w przedmiocie postepowania
upadlosciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu.
O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowiazana powiadomié niezwlocznie drugg Strong.
Niedopelnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na poprzednio
wskazany adrés za doreczong.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub w zwigzku z wykonywaniem umowy, podejma w dobrej wierze negocjacje w celu
porozumienia w zakresie rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie doprowadza
do rozwiazania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do
wszezgela negocjacji, spor taki Strony poddajg rozstrzygniecin przez Sad powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego. Postanowienie dotyczace wiasciwosci
miejscowej sadu pozostaje skuteczne takze na wypadek odstapienia od umowy przez
ktoragkolwiek ze Stron.
Osoba upowazniona ze strony Zamawiajacego do kontakiu z Wykonawca, nie jest
uprawniona do skiadania o§wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego.
Zmiana 0s0b uprawnionych do kontaktu, wskazanych w SPU-zb, nie powoduje koniecznosci
zmiany treSci umowy. Strony za wystarczajagce uznaja niezwloczne pisemne
poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwila otrzymania przez
druga Strong pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela.

10. Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy

1.

w stosunku do 0s6b wskazanych w ofercie sq mozliwe jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego wylgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna byto
wezesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannodei, a w szezegolnoscel
dtugotrwatej choroby, diugotrwatej niezdolosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez
Wykonaweg do realizacji przedmiotu umowy musi speiaé warunki okreslone w SWZ
w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawey.

Zmiana, o kt6rej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony za wystarczajace
uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego 1 uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.
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1.

§10.
Prawa autorskie

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, przenosi na
Zamawiajgcego, bezwarunkowo i bez ograniczen, autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
utworéw powstalych w toku tealizacji umowy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4
lutego 1994 1. o0 Prawie autorskim i1 prawach pokrewnych obowigzujacych w dniu zawarcia
Umowy:.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje bez ograniczen, z dniem przekazania
Zamawiajagcemu dokumentacji technicznej lub jej fragmentu, stanowigcych przedmiot
odbioru czesciowego lub koncowego, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie utwordw dowolng technikg, w tym drukarska, cyfrowa, elektroniczng,
fotograficzng, optyczna, laserowa, na kazdym nosniku, wigczajac w to takze noniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier;

2) zwielokrotnienia utwordw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowe;j,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wigczajac
w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier;

3) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uZyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenia utwordw lub poszezegélnych elementéw do pamieci komputera i sieci
wewnetrznych typu Internet, jak rowniez przesylania utworu w ramach wyzej
wymienionej sieci;

5) upubliczniania utworéw w formie elektronicznej;

6) wykorzystanie utwordw lub ich dowolnych czgsei do prezentacii;

7) sporzgdzanie wersji obcojezycznych utwordw;

8) laczenie fragmentéw z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utwordw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje,
wykorzystywanie utworéw jako material wyjsciowy do tworzenia innych utworéw.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje na polach eksploatacji, o ktdrych
mowa w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz
prawem wykonywania autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie praw autorskich nastgpuje na czas nieokre$lony oraz nieograniczony co do
miejsca i czast.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych przechodzi na
Zamawiajacego wlasnos$é noénikdw, na ktorych utrwalono utwory.

Wykonawca oswiadcza, iz wytworzone utwory nie bedg obeigzone jakimikolwiek prawami
0s0b trzecich, a w szczegodlnosci korzystanie z tych utworéw przez Zamawiajgcego nie
bedzie naruszato praw wlasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich oséb trzecich.
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10.

Wykenawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wszelkie wady prawne
wykonanego przedmiotu umowy, a w szczegdlnodei za roszezenia 0sob trzecich wynikajace
z naruszenia praw wlasnosc intelektualnej.
W przypadku wystgpienia 0sdb trzecich przeciwko Zamawiajacemu z roszezeniami z tytuu
praw autorskich lub innych, odpowiedzialno$é z tego tytutu ponosi Wykonawca, ktéry
zwroci Zamawiajacemu wszelkie koszty 1 kwoty zasadzone z tego tytutu od Zamawiajacego
na 1zecz 0s6b trzecich,
§ 11.
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne
prace wykonahe w ramach przedmiotu umowy, jak réwniez wykenanej w ramach
przedmiotu umowy dokumentacji.
Termin gwarancji: zgodnie z SPU-zb; okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,
Do okresu rgkojmi zastosowanie majg powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady lub usterki zmniejszajace jego wartosé lub uzyteczno$é ze wzgledu na
cel okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany
przedmiot umowy nie ma wihasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robdt posiadaé
powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawcea jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady i usterki przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w-chwili odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosei z tytutu rekojmi za wady i usterki,
ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek
Zamawiajacepo. Uwolnienie sie od odpowiedzialnogei nastepuje. jezeli Wykonawca
uprzedzi na pismie Zamawiajacego 0 grozagcym niebezpieczenstwie wad i1 usterek.,
Wykonawea nie moze uwolnié si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki
powstate wskutek rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady i usterki
wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez Wykonawce
projektu lub rozwiazania technicznego.
Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usunigcia wad lub
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W okresie odpowiedzialnodci z tytulii gwarancji jakosei, Wykonaweca jest obowiazany do
nieodplatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jezeli wady te ujawnia sie przed uplywem terminu okreslonego w ust. 2. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ toszczen z tytutu gwarancji jakosei takze po tym terminie, jezeli
reklamowal wade przed jego uplywem.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zlecié usuniecie wad stronie

Strona 20z 52



OPU-zb

11.

12.

13.

14.

15.
16.

1.

2.

trzeciej na koszt Wykonawcey. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nie zostalo wniesione Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrdcenia Zamawiajacemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty, wszystkich udokumentowanych
kosztow zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad.,

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowiagzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie,

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest- w okresie. gwarancji — do
uczestniczenia w wykonywaniu rob6t lub innych pac, ktére - za zgods Zamawiajgcego -
bgda prowadzone przez inne podmioty, na terenie objetym gwarancja rozumianym jako
teren, na ktorym prowadzone byly roboty budowlane (w szczegdinosei Teren budowy) oraz
wszelkie inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajacym.

Wykonawcea nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnoscei z tytuhu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady lub usterki powstate wskutek braku badz niewlasciwego nadzorowania
robét prowadzonych przez podmioty trzecie, o ktérym mowa w ust. 12.

W przypadku usunigeia przez Wykonawcg wady lub tez po wykonaniu wadliwej czesci
rob6t budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robét biegnie na nowo od chwili
protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robét budowlanych w czesei uprzednio
wykonanej wadliwie lub usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres, w ciagu ktérego, wskutek wady przedmiotu umowy objetego
gwarancja, Zamawiajacy nie mogl z niego korzystag.

Do usterek majg odpowiednio zastosowanie umowne postanowienia dotyczace wad.

Jesli w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano
urzqdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego,
obligatoryjnego serwisowania i/lub konserwacji. przez producenta/dostawce tub
autoryzowane przez niego jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi
jego koszty w okresie gwarancji.

§12.
Polisa OC i odpowiedzialnosé

Przez caly okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
waznej polisy ubezpieczeniowej OC z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote co najmniej réwng cenie oferty zlozonej przez
Wykonawce.,

Ubezpieczenie powinno obejmowaé¢ odpowiedzialnosé cywilng wynikajaca z dzialalnogci
zawodowej, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek nieprawidiowego wykonania umowy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania cigglosci zawartej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé dowody
dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacania skiadek. Brak
cigglodci umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie naleznych skladek, moze stanowié
podstawg do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale w wyniku bledu,
niedopelnienia  obowigzkéw, dzialania lub zaniechania dzialania zwiazanego
z wykonywaniem przez Wykohawce przedmiotu umowy, w tym przez jego. personel ub
podwykonawcéw.

§ 13.
Podwykonawey

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz
Jednostkom organizacyjnym niebgedgcym osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolnos¢ prawng, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujgcym
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do
wykonania zleconych robét.

2. Umowa podwykonawcza, oprécz wymagan okre$lonych w ustawie, musi byé zgodna
z minimalnymi wymaganiami dotyczacymi umowy o podwykonawstwo o ktérych mowa
w zalgezniku nr. 1 - jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej s reboty budowlane -
oraz zatgezniku nr. 2 —jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej s dostawy lub ustugi.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonaweow lub dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wiasne.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey nie moze
by¢ dluzszy niz 14 dni kalendarzowych.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystapieniem podwykonawcy do
wykonywania robdt. Postanowienie stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 5, nie zgtosi do niej
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowg z podwykonawea o tresci zgodnej
z projekiem, na kiéry Zamawiajgcy wyrazil zgode zgodnie z ust. 6.

8. Umowa, o ktérej mowa w ust. 7, musi by¢ zawarta w formie pisemnej poed rygorem
niewaznosci.
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10.

11.

12.

13.

14i

Wykonawea zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 z1.

Umowa. o ktorej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia sprzeciwu co do tej umowy,

jezelijej postanowienia sg niezgodne z przepisami ustawy lub nie spelniajg minimalnych
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2. Sprzeciw stanowi jednoczesnie zawezwanie

Wykonawey do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w zakresie w jakim jest ona

niezgodna z warunkami, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 5-12, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawea zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych

w nastgpujgcych przypadkach i nastgpujacej wysokodei:

1) z tymlu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,1% calkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczely dzien zwloki w zaptacie
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcomn;

2} z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy — 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie podwykonawczej. Przez brak zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Strony rozumiejg brak takiej zaplaty
pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i po uplywie
terminu wskazanego w tym wezwaniu. W przypadku naliczenia kary z tytutu braku
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, kara umowna z tytulu
nieterminowej zaplaty, o ktérej mowa w pkt 1), nie zostanie naliczona;

3) z tytulu nieprzedloZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 5 000,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia;

4) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 5 000,00 2t za kazdy przypadek naruszenia;

5) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
5 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

6) z tytlu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §14 ust.

Strona23:z52




OPU-zb

15.

10 ~ tj. uchybienia si¢ obowigzkowi o ktérym mowa w art. 439 ust. 5 PZP -

5 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.
— celem uniknigeia watpliwosci Strony wskazuja, ze nalozona kara umowna nie zwalnia
Wykonawcey od realizacji sankcjonowanego obowigzku. Zamawiajacy uprawniony jest do
ponownego nalozenia kary umownej w szczegélnosei, gdy pomimo wezwania Wykonawcy
do realizacji obowiazku, ktory to wezesniej zostal przez niego naruszony, Wykonawca nie
stosuje si¢ do dyspozycji wezwania.
W przypadku gdy warto$é zlecanych podwykonawcy robét jest wyzsza niz wartosé tych
robot wskazana w kosztorysie ofertowym do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, w umowie o podwykonawstwo nalezy zawrzeé postanowienie, zgodnie
z ktérym odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jako inwestora, z tytulu solidarnej lub
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do
wysoko$ei  wynikajace] z kosztorysu ofertowego do umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg za dany zakres robdt, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art.
465 PZP w zw. z art. 647[1] § k.c;

§ 14.
Zmiany umowy

Zamawiajgey dopuszcza mozliwoéé dokonania zmian w umowie, pod warunkiem

spefnienia przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art, 455 ustawy Pzp.

Z zastrzezeniem ust. 10, zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej, pod

rygorem niewaznoséci, 1 akceptacji przez Strony. |

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje

w szczegodlnoscl nastgpujace mozliwosei dokonania zmiany umowy w nastepujacym

zakresie (oraz na nastepujacych warunkach):

1} sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pejawienia si¢ na rynku nowych
rozwiagzan technologicznych i materialowych, o ile zmiany takie sg korzystne dla
Zamawiajgcego, bez koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robdt w przypadku wystapienia zmiany okolicznosei
spowodowanej lub odpowiednio powodujacej, ze:

a) wykonanie czedci zakresu przedmiotu umowy nie lezy winteresie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

b) wykonanie czg¢dci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn
nielezacych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

c¢) wykonanie czgscl zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z powodu braku
finansowania ze $rodkéw zewngtrznych w ramach umowy o definansowanie, przy
odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

Strona 24 752



OPU-zb

d) wykonanie czgdci zakresu przedmiotu umowy utracilo dla Zamawiajacego zasadnogé
realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przy zachowaniu minimainej wielkosci $wiadczenia na poziomie 70%
wynagrodzenia za wykonanie przedmioti: umowy.

3) terminéw realizacji - Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania

umowy:

a) jesli pojawily sie okolicznosci hatury obiektywnej uniemozliwiajace dotrzymanie
terminéw realizacji wskazanych w umowie;

b) zgloszenia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany do dokumentacji technicznej,
przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu, okreslonego w umowie;

¢) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace
z winy Wykonawcy;

d) jesli wystapily nastepstwa bedgce wynikiem dziatania organéw administracji
publicznej lub innych instytucji, w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakredlonych przepisami prawa terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnies, opinii itp., do wydania
ktorych sg zobowigzane na mocy przepisow prawa;

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien ifp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonaweg;

- ponadstandardowych terminéw wydawania przez inne instytucje (np. gestorzy
sieci jak np. zaklady wodociggéw, zaklady energetyczne, operatorzy sieci
komérkowych, lub zarzadey infrastruktury jak np. MZDW, GDDKiA, PKP
PLK) uzgodnien, opinii itp.; uznanie wystgpienia ponadstandardowego
terminu stanowi arbitralne uprawnienie Zamawiajacego, po przedstawieniu
argumentacji przez Wykonawce,

e) wydawania przez inne organy decyzji w terminie dtuzszym niz 60 dni od dnia ztozenia
kompletnego wniosku o wydanie decyzji;

f) opdznienia przez Zamawiajacego przekazania danych, na podstawie ktérych
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy:

g) jesli wystapita koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktorej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

h) jesli wystapita koniecznos$é zaspokojenia roszezen lub oczekiwan osob trzecich —
w tym grup spolecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy; i) jesli dotrzymanie
terminoéw wskazanych pierwotnie okazalo sie¢ niemozliwe z powoddw, za kiore nie
ponosi odpowiedzialnoci Wykonawca, a w szczegdlnodei wniesienia przez
Zamawiajacego istotnej zmiany do projektu na etapie realizacji robét;

i) jezeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostang
odkrycia, wymagajace bardziej gruntownych badan niz pierwotnie przewidywano;
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k) w przypadku wykorzystania postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2)-4)

ustawy Pzp;

1) jesli w toku realizacji umowy pojawila sie konieczno$é wykonania robét lub prac

nieprzewidzianych na etapie postepowania, a bez wykonania ktdrych prawidtowa
realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona;

m) w przypadku wystgpienia nickorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak:

deszcz, grad, snieg itp., wystepujgcych przez okres co najmniej 7 dni
kalendarzowych, uniemozliwiajagcych lub utrudniajacych: prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

n) w przypadku wystgpienia niekorzysinych warunkéw  gruntowo-wodnych,

wystepujacych przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych,
uniemozliwiajacych lub utrudniajgeych prowadzenie robot budowlanych;

0) w przypadku wystapienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaswiadczeniem

/os$wiadczeniem (lub innym dokumentem lub informacja powszechnie dostepna)
Instytutu Meteorologti 1 Gospodarki Wodnej;

p) w przypadku wstrzymania realizacji robot budowlanych przez Zamawiajacego na

skutek okolicznoscei nielezgcych po stronie Wykonawey;

q) w przypadku zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy;

r) skrdcenia terminu realizacji za zgoda Zamawiajgcego;

4)

5)

6)

7

8)

zmniejszenia lub zwigkszenia. zakresu realizacji robdt, wprowadzenia tobot.
zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych, jesli uzasadnione jest to potrzeba
w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy lub podniesieniem standardu jego
wykonania;
zmniejszenia lub  zwigkszenia wynagrodzenia, odpowiednio do zmniejszenia
lub zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy,  zwlaszcza w sytuacji wprowadzenia
robot zamiennych, dodatkowych, uzupeiajacych;
zmiany podwykonawcdw, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp,
z pomocg ktédrych Wykonawca wykazal spehianie warunkéw udzialu w
postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany udowodnié
Zamawiajgcemu, ze inny proponowany podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcic postepowania;
wprowadzenia robdt zamiennych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscia
zwickszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych ub
usprawnienia procesu budowlanego, po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym
mozhiwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych;
wprowadzenia rob6t zamiennych, jezeli nie odstgpuja one w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym
1 projektantem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych;
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9) jezeli powstanie koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentacji technicznej, w szezegélnodcei w sytuacii, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzafh groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy:

b) nowe rozwigzania techniczne, technologiczne lub materiatowych beds mialy
znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczeristwa, a ze
wzgledu na postep techniczno-techiologiczny mniec byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji;

10) jezeli wystapia zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawigjgcego w szczegbinodei: wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

11) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

12) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako
zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od Stron umowy,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci. Dla
okredlenia, czy dane zdarzenic/zdarzenia stanowia sile wyzsza rozstrzygajace jest
stanowisko Zamawiajacego.

4. Strony przewiduja mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokoscei
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 . 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne; jezeli zmiany te
beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu wmowy przez Wykonawce,
a Wykonawca to udowodni Zamawiajacemu i dochowa cigzacych na nim obowiazkéw,
o ktérych mowa w ust. 6;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu zaméwienia przez

Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany:

a) okreslonej w ust. 4 lit. a, wysoko$¢ wynagrodzenia netto nhaleznego Wykonawey,
zostanie powigkszona maksymalnie o kwotg podatku od towardw i ushug wyliczona
wedlug zmienionej stawki podatku VAT;

b) okreslonej w ust. 4 lit. b, skladnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy
zostanie zwigkszony maksymalnie o wysoko$é wskaznika wzrostu minimalnego

Strona 27 752



OPU-zb

10.

wynagrodzenia; w stosunku do roku ubieglego, pomniejszonego o 4 punktow
procentowych;

¢) okreslone) w ust. 4 lit. ¢, skladnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy
zostanie zwigkszony maksymalnie o 40% wartoéci zmiany skladek z tytutu ubezpicczen
spolecznych lub ubezpieczen zdrowotnych;

d) okreslonej w ust. 4 lit d, skiadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom gromadzenia
i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych zostanie zwickszony
maksymalnie o wysoko$é wskaznika wzrostu tego sktadnika wynagrodzenia w stosunku
do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4 punkty procentowe.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie uprawniony
do zlozenia pisemnego wniosku do Zamawiajacego o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
wyczerpujgcego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szezegdlnodei do
przedstawienia szczegdlowego wyliczenia oraz dokumentéw, z ktorych bedzie wynikac,
w jaki sposéb 1 o ile zmiany okredlone w ust. 4 wplynety na zmiane kosztow wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawceg. Wniosek musi rowniez zawiera¢ okreslenie kwoty,
o0 jaka ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcey., Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest
wystapienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej, do 30 dni od daty
ogloszenia zmian, o ktérych-mowa w ust. 4 umowy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia
roszezen, a nastepnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiajacym w celu ndowodniénia
wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 umowy, na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

W terminie 30 dni od przedlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa

w usl. 6, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego, uwzgledniajac go w catosei albo

wnoszac swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzeZzen przez Zamawiajgcego,

Strony przystapia do negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktére powinny sie

zakonczyé w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do

wezwania Wykonawcy do zlozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentéw

zrodlowych lub wyliczen, w zakresie niezbgdnym do oceny zasadnosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne Wykonawey z uwagi

na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, zmiany obowiazuja od dnia wejscia w zycie

zmian Z postanowienia ust. 4.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokodci wynagrodzenia naleznego

Wykonawey w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja

zamowienia (waloryzacja) zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1} waloryzacja moze nastgpi¢ najwczesniej po 6 miesigcach obowigzywania umowy
(Dzienh Waloryzacji) oraz nie cze$ciej niz raz na 6 miesiecy;
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2) podstawg waloryzacji jest wysokos¢ ustalanego przez Prezesa Glownego Utrzedu
Statystycznego wskaznika cen produkeji budowlano-montazowej, za okres od dnia
zawarcia umowy do miesigca poprzedzajacego ztozenie wniosku o waloryzacje, a je$li
umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert —
od dnia otwarcia ofert (Podstawa Waloryzacji);

3) waloryzacja dotyczy wynagrodzenia za zadania / etapy robét, ktére do Dnia
Waloryzacji nie zostaly zgloszone do odbioru z zastrzezeniem, ze zadania / etapy
robdt, kidre zgodnie z harmonogramem powinny zosta¢ zgloszone do odbioru przed
Dniem Waloryzacji moga by¢ przedmiotem waloryzacji jedynie w przypadku, jesli
Wykonawca wykaze, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za zaistniale opéznienie
w realizacji zadania / etapu rob6t w stosunku do pierwotnego harmonogramu;

4) wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawey po waloryzacji ustala sie w wysokosci
nieprzekraczajgcej iloczynu wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie dla
okredlonego zadania (dla czgéci zadania przypadajacej po uplywie 6 miesiecy
realizacji umowy) oraz wskaznika stanowiacego rownowarto$é 30% Podstawy
Waloryzacji,

5) w celu skorzystania z waloryzacji Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu pisemny
wniosek o zmiang umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawieral wyczerpujace uzasadnienie faktyczne oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie poszczegélnych zadan
okreslonych w harmonogramie po waloryzacji. Zamawiajacy moze nie wyrazié zgody
na waloryzacje w przypadku zadan w stosunku do kt6érych Wykonawca nie wykazat
wplywu wzrostu cen materiatow i ustug na koszt realizacji zadania;

6) maksymalna wielko$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowiefi niniejszego ustepu to 5 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy;

7) minimalny poziom zmiany ceny materialdw Jub kosztéw, uprawniajgcy Strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do kosztéw
z miesigea, w ktérym ztozono oferte Wykonawcy,

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zobowiazany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z kidrym zawarl umowe,
w zakresic odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawey. Postanowienie powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do
dalszych podwykonawcow.

11. Zmiany postanowiefi Umowy dotyczace aspektéw nieistotnych, rozumianych jako
niepowodujgce zmiany wartoéci Umowy, w szczegdlnosci dot. wprowadzenia robét
zamiennych, w tym koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzafi technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentacji technicznej, nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak muszg
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13.

zachowa¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosei. W takim przypadkn zmiany
wymagaja sporzadzenia protokotu koniecznosci.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w umowie jest zlozenie wniosku przez strone
inicjujgca zamiang zawierajacego: opis propozyeji zmian, uzasadnienic zmian wraz ze
wskazaniem ewentualnych dowoddw, opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

§ 15.
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgey moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
jstotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czedci umowy
potwierdzone] wpisem w protokole odbioru.

Jezeli Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoniczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdolal je ukoficzyé w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapié jeszcze
przed uplywem tego terminu. W takim przypadku zostang naliczone kary umowne za
odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawey, w przypadku gdy Wykonawea bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie
przystapil do realizacji przedmiotu umowy lub przerwat jego realizacje, za$ brak podjecia
sig realizacji przedmiotu umowy lub przerwa w realizacji robét trwata dhuzej niz 30 dni
roboczych.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku zwloki w realizacii ktéregokolwiek etapu robdt w stosunku do
terminu przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie przekraczajace 14 dni
kalendarzowych.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey, w przypadku zwloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu
realizacji ustalonego w umowie lub w stosunku do terminu dodatkowego, WYZNaczonego
przez Zamawiajacego, przekraczajace 30 dni kalendarzowych.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jezeli Wykonawca  zaprzestal utrzymania  aktualnoéci polisy
ubezpieczeniowe;.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jezeli powzigt informacje o realizowaniu przez Wykonawce robot w sposéb
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10,

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

niezgodny z umowa, w tym stosowaniu materialéw niezgodnych z dokumentacja
techniczng.

Zamawiajgey jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jezeli powzigh informacj¢ o realizowaniu uslug przez podwykonawcéw nie
zgloszonych Zamawiajagcemu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli w stosunku do Wykonawcy
zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, lub firma Wykonawcy zostanie wpisana na
liste nierzetelnych platnikow w Biurze Informacji Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze
Diuznikow,

O ile w umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od
umowy w terminie 60 dni od powziecia wiadomosei o zaistnienin okolicznodci
uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.

Strony postanawiaja, Ze odstapienie nastepuje ze skutkami na przyszlosé.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzuje
si¢ do sporzadzenia protokolu, ktory bedzie okreslat stan realizacji przedmiotu umowy do
dnia odstapienia od umowy wraz z inwentaryzacjs wykonanych robét oraz, jezeli
odstapienie nastgpito z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na swoj koszt przerwane
roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy wysokos$é¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie
harmonogramu. Powyzsze nie wyklucza naliczenia kar umownych przewidzianych w tredei
umowy.

Odstapienie od umowy pod rygorem niewaznoéci, powinno nastgpié w formie pisemnej
z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiazaniv w dniu dorgczenia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

W' przypadku odstgpienia od umowy przez kiérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu Terenu budowy w terminie do 7 dni od
powziccia informacji o odstapieniu.

W sytuacji braku przekazania Terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawigjacy
zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujace si¢ na Terenie budowy na koszt
iryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajaey naliczy kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1
pkt. 1.

§ 16.
Kary umowne

. Poza okolicznodciami przewidzianymi postanowieniami w § 13 ust. 14 umowy, Wykonawca

zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

Strona31z52



OPU-zb

D

2)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wysokosci 30 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje przedmiotu umowy;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajqcego w wysokosel 30 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje przedmiotu umowy;

za zwioke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % ustalonego
w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za. kazdy
rozpoczety dzien zwloki, nie wiekszej niz 30% ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto;

za zwloke w usunieciu wad, w okresie gwarancji lub rekajmi — w wysokosci 0,05 %
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za
kazdy rozpoczgty dzien zwloki, w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajacego, nie wiekszej niz 30% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;
za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialéw nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu Ilub niezapewniajacych sprawnoséci
eksploatacyjriej przedmiotu umowy — w wysokosci 2 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy;

za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialdw innych niz wskazane
w dokumentacji bez akceptacji Zamawiajgcego/przedstawiciela Zamawiajacego

— w wysokos$ci 2 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje

przedmiotu umowy;
za nieprzekazanie peinej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy,
o ktore] mowa w § 8 ust. 2 umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzieh
zwloki;
za brak udzialu w spotkaniu, o ktérym mowa w postanowieniu § 8§ ust. 3umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w trybie okre$lonym w postanowieniu
§ 8 ust. 3 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto;
z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonaweg jakiegokolwiek
obowigzku dotyczacego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob,
sposrod obowigzkéw wymienionych w § 17 ~ w wysokosei 0,1% ustalonego
w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia;

10) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez Wykonawce

postanowien umownych, okreslonych w § 9 ust. 2, innych niz wymienionych w pkt
2.2 ppkt. 3) - 9) — w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto
za realizacje przedmiotu umowy.

11) za zwloke w usunigciu nieprawidlowosci lub brakdéw w dokumentaciji, o ktérej mowa

w § 6 ust. 9 — w wysokosei 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, w stosunku do
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terminu okreslonego przez Zamawiajacego, nie wigkszej niz 15 % ustalonego
w.umowie wynagrodzenia brutto;

12) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia przez Wykonawce
postanowien umownych okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 2.2, ppkt, 3), 12), 19), 20) —
w wysokosei 1 000,00 zl brutto.

2. Zaplata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania Zamawiajgcego, poprzez potracenie
jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawea wyraza niniejszym zgode a w przypadku braku powyzszych Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty naliczonej kary umownej, w terminie do 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

3. Kary umowne podlegaja stosownemu Ilaczeniu, przy czym laczna wysokosé
egzekwowanych kar nie moze przekroczy¢ 30% wartosci ustalonego w umowic
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy.

4. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢é odszkodowania
uzupeiniajacego, do wysokosci odpowiadajacej rzeczywiscie poniesionej szkody, na
zasadach og6lnych.

5. Jezeli kara umowna nie reguluje poszczegélnego przypadku uchybienia obowigzkow
umownych, Zamawiajacy zastrzega dochodzenie odszkodowania na zasadach ogdinych,
a w szezegblnosei w przypadku realizowania zadan z udzialem s$rodkéw zewnetrznych,
zastrzega dochodzenie szkody rzeczywistej powstalej na skutek utraty pozyskanego w dla
potrzeb realizacji zadania dofinansowania, spowodowanego dzialaniami Wykonawcy.

§17.
Personel Wykonawcy

1. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okresla wymagania zatrudnienia
przez Wykonawee oraz podwykonawedw na podstawie uméw o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosei polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w przepisie
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t,j. Dz..U. z 2020 r. poz. 1320
ze zm.);

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu realizacji
zaméwienia zapewnil zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace, w zakresie
czynnosei okreslonych w SWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej, o kiérej mowa
w § 16 ust. 1 pkt. 10;

2) Wykonawca lub podwykonawca najpoiniej w dniu przekazania harmonogramu,
przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
os6b wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotowej umowy wraz z
wykazem 0s6b . zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia
i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat/czesé etatu). Osoby te
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muszg bra¢ udzial w realizacji zamdwienia. Wykonawca lub podwykonawca

zobowigzany jest do biezacej aktualizacii ww. wykazu — Wykonawca przedstawia

Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie pdZniej niz w kolejnym dniu

roboczym po zmianie os6b ujgtych w wykazie, Na zasadach okreslonych w niniejszym

punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu wykazy dotyczace podwykonawcow

1 dalszych podwykonawedw;

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamdéwienia. W celu weryfikacji spetnienia wymogu zatrudnienia
Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosei nastepujacych dokumentow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) odwiadczenie wykonawey lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujgcych czynnosei, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadezenie to powinno zawieraé w szczeg6lnoéci doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawey
lub podwykonawcey;

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawee lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujgeych w trakeie realizacji
zamdéwienia czynnosei, ktoérych dotyczy ww. oswiadezenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony);

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce

lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkéw pracownika.

4) nieprzediozenie przez Wykonawcg i podwykonawce aktualizacji wykazu osdb
zatrudnionych lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia 0séb na
podstawie nmowy o pracg. Z tego tytutu Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
okreslona w § 16 ust.1 pkt: 10;

Strona 34252



OPU-zb

5) rodzaj czynnosci niezbgdnych do realizacji zamowienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz podwykonawcdw 0séb
wykonujgeych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslono w SWZ.

§ 18.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie oraz wysokoséei
okreslonych w SPU-zb.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszezen
wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonahia umowy, w tym zaplaty
naliczonych kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% calodci zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (tj.
podpisania protokolu koficowego przedmiotu umowy).

4. Pozostale 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie okrésu rekojmi
za wady.

§19.
Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe

1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego ‘wykonania przedmiotu
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie / na podstawie protokotu koniecznodci:

1) wykonanie robét koniecznych,

2) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacii
technicznej,

3) wykonanie robot dodatkowych,

4) dokonanie zmiany okre$lonej uaktualniony‘m harmonogramem kolejnosci wykonania
robét, a Wykonawca zobowiagzany jest wykonaé kazde z powyzszych polecer.

2. Strony przyjmujg nastgpujgcg definicje robdt dodatkowych, koniecznych i zamiennych oraz
sposob ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne - roboty, ktdre nie zostaly uwzglednione w dokumentacji technicznej,
ale s3 niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a tym samym dla
osiagnigcia efektu, jaki w projekeie technicznym przewidziano. Roboty konieczne
Wykonawca realizuje na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Za wykonanie
robot koniecznych Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

2) Roboty zamienne - roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany materialéw
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne
Wykonawca wykonana podstawie protokotu sporzadzonego przez przedstawicieli Stron;

3) Roboty dodatkowe sa to roboty, ktére nie zostaly uwzgledniane w dokumentacji
technicznej, ale wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalno$é przedmiotu
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umowy, na etapie jego uzytkowania. Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykonad
na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez przedstawicieli Stron.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewaznia ja
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na
wniosek Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy oraz - w przypadkach okre$lonych
wust. 1 pkt 2 i3 - zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 14.

4. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawee w uaktualnionym harmonogramie, zgodnie z postanowieniami § 5.

§ 20.
Rozliczenie rob6t zamiennych i dodatkowych

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecens wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1
oraz bedace wynikiem inicjacji, o ktorej mowa w § 14 ust. 12, odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, eena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana
jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecefi wprowadzonyeh postanowieniami § 19 ust. 1, mie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢
do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem
cen nie wyzszych od srednich cen materiatdéw, sprzetu 1 transportu oraz stawki robocizny dla
miasta Ciechanéw, publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladdw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw Iub naktadéw wilasnych
zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akeeptacji przedstawicielowi
Zamawiajacego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, przedstawiciel
Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach i bedzie ona
wigzaca dla Wykonawcy.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, Wyliczenia,
o ktérych mowa w zd. 1 stanowié beda zalgcznik do protokotu koniecznosci.

§21.
Zastepeze wykonanie zobowigzania
1. W sytuacji nie skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z § 15 ust. od
3 do 6 Zamawiajgcy moze zleci¢ dokonczenie realizacji przedmiotu umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcey w przypadku:
1) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal jego realizacje,
‘a przerwa w realizacji robét trwata dtuzej niz 30 dni kalendarzowych;
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2) zwloki wrealizacji ktoregokolwiek etapu rob6t w stosunku do terminu przewidzianego
dla tego etapu w harmonogramie przekraczajace 30 dni kalendarzowych
3) zwloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego
w umowie lub w stosunku do terminu dodatkowego, wyznaczonego przez
Zamawiajacego, przekraczajacej 30 dni kalendarzowych,
2. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.
3. Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku
z wykonaniem zastgpczym, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze potracié
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostalo wniesione Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrdcenia
Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego
wezwania do zaplaty, wszystkich udokumentowanych kosztéw zwiazanych z zastepczym
dokoniczeniem przedmiotu umowy.

§ 22.
Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych u Zamawiajacego jest Zakladem
Wodociagoéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. z siedziba w Ciechanowie przy ulicy
Gostkowskiej 81, 06-400 Ciechanow.

2. Wykonawca wyraza zgode Administratorowi danych na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbednym do wykonania umowy. Dane beda udostepniane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepiséw prawa. Wykonawcy i jego personelowi oraz
Podwykonawcom przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest obowiazkowe na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2023 1. poz. 120 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) i innych przepiséw
podatkowych.

3. Szczegdtowe informacje na temat ochrony danych osobowych, a takze przystugujacych
z tego tytulu praw, znajdujg si¢ na stronie internetowej Zakladem Wodociagow
i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. pod adresem: www.zwikcicchanow.pl

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozliwy jest za posrednictwem poczty
elektronicznej, adres e-mail: iod « zwikcicchanow.pl pisemnie na adres Administratora
danych.

§23.
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej mu z tytutu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem niewaznosci.
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom kar umownych za
opdznienie, zwloke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt
Wykonawcey powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac,
w wykonaniu ktdrych uczestniczyt Podwykonawca.

3. Wszelkie spory wynikle w zwigzku z realizacia umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz inne przepisy majgce zwiazek z realizacja przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:
Zalacznik nr 1 Minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych.

Zalaeznik nr 2 Minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo w zakresie
ustug lub dostaw.

Zalgeznik nr 3 Instrukcja sporzadzenia i1 zalecenia dotyczace zawartoéci Operatu
kolaudacyjnego.

Zalgeznik nr 4 Wzor dokumentu gwarancyjnego.
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(minimalne wymogi dotyczace umowy o podwykonawstwo)

Zalgeznik nr 1 do OPU-zb

UMOWA PODWYKONAWCZANr ..

do umowy w sprawie zamdéwienia publicznego Nr...... Z dnia .......
zawarta w ... wdnit............ pomiedzy:
..................................... , dalej: ,, Wykonawca”
a
....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”
W wyniku udzielenia zaméwienia publicznego zostala zawarta umowa Nr ..... z dnia .....
(,,umowa gléwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest

.................... (--Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej umowy shuzyé ma realizacji
Przedmiotu zamoéwienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

2. Strony o$wiadczajg, ze zakres robot okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie robét, do
wykonania ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy glownej.

3. W przypadku koniecznoéei zlecenia Podwykonawcy wykonania rob6t zamiennych, robot
dodatkowych albo pomini¢cia niektérych robot w zwigzku z zakresem robét okreslonym
w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego wykonania rob6t zamiennych, robét dodatkowych lub pominiecia robot
przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy gtéwnej.
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ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§2.

1. Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
1wystarczajgce do realizacji rob6t oraz wypemienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie
Z postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § | roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnic z dokumentacja
techniczng oraz technologia okreslong przez Zamawiajacego.

DALSI PODWYKONAWCY
§ 3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robét osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa. przyznaje
zdolnos¢ prawng, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajacym
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do
wykonania zleconych robét lub ustug. Fakt zlecenia czeéci robét lub ushig dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidlowe
wykonanie postanowien umowy.

2. Podwykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow
jak za wlasne dziatania i zaniechania.

3. Podwykonawca obowigzany jest przediozy¢é Zamawiajacemu projekt umowy z dalszym
podwykonawcsg, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni przed
planowanym przystapieniem dalszego podwykonawey do wykonywania robot, Do projektu
Podwykonawca zalgcza wyrazong na pismie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
z dalszyim podwykonaweg o tresci zgodnej z projektem.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce projektu
umowy z dalszym podwykonawca , nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

5. Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawea o tresci
zgodnej z projektem, na ktéry Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

6. Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosei.

7. Podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopig zawartej umowy z dalszym podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy
z dalszym podwykonawca, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umdw z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robot musi zawieraé si¢ w zakresie rob6t wynikajgeym z umowy gléwne;.
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10. Postanowienia niniejszego paragratu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umdw
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami,

WYNAGRODZENIE
§4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 umowy, Podwykonawcy zostanie
wyplacone wynagrodzenie w wysokosei............ :

2. Wynagrodzenie wyplacane  bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesigcznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie do 14 dni od dnia doregczenia
Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT.

3. Wynagrodzenie wyplacone zostanie po przedlozeniu przez Podwykonawce wiaz z fakturg
dowodéw zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych
dalszych podwykonawcow, bioracym udzial w cze$ei prac podlegajacych odbiorowi
w danym okresie rozliczeniowym.

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi platnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym Zamawiajgcego na pismie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaplaty naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaplaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystapié do Zamawiajgcego o zaplate naleznego
wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy wylgcznie naleznosci
wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
w szczegdlnogei tylko naleznodci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy, bez odsetek naleznych z tytulu opdZnienia — po zajeciu przez Wykonawce
stanowiska w powyzsze] sprawic.

7. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami umowy gléwnej.

8. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajgcy zlozy kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do
depozytu sgdowego.

9. Bezposrednia zaplata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8, nastgpi w termini¢ 30 dni od dnia
zgloszenia uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnic
z wezwaniem Zamawiajgcego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§5.

1. Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres
oraz warunki 1 terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obciagzajg odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.

2. Termin platnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze byé
dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych uméw zawieranych
migdzy dalszymi podwykonawcami.

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za zwioke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt
Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwiazku z dokonanym odbiorem zakresu robét,
w wykonaniu, ktorych uczestniczyl Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy
dalszych podwykonawcéw. Powyzsze ma zastosowanie roéwniez do dalszych
Podwykonawcow.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa odnoszgce si¢ do przedmiotu umowy.

(minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo)
Zalgeznik nr 2 OPU-zb

UMOWA PODWYKONAWCZANr ..
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawarta w ............... wdniu............ pomiedzy:;

ettt e eaeri i ir i , dalej: ,, Wykonawca™

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”
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W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostala zawarta umowa Nr ..... Z dnia .....
{-umowa gléwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ki6rej przedmiotem jest
.................... (-.Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej umowy shuzyé ma realizacji
Przedmiotu zamdéwienia,

PRZEDMIOT UMOWY
§ L.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
nastepujgcych ustug lub dostaw .................... w zwiazku z realizacja przez Wykonawce
Przedmiotu zamdéwienia.

2. Strony oswiadczaja, ze zakres prac okreslonych w ust. I zawiera sie w zakresie Przedmiotu
zamowienia, do wykonania ktdrego zobowigzany jest Wykonawea na podstawie umowy
gldwmej.

3. W przypadku koniecznodci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw
wykraczajgcych poza zakres okreslony w ust, 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy
mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zaméwienia, wwyniku zmiany
umowy giéwnej.

4. Strony oswiadczaja, ze warto$¢ niniejszej umowy, ze wzglgdu na jej warto$é i przedmiot,
podlega obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w SWZ
i niniejszej umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§2.
Podwykonawca oswiadeza, ze posiada wystarczajaca wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnicnia oraz potencjal techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
1 wystarczajgce do realizacji umowy oraz wypelnienia wszelkich innych obowigzkéw
zgodnie z postanowieniami umowy.

DALSI PODWYKONAWCY
§3.

1. Podwykonawca moze zlecié wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym
ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
i zatrudniajacym pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie
1 wyposazenie do' wykonania zleconych ustug lub dostaw. Fakt zlecenia czesci ustug lub
dostaw dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawey z odpowiedzialnodei za
prawidlowe wykonanie postanowien umowy.

2. Podwykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania dalszych podwykonawcow
jak za wlasne dziatania i zaniechania.
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3. Podwykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopig zawartej umowy z dalszym podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

4. Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku zawarcia przez Podwykonawce uméw z dalszymi podwykonaweami, zakres
zleconych im ustug lub dostaw musi zawieraé sie¢ w zakresie Przedmiotu zamdwienia
wynikajgcym z umowy glowne;j.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do =zmian uméw
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami,

WYNAGRODZENIE
§ 4.

1. Zawykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyplacone
wynagrodzenie w wysokosgcl............

2. Wynagrodzenie wyplacane  bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesigcznie/kwartalnie/po  ukonficzeniu etapu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT.

3. Wynagrodzenie wyplacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowodow zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych
dalszych podwykonawcéw, biorgcym udzial w czesel prac podiegajacych odbiorowi
w danym okresie rozliczeniowynu.

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi platnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym Zamawiajacego na pismie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaplaty naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaplaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego
wynagrodzenia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawey wylacznie naleznoéci
wynikajgcych z  przediozone] Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo,
w szezegolnosei tylko naleznoesci powstatych po jej przediozeniu, bez odsetek naleznych
z tytutu opdznienia.

7. Bezpodrednia zaplata, o ktbrej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonaweca wykaze
niczasadno$¢ takiej zaplaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami umowy gléwne;.

8. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosei naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy zlozy kwote pofrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do
depozytu sgdowego.
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9. Bezposrednia zaplata, z zastrzezeniem ust.7 i 8, nastapi w terminie 30 dni od dnia zgloszenia
uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§5.

1. Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres
oraz warunki 1 terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonaweg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.

2. Termin platnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze byé
diuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych uméw zawieranych
mi¢dzy dalszymi podwykonawcami.

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za zwloke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt
Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac,
w wykonaniu ktorych uczestniczyt Podwykonaweca, dalsi podwykonawey i podwykonawcy
dalszych podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do dalszych
Podwykonawcow.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa odnoszgce si¢ do przedmiotu umowy.

Zalgcznik nr 3 do OPU-zb

Instrukeja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

I.  INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

Tomy: L, 11, 1IL, IV, Vi VII nalezy zlozy¢ do segregatoréw.

Tom VI nalezy ztozy¢ do kartonu.

Segregatory i karton muszg by¢ umieszczone w zamknigtych pudtach archiwizacyjnych.
Segregatory i karton musza posiadaé jeden kolor.

MR w =

Segregatory i karton muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawieraé
nazwe kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytulem.
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10.

I1.

12.

13.
14.

15.

I1.

Pudia archiwizacyjne muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawieraé
nazwe kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktére sie w nich znajduja.
Grubos$¢ wpigtego do segregatora zestawu dokument6éw nie moze przekraczaé 5 cm oraz
nie moze ograniczac¢ prawidlowego dziatania mechanizmu spinajacego.
Jezeli jeden tom bedzie si¢ miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy pkt. 7),
nalezy do numeru tomu dopisaé¢ numer jego czesci — np. ,,TOM IV ¢z.1/3”.
Nie mozna lgczyé dwoch toméw w jednym segregatorze.
Wszystkie dokumenty znajdujace si¢ w tomach, za wyjatkiem Dokumentacji
powykonawczej (TOM VI), powinny byé wpiete do segregatoréw luzem, bez
stosowania ,.koszulek foliowych™ i zszywek.
Materialy stanowigce Tom VI ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy zltozyé do
udzielnych teczek i umiescié w kartonie.
Wszystkie dokumenty musza by¢ opieczgtowane i podpisane (kolorem niebieskim)
przez Kierownika Budowa z odpowiednig adnotacja.
Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajac margines do wpiecia.
Operat nalezy sporzadzié¢ — w 3 drukowanych i 2
elektronicznych (pendrive)egzemplarzach.
Ponadto, w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
nalezy przygotowac dodatkowy komplet dokumentéw zawierajgcych:
Oswiadczenia, zgodnie z pkt. 3 Tom IT;
Kopie rysunkow i opisow Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, zgodnie
z pkt. 3 Tom V1. Powyzsze materialy nalezy ztozy¢ w opisanej teczce
,»Materialy do PINB”

ZALECENIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI OPERATU:

TOM1 - Dane kontraktowe:

Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawartosci zawierajacy ilosé tomow oraz ich skiad.
Dane kontraktowe:
+ Zamawiajacy - Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu,
- Nadzor Inwestorski —schemat organizacyjny zespolu nadzoru,
- Projektant,
» Wykonawea — schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy
Robét), (3
Podwykonawcy,
Umowy:
- kopia umowy z Wykonawcg wraz z zawartymi aneksami,
+ kopia harmonogramu robot,
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+ kopie umdéw z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.
5. Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji zadania.

TOM I — Dokumenty odbiorowe:

1. Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe kontrakiu oraz numer i nazwe tomu.
2. Spis zawartosci Tomu IL.
3. Os$wiadczenia:

- Odwiadczenie Kierownika Zespolu Nadzorw/Inzyniera Kontraktu potwierdzajace
prawidlowe wykonanie operatu;

» O$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
(zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku zmian dokonanych w trakcie
wykonywania rob6t, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego,
przedmiotowe o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Zespohu
Nadzoru/Inzyniera Kontraktu oraz Projektanta i zawiera¢ spis przedmiotowych
zmian;

- O$wiadcezenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
Terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, nieruchomosci, budynku
lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

+ O$wiadczenie Kierownika Budowy o wladciwym zagospodarowaniu terendw
przyleglych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

« O$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatlow ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materialy odpowiednich
aprobat, atestéw 1 deklaracji zgodnosci.

4. Protokoty, zgloszenia i o$wiadczenia (jesli wystapity): T Protokot przekazania Terenu
budowy;

» Protoké! przekazania dokumentacji;

- Protekot z przekazania terenu pasa drogowego;

- Protokot odbioru przekazanego terenu pasa drogowego;

- Protokoty z przekazania materialéw rozbidrkowych Zamawiajacemu;

- Protokoly z przekazania materiatow do wbudowania Wykonawey;

- Protokot odbioru oznakowania;

+ Protokoly odbioru robét branzowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie itp.);

» Zgloszenie zakonhczenia robét;

- Oswiadczenia wiascicieli terenéw wykorzystanych przez Wykonaweg dla potrzeb
realizacji zadania o ich przywréceniu do stanu pierwotnego;

« Protokét odbioru koficowego zawierajacy wykaz wad i usterek;

» Protokoét odbioru wad i usterek;

- Inne protokoly powstale podczas realizacji zadania.
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5.

Instrukcja uzytkowania obiektu.

TOM 11 — Dokumeniv budowy:

1. Strona tytutowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

2. Spis zawartosci Tomu II1.

o]

J.

4.

e

Protokoty z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji zadania.
Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich
uzasadnieniem (w odniesieniu do protokoléw koniecznoscei 1 polecen Zamawiajgcego).

Protokoly konieczno$ci wraz z wszystkimi zatacznikami,

Protokoly z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zalacznikami.

Polecenia Zamawiajacego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wyslgpienia ~ Wykonawcy  dotyczqee  zatwicrdzen — materialowych,  zmian
technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzor wraz z wymienionymi w nich
zalgcznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci, aprobat techniczaych,
odpowiednich atestow dopuszczajacych materialy do wbudowania badZ innych
dokumentéw. Wystgpienia powinny by¢ poprzedzone ich spisem zawierajacym nr
Wystapienia, date, krétki opis czego dotyczy oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej.

TOM IV — Rozliczenie finansowe kontraktu:

Sl

Strona tytulowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

Spis zawartosci Tomu I'V.

Koncowa tabela elementdw rozliczeniowych.

Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesigcy dokonywanych sprzedazy,
zawierajgcym nr faktury, datg wystawienia oraz jej warto$e) wraz z:

- protokolami odbioru czgsciowego,

+ protokotami potracen z tytutu wad trwatych (w przypadku wystepowania),

+ zestawieniami faktur na dzieti dokonanej sprzedazy,

- tabelami elementoéw rozliczeniowych,

- protokotami zmian iloSciowych i wartosciowych kosztorysu ofertowego
(w przypadku wystepowania),

- potwierdzenia dokonania zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcow, z ktérymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego.,

- oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie naleznego im od
Wykonawey wynagrodzenia - o$§wiadezeniami Podwykonawcow o braku roszczen
finansowych wobec Wykonawcy,

Strona 48z 52



OPU-zb

- wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie przez Nadzér obmiaru sprzedawanych robot
zgodnie wraz z zalgezonymi tabelami obmiarowymi, szkicami geodezyjnymi
1 rysunkami technicznymi z zakresem rob6t zaakceptowanych przez Nadzor,

TOM V — Sprawozdanie techniczne Wykonawey:

Pl S

Strona tytutowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

Spis zawartosci Tomu V.

Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu,

Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie wynikéw
badan i pomiaréw kontrolnych.

Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem zawierajacym nr
porzadkowy, wskazanie badanego elementu oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej)
wykonane w zakresie zgodnym ze STWiORB.

Dokumentacja fotograficzna z realizacji robét.

TOM VI — Dokumentacja powvkonawcza:

Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy.
Dzienniki budowy.

Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstala w wyniku geodezyjnego pomiaru
powykonawczego.

Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktdrego uzyskano zgode budowlana,
z widoecznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.
Projekt powykonawcezy — projekt wykonawezy z naniesionymi zmianami uzupelniony
o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z wszystkimi zmianami
dokonanymi w czasie realizacji robdt.
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Zalycznik nr 4 do OPU-zb

Wzér dokumentu gwarancyjnego.

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY dalej
zwana ,,Gwaranejgy”

(wpisac nazwe i siedzibe podmiotu udzielajqeego gwarancyi)

dalej zwany ,,.Gwarantem” lub ,, Wykonawcg”

2. Przedmiot Gwarancji:
Gwarancja obgjmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, roboty montazowe,
wzgdzenia oraz wszelkie inne prace zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy, wykonane
i zainstalowane w ramach umowy nr ....... e aa e (dalej jako ,,umowa”) zawartej
wdniu ... pomiedzy:

dalej zwane ,,Przedmiotem Gwarancji®.

3. Dane teleadresowe do zglaszania wad i-usterek: Gwarant:

FII@ oottt veere s ree e teennees \
BATES. 1ottt ettt et st e aeesr e e aneses e denseee s een e e e eeeeteeaen ,
Telefon. e ,mail.....e
FAX e
4. Okres Gwarancji: Termin gwarancji ustalasigna ...... miesigey od daty odbioru koncowego

Przedmiotu Gwarancji bez zastrzezen. Okres gwarancji jest jednakowy dla calego zakresu
rzeczowego, okreslonego w umowie. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancii.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastgpnym po dniu koricowego odbioru robét budowlanych bez wad i usterek.
Za dziefi, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje si¢ dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek.

b) w dniu mastgpnym po dniu usunigcia wad i usterek lub usterek stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego robédt budowlanych,

5. Podmioty uprawnione z Gwarancji: Podmiotami uprawnionymi z Gwarancji s3:
Zamawiajacy - .ceiiviiriiiiiiaiianiaan, ... a takze kazdy podmiot, na rzecz ktérego
Zamawiajacy przelal swoje prawa i obowigzki wynikajace z umowy, o kt6rej mowa w pkt 2

Gwarancji, jak rowniez kazdy nastepca prawny Zamawiajacego.

6. Oswiadczenie/zobowigzanie Gwaranta:
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a)

b)

Gwarant oswiadcza, ze wykonane przez niego oraz jego podwykonaweéw i dalszych
podwykonawcow przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z umowa oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczony.

Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na
prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Gwarancji.

7. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji:

a)

b)

d)

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec podmiotéw uprawnionych z Gwarancji, az do
uplywu terminu wynikajacego z mniniejszej Gwarancji, jezeli wykonany Przedmiot
Gwarancji ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartosé lub uzytecznosé ze wzgledu
na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli
wykonany Przedmiot Gwarancji nie ma wlasciwosci, ktdre zgodnie z dokumentacja
robot posiadaé powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym,

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu
Gwarancji istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady 1 usterki
powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigeych w wykonanym Przedmiocie Gwarancji
w chwili odbioru.

W przypadku zgloszenia wady lub usterki uniemozliwiajacej dalszg prawidlows
eksploatacja lub powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, Wykonawca —
w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia wady Iub usterki
niezwlocznie — nie pdZniej niz 2 dni od daty zawiadomienia. Pozostate wady 1 usterki
nie skutkujgce zagrozeniem, jak w zdaniu pierwszym, i niewykluczajace eksploatacji
Przedmiotu Gwarancji Wykonawea zobowigzany jest do usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub inny podmiot uprawniony z Gwarancji. W
przypadku niewskazania terminu na usunigcie wady lub usterki Wykonawca
zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgloszenia
przez podmiot uprawniony z Gwarancji.

W okresie odpowiedzialnosci z tytutn gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany
do nieodplatnego usuwania wad i usterek fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy
wolnej od wad i usterek, jezeli wady i usterki te ujawnia sie przed uplywem terminu
okrelonego w pkt 4 Gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytitu
gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli reklamowat wade i usterke przed jego
uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
1 usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
i usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, a jezeli zabezpieczenic nie zostale wniesione, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrcenia Zamawiajacemu, w terminie do 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty, wszystkich
udokumentowanych kosztéw zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad lub usterek.
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g)

h)

1

k)

O wykryciu wady i usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgey obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce telefoniczne, faxem, lub pisemnic ~ zgodnie z danymi
wskazanym przez Wykonawcg w punkcie 2. W przypadku usuniecia przez Wykonawce
wady lub tez po wykonaniu wadliwej czedei robot budowlanych, termin gwarancji dla
tego zakresu robdt biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru ponownie
wykonanych robét budowlanych w czesei uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia
wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres, w ciggu
ktorego, wskutek wady przedmiotu umowy objt;tegd gwarancja, podmiot uprawniony
z Gwarancji nie mogt z niego korzystaé.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usunigcia
wszystkich zgloszonych wad i usterek, o ktdrych zostal powiadomiony przez podmiot
uprawniony z Gwarancji.

Fakt skutecznego usunigcia wad i usterek kazdorazowo wymaga potwierdzenia na
pismie przez Wykonawce i podmiot uprawniony z Gwarancji ze wskazaniem daty
odbioru, okresu wystgpienia/trwania wady/usterki, ewentualne]j informacji dotyczacej
zmiany terminu gwarancji.

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjne serwisowania i/lub konserwacji przez producenta/dostawee lub
autoryzowane jednostki,

Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego. Wykonawca
odpowiada za serwisowanie i/lub konserwacje ww. elementéw i ponosi ich koszty
wokresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych urzadzenia, materialy budowlane,
instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dhuzszej niz okres udzielonej
przez Wykonawce Gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie Gwarancii.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do
uczestniczenia w wykonywanin robét lub innych prac, ktére - za zgodg Zamawiajacego
lub innego podmiotu uprawnionego z Gwarancji - bgda prowadzone przez inne
podmioty, na terenie objgtym gwarancja rozumianym jako teren, na ktérym prowadzone
byly roboty budowlane oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach Przedmiotu
Gwarancji, lub bezposrednio do tego terenu przylegajacym. Wykonawca nie moze
uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosei z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady i usterki
powstate wskutek braku badZ niewlasciwego nadzorowania rob6t prowadzonych przez
podmioty trzecie.

.....................................................

(data i podpis Gwaranta)
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