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1.

Zakres robot.

Zakres robot jest zgodny z projektem technicznym branzy elektrycznej dla przebudowy

budynku Zaktadu Karnego w miejscowosci Wadowice na dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3,

136/5. Szczegotowy zakres robot uwzgledniono w projekcie, a takze w przedmiarze robot.

Dodatkowo nalezy mie¢ na uwadze wszystkie opisane ponizej warunki wykonywania i

organizacji prac, szczegoOlnie zwraca si¢ uwag¢ na konieczno$¢ utrzymania ciaglego

funkcjonowania wybranych systemow podczas prowadzenia prac oraz konieczno$é

organizacji tymczasowego stanowiska pracy w pom. nr 0.3 - w zakresie wg projektu i

niniejszej specyfikacji, a takze biezacych ustalen w tym zakresie na budowie.

2. Szczegolowe warunki wykonywania robot elektrycznych.

Z uwagi na specyfike obiektu istnieje konieczno$¢ zapewnienia ciaggtosci zasilania
obiektu oraz taczno$ci tymczasowego stanowiska pracy (w pom. nr 0.3) z Internetem i
siecig wewnetrzng — zabudowac gniazda wg rys. E-1 w pom. nr 0.3 przed demontazem
elementoéw istniejacych instalacji w pom. nr 0.2 — harmonogram prac ustali¢ z Inwe-
storem. Dodatkowo konieczne jest na czas prowadzenia prac wykonanie instalacji
umozliwiajacej sterowanie bramami z tymczasowego stanowiska pracy (w pom. nr 0.3
— $luza bramowa) - poprzez tymczasowe utozenie okablowania z istn. punktu sterowa-
nia bramami (w pom. nr 0.2) i czasowe przeniesienie przyciskow 2*(otwieranie / za-
mykanie / stop) do tymczasowego stanowiska pracy np. poprzez zastosowanie natyn-
kowej obudowy z przyciskami.

Konieczne jest zapewnienia ciaglosci funkcjonowania instalacji monitoringu obiektu,
prace w zakresie CCTV prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem. Pomieszczenia ob-
jete pracami nie mogg pozosta¢ catkowicie bez monitoringu. Harmonogram prac (np.
demontaz istn. kamer) ustali¢ z Inwestorem.

Przepigcie obwoddw i wymiana aparatury w istniejacych obwodach o$wietlenia ze-
wnetrznego - w porozumieniu  z Inwestorem po wczesniejszych pracach przygoto-
wawczych - obiekt nie moze pozosta¢ bez w nocy bez funkcjonujacego o§wietlenia ze-
wnetrznego.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace instalacje teletechniczne pozostajace
bez zmian - wszelkie prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, brak mozliwosci za-
burzenia poprawnej pracy istn. systemow, brak mozliwos$ci uszkodzenia np. przerwa-
nia cigglosci istn. przewodow (dot. np. instalacji domofonowej). W przypadku uszko-

dzenia istniejgcych przewodow/ kabli w instalacjach niskopragdowych obiektu — na
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Wykonawcy spocznie konieczno$¢ wymiany catego odcinka danego uszkodzonego
przewodu/kabla - brak mozliwos$ci taczenia i przedtuzania przewodéw w instalacjach
niskopradowych. W zwiagzku z tym rozpoczecie prac w danej czesci istniejgcego
obiektu musza poprzedzi¢ ogledziny i konsultacja z Uzytkownikiem, zaleca si¢ takze
uzywane wykrywczy (skaneréw) przewodow w celu ustalenia mozliwego ich przebie-
gu — przed przystgpieniem do prac.

e Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez
osobg¢ posiadajaca uprawnienia wykonawcze do prowadzenia rob6t branzy elektrycz-
nej. Nalezy uwzgledni¢ zawarte na rysunkach oraz w opisie technicznym uwagi,

e Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowa-
dzone prace montazowe, powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione czynnikow
stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uru-
chomieniem.

e Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢
dokonane w taki sposob, aby uzyska¢ widoczng przerwe izolacyjng w obwodach zasi-
lajgcych urzadzenia i instalacje.

e Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elek-
tryk uprawniony (wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napigcie sieci,
przy jakiej prowadzone sg prace).

e Prace pod napigeciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwa technologie pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow ochronnych, okreslonych w in-
strukcji tych prac, na polecenie pisemne osoby upowaznionej przez uzytkownika,

e Podczas prac na wysokosci uzywac sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upad-
kiem z wysokosci.

e Narzedzia pracy 1 sprz¢t ochronny powinny mie¢ aktualne atesty.

e Narzedzia pracy 1 sprzet ochronny nalezy przechowywaé w miejscach wyznaczonych,
w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ cztonkom brygady zagrozenia wyste-
pujace w czasie pracy 1 przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania zasad BHP i

udzielania pierwszej pomocy.
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3. Specyfikacja wykonywania robot elektrycznych

e Przygotowanie miejsca pod obudowy, rury winidurowe itp. wykona¢ za pomoca elek-
tronarzgdzi, stosujac sprzet ochronny.

e Lokalizacja projektowanych urzadzen i wyposazenia wg projektu. (w razie watpliwo-
sci doktadng lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem/ Inspektorem Nadzoru Inwestorskie-
go/Jednostka Projektowa)

e Trasy kablowe - wykonywa¢ pionowo i poziomo, na $cianach i sufitach.

e Przebicia otwordw przez $ciany i stropy wykonywaé w linii wytyczonej przez prowa-
dzone przewody. Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ tak, by miaty klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) $cian 1 stropéw danego pomieszczenia.

e Stosowac kable i przewody zgodne ze schematami ideowymi / opisem.

e Stosowac materiaty adekwatnym stopniu ochrony.

o  Wszystkie proby i pomiary powykonawcze wykonaé¢ odpowiednimi i dopuszczonymi

do uzytkowania przyrzadami. Wyniki zaprotokotowac.

4. Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

e wylagczy¢ i uziemi¢ urzadzenia elektroenergetyczne,

e wywiesi¢ tablice ostrzegawcze ,, Nie zataczac”,

e cgzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkow ochrony indywidual-
nej, odziezy, obuwia oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu,

e Scisle przestrzeganie uzgodniefn branzowych i uwag zamieszczonych w niniejszej in-

formac;ji.

5. Kontrola jakosSci prac.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inwestorowi/ Inspektorowi zgodno$ci dostarczonych materialow i

realizowanych robot z dokumentacja projektowa. Akceptacje Inwestora dla materiatow /

wyrobow / rozwigzan nalezy uzyskac przed ich dostawa i wbudowaniem — na podstawie

przedstawionych przez Wykonawcg do weryfikacji dokumentow (kart katalogowych,
deklaracji, atestow itp.). Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej, moga by¢ dopuszczone do
uzycia bez wykonania badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inwestora/ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu

badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan — do akceptacji.
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Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra

moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Nadzor zgodnosci wykonanych prac i

osiagnieciu zalozonej jakosci.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy:

pomiardéw skutecznosci ochrony przed porazeniem,
pomiardw izolacji zastosowanych kabli / przewodow,
sprawdzi¢ dziatanie wytacznikow réznicowopradowych,
pomiardw rezystancji uziemienia inst. wyroOwnawczej,

pomiaréw nat¢zenia o§wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Wyniki ogledzin, préb i pomiaréw nalezy zaprotokotowad.

Kontrola jakosci obejmuje:

zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 zainstalowanych urzadzen z do-
kumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,

prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow i ich zabezpieczenia,

ciagglos¢ przewodow potaczen wyréwnawczych,

sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (dla kazdego obwodu oddziel-
nie),

skutecznos$ci dzialania zabezpieczen i §rodkdw ochrony od porazeniem pradem elek-
trycznym,

podzial instalacji na wydzielone obwody zgodnie z projektem,

probe dziatania instalacji,

poprawnos¢ ochrony przed porazeniem / skutkami cieplnymi,

prawidlowos¢ dziatania 1 uzyskanie oczekiwanej funkcjonalnos$ci wszystkich syste-
mow 1 instalacji,

prawidtowos$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informa-
cji,

prawidlowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw $Srodowisko-

wych 1 warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

W przypadku. gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe nalezy po-

wtorzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.
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6. Uwagi ogoélne odbioru robot.

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza (wraz z atestami, $wiadectwami dopuszczenia
wszystkich wbudowanych materiatow)
e protokoty z dokonanych pomiardéw, badan i ogledzin,
e protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

e ewentualng oceng poprawnosci wykonania robot (wydang przez Inspektora Nadzoru).
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