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Zatacznik nr 3 do SWZ
PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ................

zawarta W Wadowicach, W dNiU ccceeecececeecie e cee e e e s pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Zaktadem Karnym w Wadowicach, z siedzibg w Wadowicach przy
ul. Trybunalskiej 8, 34-100 Wadowice, NIP: 551 136 45 56,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
ktory reprezentuje:

Dyrektor Zaktadu Karnego w Wadowicach — pptk Tomasz Bak

a

................................................................... z siedzibg przy Ul
W ettt (kod  POCZEOWY  eovieiieiieiie e ), wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego Przez Sgd ....ccecivcoioieviiiieieice e
W ottt ittt ettt ettt bttt bbbttt bbbttt b kb seteeteete et eteeaeeteeteeteeebeebeebeebeebeebeebeere s pod numerem
KRS it REGON ..o, NIP v

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”,
rePrezeNtOWANYM PIZEZ: ....cvceeeverieeeeiereeeeveesiee e eeaes e ,

/komparycja niniejszej umowy zostanie dopasowana do formy prawnej i struktury
organizacyjnej Wykonawcy/

Ktore to podmioty tgcznie w dalszej tresci umowy bedg zwani ,Stronami”, a kazdy z osobna
,Strong”.

Strony, w nastepstwie przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu w trybie
podstawowym bez negocjacji z art. 275 ust. 1 PzP
o znaku/numerze sprawy: DKw.2232.6.2024.KP, zawieraja umowe nastepujgcej tresci (dalej:
Umowa):

§1
DEFINICJE POJEC

W Umowie, okreslenia bedg miaty nastepujgce znaczenie:
1. Roboty- wszystkie prace, jakie Wykonawca ma wykonaé w oparciu o postanowienia Umowy,
zataczniki do niej oraz ztozong oferte;
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. Data zakonczenia- data zakonczenia realizacji Robdt, potwierdzona protokotem Odbioru

korncowego, a w razie stwierdzenia wad w toku czynnosci Odbioru Koncowego - data
usuniecia tych wad stwierdzona stosowanym protokotem;

. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sktadajgca sie z elementow wskazanych we

witasciwych przepisach obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci obejmujaca: uzupetniony
dziennik budowy, zawiadomienie o zakonczeniu budowy, wymagane o$wiadczenia oraz
protokoty, dokumentacje geodezyjng, karty gwarancyjne oraz instrukcje uzytkowania
i obstugi wszystkich zamontowanych urzadzen;

Dokumentacja projektowa — kompletna i prawidfowa pod wzgledem merytorycznym
i formalnym dokumentacja projektowa;

. Harmonogram robét — planowana organizacja wszystkich robét w formie rzeczowo-

finansowej, pomagajgca zarzadza¢ procesem wykonawczym w rozbiciu na poszczegélne
etapy pracy w okreslonym czasie realizacji;

. Odbidr koncowy- odbidr Robdt przez Zamawiajgcego, obejmujgcy skwitowania zakonczenia

realizacji wszelkich Robdt oraz usuniecia ewentualnych istotnych wad i usterek
stwierdzonych w jego trakcie;

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia;

PZP- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2024 roku, poz. 1320).

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie, za

stosownym wynagrodzeniem, do kompleksowego wykonania zadania realizowanego pod
nazwg ,Przebudowa bramy gtéwnej w Zaktadzie Karnym w Wadowicach”, kod CPV:
45111100-9, 45262520-2, 45223500-1, 45442100-8, 45262350-10, 45421000-4,
45315100, 45311100, 45330000-9, 45332000-3

2. Zakres zobowigzania Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnosci i dziatania niezbedne do

3.

realizacji zadania okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, réwniez te wyraznie
niesprecyzowane i niewymienione oraz wszelkie obowigzki wynikajgce z przepisow
obowigzujgcego prawa oraz niniejszej Umowy i dokumentacji postepowania
o numerze DKw.2232.6.2024 KP, w tym w szczegdlnosci:

a) Branza konstrukcyjna CPV : 45111100-9, 45262520-2,45223500-1,
b) Branza elektryczna CPV : 45315100,45311100
c) Branza sanitarnaiinne CPV : 45330000-9, 45332000-3,

Przedmiot Umowy szczegdtowo okreslajg nastepujgce Dokumenty:
a) SWz;
b) Dokumentacja projektowa ,,OPZ” — zatacznik 1 do SWZ.
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10.

Wykonawca oswiadcza, ze on sam lub Podwykonawca, ktoremu powierzy wykonanie
czesci zadania, posiada uprawnienia budowlane oraz, ze jest wpisany na liste cztonkdéw
wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. Nadto Wykonawca oswiadcza, ze
posiada kwalifikacje i doswiadczenie niezbedne do wykonywania czynnosci zwigzanych
z przedmiotem umowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstate
w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarcza.
Na kazdym etapie robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zadanie
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zamawiajgcy- jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét —moze polecac
Wykonawcy dokonywanie takich zmian ich ilosci i jakosci, jakie uzna za niezbedne,
a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

a) zmiane ilo$¢ robot okreslonych w przedmiarze robdt;

b) pominiecie okreslonych robdt;

c) wykonanie niezbednych robot koniecznych do zakonczenia rozpoczetych robét.
Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie robét
objetych przedmiotem niniejszej umowy bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zaistniejg korzystne dla Zamawiajgcego
przestanki do:

a) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajgce powstaniu wad

przedmiotu umowy,

b) zwiekszenia bezpieczerstwa realizacji robét budowlanych;

c) wprowadzenia nowych korzystniejszych zmian w rozwigzaniach projektowych,
ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu zamodwienia i nie stanowig
istotnych zmian w dokumentacji technicznej, Zamawiajgcy z wtasnej inicjatywy
lub z inicjatywy Wykonawcy dokona wprowadzenia tych zmian do projektu,
a Wykonawca zobowigzuje sie do ich wykonania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robdt zamiennych (wykonanie nowego
elementu w zamian za inny) w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§3
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

dysponuje zasobami, w tym personelem oraz $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
prawidtowg i sprawnag realizacje Robot;

zapoznat sie z wszelkimi uwarunkowaniami formalno-prawnymi zwigzanymi z realizacja
zadania inwestycyjnego, w tym zwtaszcza Dokumentacjg projektows;

wykona Roboty i przekaze je Zamawiajgcemu w terminach i na zasadach ustalonych
przez Strony w Umowie;
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d)  przy realizacji Umowy dochowa nalezytej starannosci, wynikajacej z profesjonalnego

charakteru wykonywanych Robodt, dochowa wymogdéw wynikajgcych z przepisow
obowigzujgcego prawa oraz zasad nowoczesnej sztuki budowlanej i technicznej;

e)  zorganizuje prace pracownikom, plac budowy oraz realizacje robot budowlanych

i technologicznych w taki sposdb, aby zapewni¢ jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla
Zamawiajgcego oraz zapewni¢ petne bezpieczenstwo uzytkownikom obszaru, na
ktérym realizowane bedgroboty;

wkalkulowat w zaoferowang cene wszystkie koszty zwigzane z wiasciwym wykonaniem
Robdt, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig podjecia dodatkowych robdt i dziatan;

g) realizujgc zamowienie objete Umowa zobowigzuje sie do zapewnienia — w zakresie

odpowiadajgcym Przedmiotowi Umowy i jego witasciwosciom - dostepnosci
(architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze
szczegblnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne
wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 1411);

h)  jest Swiadomy, iz ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone

osobom trzecim, z winy Wykonawcy, w zwigzku z wykonywaniem zamowienia.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest:

a)

przed rozpoczeciem Robdot odebraé¢ przekazywane przez Zamawiajgcego miejsce
wykonywania robot i wtasciwie je zabezpieczy¢;

b) zapewnic sprzet i materiaty niezbedne do realizacji Robot;

c)

d)

e)

zorganizowac miejsce realizacji Robot i utrzymywaé w nim porzadek, a takze oznaczyé
miejsce realizacji Robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

w ramach wynagrodzenia ogrodzi¢ miejsce realizacji robdt lub odpowiednio je zabezpieczy¢
i oznakowac przez caty okres realizacji Robot;

uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego organizacje ruchu na terenie objetym
oddziatywaniem Robdt oraz sposdb  zabezpieczenia materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych w trakcie realizacji robot;

informowaé¢ Zamawiajgcego oraz powotanego inspektora nadzoru inwestorskiego
o planowanych odbiorach, w tym Robot ulegajgcych zakryciu, z wyprzedzeniem co najmniej
trzech dni roboczych (w wypadku niedochowania terminu, na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca na wtasny koszt odstoni zakryte roboty lub wykona prace niezbedne do oceny
prawidtowosci tych Robodt, a nastepnie dokona ponownego zakrycia);

informowaé Zamawiajgcego o planowanym Odbiorze koricowym — z wyprzedzeniem co
najmniej siedem dni roboczych- i wspotdziata¢ z Zamawiajgcym przy organizacji czynnosci
odbiorowych;
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h)

uczestniczy¢ w organizowanych przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego z jego ramienia
inspektora nadzoru inwestorskiego naradach technicznych;

najpdzniej w dniu zgtoszenia robot do Odbioru koncowego przygotowac i przekazaé
Zamawiajgcemu petng Dokumentacje powykonawczg;

usuwacé zgtoszone wady i usterki w ramach rekojmi i gwarancji oraz wykonywac
przewidziane Umowg przeglady;

stosowac sie do wymogow okreslonych w § 14 w zakresie trybu powotywania
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw oraz koordynowac ich dziatania;
uwzglednia¢ przy realizacji Robdt wtasciwe obiektom penitencjarnym przepisy,
w szczegdlnosci: ustawe z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy. (tekst jedn.
Dz. U. z 2024 r. poz. 706), rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia
21 grudnia 2016 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porzagdkowego wykonywania
kary pozbawienia wolnosci (Dz. U. poz. 2231) oraz wewnetrzne regulacje Dyrektora Zaktadu
Karnego w Wadowicach;

m)na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢ wywozi¢ i zagospodarowywac¢ odpady, odpady

materiatowe i pozostatosci powstate w wyniku Robdt (w tym robdt rozbidrkowych)
w sposob przewidziany prawem, tj. na dziatajgce legalnie sktadowisko z obowigzkiem
zachowania - do ewentualnego wzglagdu Zamawiajgcego - dokumentow potwierdzajgcych
zdanie tych odpaddéw w miejscu wiasciwym;

ponosi¢- w trakcie realizacji Robot - koszty poboru energii elektrycznej oraz wody, jak
réwniez odprowadzanych S$ciekdw ustalanych na podstawie zamontowanych na czas
prowadzenia robdt podlicznikéw, a w przypadku braku mozliwosci ich montazu,
dokonywanie z Zamawiajgcym rozliczenia ryczattowego z tego tytutu;

wyposazy¢ personel wtasny oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w elementy
ubioru pozwalajgce na jednoznaczne ich odrdéznienie od innych oséb (zwtaszcza
osadzonych) oraz przestrzega¢ uzywania tych elementéw ubioru podczas wykonywania
Robot;

zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych w trakcie Robot
oraz wyposazy¢ pracownikow w wymagane srodki ochrony indywidualnej oraz osobistej
oraz odziez roboczg;

zapewnic¢ przestrzeganie przepisdw sanitarnych;

zagwarantowac, by przez caty okres realizacji zadania — w czasie od zakonczenia
prowadzenia robdot w danym dniu roboczym do ich rozpoczecia w nastepnym dniu
roboczym - otwodr, w ktérym zamontowana jest brama wjazdowa do Zaktadu Karnego
w Wadowicach nie pozostat otwarty i niezabezpieczony, przez co mozliwe bytoby
przedostanie sie 0séb trzecich do wnetrza budynku;

przez caty okres realizacji zadania zapewnié¢ nieprzerwane dziatanie urzadzen technicznych
zlokalizowanych w wartowni oraz pomieszczeniu bramowego, bez przerw w zakresie
techniczno-ochronnym, ze szczegdlnym uwzglednieniem systemow obwodowych,
domofonowych, monitoringowych, tgcznosci elektronicznej i radiotelefonicznej, kontroli
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dostepu oraz ppoz, ktore mogtyby wptyng¢ na prawidtowy tok stuzby i bezpieczenstwo
jednostki;

t) utrzymywac tad i porzgdek na placu budowy oraz na terenach dojazdowych, a po
zakoniczeniu robdt usungc poza teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza
oraz pozostawi¢ caty plac robdt oraz tereny przylegte czyste i nadajgce sie do ich
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest:

a) przekazac¢ miejsce realizacji Robdt w terminie, jak w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

b) wskaza¢ Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody oraz odbioru
Sciekow oraz uzgodni¢ z Wykonawcg miejsce lokalizacji zaplecza socjalnego;

c) uczestniczy¢ w odbiorach Robdt na zasadach okreslonych w § 11 Umowy;

d) wspotdziatad z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji Robot;

e) terminowo regulowac¢ Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania
poszczegdlnych etapdw Robodt;

f) dostarcza¢ Wykonawcy — na kazdym etapie realizacji umowy — bedgcych w
posiadaniu Zamawiajgcego informacji niezbednych dla prawidtowego wykonania
robot.

§6
KONTROLA ZAMAWIAJACEGO

1. Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy — osobiscie lub przez
upowaznione przez siebie osoby - uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, w
szczegolnosci do badania aspektéw technicznych Robodt, zgodnosci ze ztozong ofertg, SWZ
oraz Dokumentacjg projektowg, w tym do oceny jakosci materiatéw i dochowania terminéw
i dyscypliny Robot.

2. W toku wykonywania prawa do kontroli Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy:

a) natychmiastowego informowania go 0 wszelkich zaistniatych
nieprawidtowosciach przy realizacji Robot, ktore mogg wptynac na dotrzymanie
terminow okreslonych w Umowie;

b) przedstawienia petnej informacji o przebiegu i stanie zaawansowania Robdt;

c) przedstawienia prébek materiatow, ktore Wykonawca zamierza wykorzystac przy
realizacji Przedmiotu Umowy i wydania wigzacej decyzji w zakresie mozliwosci
ich zastosowania;

d) przedstawienia dokumentacji dotyczgcej uzytych materiatéw oraz uzywanego
sprzetu i urzadzen;
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e) natychmiastowego usuniecia okreslonej osoby z personelu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z miejsca realizacji Robot.

§7
MATERIALY BUDOWLANE

1. Uzyte przy realizacji Robot materiaty bedg nowe, petnowartosciowe oraz prawidfowo
dopuszczone do obrotu w Polsce, zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
i majgcymi zastosowanie hormami.

2. Materiaty niezgodne z wymogami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, muszg
zosta¢ usuniete przez Wykonawce, a w razie ich uzycia zastgpione materiatami zgodnymi
z wymogami, bez prawa do zgdania z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia.

3. Materiaty i inne elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza
i zapewnia na swoj koszt Wykonawca. Muszg one byé: nowe, zgodne z dokumentacjg
projektowg Inwestycji, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
o ktéorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.
U. 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.), w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1213) oraz wymaganiach Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu na biezgco kart
materiatowych odnoszgcych sie do materiatéw przez niego uzytych w trakcie realizacji
robot. W przypadku, gdy czesc robdt powierzona zostanie do wykonania podwykonawecy;,
obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w zakresie robot wykonanych
przez tego podwykonawce, obcigza Wykonawce.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci materiatéw wykorzystanych
do wykonania robdt, atakze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, bedg realizowane przez Wykonawce na
witasny koszt.

§8
PERSONEL WYKONAWCY

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu przepiséow

ustawy — Prawo budowlane przy realizacji Robdt Wykonawca na wiasny koszt
oddelegowuje: :

a) Kierownika RobOt - ..o - uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr.......ccccvevevvnenne
Z2dNia e ;

b) Kierownika Robdt Sanitarnych- ........................ - uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
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i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

NC e ZANIA

c) Kierownika Robdt Elektrycznych- .......................... - uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr......ccccvevivveenane. zdnia e,

d) Specjaliste do spraw systemow zabezpieczen- .........................

2. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 1 jest mozliwa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, jednak musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce odpowiednich dokumentédw, wymaganych od
Wykonawcow w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy a potwierdzajgcych posiadanie przez te osoby stosownych
uprawnien.

3. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany w zakresie
0séb, o ktéorych mowa w ustepach poprzedzajagcych, nie pdzniej niz 10 dni
kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami nowej
osoby.

4. Kazda przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku ktérejkolwiek z oséb,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie traktowana jako przerwa
wywotana przyczynami zaleznymi od Wykonawcy i nie bedzie mogta stanowic
podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu zakonczenia robét.

5. Skierowanie, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§9
ZATRUDNIENIE PERSONELU NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudniania przez Wykonawce, a w przypadku, gdy do realizacji
catosci  lub czesci przedmiotu umowy zaangazowany bedzie podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, to réwniez przez te podmioty na podstawie stosunku pracy
wszystkich oséb realizujgcych Przedmiot Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
— Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.). Wymadg, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajagcym nie obejmuje oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu wtasciwych przepisow oraz osoby wskazanej w tresci § 8
ust. 1 pkt a-d Umowy.

2. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
liste osdb, ktérych podstawag zatrudnienia jest umowe o prace, a w trakcie realizacji
przedmiotu umowy na biezgco owa liste aktualizowaé, jezeli nastepowac bedg zmiany
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w sktadzie osdb zatrudnionych. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
obcigza Wykonawce rowniez w przypadku powierzenia wykonania catosci lub czesci robot
bedacych przedmiotem umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. W trakcie realizacji Robdt, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca, przedfozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, to jest:

a) oSwiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu personelu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu - pracodawcy, date
i wskazanie liczby personelu ze wskazaniem imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace
i wymiaru czasu pracy;

b) poswiadczone za zgodnosc z oryginatem przez pracodawce kopie umow o prace
personelu, ktérych dotyczy o$wiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie umow powinny zostaé
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w zakresie
adreséw oraz numerdw PESEL pracownikdéw — Imie i nazwisko pracownika, wymiar
Czasu pracy oraz rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
pracodawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez pracodawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode pracownikdw na przekazanie
Zamawiajgcemu danych okreslonych powyzej oraz zapewnic¢ uzyskanie odpowiedniej zgody
przez personel podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
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§ 10
TERMINY REALIZACII ZADANIA

1. Wykonawca jest zobowigzany ukonczy¢ realizacje Robdt nie pdzniej niz
do dnia 31.05.2025 roku przy zatozeniu, ze cigg robdt nie trwa dtuzej niz 3 miesigce
od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego miejsca realizacji Robot nastgpi
w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca — w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy — obowigzany jest
przedtozy¢ zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram realizacji robot.

4. W tresci harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu okresla sie
etapy realizacji Robdt podlegajgcych odbiorom czesciowym wraz ze wskazaniem
termindow ich wykonania oraz wartosci Robodt.

5. Strony, zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, ustalajg, ze* (niewfasciwe
skreslic):

a) catos¢ robot bedagcych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona

samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow;

b) nizej wymienione roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy:

§11
ODBIOR ROBOT | ZMIANA ZAKRESU ROBOT

. Wykonanie poszczegdlnych Robdt bedzie podlegato odbiorom czesSciowym, a caty zakres
Robot Odbiorowi koncowemu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie
protokdt podpisany przez wyznaczone przez Strony osoby.

. Zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robdt
Wykonawca dokonuje na pismie.

. Gotowos$¢ do odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz robét wykonanych,
Wykonawca bedzie zgtaszat w pierwszej kolejnosci ustanowionemu przez Zamawiajgcego
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz samemu Zamawiajgcemu. Odbidr robot
ulegajgcych zakryciu potwierdzany bedzie kazdorazowo wpisem do dziennika budowy.

. Odbiory robdét, o ktérych mowa w ust. 1, dokonane zostang komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

. Odbiory robdét majg na celu przekazanie Zamawiajgcemu wykonanego zadania, zgodnie
z harmonogramem realizacji robdt, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 umowy, po sprawdzeniu
nalezytego wykonania tych robot.

. W dniu koncowego odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: protokoty odbioru
i badan, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, atesty wbudowanych
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materiatow dotyczgce zakresu odbieranych robdt, o ile dokumenty te nie zostaty przekazane
Zamawiajgcemu na wczesniejszych etapach realizacji robot.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy inwestycji w ciggu 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robot i osiggniecia gotowosci do
odbioru. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

8. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli:

a) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci, zgodnie z umowag,
warunkami SWZ i dokumentacjg techniczng;
b) Wykonawca nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6.

9. Datg wykonania robot jest data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robot
bez uwag.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek wad lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z umowag, SWZ, dokumentacjg projektowg lub przepisami
prawa Strony w protokole wskazg przyczyne braku odbioru robdt, termin usuniecia wad lub
niezgodnosci. W razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym
zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci robdét do odbioru uznane bedzie przez Strony za
nieskuteczne i nie bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawy do wystawienia faktury.

§12
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia zgodnie z specyfikacjg warunkdéw
zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w drodze przetargu w trybie podstawowym bez
negocjacji z art. 275 ust. 1 PZP, jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy wyraza sie

kwotg brutto Wynoszaca: ......ccceeeveevevveueunane, (SFOWNIE e, )
z czego kwota ......... zt (stownie: .o 2t groszy) to kwota netto a kwota
................. zt (stownie: ....cccooeveveveeen Zt L grOSZY) to Nalezny podatek VAT,

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 stanowi catkowite nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonanie Robdt oraz uwzglednia wszelkie koszty potrzebne do
nalezytego wykonania Umowy, koszty rekojmi i gwarancji, koszty ubezpieczenia i wszelkie
pozostate koszty zwigzane z wykonaniem Robdt.

4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wartosc
wynagrodzenia w rozbiciu na poszczegdlne elementy Robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, czyli w harmonogramie robét.

5. Zadanie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi zgodnie z harmonogramem robot.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego
podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy akceptacji Zamawiajgcego.
Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury koricowej oraz protokotu koncowego podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego przy akceptacji Zamawiajgcego.
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6. Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce musi okresla¢ 30 dniowy termin ptatnosci
liczony od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu. Naleznosé
z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany przez
Wykonawce na fakturze numer rachunku bankowego.

7. Wykonawca oswiadcza, Ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT (*niewfasciwe skreslic)
i posiada nrewidencyjny NIP ..o,

8. Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

9. Wskazany na fakturze numer rachunku bankowego jest numerem wtasciwym dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami wskazanej w ust. 8 ustawy
o podatku od towardw i ustug.

10. Zapisy ust. 1-9 odnoszg sie odpowiednio do Wykonawcy nie bedgcego ptatnikiem
podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest ptatnikiem podatku VAT, rozliczenie
wynagrodzenia umownego Wykonawcy nastgpi na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce rachunku za zrealizowane roboty.

11. W ramach wyptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy
moze udzieli¢ Wykonawcy jednej zaliczki na poczet wykonania zamowienia w kwocie: .... zt
brutto (stownie: ............... 00/100 ) stanowigcej rownowartos¢ 20 % wartosci umownej
zadania.

12. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystgpienie przez WYKONAWCE do ZAMAWIAJACEGO z
pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy.

13. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu wypfacona zostanie na podstawie
zaliczkowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce pod warunkiem wniesienia przez
wykonawce zabezpieczenia zaliczki.

14. Termin ptatnosci faktury zaliczkowej wynosi do 30 dni liczac od daty doreczenia faktury
zaliczkowej Zamawiajgcemu. Za date zaptaty uwaza sie date ztoZzenia przez Zamawiajgcego
polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy.

15. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury zaliczkowej po potwierdzonym
wpisami do dziennika budowy rozpoczeciu robét i przekazania placu budowy.

16. Doreczajgc Zamawiajgcemu fakture zaliczkowg, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia zaliczki — to jest zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o zwrot
zaliczki na kwote stanowigcg rownowartos¢ zaliczki.

17. Zabezpieczenie zaliczki winno by¢ wniesione w formie poreczenia bankowego lub
poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym zastrzezeniem, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym.

18. W trakcie realizacji umowy nie przewiduje sie dopuszczalnosci dokonania zmiany wybranej
przez Wykonawce formy zabezpieczenia zaliczki.

19. Zwrot przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie do 14
dni od daty odbioru korncowego robot.
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10.

11.

12.

. Wykonawca wystawi faktury czesciowe na kwote zadania, o ktérej mowa w § 12 ust. 2

umowy pomniejszong o wysokos¢ wyptaconej Wykonawcy, zgodnie z ust. 11 niniejszego
paragrafu zaliczki.

§13
REKOIMIA

Strony ustalajg, ze - zgodnie z ofertg Wykonawcy - okres odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi: ............. (stownie: .....ucuunneneee. ) miesiecy
i liczony bedzie od daty odbioru korncowego robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu

umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn technicznych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez Strony koncowego

i bezusterkowego protokotu odbioru catego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, a dla wymienianych
materiatow z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtoszenie wady nastgpito przed uptywem tego terminu.

. Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie o powstatej/ujawnionej wadzie, wynosi nie dtuzej niz

2 (stownie: dwa) dni robocze. Jest to czas liczony od chwili wystania do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego zgtoszenia faxem, w wiadomosci e-mail lub zgtoszenia telefonicznego do
przyjazdu na miejsce przedstawiciela Wykonawcy, posiadajgcego kwalifikacje i uprawnienia
do wykonywania naprawy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokona naprawy w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia wady
przez Zamawiajgcego.

. Za pisemna zgoda Zamawiajgcego termin naprawy w uzasadnionych przypadkach moze ulec

wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad

oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru wykonanych w ramach rekojmi napraw.
W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczeristwu ludzi lub mienia, Wykonawca
w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystgpienia wady i w terminie nie dtuzszym
niz 24 godziny od powiadomienia w sposob, jak w ust. 5 niniejszego paragrafu, przystapi do
usuwania wady.

Potwierdzeniem usuniecia wad przez Wykonawce jest podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru napraw.

Przy odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem ujawnionych wad przedmiotu umowy od-
powiednio stosuje sie § 11 ust. 6 umowy.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzania Wykonawcy karg umowng
za opoznienie w usunieciu wad, Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpi do
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usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiajgcego lub nie usunie
wady w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7. Koszt. prac zleconych
podmiotowi trzeciemu moze zosta¢ pokryty przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, udzielonego przez Wykonawce.

13. Zamawiajgcy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni wczesniej
0 zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej na koszt. Wykonawcy.

14. W przypadku nie usuniecia wad w terminach okreslonych w ustepach poprzedzajgcych,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne zgodnie z § 18 niniejszej umowy.

15. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi Zamawiajacy moze zgdaé
naprawienia —na zasadach ogdlnych — szkody z powodu zaistnienia wady, chyba ze szkoda
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

16. W celu prawidtowego kontaktowania sie przez Zamawiajgcego z Wykonawcg w zwigzku
z wykonywaniem uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
obstuge w zakresie rekojmi w jezyku polskim oraz utrzymaé adres poczty elektronicznej
i numer telefonu przez caty okres swojej odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.

17. W okresie obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zapewni
w ramach swego wynagrodzenia ryczattowego wszelkie przeglady lub inne dziatania
niezbedne do zachowania gwarancji, ktére zostaty udzielone na zamontowane przez
Wykonawce urzadzenia.

18. Okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad. Dwukrotna naprawa tego samego elementu oznacza — w razie ponownego
wystgpienia wady- obowigzek wymiany na nowy, pozbawiony wad.

§14
PODWYKONAWCY ORAZ DALSI PODWYKONAWCY

=

Strony dopuszczajg, na zasadach okreslonych w umowie, mozliwos¢ powierzenia przez

Wykonawce wykonywania catosci lub czesci Robdt podwykonawcom.

2. Do Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy zamdwienia
zamierzajgcego zawrze¢ umowe o podwykonawstwo stosuje sie przepisy art. 433-439
PZP.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak
za wfasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy wykonania
okreslonego zakresu robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
jakichkolwiek obowigzkow przewidzianych Umowa lub przepisami prawa.

4. Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej

zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego

z winy Wykonawcy.

wul

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan podwykonawcéw
na terenie budowy.
6. W zwigzku z powierzeniem realizacji Robot podwykonawcy Wykonawca, podwykonawca
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lub  dalszy  podwykonawca  zamowienia  zamierzajgcy  zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ma obowigzek:

a) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na minimum 14
dni roboczych przed planowanym ich zawarciem;

b) przedktadania Zamawiajgcemu — w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia-
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jakiejkolwiek zmiany tej
umowy;

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajacy uprawniony jest do zgfaszania zastrzezen do przedtozonego mu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej
zmiany lub zgtoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od ich otrzymania.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zamieszczenia w umowie z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, postanowien umownych zgodnych z SWZ oraz
postanowien, zgodnie z ktérymi:

a) zakres iokres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady wykonanych robét nie
moze by¢ krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady okreslonego w Umowie,

b) podwykonawca nie moze zleci¢ wykonania czesci Robdt dalszemu
podwykonawcy bez uprzedniego zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu
i Wykonawcy oraz ich zgody,

c) podwykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego informowania
Zamawiajgcego o kazdym opdZnieniu pfatnosci Wykonawcy na rzecz
podwykonawcy,

d) podwykonawca zobowigzany bedzie do udzielania Zamawiajgcemu, na kazde
jego pisemne zgdanie, pisemnych wyjasnien dotyczacych ptatnosci Wykonawcy
na rzecz Podwykonawcy oraz przedstawienia odpowiednich dowodow,

e) przewidujgcych termin ptatnosci nie dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT,

f)  wymagajgcych zgody Zamawiajgcego na przelew praw wynikajgcych z umowy,

g) zobowigzujgcych podwykonawce do zachowania opisanych powyzej warunkéw
przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do przedstawionego mu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian , jezeli:

a) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy



DKw.2232.6.2024.KP

11.

12.

13.

14.

15.

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

c) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

d) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy przekracza poziom wynagrodzenia
przypadajacy Wykonawcy za zakres powierzonych podwykonawcy Robét, usta-
lony na podstawie §12 ust. 3 Umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy zgtasza na pismie pod rygorem
niewaznosci. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wy-
nagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy oraz umdw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia oraz ustugi transportowe. Wytgczenie nie ma zastosowania
w wypadku umdw o wartosci przekraczajgcej 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, jezeli przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 9 lit. e), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania informacji.

W przypadku uchylania sie od obowigzku dokonania odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane i odebrane Roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach
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okreslonych w tresci art. 465 PZP. Dotyczy to wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi

16. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy oraz o mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia objetego informacja.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, Zamawiajgcy moze nie dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, ztozy¢ do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

19. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (teks jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740
ze zm.), jezeli przepisy PZP nie stanowiginaczej.

20. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy Iub dalszemu podwyko-
nawcy jakgkolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art.
647" Kodeksu cywilnego i nastepne, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujgcej
zaptacong naleznos$¢ gtdéwng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu,
koszty egzekucji. Strony postanawiajg, Ze Zamawiajgcy uprawniony bedzie rowniez do
potragcenia kwoty wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu umowy.

§ 15
OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW

1. Dla zapewnienia biezgcego kontaktu miedzy Stronami na kazdym etapie realizacji umowy
oraz przez okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci, Strony



DKw.2232.6.2024.KP

wskazujg nastepujgce osoby oraz dane teleadresowe:
Po stronie Zamawiajacego:
a) Osoba do kontaktu: mjr Pawet Majda
b) Numer telefonu: 33 872 11 10
c) Adres dla doreczen: ul. Trybunalska 8, Wadowice 34-100;

d) Adres e-mail: dkw_wadowice@sw.gov.pl;

Po stronie Wykonawcy:

a)  Osobado kontaktu:......ccccoovvviiiiiii ;
b) NumertelefonU........coooo ;

C) Adres dla doreCzen: ., ;
d)  Adres e-mail ..o ;

Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu nie sg upowaznione do sktadania oraz
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i z mocg wigzacg dla Stron, chyba ze zostaty do
tego odrebnie i wyraznie umocowane.

Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 powyzej nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga
ztozenia oswiadczenia przez osoby upowaznione do reprezentacji Strony, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie zmiany danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg sie
niezwtocznie — nie pdzniej niz w ciggu 2 (stownie: dwdch) dni kalendarzowych od chwili
wystgpienia zmiany — powiadomi¢ drugg Strone o zmianie.

W przypadku niedopetnienia przez Strone obowigzku, o ktdorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, wszelka korespondencja skierowana na dotychczasowy znany drugiej Stronie
adres, adres e-mail oraz numer telefonu uwazana bedzie za skutecznie doreczona.

§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i utrzymywania w catym okresie obowigzywania
Umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja
Umowy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (0C) Wykonawcy
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej zakresem wykonywanie robot
budowlanych obejmujgcych co najmniej odpowiedzialnos¢ z tytutu spowodowania $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkody na osobie) oraz utrate (w tym kradziez),
zniszczenie lub uszkodzenie mienia (szkoda na mieniu) powstate w zwigzku
z wykonywaniem Robot i innych czynnosci objetych Umowa, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz warto$¢ umowy okreslonej w § 12 ust. 2.

Koszt zawarcia i utrzymywania umowy, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci optacenia
sktadki ubezpieczeniowej, obcigzg w catosci Wykonawce.

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu,
potwierdzong za zgodnos¢ kopie zawartej polisy, o ktérej mowa w ust. 1.
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Wykonawca obowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust.
1 przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wygasniecia, w okresie
obowigzywania umowy, polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie podzniej niz w dniu wygasniecia polisy, nowg polise lub
dokument stwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce polisy OC w terminach,
o ktérych mowa w ust. 3 i4, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia uptywu waznosci ostatniej waznej polisy OC przedstawionej przez Wykonawce
z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy i naliczy¢ kare umowng.

W przypadku, gdy wartos¢ zawartej polisy ubezpieczeniowej nie opiewa na petng wartosé
szkody w mieniu, Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢é Zamawiajgcemu koszt
ewentualnej réznicy w szkodzie z wiasnych srodkéw pienieznych.

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za zwtoke w realizacji Robdt (rozumianej, jako termin wykonania Robdt) -
w wysokosci 0,2% okreslonego w tresci § 12 ust. 2 umowy wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru korcowego
- w wysokosci 0,1% okreslonego w tresci § 12 ust. 2 umowy wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki;

c) za zwtoke w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie odpowiedzialnosci

Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji- w wysokosci 0,1% okreslonego w tresci § 12
ust. 2 umowy wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki;

d) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy oraz odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
jego stronie — w wysokosci 10% okreslonego w tresci § 12 ust. 2 umowy wynagrodzenia,
e)

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktéorym mowa
w tresci § 14 ust. 9 lit. e Umowy- w wysokosci 0,1% okreslonego w tresci § 12 ust. 2
umowy wynagrodzenia, za kazdy stwierdzony przypadek;

f) za ujawnione przez Zamawiajgcego wykonywanie czynnosci wskazanych przez
Zamawiajgcego w Umowie przez osoby zatrudnione na innej podstawie niz stosunek pracy
- w wysokosci 0,1% okreslonego w tresci § 12 ust. 2 umowy wynagrodzenia
za kazdy przypadek;

g) za naruszenie obowigzkow w zakresie posiadania umowy ubezpieczenia- w
wysokosci  0,5% okreSlonego w tresci § 12 ust. 2 umowy wynagrodzenia
za kazdy przypadek;
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

3. O kazdym przypadku naliczenia kary umownej, Strona naliczajgca kare obowigzana jest
powiadomi¢ drugg strone na pismie lub za posrednictwem poczty e-mail. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do sumowania kar umownych.

4. Strony ustalajg, iz termin zapfaty kary umownej wynosi 7 (stownie: siedem) dni od daty
doreczenia drugiej Stronie zawiadomienia o naliczeniu kary.

5. W razie, gdy Zamawiajacy naliczy kare umowng Wykonawcy i dojdzie do bezskutecznego
uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do potrgcenia
wierzytelnosci z tytutu kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
wykonania niniejszej umowy.

6. taczna suma kar umownych naliczonych przez Strone na podstawie Umowy nie moze
przekroczy¢ wartosci 33 % okreslonego w tresci § 12 ust. 2 umowy wynagrodzenia.

7. Jezeli naliczona kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Strone te kare naliczajgcg
szkody, Strona ta jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. Strony ustalajg, ze w takim przypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego za Roboty juz zrealizowane.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci lub catosci Umowy w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, w przepisach PZP oraz gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat Robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich
realizacji pomimo otrzymania wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie
okreslajgcego dodatkowy, minimum 7-dniowy termin na rozpoczecie realizacji Robdt;
b) Wykonawca przerwat Roboty bez usprawiedliwionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni, a Wykonawca nie podjat ich realizacji pomimo otrzymania wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie okreslajgcego dodatkowy, minimum 7-dniowy
termin na rozpoczecie realizacji Robot;

c) Wykonawca powierzy wykonanie Robot podwykonawcy, bez zachowania trybu
okreslonego w Umowie;

d) Wykonawca nie przedstawi w terminie wartosci wynagrodzenia w rozbiciu na
poszczegdlne elementy Robdt, o ktorym mowa w § 12 ust. 4 Umowy, pomimo
jednokrotnego wezwania z terminem realizacji do 7 dni.

e) Wykonawca nie realizuje obowigzku zawarcia i utrzymania ubezpieczenia,
o ktéorym mowa w § 16 Umowy;
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f) zostat ztozony wniosek o upadtos¢ Wykonawecy;
g) Wykonawca ogtosi likwidacje przedsiebiorstwa;
h) Wykonawca utracit uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikajgce

z przepisow szczegdlnych;
i) Wykonawca skieruje, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia ujawnienia przestanek,
zostac¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy w niewykonanej czesci, Wykonawca oraz
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzgdza szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji robdt bedgcych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
Robodt, wedtug stanu na dzien odstgpienia i wedtug dokumentacji okreslonej w tresci § 12
ust. 4 Umowy.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
swoj koszt, z prawem zwrotu od Zamawiajgcego, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Wykonawca w terminie 14
dni od dnia odstgpienia od Umowy usunie z Placu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, a takze niewbudowane materiaty, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi zamiar ich zakupu.

6. W przypadku, jesli ustalona przez Strony warto$¢ wykonanych robdt, na dzien
odstgpienia od umowy, bedzie nizsza niz kwota udzielonej Wykonawcy przez
Zamawiajgcego zaliczki na poczet wykonania zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu otrzymanej zaliczki w kwocie stanowigcej réznice pomiedzy ustalong wartoscig
wykonanych robdt a catkowitg kwotg udzielonej zaliczki. Wykonawca zwrdci kwote zaliczki,
o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia przez Strony
protokotu inwentaryzacji robét, o ktérym mowa w ust. 4 umowy.

7. Odstgpienie od Umowy w niewykonane] czesci nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan z tytutu odpowiedzialnosci za wady robét wykonanych do dnia ztozenia przez
Strone oswiadczenia o odstgpieniu ani gwarancji jakosci i rekojmi w zakresie zrealizowanych
Robodt oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

§19
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, aneksem do umowy.
2. Oprocz zmian dopuszczalnych przepisami PZP (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4),
Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP przewiduje mozliwo$¢ zmiany
postanowien zawartej Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
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0 udzielenie zamodwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w ustepie 3, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce zmiany umowy dotyczace:

1) wskazania innego podwykonawcy,

N

rezygnacji z podwykonawcow,

w

)
) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
)

N

wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania

w postepowaniu zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach

podwykonawstwa,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) nie wykonania z winy Wykonawcy czesci robdt objetych inwestycja.
W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 12 ust. 2, proporcjonalnie w sto-
sunku do stwierdzonego nie wykonania czesci robdt z winy Wykonawcy. Wartosé
o jakg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie umowne wyliczona zostanie
w oparciu o koncowy protokot inwentaryzacji robdt;

b) ograniczenia lub rezygnacji z czesci umownego zakresu robot. W tym przypadku,
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 2 umowy ulegnie obnizeniu.
Wartos¢, o jakg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie umowne wyliczona zostanie
w oparciu o koncowy protokot inwentaryzacji robdt;

c) wystgpienia robdt zamiennych (wykonanie nowego elementu w zamian za inny).
W  sytuacji, kiedy wprowadzenie robdét zamiennych skutkowac¢ bedzie
zmniejszeniem kosztow zadania, wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 12
ust. 2 umowy ulegnie obnizeniu o warto$¢ réznicowg wynikajgcg z wyceny
zamiennych elementdw, sporzadzong w oparciu o koficowy protokot
inwentaryzacji robot.

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadkach:

a) udzielenia Wykonawcy zamodwienia dodatkowego w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt
3 ustawy, jesli jego wykonanie bedzie skutkowato wydtuzeniem terminu
wykonania zamoéwienia podstawowego — o czas tego wydtuzenia;

b) wstrzymania robdét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile
czas wstrzymania robdt i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia — o czas tego wstrzymania robdt. Pod pojeciem sity
wyzszej rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdorego nie dato sie unikngc
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W szczegdlnosci
sg to zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne,
rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji oraz oficjalne



DKw.2232.6.2024.KP

decyzje organdéw witadzy;

jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej lub sztuka budowlang — o czas, w ktérym prowadzenie robdét nie
bedzie mozliwe. Wstrzymanie robdt z powodu, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze
wzgledu na ztg organizacje roboét nie uzasadnia zmiany umowy;

w przypadku wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub
istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na
zmiane terminu realizacji — o0 czas usuniecia wady i uwzgledniajacy jej
konsekwencje;

w przypadku zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy — zmianie moze ulec termin
realizacji umowy o czas wystepowania tych okolicznosci;

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ — o czas trwania tej okolicznosci i jej skutkdw stosownie
do oceny Zamawiajgcego;

w przypadku braku mozliwosci wykonania w terminie umowy przez Wykonawce
z przyczyn bezposrednio zwigzanych z ogtoszong na obszarze Rzeczypospolitej
epidemig lub ze skutkami ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
poinformowac o tych przeszkodach Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje
sie wykazac¢ istnienie faktycznych przeszkdd czy ograniczen w terminowym
wykonaniu umowy spowodowanych przedmiotowymi okolicznosciami i wskazac
czas opoznienia;

w przypadku zaistnienia niezawinionych przez zadng ze Stron okolicznosci
uniemozliwiajgcych Wykonawcy dostep do miejsca prowadzenia robét;
odmowy wydania przez organy administracji lub podmioty trzecie- z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - niezbednych w trakcie prowadzenia robot
decyzji, zezwolen, uzgodnien.

wystgpienia awarii na terenie realizacji Robot, za ktdrg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce;

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych
z Dokumentacji projektowej;
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e

10.

11.

[) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg Roboty,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu Robdt przewidzianego
w Dokumentacji projektowej;
7) zmiany osdb petnigcych funkcje techniczne na budowie, o ktérych mowa w § 8 ust. 1.
8) zmiany parametréw technicznych przyjetych rozwigzan. Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmiany technologii wykonania robdt lub zmiany materiatow,
jezeli nowe rozwigzania bedg korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu nie
pogorszonych standardow jakosciowych. W powyzszym przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia uzgodnien zprojektantem  odnosnie
proponowanych zmian i zapewnienia spetnienia wszelkich wymagan ztym
zwigzanych, koniecznych do dopuszczenia do uzytkowania obiektu wykonanego
w ramach niniejszej umowy. Zmiany parametréow technicznych nie mogg wptynac na
wysokos$é ceny przyjetej w ofercie.
W przypadku zaistnienia koniecznos$ci zmiany terminu realizacji zadania z powoddw,
o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 7, nowy termin wykonania zamowienia podstawowego
Zamawiajgcy ustali z Wykonawcg po negocjacjach.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 — 4 oraz pkt 6 — 8 nie skutkujg zmiang
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze istotnej zmiany postanowier umowy nie stanowig:

1) zmiany termindw realizacji poszczegdlnych etapdéw robdt uwzglednione
w harmonogramie robdt, ktdérego sporzadzenie byto obowigzkiem Stron, oile
zmiany te nie powodowac bedg zmiany terminu koficowego realizacji zadania;

2) zmiany 0sob, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy,

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie wymagajg formy pisemnej

w postaci aneksu do umowy.

Warunkiem koniecznym do dokonania zmian bedzie ztozenie przez Wykonawce do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku, w ktérym nalezy wskazac rzeczywisty wptyw zmian
na postanowienia umowy. Zamawiajacy w oparciu o wniosek dokona analizy zasadnosci
proponowanych zmian. W przypadku akceptacji wyjasnien Wykonawcy postanowienia
umowy mogg ulec zmianom.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, z zastrzezeniem postanowien, o ktérych
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych lub
Odbioru konncowego w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej
oceny nalezytego wykonania Robdt przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych Robdt,;

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia i sposobu jego zaptaty, sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, wymogow w zakresie odbioru Robodt, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Robot.
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§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wtasciwym do rozpoznania wszelkich sporow wyniktych w zwigzku z Umowa jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Niewaznos¢ lub bezskutecznosc jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie wptywa
w zaden sposdb na waznosc i skuteczno$é pozostatych jej postanowien. Postanowienie
niewazne badz bezskuteczne uznaje sie za nieobowigzujgce a pozostata cze$¢ Umowy bedzie
interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa nie zawierata postanowienia niewaznego
lub bezskutecznego.

. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia, ktore majg by¢ sktadane
drugiej Stronie w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikajgce bedg uznane za doreczone
z chwilg ich doreczenia na adres Strony wskazany w § 15 umowy.

. Wykonawca nie moze bez uprzedniej i pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcych przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
polskiego prawa, w tym PZP oraz Kodeksu cywilnego.

. Umowe niniejsza sporzadza sie w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Oferta Wykonawcy zdnia .....cc..ccoveevnennnn. ;

2)  Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia wraz z zatgcznikami;

3) Kopie umdéw z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami;

4)  Polisa e, ;

5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

6) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

7) Dokumentacja techniczna inwestycji zgodnie z opisem wskazanym w SWZ dla zaméwie-

nia.

Zamawiajgcy Wykonawca



