Zatacznik Nr 1 do SWzZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

I. NAZWA ZAMOWIENIA : Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego stuzacego
do gromadzenia wéd opadowych oraz roztopowych na dz. ewid. 160, 162/2,
159, 161/3 w miejscowosci Otrocz.

II. OBIEKTY: ZBIORNIK RETENCYINY
III. ADRES OBIEKTU: OTROCZ DZ. EWID. 160, 162/2, 159, 161/3
IV.NAZWY I KODY:

GRUPY ROBOT:
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 - Roboty budowlane

KLASY ROBOT:

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45240000-1 - Budowa obiektdw inzynierii wodnej

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

KATEGORIE ROBOT:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45247000-0 - Roboty w zakresie budowy tam, kanatéw, kanatdéw irygacyjnych i akweduktéw
45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukgji statych
45247210-5 - Roboty budowlane w zakresie tam

45247220-8 - Roboty budowlane w zakresie przelewéw

45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli

45247240-4 - Roboty budowlane w zakresie barier statych

45247270-3 - Budowa zbiornikéw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

V. NAZWA ZAMAWIAJACEGO:
GMINA CHRZANOW, CHRZANOW TRZECI 112, 23-305 CHRZANOW

VI.PROGRAM OPRACOWAL :
Michat Satowski
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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania,
w zwigzku z czym, dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania
niezbednych zmian co do proponowanych rozwigzan budowlanych
i hydrotechnicznych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny

oferty oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.

Przedmiotem Zamowienia jest ,Przebudowa otwartego zbiornika
retencyjnego stuzacego do gromadzenia woéd opadowych oraz
roztopowych na dz. ewid. 160, 162/2, 159, 161/3 w miejscowosci

Otrocz” obejmujaca pogtebienie, przebudowe grobli, budowe pomostu.

Dokumentacje projektowa oraz roboty budowlane i hydrotechniczne nalezy
wykonac¢ zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca
ma obowigzek zwréci¢ sie do Zamawiajagcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia
wiasciwych rozwigzan projektowych. Celem zamodwienia publicznego jest

zwiekszenie retencji woéd opadowych i roztopowych.

——

Rys. 1. Zbiornik retencyjny w m. Otrocz.
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1.1 CEL I OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem przeprowadzenia przebudowy zbiornika retencyjnego na wody opadowe i
roztopowe jest wykonanie pogtebienie zbiornika, przebudowe grobli, budowe

pomostu.

W celu spetnienia powyzszych zadan zbiornik ma by¢ poddany przebudowie w
zakresie grobli, czaszy wraz z budowg niezbednych urzadzen do prawidtowego
zarzadzania magazynowang woda tj. pomostu wyposazonego w znaki wodne,

drabinke zejsciowg oraz koto ratunkowe.

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét hydrotechnicznych

dla otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe

i roztopowe na dz. ewid. 160, 162/2, 159, 161/3 w miejscowosci Otrocz

w zakresie zawierajgcym co najmniej:

— opracowanie dokumentacji projektowej (obejmujacej caty zakres rzeczowy
opisany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym) zawierajacej
projekty budowlane oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branze
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe w zakresach potrzebnych

do uzyskania pozwolenia na budowe,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,
— przedmiary i kosztorysy szczegdtowe,
-~ harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- uzyskanie wszelkich wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, pozwolen,
certyfikatow wynikajacych z wykonywanej dokumentacji projektowej
oraz prowadzonych robét w tym uzyskanie ewentualnych odstepstw

od obowigzujacych przepiséw i norm,

— uzgodnienie projektu z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,Wody Polskie”

w zakresie wymaganym przepisami,
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— uzyskanie wymaganych odstepstw w podmiocie odpowiedzialnym za krajowg

gospodarke wodng (o ile wymagane),

— uzyskanie wymaganych wuzgodnien w Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska (o ile wymagane),
— opracowanie operatu wodnoprawnego (o ile wymagane),
-~ wykonanie badan geotechnicznych i geologicznych,
— w przypadku koniecznosci sporzadzenie inwentaryzacji przyrodniczej,

— zapewnienie statego nadzoru hydrogeologicznego w okresie prowadzonych

prac,
— zakres prac hydrotechnicznych:

o usuniecie zarosli,

o odmulenie-pogtebienie czaszy zbiornika,

o wykonanie przebudowy grobli zbiornika wraz z umocnieniem,

o budowe pomostu wyposazonego w znaki wodne, drabinke zejsciowq

oraz koto ratunkowe,
o budowe tymczasowych drég dojazdowych.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW
I ZAKRES ROBOT HYDROTECHNICZNYCH

Dane ogdine budynku:

rodzaj obiektu: otwarty zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe

— budowa: konstrukcja ziemna z uszkodzonymi groblami,
— powierzchnia lustra zbiornika - 2429 m?2,

— objetos¢ zbiornika: 2186,1 m3,

— $rednia gtebokos¢ zbiornika: ok. 0,9 m

- dz. ewid. 160, 162/2, 159, 161/3
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— budowla nie widnieje w ewidencji zabytkow.

1.30PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia ogledzin i wizji lokalnej budowli w celu
uzyskania niezbednych informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja
z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy sktadajgacego
ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot
hydrotechnicznych dla zadania ,Przebudowa otwartego zbiornika
retencyjnego sluzacego do gromadzenia woéd opadowych oraz
roztopowych na dziatkach ewid. 160, 162/2, 159, 161/3 w

miejscowosci Otrocz”.

1.3.1 WYMAGANIA w ZAKRESIE DOKUMENTACII BUDOWLANE],
WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy otwartego

zbiornika retencyjnego stuzgaceqo do gromadzenia wod opadowych oraz

roztopowych na dziatkach ewid. 160, 162/2, 159, 161/3 w miejscowosci Otrocz,

Wykonawca musi _opracowac¢ niezbedng dokumentacje projektowg zawierajaca

minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang

przez Zamawiajacego,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem
pozwolenia na budowe (o ile wymagane) oraz uzgodniong koncepcje

rozwigzan technologicznych zawierajgcy:
o mape do celéow projektowych,

o operat wodnoprawny (o ile wymagany),
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o wymagany zakres uzgodnien z Regionalng Dyrekcjg Ochrony

Srodowiska,
o badania geologiczne oraz geotechniczne,
o projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
o projekt architektoniczno-budowlany,
o projekt techniczny,

o uzgodnienia i uzyskanie odstepstw w Panstwowym Gospodarstwie
Wodnym ,,Wody Polskie”,

o zataczniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia

i inne dokumenty,
— projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:
o branze architektoniczna,
o branze konstrukcyjno-budowlang,
o branze hydrotechniczng,
o plan zagospodarowania terenu.
— przedmiary i kosztorysy szczegétowe wszystkich branz,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,
— szczeg6towy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zakres powyzszych opracowan nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym, ktory
wymaga Prawo Budowlane i przepisy zwigzane.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej
wszystkich robét wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od wszystkich autoréw projektow i innych prac
chronionych prawami autorskimi pethe majatkowe prawa autorskie oraz prawa
zalezne i przenie$¢ je w catosci na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia
ryczattowego. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych
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uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdélnosci:

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333)

ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.

716 z pézn. zm.)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny  odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579)

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)

PN-B-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych
$cianek szczelinowych. Wymagania i badania.

PN-B-12082:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur
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betonowych i zelbetowych. Wymagania i metody badan przy odbiorze.

— PN-B-12074:1998 Urzadzenia  wodno-melioracyjne. Umacnianie i

zadarnianie powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-70/6716-02 — Materiaty kamienne. Kamien tamany.

innymi obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacija projektowa bedzie podlega¢ ocenie i  zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego i powinna:

-~ zawiera¢  optymalne rozwigzania  technologiczne, konstrukcyjne,
materiatlowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia
rysunki szczegdétdw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje

materiatu lub urzadzenia,

— by¢ uzgodniona z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,Wody Polskie”

(jesli wymagane),

— w przypadku koniecznosci powinna zwiera¢ uzyskane odstepstwo w

Panstwowym Gospodarstwie Wodnym ,,Wody Polskie” (jesli wymagane),

— okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpadow powstatych w zwigzku z robotami
rozbidrkowymi, demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami

zwigzanymi z realizacjq inwestycji,

— by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego

zawartymi w niniejszym PFU,
— by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia
i podpisana na kazdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

-~ ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne

szczegbtowe dane pozwalajagce na sprawdzenie poprawnosci jej
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wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajagcym, szczegodlnie
w zakresie wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych i innych

istotnych elementéw.

— by¢ dostarczona Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
i 2 egz. na nosniku elektronicznym (CD/DVD) Iub innym nosniku
elektronicznym np. pendrive. Pliki musza by¢ zamieszczone w wersjach
edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie

nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty wykonawcze
oraz obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczgacymi konstrukcji i wykonczenia
robot. Powyzsze projekty zostang przekazane do zatwierdzenia i sktadac sie bedg

z nastepujacych tematow i pozycji:

— rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne

i zwymiarowane,

schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementéw i szczegdty ich potaczen,

— rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd.

oraz wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu winien znajdowac sie spis rysunkow. Rysunki i obliczenia,
ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedq wykonane i przekazane zgodnie
z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, Zze inne rozmiary zostang uzgodnione
z Zamawiajacym. Rysunki wszystkich elementéw powinny by¢ czytelne

i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien
przygotowa¢ w oparciu o) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét budowlanych i hydrotechnicznych
na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych,
do realizacji przedmiotu zamowienia pozwolen, uzgodnien i opinii, decyzji
zatwierdzajacej projekt i zezwalajacej na budowe (zgtoszenia lub pozwolenia
na budowe - o ile bedg wymagane), a takze zgtoszenie rozpoczecia robodt
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych
prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia
robot budowlanych i hydrotechnicznych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z realizacjqg zadania Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej

m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowad
na komplecie rysunkéw, wytgcznie do tego przygotowanych

i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw

rysunkow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamowienia musi opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robdét, w tym rdéwniez instrukcje obstugi
i konserwacji na tyle szczegd6towe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne skiadanie, regulacje i naprawy.
Dokumentacje powykonawczg  Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym
CD/DVD Ilub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg byc¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ;
.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).
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1.3.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCIJONOWANIEM OBIEKTU
W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-hydrotechniczne zaleca sie prowadzi¢ bez oprdzniania wody ze
zbiornika retencyjnego Ilub dopuszcza sie jedynie krotkotrwate czesSciowe
spuszczenie wody w celu wykonania materacy kamiennych i umocnien skarp
darning. Napetnienie zbiornika po spuszczeniu wody jest obowigzkiem

Wykonawcy.

1.3.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, wymaga sie, aby Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy w tym budynkdéw, zieleni, drog,
chodnikéw itp., ktdére przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
musi poinformowaé¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos$¢ na niej jego
przedstawicieli. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowa¢, opisa¢, sfotografowac¢ Ilub sfiimowaé. Dokumentacje takag
(w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich robot. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku uszkodzen)
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. Brak
przeprowadzenia wyzej opisanych czynnosci jest jednoznaczny z osSwiadczeniem

o braku jakichkolwiek uszkodzen.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca robét budowlanych i hydrotechnicznych

na podstawie projektéw objetych niniejszym zamédwieniem:

— zlozyt wiasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek
0 wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie

rozpoczecia budowy,



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 14

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie
z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2020 poz. 1333),

— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy posiadajgcego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej. Kierownik Budowy winien
przebywa¢ na budowie w czasie prowadzenia robdt i by¢ osiggalny na

zadanie Zamawiajacego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajagcym: plan zagospodarowania budowy

i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— ujat w cenie ryczattowej i w catosci pokryt koszt organizacji poszczegélnych
obiektéw zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi by¢ zorganizowana
tak, aby nie kolidowata z istniejacymi w sasiedztwie drogami i Sciezkami

dla pieszych,

— zapewhit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

do czasu zakonczenia i odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

o zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym

tablice informacyjne,
o wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopdw,

o wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami

montazowymi na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie

trwania realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

o tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty,
aby na kazdym etapie prac byt zapewniony dojazd do wszystkich
budynkéw w sgsiedztwie,

o utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowq, a takze zabezpieczyt teren budowy

przed dostepem oséb nieupowaznionych,
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podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymywat  sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy,

materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich,

— zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegolnosci:

na biezaco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drdg
i ulic powstate w wyniku realizacji robét, dostaw materiatdw i innych

czynnosci zwigzanych z realizacjg Zaméwienia,

wszelkie  uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane
w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczeciem robdt,
a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu zostaty naprawione

przez Wykonawce na jego koszt,

godziny pracy pracownikéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce

z Zamawiajgcym,

wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byty
sktadowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym
miejscu, materiaty nienadajace sie do ponownego wykorzystania

nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac,

godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaty uzgodnione
przez Wykonawce z Zamawiajacym, a podczas transportu drogi
dojazdowe oraz ciqgi piesze byty zabezpieczone w sposéb

zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym.

— tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robot

budowlanych medidw. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media,

z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w szczegdlnosci woda oraz energia
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elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy podlicznikéw
i rozliczane bezposrednio z gestorami mediédw na podstawie zawartych
na czas prowadzenia robot budowlanych Umoéw. Wszelkie koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytaczenie medidow na placu
budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytaczy muszg zostac ujete

W cenie ryczattowej.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem
do dokonywania wpiséw, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzér autorski

nad realizacje inwestycji.

1.3.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN
TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac
konkretne rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach
stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech
technicznych i jakosciowych oraz parametrow, a wszelkie nazwy firmowe
urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne
nazwy urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek
udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy

i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac spetniaty wymogi
obowigzujacych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w

warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1 W ZAKRESIE ODMULENIA CZASZY ZBIORNIKA

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja Z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte
w na zaprojektowanie i wykonanie ,Przebudowy otwartego zbiornika
retencyjnego stuzacego do gromadzenia wdéd opadowych oraz roztopowych
na dziatce ewid. 160, 162/2, 159, 161/3 w miejscowosci Otrocz”.

Wykonawca przewidziat i zaprojektowat, a nastepnie wykonat oczyszczenie
czaszy zbiornika z namutdw metodg bagrowania tj. mechanicznego
pogtebienia za pomocg pogtebiarek chwytakowych lub wieloczerpakowych,
zasysanie wody z osadami za pomocg pogtebiarek ssacych (refuleréw),
zasysanie wody z osadami za pomocg syfonu przerzuconego przez zapore
(zwykle z pompa zalewajacq syfon, umieszczong na barce) lub rury

podtaczonej do upustu dennego,

Gtebokos¢ odmulenia nalezy ustali¢ podczas projektowania w porozumieniu
z projektantem branzy hydrotechnicznej oraz nadzorem
hydrogeologicznym. Zaktada sie odmulenie o grubosci warstwy ok 0,5-1,0

m.

Pozyskany materiat z odmulania Wykonawca zutylizuje we wiasnym
zakresie lub w przypadku pozytywnych badan geologicznych i decyzji

projektanta wykorzysta do formowania skarp grobli.
Wykonawca wykonat usuniecie zarosli zbiornika,

Wykonawca przewidziat i zaprojektowat, a nastepnie wykonat warstwe
podtrzymujacg wode o grubosci ok 15-20 cm z gruntu dowiezionego we
wilasnym zakresie (jesli bedzie wymagane decyzjg projektanta i nadzoru

hydrogeologicznego).
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2.2 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY GROBLI ZBIORNIKA

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  sktadajqcego ryczattowg  oferte
na zaprojektowanie i wykonanie ,Przebudowy otwartego zbiornika
retencyjnego stuzacego do gromadzenia wod opadowych oraz

roztopowych”.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przebudowe grobli zbiornika aby

uzyskac¢ nachylenie skarpy odwodnej 1:2,

-~ Wykonang skarpe i korone nalezy zabezpieczy¢ darning, badz poprzez
posianie odpowiednich mieszanek traw oraz na fragmencie wskazanym w

zatgczonym rysunku nalezy zabezpieczy¢ materacami kamiennymi,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat umocnienie skarp na wskazanym
odcinku z materacy kamienny 2z Kkruszywa tamanego wraz z
zabezpieczeniem przed osunieciem dolnej warstwy na dnie zbiornika w
postaci ptotka faszynowego (¢p=7 cm, L=100 cm). Materace kamienne
powinny zosta¢ zaprojektowane i utlozone tak aby zachodzity na dno
zbiornika min. 0,5 m oraz wychodzac na korone wyspy min. 0,5m.

- Wykonang korone nalezy zabezpieczy¢ darning, badz poprzez posiania

odpowiednich mieszanek traw.

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty

towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci.
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Rys. 2. Materace kamienne (zdjecie pogladowe).

2.3 BUDOWA POMOSTU DREWNIANEGO
Zamawiajacy wymaga aby:

- Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okre$lenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte

na zaprojektowanie i wykonanie ,Przebudowy otwartego zbiornika
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retencyjnego stuzacego do gromadzenia wdéd opadowych oraz roztopowych
na dziatce ewid. 160, 162/2, 159, 161/3 w miejscowosci Otrocz”

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat pomost drewniany o wymiarach 3,0

m X 25 m na stupach betonowych i przyczétku betonowym,

— Do budowy pomostu nalezy uzy¢ drewna debowego badz modrzewiowego.
Elementy drewniane powinny mie¢ wymiary nie mniejsze niz: stupki
drewniane balustrady — 12x12 cm, porecze balustrady - 6x12 cm, podkiad
pomostu - 5x30 cm, krawezniki - 6x12 cm, wypetnienie balustrady — 6x12

cm w 3 rzedach, dzwigary pomostu - 15x15 cm.

— Do pomostu nalezy zamontowac¢ tate wodowskazowg, drabinke zejsSciowg

oraz koto ratunkowe.

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty

towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci.

2.4 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow
oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne
elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pisSmie
do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr prac zanikowych,

— odbidr koncowy.
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Odbidr prac zanikowych powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw do
ktéorych zanika dostep w wyniku postepu robdét i jest $Scisle zwigzany
realizowaniem robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiér
prac zanikowych przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos$¢ wykonania z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. Zamiennym do
sporzadzania protokotu z obioru prac zanikowych jest zgtoszenie prac zanikowych

w dzienniku budowy.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych,

po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru prac zanikowych.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowq. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robot jest Protokét Koncowy Odbioru Robot podpisany bez zastrzezen

przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne, projekty technologiczne,
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

i urzadzen,

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych,

opiniujgcych lub wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 22

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji
nie bedg gotowe do odbioru koricowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcq

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace
Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wykonawca
zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe,
kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci

jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy pethg dokumentacje (w jezyku
polskim) dotyczacq uzytkowania i konserwacji wykonanych budowli ziemnych i
pomostu. Wszystkie dokumenty nalezy przygotowac z zachowaniem wymogéw

prawa i obowigzujacych norm.

2.5 UBEZPIECZENIE I GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdtowe wymagania
w tym zakresie okreslone bedgq w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na warto$¢ réwng co najmniej kwocie
z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia robdét budowlanych jest okazanie

potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, w ktorej w petni zabezpiecza
technicznie i uzytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres
minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania
przez Zamawiajgacego protokotu koncowego oznaczajgcego odebranie robot.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
wszelkich zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i probleméw zwigzanych
z prawidtowym funkcjonowaniem urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke
oraz czas jej usuniecia bedzie szczegotowo okreslony w Umowie

z Zamawiajgcym.
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2.6 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia

robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Dotyczy to réwniez materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu przekraczajgcym wartosci dopuszczalne. Inne
materiaty wykazujace witasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robot, a ktdérych szkodliwo$¢ zanika np. materiaty pylaste, beda
dopuszczone do uzycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania tych materiatdbw. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od organéw

administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

—~ podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru,

o nadmiernym hatasem.
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Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie zbiornika, w poblizu ktérych bedg
realizowane roboty, a nie zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia

nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
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3. CZESC INFORMACYINA

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie
zobowigzany do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich
wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodnosc
przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele

budowlane nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajacy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robot
modernizacyjnych obowigzujacymi sa wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdline
specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajace

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2021 poz. 1129)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.
716 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.
1098)
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz.
1286 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2021 poz. 869)
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn.
zm.)

— Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2003 nr 1169 poz. 1650 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.
2021 poz. 1210)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2020 poz. 1461)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.
2020 poz. 1064)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr
292 poz. 1724)

— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U.
2021 poz. 610)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2020 poz. 2052)

— PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w
opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz
stosowa¢ sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie ujetych powyzej, a

dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

3.4 INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ]

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmujgacego
przedmiotowg inwestycje. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie
wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy po stronie
Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie

ryczattowej.

3.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajqcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla
terenu na ktédrym bedzie realizowana inwestycja. Jezeli badania takie mogg by¢
konieczne do prawidiowego zrealizowania zadania, ich uzyskanie nalezy do

obowigzkow Wykonawcy i powinno zosta¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.
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3.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze zbiornik nie znajduje sie na obszarze objetym
ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. W zwigzku z

tym prace projektowe nie wymagajg uzgodnien z konserwatorem zabytkdéw.

3.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiajqcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym

zlokalizowany jest przeznaczony do przebudowy zbiornika.

3.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

W przypadku koniecznosci po stornie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji

srodowiskowej.

3.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy
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4 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA CENY OFERTOWE]

Przed sporzadzeniem ceny ofertowej, wymaga sie, aby Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy w tym budynkdéw, zieleni, drog,
chodnikéw itp., ktdére przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. Wizja lokalna powinna odby¢ sie przy udziale Zamawiajacego, na
okoliczno$¢ ktérej zostanie sporzadzony protokdét bedacy wymaganym

zatacznikiem do postepowania przetargowego.

Wystepujace nazwy wiasne w niniejszym PFU nalezy traktowacd
jako poziom wymagan, ktére nalezy spetnié. Oferent moze zlozy¢ oferte
na bazie dowolnego producenta o nie gorszych parametrach
od przytoczonych produktéw z nazwami wiasnymi.

Oferte nalezy sporzadzi¢ wypetniajac ponizszg tabele ofertowa.

Tab. 4. Tabela ofertowa.

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego stuzacego do
gromadzenia wod opadowych oraz roztopowych
LP. | ZAKRES PRAC WARTOSC [z1]
1. |DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ODMULENIE ZBIORNIKA ORAZ WYKONANIE WARSTWY
PODTRZYMUJACE) WODE

PRZEBUDOWA GROBLI ZBIORNIKA
BUDOWA POMOSTU

ROBOTY ZIEMNE, PRACE TOWARZYSZACE
DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

o U RIwWN

RAZEM:
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5 SPIS ZALACZNIKOW

1. Koncepcja zagospodarowania terenu.



