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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania,  

w związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania 

niezbędnych zmian co do proponowanych rozwiązań budowlanych  

i hydrotechnicznych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego  

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny 

oferty oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.  

Przedmiotem Zamówienia jest „Przebudowa otwartego zbiornika 

retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz 

roztopowych na dz. ewid. 160, 162/2, 159, 161/3  w miejscowości 

Otrocz” obejmująca pogłębienie, przebudowę grobli, budowę pomostu. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i hydrotechniczne należy 

wykonać zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca 

ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia 

właściwych rozwiązań projektowych. Celem zamówienia publicznego jest 

zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych. 

 

Rys. 1. Zbiornik retencyjny w m. Otrocz. 
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1.1  CEL I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Celem przeprowadzenia przebudowy zbiornika retencyjnego na wody opadowe i 

roztopowe jest wykonanie pogłębienie zbiornika, przebudowę grobli, budowę 

pomostu.  

W celu spełnienia powyższych zadań zbiornik ma być poddany przebudowie w 

zakresie grobli, czaszy wraz z budową niezbędnych urządzeń do prawidłowego 

zarządzania magazynowaną wodą tj. pomostu wyposażonego w znaki wodne, 

drabinkę zejściową oraz koło ratunkowe.  

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót hydrotechnicznych 

dla otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe  

i roztopowe na dz. ewid. 160, 162/2, 159, 161/3  w miejscowości Otrocz 

w zakresie zawierającym co najmniej: 

 opracowanie dokumentacji projektowej (obejmującej cały zakres rzeczowy 

opisany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym) zawierającej 

projekty budowlane oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branże  

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresach potrzebnych  

do uzyskania pozwolenia na budowę, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 przedmiary i kosztorysy szczegółowe, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, 

certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej  

oraz prowadzonych robót w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw  

od obowiązujących przepisów i norm, 

 uzgodnienie projektu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” 

w zakresie wymaganym przepisami, 
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 uzyskanie wymaganych odstępstw w podmiocie odpowiedzialnym za krajową 

gospodarkę wodną (o ile wymagane), 

 uzyskanie wymaganych uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (o ile wymagane), 

 opracowanie operatu wodnoprawnego (o ile wymagane), 

 wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych, 

 w przypadku konieczności sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, 

 zapewnienie stałego nadzoru hydrogeologicznego w okresie prowadzonych 

prac, 

 zakres prac hydrotechnicznych: 

o usunięcie zarośli, 

o odmulenie-pogłębienie czaszy zbiornika, 

o wykonanie przebudowy grobli zbiornika wraz z umocnieniem, 

o budowę pomostu wyposażonego w znaki wodne, drabinkę zejściową 

oraz koło ratunkowe, 

o budowę tymczasowych dróg dojazdowych. 

1.2  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW  
I ZAKRES ROBÓT  HYDROTECHNICZNYCH 

 

Dane ogólne budynku: 

 rodzaj obiektu: otwarty zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe 

 budowa: konstrukcja ziemna z uszkodzonymi groblami, 

 powierzchnia lustra zbiornika – 2429 m², 

 objętość zbiornika:  2186,1 m³, 

 średnia głębokość zbiornika: ok. 0,9 m 

 dz. ewid. 160, 162/2, 159, 161/3 
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 budowla nie widnieje w ewidencji zabytków. 

 

1.3 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin i wizji lokalnej budowli w celu 

uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja 

z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego 

ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

hydrotechnicznych dla zadania „Przebudowa otwartego zbiornika 

retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz 

roztopowych na działkach ewid. 160, 162/2, 159, 161/3  w 

miejscowości Otrocz”. 

 

 

1.3.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, 
WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem przebudowy otwartego 

zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz 

roztopowych na działkach ewid. 160, 162/2, 159, 161/3 w miejscowości Otrocz, 

Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację projektową zawierającą 

minimum: 

 koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, 

 projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem 

pozwolenia na budowę (o ile wymagane) oraz uzgodnioną koncepcję 

rozwiązań technologicznych zawierający: 

o mapę do celów projektowych, 

o operat wodnoprawny (o ile wymagany), 
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o wymagany zakres uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska, 

o badania geologiczne oraz geotechniczne, 

o projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

o projekt architektoniczno-budowlany, 

o projekt techniczny, 

o uzgodnienia i uzyskanie odstępstw w Państwowym Gospodarstwie 

Wodnym „Wody Polskie”, 

o załączniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia  

i inne dokumenty, 

 projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

o branżę architektoniczną, 

o branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

o branżę hydrotechniczną, 

o plan zagospodarowania terenu. 

 przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Zakres powyższych opracowań należy wykonać w zakresie niezbędnym, który 

wymaga Prawo Budowlane i przepisy związane.  

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej 

wszystkich robót wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac 

chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa 

zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych 
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uprzednio projektów.  

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 

716 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2013 poz. 1129) 

 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579) 

 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) 

 PN-B-12080:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych 

ścianek szczelinowych. Wymagania i badania. 

 PN-B-12082:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12095:1997  Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 PN-B-12096:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur 
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betonowych i żelbetowych. Wymagania i metody badań przy odbiorze. 

 PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i 

zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 BN-70/6716-02 – Materiały kamienne. Kamień łamany. 

 innymi obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu  

przez Zamawiającego i powinna: 

 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia  

rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 

materiału lub urządzenia, 

 być uzgodniona z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” 

(jeśli wymagane), 

 w przypadku konieczności  powinna zwierać uzyskane odstępstwo w 

Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie” (jeśli wymagane), 

 określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami 

rozbiórkowymi, demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami 

związanymi z realizacją inwestycji, 

 być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w niniejszym  PFU, 

 być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia  

i podpisana na każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

 ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne 

szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 
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wykonania, 

 być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie  

w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych i innych 

istotnych elementów. 

 być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej 

i 2 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku 

elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach 

edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie 

nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty wykonawcze  

oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia 

robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i składać się będą 

z następujących tematów i pozycji: 

 rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne  

i zwymiarowane, 

 schematy rysunkowe, 

 rysunki montażowe wszystkich elementów i szczegóły ich połączeń, 

 rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. 

oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

 opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 

Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia,  

które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie  

z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione  

z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów powinny być czytelne  

i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien 

przygotować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i hydrotechnicznych  

na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych,  

do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji 

zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub pozwolenia  

na budowę – o ile będą wymagane), a także zgłoszenie rozpoczęcia robót 

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych 

prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia 

robót budowlanych i hydrotechnicznych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  

m.in.: 

 prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  

na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przygotowanych  

i przeznaczonych, 

 aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania  

ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków Wykonawca przekaże  Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi  

i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy. 

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym 

CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; 

.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 
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1.3.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU  
W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-hydrotechniczne zaleca się prowadzić bez opróżniania wody ze 

zbiornika retencyjnego lub dopuszcza się jedynie krótkotrwałe częściowe 

spuszczenie wody w celu wykonania materacy kamiennych i umocnień skarp 

darniną. Napełnienie zbiornika po spuszczeniu wody jest obowiązkiem 

Wykonawcy. 

1.3.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, wymaga się, aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, 

chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu  

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 

musi poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego 

przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką  

(w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed 

rozpoczęciem wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 

znacznych uszkodzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku uszkodzeń)  

przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Brak 

przeprowadzenia wyżej opisanych czynności jest jednoznaczny z oświadczeniem 

o braku jakichkolwiek uszkodzeń. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych i hydrotechnicznych  

na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem: 

 złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek  

o wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia budowy, 
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 realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie  

z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 1333), 

 zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy posiadającego 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Kierownik Budowy winien 

przebywać na budowie w czasie prowadzenia robót i być osiągalny na 

żądanie Zamawiającego, 

 opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy  

i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 ujął w cenie ryczałtowej i w całości pokrył koszt organizacji poszczególnych 

obiektów zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi być zorganizowana 

tak, aby nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami 

dla pieszych,  

 zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy  

do czasu zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności: 

o zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym 

tablice informacyjne, 

o wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 

o wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami 

montażowymi na wysokości, 

 zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie 

trwania realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty,  

aby na każdym etapie prac był zapewniony dojazd do wszystkich 

budynków w sąsiedztwie, 

o utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 
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o podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  

przez odpowiednie przepisy, 

o materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

 zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg  

i ulic powstałe w wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych 

czynności związanych z realizacją Zamówienia, 

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane  

w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót,  

a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu zostały naprawione 

przez Wykonawcę  na jego koszt, 

o godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę  

z Zamawiającym, 

o wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były 

składowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym 

miejscu, materiały nienadające się do ponownego wykorzystania 

należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i zutylizować, 

o godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione  

przez Wykonawcę z Zamawiającym, a podczas transportu drogi 

dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

 tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót 

budowlanych mediów. Zamawiający zastrzega, że wszystkie media,  

z których będzie korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz energia 
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elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy podliczników  

i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych  

na czas prowadzenia robót budowlanych Umów. Wszelkie koszty związane 

z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu 

budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne  

oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte  

w cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie 

budowy oraz uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem  

do dokonywania wpisów, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski 

nad realizację inwestycji. 

 

1.3.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ 
TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając 

konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach 

stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech 

technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe 

urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne 

nazwy urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek 

udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na Wykonawcy  

i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były 

dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w 

warunkach określonych w kartach technicznych.  

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty 

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1 W ZAKRESIE ODMULENIA CZASZY ZBIORNIKA 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

w na zaprojektowanie i wykonanie „Przebudowy otwartego zbiornika 

retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych 

na działce ewid. 160, 162/2, 159, 161/3  w miejscowości Otrocz”. 

 Wykonawca przewidział i zaprojektował, a następnie wykonał oczyszczenie 

czaszy zbiornika z namułów metodą bagrowania tj. mechanicznego 

pogłębienia za pomocą pogłębiarek chwytakowych lub wieloczerpakowych, 

zasysanie wody z osadami za pomocą pogłębiarek ssących (refulerów), 

zasysanie wody z osadami za pomocą syfonu przerzuconego przez zaporę 

(zwykle z pompą zalewającą syfon, umieszczoną na barce) lub rury 

podłączonej do upustu dennego, 

 Głębokość odmulenia należy ustalić podczas projektowania w porozumieniu 

z projektantem branży hydrotechnicznej oraz nadzorem 

hydrogeologicznym. Zakłada się odmulenie o grubości warstwy ok 0,5-1,0 

m. 

 Pozyskany materiał z odmulania Wykonawca zutylizuje we własnym 

zakresie lub w przypadku pozytywnych badań geologicznych i decyzji 

projektanta wykorzysta do formowania skarp grobli. 

 Wykonawca wykonał usunięcie zarośli zbiornika, 

 Wykonawca przewidział i zaprojektował, a następnie wykonał warstwę 

podtrzymującą wodę o grubości ok 15-20 cm z gruntu dowiezionego we 

własnym zakresie (jeśli będzie wymagane decyzją projektanta i nadzoru 

hydrogeologicznego). 
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2.2 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY GROBLI ZBIORNIKA 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi 

wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie „Przebudowy otwartego zbiornika 

retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz 

roztopowych”. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał przebudowę grobli zbiornika aby 

uzyskać nachylenie skarpy odwodnej 1:2, 

 Wykonaną skarpę i koronę należy zabezpieczyć darniną, bądź poprzez 

posianie odpowiednich mieszanek traw oraz na fragmencie wskazanym w 

załączonym rysunku należy zabezpieczyć materacami kamiennymi, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał umocnienie skarp na wskazanym 

odcinku z materacy kamienny z kruszywa łamanego wraz z 

zabezpieczeniem przed osunięciem dolnej warstwy na dnie zbiornika w 

postaci płotka faszynowego (φ=7 cm, L=100 cm). Materace kamienne 

powinny zostać zaprojektowane i ułożone tak aby zachodziły na dno 

zbiornika min. 0,5 m oraz wychodząc na koronę wyspy min. 0,5m. 

 Wykonaną koronę należy zabezpieczyć darniną, bądź poprzez posiania 

odpowiednich mieszanek traw. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 
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Rys. 2. Materace kamienne (zdjęcie poglądowe). 

2.3 BUDOWA POMOSTU DREWNIANEGO 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie „Przebudowy otwartego zbiornika 
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retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych 

na działce ewid. 160, 162/2, 159, 161/3 w miejscowości Otrocz” 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał pomost drewniany o wymiarach 3,0 

m x 25 m na słupach betonowych i przyczółku betonowym, 

 Do budowy pomostu należy użyć drewna dębowego bądź modrzewiowego. 

Elementy drewniane powinny mieć wymiary nie mniejsze niż: słupki 

drewniane balustrady – 12x12 cm, poręcze balustrady - 6x12 cm, podkład 

pomostu – 5x30 cm, krawężniki - 6x12 cm, wypełnienie balustrady – 6x12 

cm w 3 rzędach, dźwigary pomostu – 15x15 cm. 

 Do pomostu należy zamontować łatę wodowskazową, drabinkę zejściową 

oraz koło ratunkowe. 

  Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 

 

2.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów  

oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne 

elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem  

do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu  

i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie  

do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór prac zanikowych, 

 odbiór końcowy. 
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Odbiór prac zanikowych powinien być przeprowadzany dla tych elementów do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany 

realizowaniem robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór 

prac zanikowych przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych należy sporządzić protokół 

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. Zamiennym do 

sporządzania protokołu z obioru prac zanikowych jest zgłoszenie prac zanikowych 

w dzienniku budowy. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających,  

po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru prac zanikowych.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

końcowego robót jest Protokół Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami  

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 ustalenia technologiczne, projekty technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

i urządzeń, 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, 

opiniujących lub wymagających przedstawienia określonego opracowania. 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji 

nie będą gotowe do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca 

zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe, 

kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości  

jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku 

polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji wykonanych budowli ziemnych i 

pomostu. Wszystkie dokumenty należy przygotować z zachowaniem wymogów 

prawa i obowiązujących norm.  

 

2.5 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania  

w tym zakresie określone będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą co najmniej kwocie  

z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie 

potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza 

technicznie i użytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres 

minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania  

przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót.  

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania 

wszelkich zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych  

z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę 

oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w Umowie  

z Zamawiającym. 
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2.6 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia 

robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą 

dopuszczone do użycia. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne 

materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą 

dopuszczone do użycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania tych materiałów. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od organów 

administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania robót do obowiązków Wykonawcy należy: 

 utrzymywanie Terenu Budowy, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  

na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru, 

o nadmiernym hałasem. 
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Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie zbiornika, w pobliżu których będą 

realizowane roboty, a nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia 

należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3.1  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie 

zobowiązany do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych wszystkich 

wymaganych prawem i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów. 

 

3.2  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele 

budowlane nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 

 

3.3  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót 

modernizacyjnych obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne 

specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej 

przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  
i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2021 poz. 1129) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 
716 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 
1098) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
2019 poz. 1839) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 
1286 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 
1609 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 
1126) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
2021 poz. 869) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. 
zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 
poz. 1213) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
2003 nr 1169 poz. 1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 
2021 poz. 1210) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 
U. 2020 poz. 1461) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
2020 poz. 1064) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz. U. 2016 poz. 2033) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.  
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 
292 poz. 1724) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
2021 poz. 610) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
2020 poz. 2052) 

 PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  
- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  
na korozję 

 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 
metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w 

opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz 

stosować się do innych obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a 

dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

3.4  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 
Zamawiający informuje, iż nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzyskanie 

wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży po stronie 

Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. 

3.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA 
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

 
Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla 

terenu na którym będzie realizowana inwestycja. Jeżeli badania takie mogą być 

konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania,  ich uzyskanie należy do 

obowiązków Wykonawcy i powinno zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
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3.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 
Zamawiający informuje, że zbiornik nie znajduje się na obszarze objętym 

ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków. W związku z 

tym prace projektowe nie wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków.  

 

3.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

 
Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym 

zlokalizowany jest przeznaczony do przebudowy zbiornika. 

 

3.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
W przypadku konieczności po stornie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji 

środowiskowej.   

 

3.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 
Nie dotyczy 
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4 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA CENY OFERTOWEJ 

 

Przed sporządzeniem ceny ofertowej, wymaga się, aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, 

chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu  

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wizja lokalna powinna odbyć się przy udziale Zamawiającego, na 

okoliczność której zostanie sporządzony protokół będący wymaganym 

załącznikiem do postępowania przetargowego. 

 

Występujące nazwy własne w niniejszym PFU należy traktować  

jako poziom wymagań, które należy spełnić. Oferent może złożyć ofertę 

na bazie dowolnego producenta o nie gorszych parametrach  

od przytoczonych produktów z nazwami własnymi. 

 

 

Ofertę należy sporządzić wypełniając poniższą tabelę ofertową. 

 

Tab. 4. Tabela ofertowa. 

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do 
gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych 

LP. ZAKRES PRAC WARTOŚĆ [zł] 

1.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   

2. 
ODMULENIE ZBIORNIKA ORAZ WYKONANIE WARSTWY 

PODTRZYMUJĄCEJ WODĘ   

3.  PRZEBUDOWA GROBLI ZBIORNIKA    

4.  BUDOWA POMOSTU   

5.  ROBOTY ZIEMNE, PRACE TOWARZYSZĄCE   

6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

 RAZEM:   
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5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 
1. Koncepcja zagospodarowania terenu. 

 

 
 


