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Projekt umowy
Zatqcznik Nr 5 do SWZ
0Ogdlne Warunki Umowy
UMOWA NI ..cocvnrerererarararases

Umowa zawarta w dniu ............... 2024 r. w Sulikowie pomiedzy:

Gming Sulikow z siedzibg w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulikdw,
NIP: 615-18-08-708 reprezentowang przez:

Jana Majowskiego - Wdjta Gminy Sulikow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Zukowskiej

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

g1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi zamowienie publiczne przeprowadzone w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320).

2. Inwestycja bedzie realizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich: Europa Inwestujgca w obszary wiejskie oraz $srodkéw wtadnych Gminy
Sulikéw.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

a) Zatacznik nr 1 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy;

b) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy - Formularz ofertowy;

c) Zatacznik nr 3 - Protokdt zdawczo - odbiorczy terenu robdt budowlanych;
d) Zatacznik nr 4 - Protokot zdawczo-odbiorczy;

e) Zatacznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj polegajacy na
opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robot budowlanych
w ramach inwestycji pn. ,Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
w Gminie Sulikéw” w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji typu
~Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowag wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, zwanym dalej
PFU, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

1. Zamédwienie obejmuje:

a) Dla miejscowosci Skrzydlice — Stary Zawiddw - opracowanie dokumentacji projektowej
(wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe - jezeli wymagana) oraz
wykonanie robdét budowlanych polegajacych na budowie sieci wodociggowej w
miejscowosciach Skrzydlice - Stary Zawidéw wraz z przylaczami w granicy dziatek
objetych inwestycjg oraz niezbedne m.in. urzadzenia.

b) Dla miejscowosci Studniska Dolne - opracowanie dokumentacji projektowej (wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe - jezeli wymagana) oraz
wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz



DOLNY e
R S SLASK S :

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

Projekt umowy
sieci wodociggowej w miejscowosciach Studniska Dolne wraz z przytaczami w granicy
dziatek objetych inwestycjg oraz niezbedne m.in. urzadzenia, armature, studzienki.

c) Dla miejscowosci Sulikdw - opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe) oraz wykonanie robdét budowlanych
polegajacych na budowie zbiornika retencyjnego o pojemnosci 200m? wraz z odcinkiem
sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Sulikdw.

2. Etapy realizacji zadania:
a) I etap obejmuje:

1) Opracowanie catej dokumentacji projektowej,

2) BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ-SKRZYDLICE- Dostawa i montaz
rurociggu wPE110 do sieci wodociggowej oraz rurociggu do przytaczy
wodociggowych wPE 32-40 - na dtugosci 920m.

3) BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ-SKRZYDLICE- Dostawa i montaz
rurociggu wPE110 do sieci wodociggowej oraz rurociggu do przytaczy
wodociggowych wWPE 32-40 - na dtugosci 1856m.

b) 1II etap obejmuje:
1) Wykonanie pozostatych prac w miejscowosciach Skrzydlice - Stary
Zawidoéw,
2) Wykonanie sieci wodno - kanalizacyjnej w Studniskach Dolnych,
3) Wykonanie zbiornika retencyjnego w Sulikowie.
3. Dokumentacja projektowa:

e obejmuje uzyskanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robodt, wraz z
wszelkimi niezbednymi innymi decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami,
uzgodnieniami (m.in. zarzadcy sieci, zarzadcy drog i infrastruktury kolejowej,
uzgodnienie narady koordynacyjnej), sprawdzeniami i opiniami, ktorych
koniecznos¢ dotaczenia wynika z odrebnych ustaw (w szczegdlnosci z decyzjg
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzjg pozwolenia wodnoprawnego,
decyzja wytaczenia z produkcji rolnej — jesli sg wymagane);

e opracowanie w oparciu o obowigzujace przepisy prawne;

e w skfad ktérej wchodzi projekt budowlany (projekt zagospodarowania trenu,
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, zatgczniki) wszystkich
niezbednych branz sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami wraz
z uzyskaniem wynikajacych z przepisdéw uzgodnien, pozwolen, opinii i zgod,

e sporzadzona na aktualnej mapie do celéw projektowych;

e obejmuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiar robot,
opinie geotechniczng, projekty branzowe, projekt organizacji ruchu (tymczasowa
i stata - uzgodniona z wtasciwym zarzadca drogi), kosztorys ofertowy;

e obejmuje w zaleznosci od potrzeb projekt wykonawczy tzn. w przypadku jesli
dane i informacje zwarte w projekcie budowlanym bedg wymagaty
uszczegotowienia;

e uzgodniona w zakresie niezbednym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, w razie koniecznosci z organami panstwowej inspekcji
sanitarnej;

e obejmuje informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e obejmuje inne opracowania niezbedne do realizacji robdét i zatwierdzenia
dokumentacji;

e obejmuje uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;

e ilos¢ egzemplarzy:

- 4 egz. (wraz z niezbednymi uzgodnieniami) w zakresie niezbednym do zrealizowania

zadania w mysl ustawy Prawa Budowlane, przez inwestora (Gmine Sulikéw) ww. inwestycji

- w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki PDF i dwg).

- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej,

- 1 egz. kosztorysu inwestorskiego w formach ath i PDF w wersji elektronicznej,

- 3 egz. przedmiaru w wersji papierowej,

- 1 egz. przedmiaru w formach ath i PDF w wersji elektronicznej,

Wersje elektroniczne przekazac¢ na ptycie CD lub DVD. Wykonawca po swojej stronie ma

takze przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe Ilub zgtoszenie, ktéry ziozy

Wykonawca,
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Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym uzgodnionym i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego;
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowo -
kosztorysowa.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla program funkcjonalno uzytkowy
stanowigcy zatacznik nr 4 do Specyfikacji Warunkow Zamodwienia.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.
Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajacym, a nastepnie przez Zamawiajgcego zaakceptowana.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie

funkcjonalno - uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robodt bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdét przepisami

wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 8 pkt a i b niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktoérych mowa w ust. 8 pkt a i b niniejszego paragrafu nie spowoduje

podwyzszenia ceny wykonania podmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiagniecia

rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentu

wymienionego w ust. 5.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne

z opisanymi w dokumentacji za pomoca norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101

ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy PZP.

Strony oswiadczajq, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji

dotyczacych przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne

przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi

wykonywanych prac.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego

pracownikéw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub

mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy

w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zaméwienia publicznego, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak
rowniez co do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w programie funkcjonalno -
uzytkowym,

b) zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i o$wiadcza, ze jest ona kompletna
i prawidlowa w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

c) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym
szczegdlnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji
wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu réwniez inne
warunki lokalne rozpoznane we witasnym zakresie oraz ze umozliwiajg one wiasciwe
wykonanie przedmiotu umowy.
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§3
WYMAGANIA MATERIALOWE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 25 czerwca 2005 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1465 oraz 2024r. poz. 878 i 1222).

Na kazde Zzadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamoéwienia, a takze na zadanie Zamawiajgacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci
uzytych materiatow lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego bedg
przekazane materiaty w celu wykonania badan.

Jezeli przeprowadzone badania wykazg, ze materiaty zastosowane do wykonania robot sg
niezgodne z umowa, koszty tych badan dodatkowo obcigzg Wykonawce, natomiast gdy
wyniki badan potwierdza zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw z umowa, koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego.

84
TERMIN REALIZACII

Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2
niniejszej Umowy, w terminie do 15 czerwca 2025 roku (w tym uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie obiektu).

Przez termin zakonczenia realizacji umowy rozumie sie wykonanie Przedmiotu umowy
(w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu) wraz z odbiorem koncowym.

Harmonogram realizacji zamowienia

3.

W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy oraz
zaakceptowany przez Nadzdér Inwestorski - w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
edytowalnej.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni podziat ptatnosci opisany
w § 5 ust. 3 umowy.

W przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wyznaczonym
powyzej terminie, Zamawiajacy jednorazowo wezwie Wykonawce do jego przedtozenia w
terminie przez siebie wskazanym.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty przediozenia przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzonego zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego
paragrafu, dokona jego akceptacji lub zgtosi ewentualne zastrzezenia i wyznaczy termin na
ich poprawe.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym jedynie za zgodaq Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze
odmoéwié udzielenia zgody na zmiane harmonogramu, gdy zmiana mogtaby spowodowacd
nie wykonanie przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy w termie wskazanym w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robdét lub zmiany wynagrodzenia, ich wprowadzenie nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kalkulacja kosztow oferty

9.

W terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu kalkulacje kosztéw oferty
opracowang metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

10. Kalkulacja kosztéw oferty powinna by¢ podzielona na etapy spoéjne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3-8 i programem funkcjonalno -
uzytkowym, szczegotowo opisywacC sktadowe wysokosci wynagrodzenia i wykonanie
poszczegdlnych etapow wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11. Przekazanie terenu robot Wykonawcy celem wykonania robdt budowlanych nastapi w
terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie sporzgadzonego protokotu
zdawczo - odbiorczego terenu robot budowlanych, ktéry jako zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy stanowi jej integralng czes¢.

12. Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, nalezy przedifozyé umowe
konsorcjum (w przypadku ztozenia oferty wspdlnej kilku Wykonawcow, jako
konsorcjum), stwierdzajacej solidarng i niepodzielng odpowiedzialno$¢ za realizacje
umowy, w ktérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan
zwigzanych z realizacjg umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z
partnerow,

2) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w terminie 10
dni od dnia pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, potwierdzonego
przez nadzér inwestorski wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego
prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow.

13. Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastgpi w terminie do 7 dni po wykonaniu
i zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy, w tym po wykonaniu i zakonczeniu robdt
dodatkowych, zamiennych lub zanikajacych.

14. Strony niniejszej Umowy dopuszczajg inny termin przekazania dokumentacji
powykonawczej, niz okreslony w ust. 13, z tym zastrzezeniem, iz termin ten zostanie
pisemnie uzgodniony przez Strony Umowy pod rygorem niewaznosci.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego
zgodnie ze ztozong ofertg, stanowiacym zatgcznik do umowy:

Warto$€ zamoOwienia NELEO: ..ooiviiiii i
1Y (0171 oYL= PP

Wartos¢ VAT( ........ L)
Warto$¢ zamowienia brutto: ......oiiiiiiiii e
1] (o1 o T PPN

2. Wynagrodzenie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich: Europa Inwestujgca w obszary wiejskie oraz srodkow wladnych Gminy
Sulikéw oraz srodkéow wiasnych Gminy Sulikéw.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone w dwdéch transzach:

1) pierwsza transza w wysokosci 1 866 108,00 zt - po zakonczeniu pierwszego etapu
realizacji inwestycji do dnia 15.03.2025r.;

2) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - po zakonczeniu drugiego etapu realizacji inwestycji
w terminie do dnia 15.06.2025r.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej oraz
przetargowej, jak réwniez w nich nie ujete, ktdre musza by¢ poniesione w celu realizacji
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami i normami. Z
zastrzezeniem ust. 4, wskazane w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy
nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrédta ich
powstania, w tym réwniez koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa wynagrodzenie brutto zostanie okreslone
z uwzglednieniem obowigzujacej (aktualnej na dzien wystawienia faktury) stawki podatku
VAT, bez zmiany ceny netto.

4. Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w
ust. 1 w razie ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), przy czym Zamawiajacy bedzie mogt skorzysta¢ z tego prawa w
szczegdlnosci
w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy. Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia
wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzi¢ w zycie
zarzadzone zmiany.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Zamawiajacy powiadomi o tym na
pisSmie Wykonawce, ktéry wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegdtowy
kosztorys robdt zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania, w terminie 7
dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajacego pisma o zmniejszeniu zakresu
przedmiotu umowy (robotach zaniechanych).

6. Ograniczenie zakresu zamowienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 5, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

7. Dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy dotyczacych wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej wymienionych wymagan:
1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjq

zamoéwienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 6 ust. 2 Umowy,
bedzie waloryzowane o ile aktualny wskaznik inflacji za ostatnie 6 miesiecy bedzie
wyzszy od umownie zaktadanego, tj. 20 % (wskaznik waloryzacji), przy tacznym
spetnieniu nastepujacych postanowien:

2) podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastgpi na wniosek Wykonawcy, ztozony
najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
wzroscie wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej za ostatnie 6 miesiecy
poprzedzajace ztozenie wniosku o waloryzacje o co najmniej 20%; waloryzacja w
zakresie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy moze by¢ dokonana jeden raz na
kolejne 6 miesiecy obowigzywania Umowy,

3) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastapi w wyniku inicjatywy Zamawiajacego,
podjetej po uptywie kazdych 6 miesiecy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
obnizeniu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej za ostatnie 6 miesiecy
poprzedzajacych inicjatywe Zamawiajacego o co najmniej 20%,

4) z uwzglednieniem, iz waloryzacja bedzie obliczana na podstawie sredniej wskaznikow
okreslonych wedtug wskaznika waloryzacji okre$lonego powyzej, za ostatnie 6 miesiecy
poprzedzajacych ztozenie wniosku Wykonawcy o waloryzacje wskazanego w pkt 1) lub
za ostatnie 6 miesiecy poprzedzajacych inicjatywe Zamawiajacego wskazang w pkt 2),
z uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy - nastapi tylko i wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca na
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot umowy,

b) w wyniku dziatan Zamawiajgcego - nastgpi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca na
dzien podjecia dziatan Zamawiajacego realizuje przedmiot Umowy czy dopuszcza sie
opdznienia/zwtoki.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji robot
dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z ponizszymi zapisami:

1) W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ustawy pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robdét budowlanych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (zamodwienia podstawowego), ustala
sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
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1.1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdt budowlanych wykraczajacych poza

przedmiot niniejszej Umowy, czyli robdt, o ktérych mowa powyzej, moze nastgpic
po

podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci sporzadzony przez

Nadzoér Inspektorski i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokoét ten musi
zawierac

uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art.
455

ust. 1 pkt 3) ustawy pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢

poprzedzone wykonaniem niezbednej dokumentacji. Dokumentacja musi by¢
zgodna

z przepisami prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
1.2) Rozliczanie dodatkowych robdét budowlanych bedzie odbywato sie na podstawie

kosztorysu wykonanego na podstawie nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4
ust. 9, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robét - z dokumentacjg projektowa,
o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1) ppkt. 1.1);

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit a)
niniejszego punktu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski
i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie nastepujacych
zatozen:

i) ceny skifadnikdw cenotwdrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatéw (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
posrednich (Kp) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

ii) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie
zapisow w ppkt bi), brakujgce ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow Naktaddéw
Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6 ,
ROZLICZENIE ROBOT

Podstawe dla wystawienia faktur czesciowych i koncowych stanowi¢ bedg zatwierdzone
przez Zamawiajgcego zestawienia wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci oraz
podpisane bez zastrzezen odpowiednie protokoty odbioru czesciowego lub koncowego roboét
budowlanych, potwierdzajace wykonanie robét budowlanych bez zastrzezen.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, zaptacone zostanie po bezusterkowym
wykonaniu zadania i podpisaniu czesciowego/koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego.
Faktura koncowa VAT bedzie wystawiona po bezusterkowym odbiorze koncowym, na
podstawie protokotu koncowego wykonanych robét budowlanych.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, dalszym podwykonawcg, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ faktury koricowe podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce,
dalszego podwykonawcy oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych
faktur Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat, zostaty
uregulowane.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry =zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci
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wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w wyznaczonym terminie

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonywac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy nr .................. prowadzony przez Bank .............. .

Zaptaty czesciowe i koncowa za wykonane i odebrane roboty nastgapi w ciggu 30 dni od

daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT. Za date zaptaty

uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formuia:

Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow, NIP: 615-18-08-708.

Przedmiot umowy bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajagcego obowigzku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug. Powyzszy obowigzek

podatkowy bedzie dotyczyt ........cciiiinnnn objetych przedmiotem zamowienia, a ich

warto$¢ netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita ........... zt. / Przedmiot umowy nie

bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego. *

*niepotrzebne skresli¢

Podatek od towardéw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego kwotg nalezng Wykonawcy.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce

o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy

wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT.

Zamawiajacy dopuszcza skifadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie

z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno - prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,

jednoznacznym i ostatecznym odpowiadajacym zakresowi robdt przedstawionemu w

dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: organizacji zaplecza i

placu budowy, utrzymanie oraz jego rozbidrka i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

budowy; ubezpieczenia placu budowy; przywrdcenia terendw do stanu pierwotnego (tereny

zajete/uzytkowane konieczne do wykonania zamédwienia); niezbednych préb, badan i

odbioréw; opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego, usuniecia gruzu, odpaddéw, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami; koszty geodezyjne; odpowiednie zabezpieczenie terenu przed

dostaniem sie o0séb nieupowaznionych na teren budowy; wszelkie inne koszty

nieprzewidziane, a niezbedne dla wykonania przedmiotu zamédwienia.
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§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem terenu budowy, oraz wszelkiej posiadanej
dokumentacji majacej, lub mogacej mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w Projekcie
technicznym, zgodnie =z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robdt, zasadami
wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku takiej koniecznosci,

4) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepiséw.

5) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentédw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt,

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skuteczne zgtoszenie zakornczenia
prac do PINB,

7) zabezpieczenie terenu budowy =z zachowaniem najwyzszej starannosci i z
uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie
umozliwiajacym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na
terenie budowy,

8) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektdw i
sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,
a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

9) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

10) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi
petna odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw osoéb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot
podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane dziataniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

12) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

13) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt,

14) niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

15) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

3. Wykonawca przyjmuje petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikéw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w
zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.
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Wykonawca nie moze dokonac cesji (przelewu wierzytelnosci) z tytutu niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich.

§9
TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawq, a takze innym
pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

[y

. §10
NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:........cccoccvveerveniiiiennes

Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z osob,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami specyfikacji warunkow zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia gtownego projektanta W 0SODI€ .icvisressssrssrsrsinsresrsmssmnsnnsnns
posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie
realizacji zadania objetego niniejszym zamowieniem.
Wykonawca ustanawia kierownika/kierownikow budowy w osobie/osobach
.......................................... posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie realizacji zadania objetego niniejszym zamdwieniem.
Osoba/osoby wskazane w ust. 5, bedzie/beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajacy ma prawo wnioskowac o zmiane osoby/osdb wskazanej/wskazanych w ust. 5,
w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, jednak nie krdétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob

wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace 0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczone za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow /wyliczenie ma charakter przyktadowy.
Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostal przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw
RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
z przepisami ww. rozporzadzenia/). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robdt, uwzgledniajacym terminy
wykonania poszczegélnych prac przez Podwykonawcdéw oraz naleznosci przystugujace z
tego tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
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Umowa z Podwykonawcg musi zawieraé:
1) zakres robdt zleconych Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz

wartos¢ tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,
4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 1 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w
ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktorej mowa w ust. 7,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym
w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy Ww sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia dos$wiadczenia
i kompetencji Podwykonawcy.
W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce,
jak za wilasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego.

§ 13 ]
ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie
do 2 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdét wpisem do
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dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt odkry¢
roboty niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego.

Odbidor koncowy, rozpoczety bedzie w terminie nie pdzniejszym, niz 10 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdt potwierdzonego przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy/kierownika robdt i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbiorowa, z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru koncowego.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakorczenia i podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone
terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... na cato$¢ prac oraz dostarczone materiaty
okreslone niniejszg umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z =zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§ 15
NABYCIE PRAW AUTORSKICH

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy,
stanowi przedmiot jego wytacznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 2509).

Wykonawca os$wiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od
jakichkolwiek praw oséb trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzadzania dokumentacja
projektowg nie bedzie w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez
Zamawiajacego szkody.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z chwilg wykonania
dokumentacji projektowej lub jakiegokolwiek elementu stanowigcego dzieto w rozumieniu
przepisbw o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo wiasnosci do dokumentacji projektowej oraz catos$¢ autorskich praw
majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji projektowej wraz z wytqcznym prawem
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.
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4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktéorych mowa w ust. 3, nie jest

ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

a) uzywania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robdt,

b) utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek technikg i na jakimkolwiek nos$niku, w tym
noséniku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie kopiami,

C) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w
tym do Internetu,

d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

e) nieodptatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie,

f) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nieodptatny.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek
wadami dokumentacji projektowej, uniemozliwiajacymi realizacje przez Zamawiajacego, na
podstawie dokumentacji projektowej, planowanej inwestycji i/lub powodujgcymi
koniecznos¢ wykonania dodatkowych projektdow, robdt, a takze ponoszenia dodatkowych
wydatkow.

6. W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

7. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczer wynikajacych z
powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia w procesie do Zamawiajacego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

8. Wykonawca ma prawo zamiesci¢ materiaty ilustracyjne projektu inwestycji, wiacznie z
fotografiami, w zbiorze swoich materiatdw promocyjnych i profesjonalnych.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja projektowa jest
wolna od wad prawnych.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 umowy, tj. kwote ... zt (stownie:
...................................................................................................................................... ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccceoeviiniiiiniincnenne

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na jego
pisemny wniosek w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia tytutem Zabezpieczenia nastepujgcych po sobie
form zabezpieczenia o ktérych mowa w art. 450 ust. 2. ustawy PZP. Zabezpieczenie wnosi
sie z uwzglednieniem przepisow art. 452 ust. 8-10 ustawy PZP.
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§17
KARY UMOWNE

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie
odpowiada lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz
tacznie 20% tego wynagrodzenia,

c) za zwitoke w usunieciu wady, w tym w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz tacznie 5 % tego
wynagrodzenia,

d) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci rowniez Zamawiajagcemu kary umowne za niewypetnienie wymogu

zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow kodeksu

pracy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie umow o prace
dokumentujacych $wiadczenie pracy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zaptata kar umownych, o ktérym mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego

zobowigzan do ukonczenia zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego

obowigzkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wedtug umowy.

Dopuszcza sie sumowanie kar umownych z réznych tytutdw. Limit kar umownych, jakich

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej

umowie nie moze przekroczy¢ kwoty 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 5 ust. 1.

Zastrzezenie kar umownych nie wytacza prawa Zamawiajacego dochodzenia na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajgcego

wysokos$¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Kary umowne mogg by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 18
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 PZP
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania co do postanowien zawartej umowy, takze w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
i na zasadach okreslonych w SWZ.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majqtku Wykonawcy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgacego,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 tygodnie,

e) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, co powoduje opdznienie wieksze niz
3 tygodnie,
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f)  Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, w tym z projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy jest uprawniony od odstgpienia od
umowy w terminie nie dtuzszym niz 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
wymienionych w ust. 1.
Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
razie wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w terminie i na zasadach ustalonych w art.
456 ustawy Prawo zamodwien publicznych, powoduje ze Wykonawcy przystuguje tylko
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy bez
naliczania kar umownych. Data odstgpienia od umowy jest data otrzymania przez
Wykonawce zawiadomienia od Zamawiajacego o odstgpieniu od umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na
podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowanie robdét budowlanych,
sporzgadzonego nie pdzniej niz w siédmym dniu roboczym liczac od daty odstgpienia od
umowy.
W razie odstgpienia od umowy w wyzej okreslonych przypadkach Zamawiajacy zachowuje
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robot juz wykonanych.
Odstgpienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat
wykonanie robot na okres dtuzszy niz 21 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego moze nastgpi¢ z przyczyn niezaleznych od
niego, m.in. nie otrzymania dofinansowania ze zrédet zewnetrznych.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od
umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Odstgpienie od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa wyzej wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w

ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osoba prowadzacq inne polubowne

rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq zastosowanie

przepisy powszechnie obowigzujace, w tym:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024
poz. 1320);

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834 i
1222).

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze z

przeznaczeniem dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy



523 DOLNY /.
SLASK il

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

Projekt umowy

* o *

Zatacznik nr 3 do umowy
] .
PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY TERENU ROBOT BUDOWLANYCH
spisany dnia ......cceeiieiiieenee, roku w Urzedzie Gminy Sulikow, ul. Dworcowa 5,
59 - 975 Sulikéw, w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robét zwigzanych

z realizacja zadania pn.:

~Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie Sulikow” w
formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca robdt:

2. e - Inspektor nadzoru

Strona przyjmujaca - Wykonawca:

a) teren bUudOWY: ..o
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami bhp w zakresie okreslonym dokumentacjg techniczna.

Inne ustalenia komisji:
Wykonawcy przekazano:

1. dokumentacje techniczng - PFU

Na tym protokdt zakoriczono i podpisano:

Przekazujacy: Przyjmujacy:
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Zatgcznik nr 4 do umowy

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY (CZESCIOWY/KONCOWY*)

1. Przedmiot odbioru/nazwa zadania:

~Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie Sulikow” w

=

formule ,,Zaprojektuj i wybuduj

2. Umowa: Nr ......ccocevevinnn zdnia ....coieinnnnnnns 2024 r
3. Wartos¢é wykonanych robot: = e brutto (stownie:
[ /100)

4. Inwestor:
Gmina Sulikow z siedziba ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

5. Wykonawca:

6. Komisja odbiorowa w skladzie:

- przedstawiciel Urzedu Gminy

)

2 s - przedstawiciel Urzedu Gminy

stwierdzita w dniu ..o r. w obecnosci Wykonawcy zrealizowanie zakresu
robot,

okreslonego w w/w umowie.

Niniejszy protokdét stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej.

7. Zakres wykonanych prac:

*niepotrzebne skresli¢



