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UMOWA Nr   /     /2024 
zawarta w dniu …………… 2024 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka z siedzibą                 
w Sokółce, 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125, 
reprezentowaną przez: 

………………………………. 

przy kontrasygnacie ……………………………… - Skarbnika Sokółki, 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
 

* ……………………………………  z siedzibą w …………………………………… przy ul. 

……………………………………  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez 

……………………………………  pod numerem KRS ……………………………………, 
REGON ……………………………………, NIP ……………………………………, 
reprezentowaną przez: …………………………………… 
 
lub: 
 

** …………………………………….., prowadzącym działalność pod firmą 

……………………………………, z siedzibą w ……………………………………, NIP 

……………………………………, REGON ……………………………………, 
zwanym dalej "Wykonawcą 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, 
wyboru Wykonawcy w trybie …………………………………… – została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1. 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na 
wykonanie zadania inwestycyjnego p. n.: „Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. 
Wyszyńskiego i ul. Kołłątaja w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  w formule 
zaprojektuj wybuduj, zwanego w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”, w zakresie 
realizacji zadań szczegółowych wskazanych poniżej:   

Zadanie 1: opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji Zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej / pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru robót.  
Zadanie 2: realizacja robót budowlanych, 
zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym przez Zamawiającego oraz ofertą 
Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Lokalizacja zadania 
inwestycyjnego: Sokółka, woj. podlaskie, obręb Sokółka miasto działki ewidencyjne nr: ul. 
Kołłątaja: 201108_4.0034.1109, 201108_4.0034.1348/9, ul. Wyszyńskiego: 
201108_4.0034.1315, 201108_4.0034.1109, 201108_4.0034.1280, 201108_4.0034.1260/3, 
201108_4.0034.233, ul. Bohaterów Monte Cassino: 201108_4.0034.1262, 
201108_4.0034.1231/2, 201108_4.0034.198, 201108_4.0034.498/2 oraz działki sąsiadujące 
z pasem drogowym, które będą niezbędne do zaprojektowania i wykonania przebudowy drogi 
gminnej o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami prawa.  
2. Zamawiający oświadcza, że zadanie inwestycyjne określone w ust. 1 realizowane jest 
w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych Edycja 8. 
3. Szczegółowy zakres rzeczowy: 
1) zakres dokumentacji stanowiącej przedmiot Zadania 1 obejmuje:  
 

a) Dokumentację niezbędną do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD / 
pozwolenia na budowę / zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U z 2021r. poz. 2351), lub uzyskanie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
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zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 
2022r. poz. 176 z póź. zm.) 

b) Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym: 
a. Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), 

b. Projekty techniczne, 
c. Przedmiary robót, 
d. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

c) Dokumentacja określona lit. b) - d) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454, 

d) Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                          
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458. 

e) Inne materiały niezbędne do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji na 
etapie przygotowywania dokumentacji, m. in. materiały do uzgodnień z RDOŚ i 
Wodami Polskim, materiały do decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego 
oraz inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa – jeśli będą 
wymagane. 

f) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami sieci oraz usunięcia kolizji 
wynikającej z art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 
2021 r. póz. 1376) - jeśli będą wymagane. 

g) Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji: 
a. Projekt budowlany - 4 egz., 
b. Projekty techniczne - 4 egz. 
c. Przedmiary robót - 4 egz. 
d. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. 
e. Kosztorys inwestorski - 4 egz. 
f. Informacja BIOZ - 4 egz., 
g. Kompletny projekt techniczny i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w 

pkt. 3 opracowane w formacie PDF dołączone do dokumentacji projektowej na 
płycie CD lub DVD -1 szt. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót dodatkowo 
opracowane w formacie xls, oraz ath. 

h) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń 
powinna być wykonana zgodnie z art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (DZ. U. z 2022 póz. 1710). W przypadku, gdy Wykonawca 
sporządzając dokumentację będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów i oraz na normy, o których mowa w art. 
101 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w 
dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. 

i) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania całości dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej, tj. także wykonanej przez podwykonawców oraz do ponoszenia 
odpowiedzialności kontraktowej za całość dokumentacji. 

j) Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe 
kwestie i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia Stron w tym zakresie przyjmą formę 
pisemną. 

k) Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy. 
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l) Wykonawca zobowiązuję się uzyskać wszelkie wymagane zgody, wynikające z praw 
autorskich, w przypadku, gdy przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał cudze 
prawa autorskie. 

2)  Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy w zakresie Zadania 1 oraz przekaże 
je Zamawiającemu. 
3). Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji w 
chwili jej przekazania Zamawiającemu. 
4). Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji dokona 
odpowiednio pisemnej akceptacji lub protokolarnego odbioru, albo też w tym samym terminie 
wniesie zastrzeżenia. 
5). Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków i wad wskazanych 
przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego 
chyba, że Strony ustalą inny termin na ich usunięcie. 
6). Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku innych, a nie 
ujawnionych wad  fizycznych i prawnych dokumentacji. Zamawiający dokona odbioru 
dokumentacji w przypadku braku stwierdzenia wad istotnych. W przypadku zidentyfikowania 
wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin 
na usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych. 
7) Po opracowaniu dokumentacji uzyskanie w porozumieniu z Zamawiającym zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę/decyzji ZRiD – jeśli będą 
wymagane. 
8) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w zakresie Zadania 2 określać będzie dokumentacja 
projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, specyfikacja 
warunków zamówienia (swz).  
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście/siłami własnymi, 
lub z udziałem podwykonawców, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 
obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym i sztuką budowlaną, 
z wykorzystaniem materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz zobowiązany jest reagować na wszelkie dyspozycje i uwagi 
zgłaszane przez Zamawiającego oraz nadzór inwestorski. 
5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z 
późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1213)  oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej.  
6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną i inne atesty na wbudowane materiały. 
7. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac i 
czynności dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem (za wyjątkiem czynności 
wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) - wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi na 
żądanie Zamawiającego wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W 
przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace 
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych pracowników nie 
może ulec zmianie. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia 
w gestii Wykonawcy oraz jego podwykonawców. 
8. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń 
powinna być wykonana zgodnie z art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (DZ. U. z 2021 póz. 1129). W przypadku, gdy Wykonawca 
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sporządzając dokumentację będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów i oraz na normy, o których mowa w art. 101 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. 
9. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia 
został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w 
szczególności zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1169 z późn. 
zm.). 

 
§ 2. 

1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot umowy, 
zwane dalej “wynagrodzenie umowne”, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:  

1) za realizację Zadania 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej: 
cena netto …………… zł, plus podatek vat               (___ %) tj. ………………..….. zł, 
cena brutto …………………….. zł słownie: ……………………………………………..…….  

2) za realizację Zadania 2 - Realizacja robót budowlanych: 
cena netto …………… zł, plus podatek vat               (___ %) tj. ………………..….. zł, 
cena brutto …………………….. zł słownie: ………………………………………......……….  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy.  
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikające z dokumentacji postępowania 
wraz z SWZ. 
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z 
realizacją przedmiotu umowy a także wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że sprawdził zgodność dokumentów składających się na opis 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności PFU i SWZ, a także ma pełną wiedzę w 
zakresie zasad i przepisów prawa dotyczących projektowania i realizacji inwestycji, i po 
zapoznaniu się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, uwzględnił je w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko zobowiązany był ustalić i 
uwzględnił w cenie ryczałtowej wszelkie warunki formalno-prawne, administracyjne i związaną 
z tym konieczność uzyskania stosownych zgód/zezwoleń/decyzji/opinii lub innych 
dokumentów niezbędnych do zgodnego z prawem i normami realizowania inwestycji objętej 
przedmiotem Umowy. 
6. Na podstawie art. 439 pzp, w celu zachowania stanu równowagi ekonomicznej między 
stronami umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie korygowana w drodze 
waloryzacji: 
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do 
waloryzacji wynagrodzenia wynosi 5 %, 
2) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień ust. 6 wynosi 20%, 
4) Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej, pozycja Budownictwo, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany 
dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych 
miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który 
została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, 
strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 
5) Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość 
faktury VAT powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 
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budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło 
otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 
wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 
Ww (n)=a+(1-a) *  (W0//100 * W1/100 * W2/100 * W3/100×………….×Wn-1/100 * Wn/100) 
gdzie: 
„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„a" - stały współczynnik o wartości [●] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany).  

W niniejszym postępowaniu przyjmuje się wskaźnik w wysokości 0,2 
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 
„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 
100) 
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 
Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 
wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 
Ww(n)=a+(1-a) × (Ww (n-1)Wn100) 
gdzie: 
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło 
wystawienie faktury 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
 
6) Ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc 
po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  
7) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 
Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 
6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja 
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 
lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.  
 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w 
terminie określonym dla poszczególnych zadań zgodnie z poniższym zestawieniem: 

1) Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej: 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. W tym przedstawienie koncepcji projektowej do zatwierdzenia w terminie 1 
miesiąca od dnia podpisania umowy. 

2) Zadanie 2 - Realizacja robót budowlanych: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający z terminie 7 dni od dnia przedstawienia koncepcji projektu zaakceptuje 
koncepcję lub przedstawi uwagi Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do bieżącej 
kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni od 
dnia ich zaistnienia na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, a także do umożliwienia 
Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy w formach i terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego. 
4. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z 
Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji. 
 

§ 4. 
1. Zamawiający w terminie do siedmiu dni od daty uzyskania dokumentu/decyzji uprawniającej 
do realizacji zadania przekaże Wykonawcy: 
1) plac budowy, 
2) kompletną dokumentację projektową w 1 egz., 
3) dziennik budowy. 
2. Wykonawca od daty wejścia na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego 
przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest w szczególności do: 
1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego wykazu osób zatrudnionych przy 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą 
oni wykonywać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.  
2) urządzenia placu budowy w tym wygrodzenia placu budowy, wykonania (bez 
odrębnego wynagrodzenia) tymczasowych przyłączy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej 
celem zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy oraz ponoszenia kosztów tego 
zaopatrzenia – jeżeli będzie wymagane, 
3) koordynowania prowadzonych robót, 
4) wykonania przedmiotu umowy z wykorzystaniem materiałów o charakterystyce 
odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego oraz wymaganiom określonym w § 1 ust. 5, 
5) zapewnienia ochrony przekazanego mu mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
tego mienia, 
6) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
7) pokrycia kosztów: poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej, uzyskania zgody na 
wycinkę drzew i krzewów (o ile zajdzie taka konieczność) oraz zapewnienia pełnej obsługi 
geodezyjnej w zakresie prowadzonych robót,  
8) zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich wad wykrytych na placu budowy oraz podjęcia 
wszelkich możliwych czynności zmierzających do ich usunięcia przed rozpoczęciem prac 
budowlanych, 
9)  sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej po zakończeniu robót 
Zamawiającemu oraz pokrycia kosztów odbiorów technicznych i końcowych dostawców 
mediów i protokołów badań, 
10)  ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych 
prac lub powstałych w związku z ich prowadzeniem, 
11) utrzymania porządku na terenie budowy oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac 
budowlanych. 
12)usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego lub inspektora 
nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  
13) naprawienia szkód wyrządzonych w mieniu Zamawiającego podczas realizacji 
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
14) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub inspektora nadzoru o napotkanych 
problemach lub sytuacjach mających wpływ na termin zakończenia robót oraz jakość ich 
realizacji;  
15) kompletowania wymaganej dokumentacji oraz jej dostarczenia Zamawiającemu,  
16)  przekazania Zamawiającemu wszelkich atestów, pomiarów i potrzebnych badań oraz 
deklaracji z polskimi normami lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów i urządzeń, 
a także kart gwarancyjnych i instrukcji użytkowania, 
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17) terminowej realizacji przedmiotu umowy,  
18) posiadania aktywnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. 
 
3. Przedstawicielami Zamawiającego są: 
1) …………………, 
2) ………………… 
4. Przedstawicielami Wykonawcy są: 
1) ………………….,  
2)  …………………. 
5. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji przedmiotu umowy zostaną skierowane osoby 
posiadające wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności, tj.:  
a) Pan/Pani ………………….., projektant w spec. …………………. posiadający doświadczenie 
w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na realizacji …………………. (zgodnie ze 
złożoną ofertą): ………………….. 
b) Pan/Pani ………………….., projektant w spec. …………………. posiadający doświadczenie 
w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na realizacji …………………. (zgodnie ze 
złożoną ofertą): ………………….. 
c) Pan/Pani ………………….., kierownik budowy w spec. …………………. posiadający 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na realizacji 

…………………. (zgodnie ze złożoną ofertą): ………………….. 
d) Pan/Pani ………………….., kierownik budowy w spec. …………………. posiadający 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na realizacji 

…………………. (zgodnie ze złożoną ofertą): ………………….. 
6. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 5, przedstawionych w 
ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana 
którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej 
umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych 
czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i 
przedstawionych w ofercie 
7. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować przedmiot umowy za pomocą podmiotów 
trzecich (w tym podwykonawców), na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał 
techniczny i osobowy/zdolność ekonomiczna i finansowa) powoływał się w ofercie: nazwa 
podmiotu trzeciego:  ……………………… w zakresie: …………………  w formie: 
…………………  
 

§ 5. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom, zgodnie 
z treścią art. 462-465 Pzp, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje wymagane do ich 
wykonania. 
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem 
Wykonawca przedstawia umowę zawartą z podwykonawcą lub jej projekt. Umowa lub projekt 
umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności obejmować: 
zakres robót przewidzianych do wykonania, zastrzeżenie spełniania przez podwykonawcę 
wymagań w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z umowy, zastrzeżenie terminu 
realizacji umowy, określenie wysokości wynagrodzenia i terminów płatności, zabezpieczenie 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne inwestycji, postanowienie o obowiązku uzyskania 
zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą. 
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, nie krótszy niż 3 dni. 
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4. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może 
zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia, w tym zażądać zmiany wskazanego podwykonawcy z 
podaniem uzasadnienia. 
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                                
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 
się, że wyraził zgodę na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu 
umowy. 
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
9.  Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§6 
 

1. Rozliczenie należności Wykonawcy za realizację poszczególnych Zadań określonych  
w § 1 zostanie dokonane po wykonaniu całości prac wchodzących w zakres poszczególnych 
Zadań oraz odebraniu prac przez Zamawiającego, na podstawie faktur wystawionych przez 
Wykonawcę. 
2. Strony ustalają, że rozliczenie i płatność za roboty odbywać się będzie na podstawie 
częściowych faktur VAT w sposób następujący: 
a) 4% wartości umówionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia protokolarnego odbioru 
projektu budowlanego  
b) 4% wartości umówionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia odbioru projektu 
wykonawczego oraz decyzji ZRiD / decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniu zamiaru robót 
wraz z klauzulą prawomocności, jak również uzyskaniem stosownych dokumentów 
potwierdzających uzyskanie orzeczeń, decyzji, zgód, pozwoleń, zawiadomień 
umożliwiających budowę obiektu i przekazanie placu budowy, 
c) 46% wartości umówionego wynagrodzenia za wykonany zakres rzeczowy 50% prac i robót 
budowlanych określonych w Harmonogramie Inwestycji 
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury po protokolarnym częściowym odbiorze robót, 
d) 46% wartości umówionego wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze robót przez 
Zamawiającego opisanym szczegółowo w § 8 ust. 2 pkt 4) 
Umowy - w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej za realizację przedmiotu umowy będzie protokół 
odbioru końcowego, potwierdzający należyte wykonanie robót będących przedmiotem umowy 
z kompletem dokumentów i dokumentacji powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa 
w ust. 2. 
4. Warunkiem rozliczenia faktur przez Zamawiającego jest spełnienie przez Wykonawcę 
wymogów określonych w ust. 10. 
5. Wykonawca wystawi faktury z uwzględnieniem następujących danych po stronie 
Zamawiającego: 
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Nabywca: Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka; NIP 5451815942, REGON 
050659125,  
Odbiorca: Urząd Miejski w Sokółce,  Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. 
6. Faktury wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
7. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  
8. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 
6, nie będą przyjęte do realizacji, a tym samym nie powstanie obowiązek ich zapłaty po stronie 
Zamawiającego do czasu przedstawienia prawidłowo wystawionego dokumentu. 
9. Wynagrodzenie obejmuje pełną obsługę geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem 
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu, wykonanie projektu organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót i oznakowanie placu budowy. 
10. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie części przedmiotu 
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności 
jego faktury rozliczającej część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część przedmiotu 
umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowiące 
przedmiot odbiorów częściowych/odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 
podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy. 
Dowodami takimi są oświadczenia podwykonawców lub kopie dokonanych przelewów 
podpisane za zgodność z oryginałem przez podwykonawców. Niedostarczenie ww. dowodów 
traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową; 
2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, 
wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich 
złożenie; 
3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy; 
4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez 
odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w 
trybie określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez 
odsetek należnych podwykonawcy; 
5) Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
6) Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia jest ograniczona do 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 7. 
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót 
ulegających „zakryciu” oraz o terminie odbioru robót zanikowych. 
2. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających 
„zakryciu” lub o terminie odbioru robót zanikowych, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 
3 Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztów, jeżeli Zamawiający 
nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. 
4 Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia – jako wytwór myśli projektantów podlega 
ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 
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5. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowań 
będących przedmiotem niniejszej umowy. 
6. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 5, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do: 
a) wykonania robót budowlanych, w oparciu o dokumentację projektową, 
b) powielania i przekazania wykonawcom i podwykonawcom opracowań będących 
przedmiotem umowy w celu realizacji inwestycji (tj. wykonania robót budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową), 
c) powielania i przekazania opracowań będących przedmiotem umowy w celu finansowego 
rozliczenia inwestycji z Instytucją Zarządzającą, 
d) wykorzystywania dokumentacji w związku z administrowaniem obiektami będącymi 
przedmiotem opracowania. 
7. Prawa autorskie majątkowe przechodzą na rzecz Zamawiającego odpowiednio w dniu 
dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w zakresie 
dokumentacji. 
 

§ 8. 
1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 
ciągu 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym: 
kierownik robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także 
nadzoru autorskiego oraz przedstawiciele instytucji niezbędnych do dokonania odbioru. 
3. Obowiązek zawiadamiania uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu 
spotkania ciąży na Zamawiającym. 
4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu komplet następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu odbioru i umożliwiających Zamawiającemu zawiadomienie właściwego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i stosownych instytucji kontrolnych o zakończeniu budowy 
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów technicznych w 2 egz., 
3) protokoły z przeprowadzenia uruchomień, regulacji, rozruchów instalacji i urządzeń 
wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagają tego przepisy), 
4) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do odbioru i stosowania na wbudowane 
materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim, 
5) instrukcje obsługi urządzeń, DTR, gwarancje na urządzenia i sprzęt (jeżeli będą 
wymagane), 
6) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 
potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz., 
7) inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzające zgodność wykonanych 
robót z dokumentacją techniczną w 2 egz., 
8) instrukcję obsługi określającą sposób konserwacji i użytkowania poszczególnych 
elementów obiektu (jeżeli będą wymagane), 
9) oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz 
pozwoleniem na budowę: kierownika budowy i kierowników robót.  
5. Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru 
końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad. 
6. Z czynności odbioru końcowego Strony sporządzą protokół odbioru końcowego robót. 
Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych 
rozliczeń stron. 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, z powodu wystąpienia istotnych wad, 
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uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego. 
8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, 
Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, 
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku potwierdzeniem 
usunięcia wad będzie załączony do protokołu odbioru końcowego protokół naprawy tych wad. 
 

§ 9. 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości …………………. zł, stanowiącej 5 % wartości 
ofertowej brutto w formie: …………………. 
2. Warunki zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1) Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
umowy i robót, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zatrzymuje 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% zabezpieczenia określonego 
w ust. 1. 
3) Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

§ 10. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 
lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu 
umowy ujawnionych w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady ujawnione po 
odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie 
nadających się do usunięcia Zamawiający może: 
1) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;  
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 
4. O ujawnieniu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w 
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego 
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 
6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy licząc 
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca  przedłuża rękojmię o 
okres …….. miesięcy.  
7. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty protokólarnego 
końcowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca  przedłuża gwarancję o okres ……. 
miesięcy.  
8. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie określonym 
przez Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne, w których winien 
uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. O dacie i miejscu przeglądu gwarancyjnego 
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Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed zaplanowaną datą, chyba że 
strony umówią się inaczej.  
9. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie pisemny protokół przeglądu 
gwarancyjnego.  
10. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w 
określonym przez Zamawiającego terminie. 
11. Na 30 dni przed upływem okresu gwarancji zostanie dokonany odbiór ostateczny inwestycji 
(pogwarancyjny) potwierdzony protokólarnie. 
12. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu zakończenia przez 
Zamawiającego czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania 
wad i usterek ujawnionych podczas odbioru – od podpisania protokołu ich usunięcia. 
11. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości 
zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego 
usunięcia.  
12. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, 
a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 
13.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w cenach,  na 
warunkach i w częstotliwości  określonych w ofercie przetargowej i SIWZ. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru 
końcowego, uzupełnionej/uzupełnionych zgodnie z wykonanym zakresem robót karty/kart 
gwarancyjnej/ych według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie, stanowiącego 
Załącznik  A do umowy. 

§ 11. 
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
umowy winna strona wypłaci stronie przeciwnej karę umowną. 
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.  
b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto. 
d)  za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto danego 
podwykonawcy za każdy przypadek stwierdzenia takiego uchybienia 
e)  za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 6 ust. 10 pkt 1 faktury Podwykonawcy 
– w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia 
takiego uchybienia. 
f)  za nieprzedłożenie w terminie dokumentów odbiorowych określonych w § 8 ust 4 - w 
wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki jaki upłynie do dnia 
faktycznego ich przekazania, za każdy nieprzedłożony w terminie dokument osobno; 
h)  za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób 
wymienionego w  § 4 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki. 
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Maksymalna wysokość kar umownych to 30% wartości brutto umowy określonej w §2 ust. 
1.  
4. Z tytułu zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
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5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa § 9 umowy. 
7. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, 
w przypadku sporu wynikającego z realizacji umowy, może złożyć wniosek o przeprowadzenie 
mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

§ 12. 
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu 
Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności: 
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy bądź Wykonawca 
zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni, 
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich 
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
5) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
6) Wykonawca powierzy wykonanie całości lub części umowy osobom trzecim, z naruszeniem 
procedury określonej w §5; 
7) łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu przekroczy wysokość 
określoną w §11 ust. 3; 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 456 Pzp. 
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku 
zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 1 miesiąca od upływu terminu do 
zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie oraz Zamawiający nie dokona przekazania 
terenu budowy w terminie wskazanym w umowie, a także nie stawia się do odbiorów prac 

§ 13. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny zostać dokonane 
wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności i będą dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych w art. 454, 455. Prawo 
zmiany postanowień umowy może wystąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej lub kilku 
z poniższych okoliczności: 
1) Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, 
2) Zmiana wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług 
(VAT), 
3) Zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich 
zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 
4) Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy w następujących sytuacjach: 

a) gdy wystąpi konieczność wykonania innych prac projektowych/usług 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia tych kolizji, 
b) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności: wystąpienia siły wyższej 
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uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 
wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., 
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność.     

5) Przedłużenie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, a w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 
budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,       
g) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, śniegu, wystąpi 
mróz, oblodzenie) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką 
budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
2. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić 
mogą w następujących sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,  
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu 
w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 
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mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 
wynikających z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź 
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu 
użytkowego lub obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź konserwacji 
obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu, 
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, 
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami, 
8) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 
wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót. 
3. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 w związku z art. 455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót 
z uwzględnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym 
odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen obowiązujących w miesiącu, w 
którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku 
robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót i osób 
wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz 
spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §5 umowy. 
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu 
robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że 
niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub 
technologicznego. 
6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz 
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 
Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi być adekwatny do przyczyny 
powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien  
uwzględniać czas trwania przeszkody. 

§14. 
1.  W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 
egz. dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy z dnia _________ nr __________ 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI  

 

Zamawiający - _____________________  

 

Wykonawca - ______________________  

 

Protokół sporządzony w _____________ dnia ______________ 

 

W wykonaniu Umowy nr ______ z dnia _________ Wykonawca przekazuje, a Zamawiający 

odbiera następujący towar: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

Zamawiający zgłasza następujące zastrzeżenia do przekazanego towaru: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Podpisy: 

 

Zamawiający:          Wykonawca: 
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Załącznik do umowy  
 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 

Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/ wykonanych robót budowlanych* 
sporządzona w dniu ................................ 

1. Zamawiający: ............................................................................................ 
2. Wykonawca: ............................................................................................. 
3. Umowa (Nr, z dnia). ......................................................................... 
4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną) 
............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji: 
(długość i parametry techniczne inwestycji, inne)  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
6. Data odbioru ostatecznego: dzień ……… miesiąc…...……........................... rok 
...................... 

7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 
7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia / zgłoszenia na budowę, umową, dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 
7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót; 
7.3. Okres gwarancji wynosi ..................., licząc od dnia spisania protokołu odbioru 
ostatecznego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji 
należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty). 
7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze ostatecznym. 
7.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – 
natychmiast,  
b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu 
stron,  
c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
7.6. Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się 
do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 
7.7. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części 
robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili 
wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. 
7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego 
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 
7.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i 
strajk generalny, 
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w 
sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 
7.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 
usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu 
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odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu 
do użytkowania. 
7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac nad usuwaniem wad. 
8. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. 

Warunki gwarancji podpisali: 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 
........................................................................................................................................... 
 
                                                                                          ................................................. 
                                                                                                                                  (podpis) 
Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:  
........................................................................................................................................... 
 
                                                                                          ................................................. 
                                                                                                             (podpis) 
 
 


