Zatacznik nr 5

zawarta dnia. ............. roku pomiedzy

Gmina Witnica

ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica

NIP 5992771311

REGON 210966881

reprezentowana PrZez ..eeeeeeeesereseasseensenssssesssnes

zwana dalej Zamawiajgcym

zwang/ym dalej ,Wykonawcg” o nastepujgcej tresci:

ww. zwani facznie w dalszej czesci umowy ,, Stronami”, badz kazdy z osobna ,,Strong”.

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot Umowy
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz robdét budowlanych w
systemie  ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i
termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nowinach Wielkich, opisanych
w_Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do

prawidtowej realizacji zamowienia.

| ETAP zamdwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robét budowlanych w

ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej w szczegdlnosci opracowanie:

1)
2)

3)
4)

5)

projektéw budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz projektéw technicznych,
uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen robdét budowlanych,
ktore nie wymagaja pozwolenia na budowe oraz uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow,

przedmiaru robét,

kosztorysu wykonawczego, obejmujgcego szacunkowe ilosci robdt oraz ich wartosci, przy
czym wartos¢ taczna winna by¢ zgodna z wartoscig oferty.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

2. Warunki opracowania dokumentacji projektowej — Wykonawca opracuje Projekt Budowlany

uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego, okreslone Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz.2454),

3. orazzastosuje sie do ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze



zm.). i rozporzadzen wydanych na podstawie ww. ustawy.

1) llos¢ dokumentacji projektowej ( projekty budowlane, projekty wykonawcze/techniczne,
przedmiary robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, kosztorys
wykonawczy, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, przekazywana
Zamawiajgcemu:

a) wersja drukowana — 5 egzemplarzy ( rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres
dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci)

b) wersja elektroniczna — 2 ptyty CD/DVD lub inne no$niki danych w tym: 1 w wersji edytowalnej
i 1 tylko do odczytu:

e rysunki - format: dwf, dwg i pdf

e  obrazy —format: jpg lub pdf,

o tekst—format doc.i pdf

e arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format xls i pdf

c) zapis dot. ilosci dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu jest nadrzedny w stosunku do
zapisu w PFU,

4. wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu
budowlanego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenie oraz projektéw
wykonaweczych przed ich skierowaniem do realizacji o ile zajdzie taka koniecznosc.

5. W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys wykonawczy wraz z przedmiarem robét
oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu budowlanego. Kosztorysy zostang sporzgdzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz.2458).

6. W przypadku uchwalenia nowego rozporzadzenia wykonawca zastosuje sie do przepisow
prawa obowigzujacego.

Il ETAP zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych

1. Do rozpoczecia robot budowlanych bedzie mozina przystgpi¢ po opracowaniu dokumentac;i
projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp. (jezeli
bedg wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robét budowlanych wymagane jest w oparciu o
powstatg dokumentacje projektowg, warunkami wtasciwych organdw i instytucji, niniejszg SWZ
oraz zawartg umowa.

2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), stanowigcy zat. do niniejszej SWZ, stuzy do ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych oraz prawidtowego przygotowania
oferty. PFU okresla rodzaj i zakres zamodwienia niezbednego do wykonania. Zamawiajacy
udostepnia Wykonawcom bedgce w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania
niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty. Wykonawca winien rowniez uzyskac wszelkie
niezbedne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikajgce z wykonywanej dokumentacji oraz
prowadzonych robot.

3. Przedmiot zamodwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robét tymczasowych i innych, niezbednych
oraz pominietych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez ktdrych nie bedzie mozna
ukonczy¢ obiektu oraz przystgpic¢ do jego uzytkowania, w szczegdlnosci:

1) Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie kosztéw
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2)

3)

4)

9)
10)

z tym zwigzanych,

Wykonanie lub pozyskanie we wtasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

— uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

- innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowg,

— dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i sprawdzen,
ktdre sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych,

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

- zapewnienie niezbednej kadry do realizacji postanowien wynikajgcych z uzyskanej przez
wykonawece decyzji lub uzgodnien Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw,

Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z

zamontowaniem licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z tym

zwigzanych wraz z zaptatg za energie, wode i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie préb i préb korncowych.

Zapewnienie i zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robét.

Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na terenie

wykonywanych robét.

Uporzadkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U.z2019r., poz. 1186 z pézn. zm.), w tym: protokotéw odbioréw

technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestéow, deklaracji

zgodnosci itp.

Sporzadzenie Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej dla nowo wybudowanej czesci obiektu.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na

biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

4. Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi),

jak rowniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezyta starannoscia, zachowaniem

wtasciwe] organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zamdwienia do przeniesienia na

Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach

eksploatacji - w tym okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§2

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przekazania posiadanych dokumentéw formalnoprawnych wyszczegélnionych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym,

2) przekazanie terenu budowy nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia uzyskania prawomocnej

3



3)
4)
5)
6)

decyzji pozwolenia na budowe,

zaptaty za wykonane i odebrane roboty,

petnienie nadzoru inwestorskiego,

przeprowadzenie odbioru koncowego robot,
wykonania innych czynnosci wymienionych w Umowie.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej

dziatalnosci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-

Uzytkowym oraz z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy

technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepisami

ochrony srodowiska) i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333) - zwanej dalej Prawem budowlanym, normami

wspdlnymi UE, zgodnie z niniejszg umowa, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami Zamodwienia oraz

zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga
wykraczac poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymi w §

1 ust.1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisang w §

1 ust. 1, nie wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz oSwiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz

opisy pozostajg kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie

przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do

niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych

informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

Jednoczesnie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach

roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonaweca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak

niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz

zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych miec¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje

Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach

koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omdwienia zagadnien zwigzanych z

realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowac takie narady w przypadku

zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

b) Uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien,

c) Opracowanie i przediozenie Zamawiajgcemu projektu technicznego/wykonawczego,
STWIORB, przedmiarow robdt, kosztorysu wykonawczego oraz innych opracowan
wyszczegdlnionych w PFU oraz SWZ,

d) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

e) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

f) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektows,

g) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej



h) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,

i) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego,

j) utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

k) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakonczonych,

I) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos$¢é robét lub termin zakoriczenia robdt,

m) niezwfoczne informowanie Zamawiajagcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

n) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego.

0) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koricowego,

p) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentédw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
protokotdow odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidéw i inne - jesli wymaga tego
prawo,

g) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,

r) sporzadzenie mapy do celow projektowych w zakresie okreslonym przepisami prawa (jesli jest
wymagana) oraz inwentaryzacji istniejgcego obiektu.

s) Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedtozy do wglagdu Zamawiajgcego plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

t) powotanie Kierownika Budowy.

u) protokolarne przejecie Placu Budowy oraz prowadzenie Dziennika Budowy.

v) gospodarowanie na wiasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegdlnosci przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§4

Potencjat Wykonawcy
Zamawiajacy powota inspektora nadzoru na etapie wykonania robé6t budowlanych.
Wykonawca powotuje kierownika budowy W 0S0bie: ........cccceveireceececiece e
Osoba wymieniona w ust. 2 powyzej petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na
swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastepca ustanowiony w ten sposdb musi
posiadac nie nizsze uprawnienia budowane i do$wiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w
ust.2.
Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat



10.

11.

12.

13.

doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych projektem
budowlanym i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem
sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozgcych powstaniem straty o znaczacych
rozmiarach w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robdt bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie
poznej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy.
Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy
niezachowaniu postanowien ust. 4 i 5 bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana w
ofercie Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy przez caty czas realizacji
robot.
§5
Inspekcje i préby
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan, préb, pomiaréw. Zadna robota nie
moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia prob.
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.
Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw inspektor nadzoru stwierdzi, ze
roboty sg wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadata wymogom umowy.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:
a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i robét niezgodnych z umowa,
b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku lub
innych nieprzewidzianych okolicznosci.
W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt
Wykonawcy.

§6
Podwykonawstwo
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorg zamierza zawrzec w trakcie realizacji zamdwienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy



o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub

odpowiednio zmiany o tresci zgodnej z projektem.

Wymaga sie aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami zawieraty:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy,

b) kwota wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz wykonawcy wskazana w ofercie

c) termin wykonania robdt objetych umowa z Podwykonawca

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

e) ich tre$¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zaméwienia w szczegdlnosci w zakresie
zgodnosci zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiatéw przewidzianych
w dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia wskazanych w § 1 umowy,

f)  wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng
nominalng wartos¢ umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgtasza w

formie pisemnej zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia

ich zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania zmian

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemne;j

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach

przewidzianych w ustawie pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub

odpowiednio umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania

Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia

ich zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedktadania

Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz

warto$¢ poszczegdlnej umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub rowna 50.000 PLN bez

wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania

zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, zamawiajacy

informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zaptaty
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wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokonaé zmian w umowie o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego w wezwaniu.
Wykonaweca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi réowniez dowdd dokonania
na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawcéw) zaptaty naleznych mu (im) kwot objetych
fakturami, ktérych termin wymagalnosci juz uptynat. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza sie
rowniez pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcdéw), ze jego (ich) wymagalne
roszczenia wzgledem Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej wysokosci i terminowo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podstawg wystawienia faktury jest
bezusterkowy odbidr prac przez zamawiajgcego
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy wezwie pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca
moze zgtosi¢ uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie 9 dni od dnia
doreczenia informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag o ktdrych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo,
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy albo,
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmieni¢ podwykonawce
jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowy z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania Iub
odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za zaniedbania
i uchybienia dokonane przez pracownikéw/zleceniobiorcéw podwykonawcy jest taka sama jakby
tych zaniedban lub uchybien dopuscili sie pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.



§7

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 7 dni od uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt,
Wykonawca przedstawi projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego
terminy wykonania robdt oraz § 11 niniejszej umowy, ktéry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, stanie sie obowigzujgcym.
Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagaé bedg zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na Terenie robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt sktadajacych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca ma prawo powotywac sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o przewidywanych wydarzeniach
lub okolicznosciach, ktére mogg zmienié termin realizacji poszczegdlnych pozycji harmonogramu.
Na kazda zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajacy w ciggu
7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram
przyjmuje, lub o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tresé. Jezeli Zamawiajgcy nie zajmie
stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien dziataé¢ zgodnie z
dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

§8

Dokumenty robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg - na zakoriczenie realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz
elektronicznej edytowalnej (rysunki - PDG, DXF, DOC, XLS pliki testowe - Word lub Open Office)
wraz z kompletem wymaganych atestéw na materiaty, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.
Wszystkie dokumenty bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowg i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.
Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentdw.

§9
Materiaty

1. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,,prawem budowlanym”, oraz jakosciowym i
gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamodwienia oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.
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2. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzgdzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty,

aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3. Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych

materiatow.

4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w stosunku do

wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

5. Materialy uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robdt z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki

oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane

materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty tych badarn obcigzajg
Wykonawce, jezeli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ wykonanie robdét sg zgodne z
umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§10
Odpowiedzialnos¢ za wady
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa z uptywem ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.
Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu.............. miesiecy gwarancji i wystawi

dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu umowy.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajagce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

b) szkdéd wyniktych z winy uzytkownika.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt,
dokona¢ wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajgcego o
wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposéb Scisle przez siebie okreslony.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu objetego naprawa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
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jest od daty odbioru koricowego robot.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

faksem/e-mailem oraz pisemnie.

Ustala sie nastepujace terminy usuniecia wad:

a) W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje lub
powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie —
nie pozniej niz w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia.

b) Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

c¢) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usuniecie

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy

termin ich usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwaranc;ji ulega przedtuzeniu o czas

w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt

korzystaé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robét Zamawiajacy ma

prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci

za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani s3 do pisemnego

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie 0séb reprezentujgcych Strony,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktérym uczestniczy Wykonaweca jako dtuznik,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

§11
Termin realizacji przedmiotu Umowy
Termin realizacji zadania do 13 miesiecy od daty zawarcia umowy.
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2. Powyzszy termin uwzglednia réwniez wszelkie terminy administracyjne, zwigzane z uzyskaniem
niezbednych decyzji i uzgodnien.

§12
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robét -
przedmiotu umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowej,
technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz
sposobéw wykonania projektéw oraz robdt, wynikajacych z przepiséw prawa oraz Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

2. Prace projektowe beda odbierane w ciggu 14 dni pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajgcego

3. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr dokumentacji,

b) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) odbiory czesciowe, polegajgce na ocenie jakosci i zgodno$ci z harmonogramem realizacji
zadania wykonanego etapu robét,

d) odbidr koricowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

4. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

5. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia e-mailem
do siedziby Zamawiajgcego na e-mail: ......ccooeeeeeieieiniceeece e

§13
Odbiory dokumentacji i robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu projektu
budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, dla pozostatego zakresu — po
przekazaniu kompletu opracowan.

2. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1, w ciggu 14 dni
od daty jej przekazania wraz z wykazem i os$wiadczeniem o kompletnosci i prawidtowosci
opracowania.

3. Zczynnosci przekazania zostanie sporzadzony protokot.

4. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

5. Popowiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawca termin odbioru
lub powiadomié Wykonawce, ze uwaza odbior za zbedny.

6. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub wykonanie
otwordw niezbednych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.

7. 0Odbidr Robodt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony
przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zgtasza
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10.

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie wymagany), przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§14
Odbiory czesciowe

Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robdédt do odbioru, z uwzglednieniem

aktualnego harmonogramu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 7 Umowy.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego wpisem do dziennika

budowy oraz pisemnym zgtoszeniem.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu

komplet dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

Zamawiajgcy po otrzymaniu kompletu dokumentéow pozwalajacych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czesciowego niezwtocznie, wyznaczajgc

termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajgcy nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do obioru przez Wykonawce, zawiadamiajgc o tym terminie

Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz spetnienia wszelkich wymogoéw o

ktérych mowa w pkt. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego

komisje, w sktad ktdrej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o

ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego.

W przypadku o ktérym mowa w pkt. 4 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 5 dni roboczych od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego os$wiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesciowego.

Odbiér czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoétpracy rzeczoznawcow

lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbidr czesciowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci odbiorowych i

bez stwierdzenia wad uniemozliwiajagcych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego

z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonaé¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiegowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy
odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie przez
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11.

12.

Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania robét oraz zlecenia usuniecia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru czesciowego spisany zostanie protokét odbioru czesciowego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§15

Odbidér korncowy
Odbiér kornicowy dokonywany bedzie po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po
pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu zakonczenia robdt i pisemnym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdblnosci: protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokumentacje
powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia
zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtascicieli
mediéw, na ktérych prowadzone byty proby a takie niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje
obstugi i eksploatacji.
W razie niedostarczenia kompletu dokumentdéw, w tym o ktédrych mowa w pkt. 3, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakéw, wstrzymujgc wyznaczenie terminu
odbioru koricowego, do czasu otrzymania brakujgcych dokumentéw.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koficowego niezwtocznie, lecz nie pdziniej jednak niz w
ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiajac o
tym Wykonawce.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie opisanym w pkt. 5 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy
terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz spetnienia
wszelkich wymogdw o ktérych mowa w pkt. 3, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu
przez powotfang do tego komisje, w sktad ktérej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.
Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga uprzedniego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie
protokdt sporzadzony przez komisje powotfang przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury i zgdania zaptaty.
W przypadku o ktérym mowa w pkt. 6 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajagcego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego o$wiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Odbidér kornicowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajgcy
dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawiciel

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoéw

lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale

ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbidr koricowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci odbiorowych i

bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy
od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajac wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokona¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzgdzonej noty ksiegowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

c) uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy
odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania robét oraz zlecenia usuniecia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru,

Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia

czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robdt. Protokdt ten stanowi podstawe

wystawienia faktury za ostatnig wykonang czes¢ przedmiotu umowy

Odbiér koncowy moze byé potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego

przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§16
Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny - odbidr robdt po okresie gwarancji i rekojmi.
W trakcie trwania gwarancji Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony uprawniony jest
do dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych przedmiotu umowy. Kazdorazowo o przegladzie
gwarancyjnym Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony, powiadamia Wykonawce.
Nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu i nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania a Zamawiajacy jest wowczas
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zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed uptywem
terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi ustalonego w umowie.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w celu
ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakoniczeniem obowigzywania okresu gwarancji
i rekojmi.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie wystgpig),
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie ujawnione wady;,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbiér ostateczny stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi (jezeli takie
wystgpity) i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokdt odbioru ostatecznego.

§17
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci
W zamian za nalezytg i terminowa realizacje niniejszej Umowy, w tym przeniesienie autorskich
praw majatkowych zgodnie z § 24 i udzielenie wskazanych tam upowaznien, a takze sprawowanie
nadzoru autorskiego, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w tacznej wysokosci: e PLN
(STOWNIE it st e ) wg zlozonej oferty, stanowigcej
zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
. Strony przewidujg wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w dwdch transzach:
1) Itransza w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1, na podstawie protokotu
odbioru czesciowego po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;
2) |l transza w wysokosci do 70 % wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1, na podstawie
protokotu odbioru czesciowego za roboty wykonane i odebrane do 30 listopada 2025r.
3) |l transza w wysokosci pozostatej kwoty naleznego wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1,
na podstawie protokotu odbioru koricowego.
. Rozliczenie robdét wymienionych w ust. 2 pkt. 1 i 2 nastgpi na podstawie protokotu odbioru
czesSciowego, dokonanego w terminie do 14 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru, odpowiednio
dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na budowe lub robdt
budowlanych, z zatgczonym wykazem dokumentacji projektowej lub robdét z wykazem stopnia
zaawansowania.
. Podstawe do wystawienia faktury korcowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru korcowego
przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw obioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci
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zatgcznika wykaz robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢. Wzér wykazu robdt podlegajacych
odbiorowi koncowemu, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5. Zapfata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy .

6. Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

7. Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t. j.
Dz. U.z 2020 ., poz. 106 z pdzn. zm.).

8. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic¢
wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdow zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo wstrzymania zapfaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie
nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

9. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce.

10.Za roboty wykonane przez podwykonawcéw pfatnosci realizowac bedzie Wykonawca.

11.W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamodwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostang opfacone, pod warunkiem przedtozenia
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw, tj. dowoddw zaptaty naleznosci na rzecz
podwykonawcow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdzinienie
Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten
okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

12.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy
ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez
Podwykonawcow robdt, w przypadku niedostarczenia dowodow zaptaty przez Wykonawce od
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

13.Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14.Zamawiajacy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

§18
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy dziert zwtoki, w stosunku do
terminow realizacji okreslonych w § 11 Umowy,
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b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy lub za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17
ust. 1 umowy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 ztotych brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

f)  z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
naruszenia,

h) za stwierdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprzestrzeganie
obowigzkéw w zakresie p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, w wysokosci 2.000 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 22 umowy, wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 2.000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe); kara moze by¢
naktadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w
dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie
zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy
wynikajgcego z Kodeksu Pracy;

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w

tym rownowartosci korekt dokonanych przez Urzad Marszatkowski na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego.

Wykonawca moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty kar umownych:

a) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego lub za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 umowy,

c) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
wysokosci odsetek ustawowych od naleznosci po terminie ptatnosci,

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w

tym rownowartosci korekt dokonanych przez Urzad Marszatkowski na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 10% catkowitego wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §17 ust.1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.
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Potracenia, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, mogg byé dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, z naleznosci objetych fakturg przedstawiong po odbiorze koricowym.
Wykonawca moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego z wyjgtkiem okolicznosci za ktére Zamawiajgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonegow § 17
ust. 1 Umowy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym ptatnosci kar umownych, ptatnosci
wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 powyzej,
co stanowi kwote (stownie ztotych: ) w jednej z form przewidzianych w SWZ, t;j.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w mysl § 20 ust. 15
pkt. 1 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania -
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy - na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nalezytego wykonania robdt, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone w
ciggu 30 dni po odbiorze koAcowym Przedmiotu Umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30%, zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady liczonego od daty odbioru koficowego, potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego
bez uwag.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Zapytaniu ofertowym. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutdow okreslonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu takze w
przypadku gdy Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastepczego gdyby
Wykonawca uchylat sie od wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji.

§20
Odstapienie od Umowy, zmiana Umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych w
kodeksie cywilnym.
Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie
wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposdb podstawowy i/lub powtarzajacy sie
postanowienia umowy.
Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robot w stosunku do ustalonych w umowie terminow,
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres
nie krétszy niz 30 dni,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugow,

e) Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$é dokonania bezpos$redniej zaptaty na sume wieksza
niz 5% wartos$ci umowy okreslonejw § 17 ust. 1,

f)  Wykonaweca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany w
jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca nie spetni zobowigzarn wynikajgcych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania

dowoddw opftaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego

na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, lub tez zawart, mimo zakazu,

umowe z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, badz zawart jg z naruszeniem postanowien

niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie

do 90 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno zawierac

uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania

przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie robot

budowlanych - zabezpieczenia robdt, zinwentaryzowania robdt a nastepnie opuszczenia terenu

budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn, ktdére wystgpity po stronie Wykonawcy, to

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang

przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od

odstgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien

odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzor Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujace

warto$¢ wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych materiatéw i

urzadzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania

rozliczenia miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od

umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym,

upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie, ktora bedzie

wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

Wszelkie zmiany zawartej Umowy beda wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zmiany Umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej okolicznosci z wymienionych ponizej:
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g)

zmiany jakichkolwiek rozporzadzen i przepisow i innych dokumentow, majgcych wptyw na

realizacje umowy,

zmiana terminu realizacji Umowy:

— w przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej
lub nieumysinej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mégt zapobiec
dziatajac z najwyzszg starannoscia,

— z powodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, nagtym i niespodziewanym
zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktérego Wykonawca nie mogt
przy zachowaniu nalezytej starannosci unikngé badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub jego
skutkéw, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentéw lub
oswiadczen.

— w sytuacji gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét okreslonych umowsg, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac, wymogdw okreslonych normami lub przepisami prawa,
ktore wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych;

— z powodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majgcej bezposredni wptyw
na mozliwos$¢ wykonania zamowienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie, co
Wykonawca winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentdw lub oswiadczen.

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na
zaoszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztéw, jak réwniez kosztédw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy,

— konieczno$¢  zrealizowania  robdt  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej,

— wydtuzenia procedur administracyjnych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

— koniecznosé zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powoddw wystgpienia przyczyn
technicznych, prawnych lub  organizacyjnych  okresowo uniemozliwiajgcych
kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy:

koniecznosci wykonania robét zamiennych,

koniecznosci wykonanie robét dodatkowych,

rezygnacji z wykonania czes$ci robét budowlanych,

zmiany warunkow pfatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw

prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych przepiséw podatkowych, np.

zamiany ustawowej stawki podatku VAT.

zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

— zmiany zakresu Swiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 ustawy
pzp.

— robdt zamiennych lub dodatkowych ktérych taczna wartosé réwniez przekracza 15% ceny
brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia.
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— rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci robot.

16. Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokos$ci Wynagrodzenia
w przypadku zmiany cen materiatow i kosztéw zawigzanych z realizacjg zaméwienia innych niz
te wskazane w ust. 1. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug
nastepujgcych zasad:

1) Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej GUS, o ktérym mowa w pkt. 3
wyhiesie minimum 5%.

2) Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zawarcia umowy.

3) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego dotyczacym cen robdét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych.

4) Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania
zamoéwienia okreslony bedzie przez strone wnioskujgca, proporcjonalnie do adekwatnych
wskaznikdw cen ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

5) Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastgpi¢ tylko raz po uptywie 6
miesiecy, od dnia zawarcia umowy.

6) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia moze
wynies¢ do 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien zawarcia umowy).

7) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg ztozenia
whniosku lub ktére zgodnie z umowa miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia
Umowy, chyba, ze opdznienie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

8) Jezelizawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, terminem
zmiany wysokosci wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

9) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysoko$é wskaznika oraz przedmiot i
wartos¢ robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).

10) Whniosek o zmiane powinien przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztéow nie
obejmuje kosztéw materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem, w szczegélnosci kopie umow i faktur z dowodem ich optacenia;

c) dowody na to, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw miata wptyw na koszt realizacji
zamowienia;

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ppkt. 1-7 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowied zawartej umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielnie zamdwienia w przypadku wystgpienia
okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2.
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17.

18.

19.

20.

1.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku przez

strone inicjujgcy zmiane.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 15 i 16 powyzej mogg nastgpi¢ wytgcznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Strony ustalg wartos¢ odpowiednio warto$é robdt, materiatdw i urzadzen zamiennych,

zaniechanych, dodatkowych i uzupetniajgcych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego

kosztorys réznicowy szczegdtowy sporzagdzony w nastepujgcy sposob:

a) wartos¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na
rynku cennikach, obowigzujgcych na danym terenie (typu Sekocenbud) w dniu sktadania
oferty,

b) wartos¢ materiatéw i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowat Zamawiajacy zostanie ustalona
w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwosci
W oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach,
obowigzujgcych na danym terenie (typu Sekocenbud) w dniu sktadania oferty,

c) wartos¢ zamodwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego robot
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie wykonawczym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreslone w
dostepnych na rynku cennikach, obowigzujgcych na danym terenie (typu Sekocenbud) w
kwartale poprzedzajgcym zaistnienie koniecznosci wykonania tych robét,

d) wartos¢ robot do wykonania (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego) w miejsce robot, o ktorych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku
cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud)
w kwartale poprzedzajgcym zaistnienie koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen
urzadzen lub materiatéw w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym
realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie
rynku,

e) wartos¢ materiatéw i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego) w miejsce robét, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego ustepu oraz
materiatéw i urzadzen dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie
wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie
ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym
realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) w kwartale poprzedzajagcym zaistnienie
koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatéw w dostepnych na
rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktorym realizowana jest inwestycja (typu
Sekocenbud) cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku, wszystkie kosztorysy i
wyceny sporzgdza Wykonawca na swoj koszt.

§21
Ubezpieczenie
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robdt Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt ubezpieczy¢ sie od wszelkich ryzyk zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montazowych, a w szczegélnosci
od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajgcego i 0séb trzecich, na sume ubezpieczenia co najmniej
rowng kwocie ztozonej oferty.

§22

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Wykonawca zobowigzuje sie zatrudniac¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —( Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), przez

caty okres realizacji przedmiotu umowy, pracownikdw wykonujgcych bezposrednio wszystkie

roboty polegajgce na wykonywaniu pracy fizycznej.

. Zamawiajacy wymaga, aby kazda osoba przystepujgca do wykonywania robdt byta zatrudniona na

warunkach okreslonych w ust.1

. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.

1.

. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do

zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika;

Wykonaweca na kazde wezwanie Zamawiajgcego , w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym niz 3 dni robocze, zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu; aktualne
os$wiadczenie, ze osoby, o ktédrych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Wykonawcy.
Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za skfadanie
fatszywych oswiadczen na zasadach okreslonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu oswiadczenia dotyczgce podwykonawcéw. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Wykonaweca do realizacji zaméwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma on
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktére wyrazajg zgode na dostep
Zamawiajgcego do ich danych osobowych. Osoby, ktére takiej zgody nie wyrazg nie mogg brac
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udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.

Zapisy ust. 1-7 stosuje sie rowniez do podwykonawcow.

w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 22 umowy, wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe); kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym ciggu nie
jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione
przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z Kodeksu Pracy;

§23
Personel Zamawiajacego

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi Umowg (Przedstawiciele

Zamawiajgcego) prowadzi¢ beda: ......ccoeeveeeveieree e

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O

dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

zmiany.
§24
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwa¢ mu bedg na zasadzie wytgcznosci autorskie prawa

majatkowe do sporzadzonych w zwigzku 1z realizacjg niniejszej Umowy utworéw

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych i ich fragmentéw, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej i innych opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy - dalej ,Utwory”, w tym prawa do korzystania z

nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden sposdb, w szczegdlnosci w zakresie czasu

korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzadzania nimi bez zgody oséb trzecich oraz ze
prawa te bedg wolne od roszczen oséb trzecich.

Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowic¢ bedg twoérczy wktad w sporzadzenie Utwordow

badz ich fragmentdéw, Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystugiwac bedg prawa autorskie wspdlnie,

przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajgcego decydowaé bedzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktérymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bedg miec
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w Utworach badz ich fragmentach

Wykonawcy.

Strony postanawiajg, iz z chwilg odbioru Utworéw bad?Z ich fragmentéw, Zamawiajgcy nabywa

wytgczne autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i/lub

ich fragmentdéw, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wszelkich istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

a w szczegdlnosci do:

a) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordw i ich fragmentéw bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamieci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utworéw i ich
fragmentéw na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,
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c) nadawania za pomocg wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemng
oraz za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania Utworéw i ich fragmentéw do obrotu, najmu lub uzyczenia Utwordw i ich
fragmentéw, zarowno pod tytutem darmowym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter
uzytku,

e) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utwordw i ich fragmentéw w taki sposdb, aby
kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikacji tego zapisu technika
cyfrowg w  sieciach  komputerowych  bez wzgledu na ilos¢  serwerdw,
w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych,
w szczegolnosci w Internecie,

f) wykorzystanie Utwordw i ich fragmentow dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajgcego,

g) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego,
oraz przy realizacji inwestycji, ktérej dokumentacja dotyczy,

h) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy bedzie
chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajgcego, wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do
korzystania i rozporzadzania prawami do Utworéw i ich fragmentdw na tych polach, na peten
czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

Strony oswiadczajg, iz w zakresie okreslonym w ust. 3 powyzej, wynagrodzenie okreslone w § 17

niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy.

W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w ust. 3 pkt h

powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w

wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §17 powyzej. W przypadku odmowy lub

niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do zadania
wydania przez wtasciwy sad orzeczenia zastepujgcego oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do
dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

z tytutu szkdd jakie moze poniesé Zamawiajacy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez

Wykonawce niniejszej Umowy, bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich osdb trzecich

lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegélnosci, jako

szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko

Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub

innych praw wtasnosci intelektualne;j.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw

do Utwordw badz ich fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w

szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i

zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego

orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze débr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie
takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajycego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo

dokonywania zmian w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach

potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie
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Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych
do Utwordw objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentdéw bez koniecznosci zaptaty
odrebnego wynagrodzenia.

§25
Postanowienia koicowe

Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania informacji stanowigcych tajemnice
Zamawiajgcego, jak réwniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktérych ujawnienie
mogtoby narazi¢ Zamawiajgcego na szkode.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamdwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne
wtasciwe dla Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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