Zatacznik Nr 6
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ....... 2025

Zawarta w Czarnkowie W dniu ......ccecevveeeeiiinnnnenn. pomiedzy Zespotem Zaktaddéw Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie, reprezentowanym przez

p. Bozene Sadowskg — Dyrektora Szpitala,

z siedziba przy ul. Kosciuszki 96 w Czarnkowie, 64 — 700 Czarnkéw

NIP : 763-17-48-697

REGON : 000308525

zwanym dalej w tresci umowy zamawiajacym,

...................................... Zsiedziba W e PPZY Ul
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym W .........cceevvevervennens podnr..........
o kapitale zaktadowym....................... ,

1) i

lub:
Panig/Panem .......cccccevveevreeecreecineennen, prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
....................................................... W iieeeeeesineeeee PPZY UL e,

zwanym dalej wykonawca

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg

projektowg i Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia zadanie pn.
Przebudowa czesci pietra pierwszego i czesci pietra drugiego budynku E Szpitala
Powiatowego w Czarnkowie. Modernizacja Oddziatu Chor6b Wewnetrznych

2. Przedmiotem umowy jest przebudowa czesci pietra pierwszego i czesci pietra drugiego
budynku E Szpitala Powiatowego w Czarnkowie, dla potrzeb Oddziatu Chordéb
Wewnetrznych. Przebudowa polegaé bedzie na dostosowaniu pietra +1 dla potrzeb
Poradni Nefrologicznej, a pietra +2 dla potrzeb czesci t6zkowej Oddziatu Wewnetrznego.
Na pietrze +1 dostepnym poprzez niezalezne wejscie zewnetrzne do budynku E bedzie
gabinet lekarski Poradni Nefrologicznej wraz z poczekalnig, pomieszczenie dializ, gabinet



ordynatora z sekretariatem, punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym,
pomieszczenia socjalne i magazynowe oraz kuchnie oddziatowga. Cze$é t6zkowa dostepna
poprzez hol wewnetrzny klatkg schodowg K2 oraz diwigiem osobowo towarowym
oddzielona bedzie od Poradni oraz od holu drzwiami przeszklonymi. Na pietrze +2
wykonane bedg pomieszczenia towarzyszace czesci tdzkowej Oddziatu tj. sSwietlica, sala
wzmozonego nadzoru, gabinet zabiegowy, gabinet USG, pokdj przygotowawczy,
pomieszczenia socjalne i magazynowe oraz kuchnia oddziatowa. Transport pacjentéw na
Odziat odbywac sie bedzie przy pomocy istniejgcego dzwigu szpitalnego z parteru na
pietro +1 i +2, bezposrednio na wewnetrzny hol Oddziatu.

. Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robdt budowlanych okresla Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia ( dalej SWZ ), ktora stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy
(zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy) oraz dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik
nr 1 do umowy w skfad ktérej wchodzi:

1) Projekt wykonawczy - architektura

2) Projekt wykonawczy - konstrukcja

3) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne

4) Projekt wykonaweczy instalacje sanitarne

5) Rysunki i rzuty

6) Przedmiary robét

oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( dalej STWiORB)
branzowe.

Na roboty objete przedmiotem umowy Starosta Czarnkowsko — Trzcianecki wydat decyzje
pozwolenia na budowe zatwierdzajacg projekt budowlany zamienny o numerze 301/2018
z dnia 17.05.2018 r.

. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegdétowy
technologii wykonywania robdét Ilub wykonania okreslonego elementu przedmiotu
umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw, wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w ww. zakresie decyzji
zamawiajgcego.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezgodng z wymogami zamawiajgcego jakos¢
budowli badz ktéregokolwiek jej elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku
wykrycia btedéw Iub brakéw w dokumentach przetargowych wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wiedzg
techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami z zamawiajgcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie wykonywane roboty
budowlane muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$é lecznicza.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkéw realizacji umowy.




§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot umowy bedzie wykonywany w budynku E na dwéch pietrach, stagd roboty
podzielono na dwa etapy wykonawcze — odpowiednio pietrami. Realizacja przedmiotu
umowy bedzie wykonywana w nastepujgcych terminach :
1. Przekazanie terenu budowy na etap | — | pietro w terminie do 15 dni od dnia zawarcia
umowy.
Wykonanie robot etapu | — dwa ( 2 ) miesigce od dnia przekazania terenu budowy.
Zgtoszenie robot etapu | do odbioru — 3 dni od dnia zakonczenia robot.
Odbiér robét etapu | —w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia zakoriczenia robét.
Przekazanie terenu budowy na etap Il — Il pietro w terminie do 15 dni od dnia
zakonczenia odbioru robét etapu I.
Wykonanie robdt etapu Il — dwa ( 2 ) miesigce od dnia przekazania terenu budowy.
Zgtoszenie robot etapu Il do odbioru — 3 dni od dnia zakoriczenia robét.
Odbiér robét etapu Il — w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia zakoriczenia robét.
taczny termin wykonywania przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 6 miesiecy liczac
od dnia zawarcia umowy.
10. Odbidr robdt etapu Il bez wad istotnych i usterek bedzie zakoriczeniem wykonywania
przedmiotu umowy i podstawg do wystawienia faktury koncowego rozliczenia.
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§3
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby,
ktére wykonywaé bedga prace fizyczne ogdlnobudowlane, montazowe i instalacyjne przy
realizacji robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, ochrony terenu, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa wyzej,
byty zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy — Kodeks pracy ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie
realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegodlnosci: doktadne okresdlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia




oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Na potwierdzenie zgodnosci
ztozonego o$wiadczenia zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przedfozenia kopii
zanonimizowanych umoéw z wykazanymi pracownikami.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie Zzadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§4
MATERIALY | URZADZENIA
. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzen wiasnych
wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia,
okreslone, co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i umowie oraz
ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.
. Materiaty i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe
oraz odpowiada¢, co do jakosci, wymogom dotyczgcym wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w
dokumentacji projektowej. Materiaty wykornczeniowe muszg posiada¢ atesty/aprobaty
ITB lub atesty PZH dopuszczajace je do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia.
. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru ( lub Inspektora ) okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty
stwierdzajgce dopuszczenie materiatu do obrotu ipowszechnego stosowania m.in.
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

§5

WYNAGRODZENIE

. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajgcy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci ........c........ zt netto, powiekszone o 23 % podatku VAT
W Kwocie .oovveeveiieee, zt, co stanowi kwote ................ zt brutto, stownie:
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich robdt budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu prawidtowego




oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja robdt sktadajgcych sie na
przedmiot umowy. Wykonawca nie bedzie mdgt sie powotywaé na pominiecia lub btagd w
zakresie koniecznosci wykonania okreslonych prac w celu uzyskania zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

. Cene poszczegdlnych elementdéw robdét okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 2 do umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego
zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego
z wykonania czesci przedmiotu umowy albo do obliczenia wartosci robdt dodatkowych.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnos$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporzadzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez pisemne;j
zgody zamawiajgcego. Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze réwniez zawrzec
umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢
zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§6

ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastepowaé bedzie na podstawie dwdch

faktur VAT w sposdb nastepujacy :

1) pierwszg fakture za czesciowe wykonanie robdt ( 1 faktura przejsciowa ) wykonawca
moze wystawi¢ na kwote nie wiekszg niz 40% catkowitej ceny ofertowej po wykonaniu
co najmniej 50% zakresu rzeczowo — finansowego przewidzianego do wykonania, na
podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robét,

2) drugg fakture za czesciowe wykonanie robot ( 2 faktura przejsciowa ) wykonawca
moze wystawic¢ na kwote nie wiekszg niz 40% catkowitej ceny ofertowej po wykonaniu
co najmniej 80% zakresu rzeczowo — finansowego przewidzianego do wykonania, na
podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robét,

3) trzecig fakture — koricowego rozliczenia, na pozostatg kwote wykonawca wystawi po
catkowitym zakonczeniu robot objetych zaméwieniem i ich odbiorze bez istotnych wad
i usterek, ztozeniu wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 6 niniejszej
umowy.

. Koricowe rozliczenie za wykonane roboty nastgpi po ztozeniu faktury korncowego

rozliczenia, nie wczesniej, jak po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robdt na podstawie

protokotu koricowego odbioru robdt bez istotnych wad (wraz z zestawieniami rzeczowo-
finansowym) oraz zatwierdzonymi dokumentacjami powykonawczymi zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

. Zaptata naleznego cze$ciowego i koricowego wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni,

od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT

sprawdzonej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skfadanie faktur ustrukturyzowanych.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, do kazdej

faktury wystawionej przez wykonawce nalezy zafgczy¢ zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okre$la¢ nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robdt budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczyc




10.

11.

12.

13.

dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w
zestawieniu.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o

ktdrych mowa w ust. 5, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.

. Wykonawca wystawi fakture dla:

Zespo6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
Ul. KoSciuszki 96

64 — 700 Czarnkow

NIP : 763-17-48-697

REGON : 000308525

Dniem zaptaty za wystawiong fakture jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajgcego.

. Ptatnosci beda regulowane na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze.
. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze :

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem

podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opéznienie w dokonaniu

ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do

zadania od zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z

tytutu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na

osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody zamawiajgcego, scedowac na

osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak

rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody zamawiajgcego.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajagcym, a wykonawcg beda prowadzone

w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

§7
OBOWIAZKI STRON

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) przekazania kompletu oryginalnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjg
pozwolenia na budowe, warunkami przytgczenia wody i energii elektrycznej — w
terminie przekazania terenu budowy,

3) wskazanie dla wykonawcy miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie
zaplecza budowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,




5) dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioru czesciowego
oraz odbioru koncowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

6) terminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét posiadajgcych uprawnienia
budowlane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,

2) protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) ponoszenia od dnia przejecia terenu budowy odpowiedzialnosci za wszelkie
wyrzadzone tam szkody jakimkolwiek podmiotom,

4) utrzymywania miejsca prowadzonych robdét w stanie wolnym od przeszkad,
usuwajac na biezgco zbedne materiaty, urzgdzenia prowizoryczne i tymczasowe,
materiaty rozbiérkowe, odpady, $mieci, etc. — przy zapewnieniu we witasnym
zakresie oraz na swdj koszt nalezytej oraz zgodnej z prawem ich segregacji oraz
utylizacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce sporzadzanie oraz przekazywanie
do zamawiajgcego protokotéw segregacji, badz utylizacji,

5) urzadzenia placu sktadowania i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii
elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenia kosztow zuzycia tych medidw ( miejsca podtaczenia i olicznikowanie
wskaze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ),

6) uzgadniania z Inspektorem Nadzoru przedstawicielem zamawiajacego termindow
odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

7) zabezpieczenia i oznakowanie na wfasny koszt terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i w uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziatu i Inspektorem
Nadzoru,

8) kazdorazowego zgtaszania materiatéw do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed
ich wbudowaniem. Wbudowanie materiatu niezatwierdzonego wczesniej przez
Inspektora Nadzoru traktowane bedzie jako niewtasciwe wykonywanie umowy i
uprawnia zamawiajgcego do zadania aby wykonawca wykonat na wtasny koszt
stosowne badania i sprawdzenia w zakresie zgodnosci wbudowanych materiatéw
z dokumentacja. Zamawiajacy moze tez zadaé¢ od wykonawcy zdemontowania
materiatu wczes$niej niezatwierdzonego,

9) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzenia wszelkich préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére
wymagane sg do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

10) spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych,

11) przygotowania i zgtoszenia robdt budowlanych do odbioréw, uczestniczenia
w czynnosciach odbiordw,
12) sktadowania materiatébw i urzadzen w sposdb nie stwarzajgcy przeszkdd

komunikacyjnych,

13) gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegdlnosci
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pbéin. zm.), przekazania zamawiajagcemu informacji o wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania
zgodnie z wczesniej cytowang ustawg;

14) informowania zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych
wptynac na jakos$é wykonywanych robdét, niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 3




dni od zaistnienia ww. okolicznosci. W przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
zamawiajacego,

15) usuniecia witasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkéd powstatych
z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni od wystgpienia ww. okolicznosci,

16) uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go
zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér,

17) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go wypetnionego zamawiajgcemu po
zakonczeniu robdt, przed odbiorem korncowym przedmiotu umowy,

18) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej,

19) sporzadzenia w 2 egzemplarzach operatu kolaudacyjnego wg zasad okreslonych
w § 11 ust. 6 niniejszej umowy,

20) sporzgdzenia oraz przekazania zamawiajacemu najpdiniej na 7 dni przed
zakonczeniem robdt tabelarycznego zestawienia zainstalowanych urzadzen oraz
elementdw wymagajagcych okresowego serwisowania, konserwacji lub
przeglagddw, wraz z okresleniem sposobu ich przeprowadzenia, dopuszczonych do
stosowania  materiatow  eksploatacyjnych, uprawnien o0séb  moggacych
przeprowadzi¢ okreslone czynnosci i innych uwarunkowan, jak réwniez
przekazania dokumentacji DTR — przy czym obowigzek, o ktérym mowa w
niniejszym punkcie jest niezalezny od koniecznosci opracowania przez wykonawce
instrukcji eksploatacji urzadzen statych wyposazenia obiektu,

21) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad, zgodnie
z § 12 ust. 4 pkt. 5,

22) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo i higiene pracy na terenie
budowy oraz obszarze, ktdry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu
umowy.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym
przez zamawiajgcego, a takie pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisdw tej ustawy.

. Pozostate wymagania wykonywania przedmiotu umowy zawarto w rozdziale IV pkt 3 i 5
SWZ.

§8
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez zamawiajcego i trwa do zakonczenia odbioru koricowego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robét.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza
niz 3.000.000 zf.




. W terminie do 7 dni od zawarcia umowy wykonawca przedstawi opfacong polise
potwierdzajacg ubezpieczenie kontraktu z wskazaniem nazwy zadania na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz cena brutto oferty.

. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu
wykonawca przedktada uwierzytelnione kopie dokumentéw potwierdzajgcych
ubezpieczenia wraz z dowodami optaty sktadek.

. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego przedtozenia zamawiajagcemu, dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek.

. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgcego przez
jakikolwiek podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego
zadania wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdcié zamawiajagcemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie
z kosztami zastepstwa procesowego.

. W przypadku, gdyby wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia ( ust. 3 i 4 ) na petny
okres realizacji przedmiotu umowy, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia
umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§9
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za
wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do
umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Wykonawca zamierza wykona¢ zaméwienie przy udziale podwykonawcy w zakresie:

3. Zamawiajacy moze wyrazi¢c zgode — w formie aneksu do umowy - nazmiane
podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda
realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktdorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

5. Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg, a podwykonawcg, a w przypadku




10.

11.

12.

zamowienia na roboty budowlane, takze miedzy wykonawcg a dalszym podwykonawcga

lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub

dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej

umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobowigzany jest dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

a takze projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej
zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu

umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku,
ktoérego zawarto niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy nie zaakceptuje zawarcia umowy z podwykonawcy, ktérej tresé bedzie

sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy, z przepisami prawa, zasadami wspodfzycia

spotecznego lub interesem zamawiajgcego. W szczegdlnosci zmawiajgcy nie zaakceptuje
postanowien umowy o podwykonawstwo, na podstawie ktérych wykonawca:

1) bedzie posiadat mozliwos¢ dokonania potrgcenia/zatrzymania wynagrodzenia
podwykonawcy lub jego czesci tytutem kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, lub z tytutu innych wierzytelnosci,

2) okresli termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreslony dla wykonawcy w
niniejszej umowie,

3) nie przedstawi wszelkich zatacznikéw do umowy podwykonawczej,

4) bedzie miat mozliwos¢ naliczenia kary umownej podwykonawcy w wysokosci wyzszej
anizeli grozgce jemu samemu od zamawiajgcego na mocy niniejszej umowy,
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13.

14.

15.

5) okresli krétszy termin okresu gwarancji oraz odpowiedzialnosci za wady robot
wykonanych przez podwykonawce niz okresu odpowiedzialnosci wykonawcy z ww.
tytutéw na podstawie niniejszej umowy,

6) okresli wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie umowy badZ za poszczegdlne
roboty/prace/materiaty, w wysokosci wyzszej niz wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy
okres$lona w niniejszej umowie,

7) zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu niniejszej
umowy,

8) okres realizacji umowy z podwykonawcy bedzie wykraczat poza okres realizacji
niniejszej umowy.

W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego akceptacji umowy z podwykonawcg - w

dniu otrzymania akceptacji, wykonawca zobowigzuje sie:

1) poinformowaé¢ zamawiajgcego w formie pisemnej o terminie podjecia wykonania
robot przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni
roboczych przed dniem ztozenia powiadomienia,

2) na kazde zadanie zamawiajgcego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni,
wszelkich informacji o zakresie robdt wykonanych przez podwykonawce, zasadach i
terminie ich odbioru; wysokos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonania robdt, wysokosci wynagrodzenia zaptaconego juz podwykonawcy i
terminie zaptaty, oraz przedstawi¢ w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty,
ktérych zadac bedzie Zamawiajgcy dla potwierdzenia powyzszych okolicznosci,

3) na kazde zgdanie zamawiajgcego przedstawi¢ do wgladu liste oséb reprezentujgcych
podwykonawce oraz ich numery telefonédw oraz adresy e-mail,

4) dokonywac¢ odbioru robdt od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru
przez zamawiajgcego,

5) przedstawia¢ do odbioru roboty, przedtozy¢ zamawiajgcemu oswiadczenie o realizacji
tych robdt z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z
udziatem podwykonawcy, nadto takie oswiadczenie o: odbiorze robdét od
podwykonawcy lub zgtoszonych zastrzezeniach, terminie usuniecia zastrzezen,
wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt,
terminie jego wymagalnosci i zaptacie tego wynagrodzenia,

6) na kazde zgdanie zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania wezwania, wszelkich informacji o realizacji dalszej umowy
podwykonawczej, a nadto przedstawi¢ wszelkie wymagane dokumenty,

7) na kazde pisemne zadanie zamawiajgcego niezwlocznie po jego otrzymaniu,
wstrzymaé wykonywanie robét przez podwykonawce,

8) nie dokonywac potrgcen wynagrodzenia podwykonawcy bez uprzedniej zgody
zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

s roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy podany na
fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje wykonawce
o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 15 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 18 w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz nalicza kare umownag.
W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego ( dwukrotnego ) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa wust. 15, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy
moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego i naliczenia
kary umownej.

. Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub

pomimo sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
z winy wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego
i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

W przypadku zawarcia przez wykonawce umowy z podwykonawcg, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca, bez
akceptacji oraz zgody zamawiajgcego (pisemnej pod rygorem niewaznosci),
zamawiajgcy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy.
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§10
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do
wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.
. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy ustanawia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy oraz
kierownikdéw robot zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
. Do wzajemnego wspodtdziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony

Wyznaczajga:

Wykonawca:

Kierownika budowy : p. e ytel e, , e-mail : .............
Zamawiajacy :

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: p. Krzysztof Antkowiaka tel. : ..................... , e-mail : ...

. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy oraz
kierownikdéw robét:
a) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia — jesli jest wymagany.
. Inspektor sprawujacy te funkcje bedzie prowadzit bezposredni nadzér nad prawidtowa
realizacji umowy na roboty. Inspektor bedzie : zatwierdzat materiaty planowane do
wbudowania w trakcie wykonywania robét, akceptowat wzory umoéw z podwykonawcami
oraz akceptowat ich wzajemne rozliczenia z wykonawcg, przyjmowat roboty zgtaszane do
odbioréw czesciowych i odbioru koicowego wraz z towarzyszacymi im rozliczeniami
finansowymi oraz dokumentacjg powykonawczg potwierdzajgcg prawidtows realizacje
tych robét. Inspektor bedzie akceptowat do zatwierdzenia Plan wykonania robdt, jego
aktualizacje oraz prowadzit nadzér nad jego poprawng i terminowa realizacjg. Inspektor w
porozumieniu z zamawiajgcym bedzie powotywat komisje odbiorowe i prowadzit
zwigzane z tym czynnosci. Inspektor bedzie zwotywat rady budowy z udziatem Stron i
sporzgdzat z nich protokoty. Inspektor opracuje i przekaze wykonawcy wzory protokotéw
odbioru robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, protokotéw technicznych odbioru
elementow robdt oraz wniosku o zatwierdzenie materiatéw do wbudowania. Wszedzie
gdzie od wykonawcy wymagane jest powiadomienie zamawiajgcego to takie
powiadomienie nalezy réwniez przekazac Inspektorowi. Inspektor nie ma uprawnien do
zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajgcego oraz zwolnienia wykonawcy.

§11

ODBIORY

. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w
dzienniku budowy i zgtoszeniu zamawiajgcemu lub inspektorowi.

. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajgcego lub inspektora
i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce, na zadanie zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
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niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego, na

koszt wtasny.

. Odbidr robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do

dziennika budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego roboét.

. Odbior czesciowy wykonanych robdét budowlanych nastgpi w ciggu 5 dni roboczych

od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru zamawiajgcemu

i inspektorowi.

. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu

wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie

zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy ztozy¢ w terminie obowigzywania umowy
okreslonym w § 2 niniejszej umowy.

. Wykonawca po zakonczeniu robdt na 3 dni przed przystgpieniem do odbioru koricowego

ztozy Inspektorowi komplet oryginalnej dokumentac;ji projektowej oraz przygotuje i ztozy

operat kolaudacyjny w formie papierowej trwale spietej, w segregatorze wraz z opisem
jego zawartosci oraz na nosniku cyfrowym, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokét przekazania terenu budowy,

2) wypetniony dziennik budowy,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,

4) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Obiektu z projektem
budowlanym i projektami wykonawczymi, obowigzujagcymi przepisami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz zgtoszenie robdt do
odbioru,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatow z
projektami i ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz o posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestow, certyfikatow i
deklaracji zgodnosci CE, deklaracji wifasciwosci uzytkowych ( w zaleznosci od
wymagan dla materiatu ),

7) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

8) kopie umoéw z podwykonawcami + aneksy,

9) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
materiatdw i wyposazenia,

10) protokoty z narad i ustalen,

11) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,

12) koncowa tabela elementéw rozliczeniowych,

13) protokét czesciowego odbioru robdt,

14) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora i projektanta — jezeli
takie wystgpity,

15) pisemne zwolnienie z zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone
przez wykonawce,

14



10.

11.

12.

13.

16) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji.

Rozpoczecie koncowego odbioru robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy
nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajgcy powota
komisje techniczng ( dalej komisja ) i wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W
czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele zamawiajgcego,
Inspektor oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

Odbiorem koricowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy, po
stwierdzeniu jego zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru roboét, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokotami
koniecznosci sporzgdzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Wykonaweca przy odbiorze koicowym robét budowlanych objetych przedmiotem umowy

przekaze zamawiajgcemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz

zainstalowanych urzadzen i dokumenty gwarancyjne.

Komisja sporzgdza protokédt z zakonczenia czynnosci odbiorowych, w ktérym oznacza:

przebieg czynnosci, opis przedmiotu odbioru, potwierdzenie terminu zakoriczenia robot.

Komisja, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

1) dokonania odbioru robat, lub

2) dokonania warunkowego odbioru robot z usterkami / wadami, lub

3) o odmowie dokonania odbioru, jezeli uzna, roboty zostaty wykonane w sposdb
wadliwy, posiadajg wady istotne, w tym w szczegdlnosci wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, albo jesli wykonawca nie usunat wad istotnych
wykazanych podczas czynnosci odbiorowych, albo wady robdét zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkownikéw.

Jezeli Komisja podejmie decyzje o:

1) odmowie dokonania odbioru - wykonawca po usunieciu wad, dokonuje ponownego
zgtoszenia gotowosci do odbioru i wszystkie czynnos$ci odbiorowe prowadzone wg
postepowania wyzej opisanego przeprowadza sie ponownie. W przypadku zgtoszenia
usterek Komisja wyznacza termin na ich usuniecie w odpowiednim terminie
(uwzgledniajgcym charakter wady, dostepno$¢ materiatdw oraz mozliwosci techniczne
usuniecia wady) ustalonym przez Strony, przy czym fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie,

2) dokonaniu warunkowego odbioru robét z usterkami / wadami — wykonawca dokona
usuniecia tych usterek/wad, w terminie zakreslonym w protokole po czym fakt ten
zostanie potwierdzony przez Komisje. Brak usuniecia przez wykonawce usterek / wad
czyni odbiér warunkowy bezskutecznym i komisja podejmuje decyzje o odmowie
dokonania odbioru. W sytuacji takiej wszystkie czynnosci odbiorowe przeprowadzi¢
nalezy ponownie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebraé¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanej czesci umowy, na co
wykonawca wyraza zgode,
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15.

16.

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

— odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru,
zamawiajgcy okres$la w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia
wad lub

— dokonaé odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do
kosztow usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego

o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdét po
usunieciu wad nastgpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
W czynnos$ciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele zamawiajgcego
i przedstawiciele wykonawcy.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Naleznos¢ ta moze zostac
potrgcona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
Niezaleznie od zapiséw powyzszych, jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli wykonawca
wady nie usunat, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania odbioru z wadami oraz obnizenia
wynagrodzenia wykonawcy. Koszt ekspertyz i opinii dotyczacy wad poniesie wykonawca.

§12
OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE
REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI
Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
roszczenia z tytutu rekojmi przystugiwaé bedg zamawiajgcemu przez okres 60 miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru Obiektu bez istotnych wad.

. Wykonawca os$wiadcza, ze na wykonany przedmiot umowy udziela ..... miesiecznego

okresu gwarancji jakosci liczonego od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia zgodnie z
gwarancjg producenta. Jezeli termin gwarancji producenta jest krotszy niz termin
wskazany w ust. 2 przyjmuje sie termin okreslony w ust. 2.

. W zwigzku z odpowiedzialnoscig z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych

robdét budowlano — montazowych, wykonawca oswiadcza, ze :

1) gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bteddéw
technologicznych izapewnig bezpieczne ibezawaryjne uzytkowanie wykonanego
przedmiotu zamowienia,

2) okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swodj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego,

3) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania
wady,

4) zamawiajgcy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin
(nie krétszy niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli
wykonawca mimo skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie strony
uznajg wystanie wiadomosci e-mail lub przestanie powiadomienia pocztg tradycyjng
listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania — dwukrotne awizowanie) nie
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zgtasza sie w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy jednostronnie
okresli sposdb usuniecia wady,

5) w okresie gwarancji zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym
pomiedzy Stronami). Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, zamawiajacy
jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usungé wade,
ktéra nie jest skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez zamawiajgcego (wtasciwa
eksploatacja to kazde dziatanie zamawiajgcego realizowane zgodnie z przeznaczeniem
danego urzadzenia, obiektu zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji). W razie
powotywania sie przez wykonawce na niewtasciwg eksploatacje przez zamawiajgcego,
wykonawca bedzie zobowigzany to udowodni¢ dowodami rzeczowymi w przekonujacy
sposob,

6) zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu,

7) w przypadku nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktéra dotyczy catego
przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez wykonawce, w tym
powykonawczej, a takze pozostatych swiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacjg
projektowg, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.
Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity sie po
dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez zamawiajgcego lub wady, o
ktdrych zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koncowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usungc¢ rowniez te wady, ktére
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lecz, ktére powstaty w
okresie obowigzywania gwarancji jakosci.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatéw i
robot, z ktérych wykonawca korzystat, realizujgc niniejsza umowe, przewidujg dtuzszy
okres gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu
przedtuzeniu bez koniecznosci sktadania przez wykonawce w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia i obowigzuje przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt i ryzyko miedzy innymi

do:

1) przeprowadzania przegladéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku. Terminy przeglagdéw
zostang uzgodnione z zamawiajgcym;
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2) usuwania, w uzgodnionym z zamawiajagcym terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

W przypadku gdy wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach,
zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.
Z ogledzin Strony sporzadzajg protokdt zawierajagcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez wykonawce wad zgtoszonych przez zamawiajgcego.
Wykonawca upowaznia niniejszym zamawiajgcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania
wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak
gdyby wykonawca odmowit usuniecia wad jakosci.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad jakosci, powotujgc sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.

W przypadku ujawnienia wad jakosci nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady
nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie wykonawcy lub skorzystaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzystaé takie z wszelkich innych
uprawnien wynikajgcych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym
terminie.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji zamawiajacy moze takze zgda¢ od wykonawcy usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkdéd powstatych w trakcie usuwania
wad, a takze szkéd powstatych wskutek przypadkowe] utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy.

Nie s3 objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia obiektu
objetego gwarancjg, b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez
zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji przekazanym zamawiajgcemu, c) sity
wyzszej, d) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptynac na uzytkowanie obiektu lub jego istotne witasciwosci, zamawiajgcy moze zadad,
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne
w takim wypadku préby obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.
Wykonawca moze zabra¢ wytgcznie za wiedzg i zgodg zamawiajgcego z terenu robodt
wadliwy element o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych — jezeli rodzaj wady
jakosci nie pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.

Wybér sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do wykonawcy, jednakze zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w
niniejszej umowie.
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20.

21.

22.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakoSci przy sprzedazy.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przedtozone
zgodnie z § 11 ust. 6 pkt. 9 niniejszej umowy.

Jednoczesnie wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wymaganiami odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét budowlano — montazowych,
o jakich mowa w rozdziale IV pkt. 2 SWZ i przyjmuje je do realizacji.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

brutto podanej w ofercie w wysokosci .............. zt (stownie: .o ztotych).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania Ilub

nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszcze zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady.

. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie

zwrdécone w terminie 30 dni po odbiorze koicowym przedmiotu umowy. Pozostata czesé
zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. Sposéb i formy wnoszenia zabezpieczenia zawarto w rozdziale XVII SWZ.

8§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2
pkt. 9 umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego przez zamawiajgcego,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom  w wysokosci 0,5%  nieterminowo  zaptaconego
wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy dzien zwtoki,

5) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
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zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
wykonawce z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 z zastrzezeniem § 15 ust. 1 umowy.
. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi,
zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote wynikajgcg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
. taczna wartosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moga przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 dla kazdej ze stron.
. W przypadku nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez wykonawce
obowigzkéw umownych, w tym w szczegdlnosci w zakresie realizacji robét badz usuwania
wad/usterek, zamawiajacy - oprécz okreslonych w ust. 1 kar umownych, uprawniony jest
do powierzenia wymaganych czynnosci podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
wykonawcy (w tym zwigzanym z ewentualng utratg przez wykonawce gwarancji na
urzadzenia). W takim przypadku zamawiajgcy ma prawo do obnizenia wynagrodzenia
wykonawcy lub obcigzy wykonawce kosztami ww. wykonawstwa zastepczego (w tym
rowniez w zwigzku z utratg gwarangji).

. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 1 umowy stanowi samodzielng podstawe do

naliczenia kar umownych. Kary umowne mogg by¢ kumulowane niezaleznie od tego z

jakiego tytutu zostaty naliczone, a co strony przyjmujg zgodnie jako umowny mechanizm

kompensaty szkody zamawiajgcego.

. W przypadku rozwigzania przez zamawiajgcego umowy (wypowiedzenie, odstgpienie) z

przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy, kary umowne za nienalezyte wykonanie czesci

robét juz wykonanych mogg by¢ tgczone oraz dochodzone niezaleznie badz wspélnie z

karg umowng za odstgpienie od umowy.

. Wykonawca moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci z tytutu zapfaty kar jedynie w

przypadku dziatania sity wyzszej oraz jezeli wykonanie umowy nie byto mozliwe z przyczyn

lezagcych po stronie zamawiajgcego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadkach, w ktérych nie
przewidziano mozliwosci naliczenia kar umownych.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamowien
publicznych, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych
przypadkach gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegélnosci, gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajgcy nie wyrazit
zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do
realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajgcym przerwat realizacje robét
okreslonych w zleceniu na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) zamawiajgcy co najmniej dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od
wypftaty naleznego im wynagrodzenia, lub fgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% wartosci
netto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

5) pozostaje w opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy lub jej czesci w stosunku do
terminu koncowego, badz termindw posrednich przyjetych w Planie wykonania, o co
najmniej 10 dni,

6) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowa, co zamawiajacy
jest w stanie udowodnic¢ i pomimo pisemnego wezwania do wykonywania przedmiotu
umowy zgodnie z projektem nadal wykonuje przedmiot umowy wadliwie,

7) gdy wykonawca nie zapewnit do wykonywania robdt niezbednej ilosci pracownikow,
sprzetu lub materiatéw przez co terminy posrednie ( § 2 pkt. 2 lub 6 ) sg zagrozone lub
nie zostaty dotrzymane,

8) nie ptfaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub opdzinia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 7 dni w stosunku do
terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur (rachunku/rachunkéw)
wystawionych przez podwykonawcédw na rzecz wykonawcy,

9) wprowadzi na teren budowy podwykonawce z naruszeniem postanowien okreslonych
w umowie ( w szczegdlnosci z pominieciem obowigzku zgtoszenia projektu umowy
podwykonawczej, uzyskania akceptacji umowy, badz przy braku przedifozenia kopii
zwartej umowy podwykonawczej),

10) pomimo wezwania do usuniecia naruszenia nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub
tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym w szczegdlnosci
wynikajgce z gwarancji lub rekojmi,

11) narusza w sposob razgcy przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie $rodowiska,

12) wykonat przedmiot umowy w catosci badz w czesci wadliwie, a wady te uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

13) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 10% wartosci umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu chocby jednej z ww.

okolicznosci.

3. Poza przypadkami wynikajagcymi w powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa,
wykonawca moze odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku, gdy zamawiajgcy:
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1) w sposdb zawiniony uniemozliwia realizacje przez wykonawce przedmiotu umowy, a
stan ten trwa przynajmniej 7 dni,

2) jest w co najmniej 14 dniowej zwioce z zaptata wymagalnego wynagrodzenia
wykonawcy, a stan ten utrzymuje sie pomimo skierowania do niego przez wykonawce
wezwania do zaptaty z zagrozeniem odstgpienia od umowy z tej przyczyny.

. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz

z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne o$wiadczenie dostarczone zamawiajgcemu.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi

w terminie do 7dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym

przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robdt. W przypadku nie przystgpienia

przez wykonawce w powyziszym terminie do inwentaryzacji robdot, zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym na

koszt strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca zgtosi do zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru robét w celu sporzadzenia szczegétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia rozwigzania lub o
odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od
umowy, wykonawca przy udziale co najmniej zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych (tzw.
protokdt z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych wykonawcy. Protokéf z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez wykonawce faktury,

3) wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robot) wedtug stanu na dzien
odstagpienia. Inwentaryzacja winna obejmowaé miedzy innymi:

a) inwentaryzacje wykonanych robét,

b) inwentaryzacje materiatéw niewbudowanych dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotgczy¢ :

— spis dokumentacji powykonawczej,

— wycene wykonanego zakresu robdt opartg na kosztorysie ofertowym,

— wykaz ilosciowo wartosciowy materiatéw niewbudowanych,

— rozliczenie konncowe robot/umowy na dzien odstgpienia,

4) na podstawie dokonanej inwentaryzacji inspektor nadzoru wystawi oswiadczenie
obejmujgce wartos$¢ wykonanych robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

6) wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktdre nie moga by¢
wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowg, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezacej po stronie zamawiajgcego,

7) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych,
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8) wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy przez wykonawce z winy lezgcej po stronie

zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez wykonawce lub zamawiajacego, wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, wykonawca zgtosi zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wifasnosci

zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku zamawiajgcemu.

W przypadku niewypetnienia przez wykonawce powyzszego obowigzku, zamawiajgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i ryzyko

wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swodj koszt

i ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu

lub odstgpieniu poleced zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w umowie,

2) przejecia od wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotfu z inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 6.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé

przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktére nie mogag byé

wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
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18.

1.

rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy zamawiajgcego w celu zwrotu kosztow ich
nabycia. Zamawiajacy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzagdzenia pod warunkiem, ze
zostang one przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru odebrane, jako nowe i zdatne do
uzycia.

Zamawiajgcy zapfaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
rozwigzania lub odstgpienia wedtug cen na dzied rozwigzania lub odstapienia,
pomniejszone 0 roszczenia zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze. Pokryje tez koszty za zakupione materiaty nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt, o ile rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy
zamawiajgcego.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktérej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§16
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu
umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku koniecznosci wykonania
czesci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana
dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci
naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong
na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy -
wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia; w tym prawo do
odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego wynagrodzenia nie moze
przekroczyé 15%.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét, wynikajgcych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych, jezeli
umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosSci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw
eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu

do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu

koniecznosci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbedng dokumentacja projektowa.

. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym

wynagrodzenia, jezeli wprowadzone zmiany majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez wykonawce:
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1) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega
zmianie o rdznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robdt, ktére beda
wykonywane. Warto$¢ robét zaniechanych oraz warto$é robét, ktére beda
wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie
réoznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie dokumentacja
projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej
roboty okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

2) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie
o wartosci robdt, ktére beda wykonywane. Ustalenie wartosci robdét, ktore beda
wykonane nastgpi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku
cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatéw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy.

3) W przypadku braku witasciwych wskaznikéw cenotwdrczych w kosztorysie ofertowym,
wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki cenotworcze,
ceny materiatéw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw
jednak nie wyzsze niz srednie ceny materiatdw i pracy sprzetu wg powszechnie
stosowanych katalogéw dla rejonu wielkopolskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego
kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty.

4. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktérych mowa w

ust. 3:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane zakresu przedmiotu umowy
zostanie wustalona na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego przez
wykonawce ztozonego do zamawiajgcego przed zawarciem umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 2 do umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 pkt.
1), w szczegdlnosci jezeli rodzaje robdt lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedag odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdt z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),
b) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce

z ogélnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie

przy zastosowaniu wskaznikdw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych

publikacjach na rynku aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robot :

— stawka roboczogodziny ,R" - srednia dla robdét inwestycyjnych dla wojewddztwa
wielkopolskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R, S) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,,Z2" (R+S+Kp) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie S$rednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyisze zrodia -
wedtug ofert handlowych, itp.,
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— naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw
rzeczowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna wykonawcy,
podlegajgca akceptacji zamawiajgcego.

3) kosztorys réznicowy wymagac bedzie pisemnego zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez zamawiajgcego. W przypadku
czesciowego zatwierdzenia kosztorysu rdznicowego, zamawiajgcy dokona pfatnosci i
wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokosci bezspornej, pozostawiajgc kwestie
dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,

4) zamawiajagcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawcy, do ktérych wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni od
dnia przekazania uwag przez zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysokosci
wynagrodzenia, Strony mogg powofa¢ niezaleznego kosztorysanta, ktdéry dokona
wyceny zakresu robot i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z
zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) ust. 5 niniejszego paragrafu. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

5. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany tj.
skrécenie lub wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) z powodu sity wyzszej, przy czym przez site wyziszg strony rozumiejg zdarzenie
zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub
nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec np. kleski
zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,

2) wstrzymanie budowy przez witasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawce;

3) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegdélnosci: przekroczenie zakreslonych przez
prawo terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji,
zezwolen, itp.;

4) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich
wykonanie tych robét powoduje koniecznos$é przedtuzenia terminu wykonania robét
objetych niniejszg umowa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin

wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia wykonania

przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.

6. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym zmiany
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robdét budowlanych, ktére
wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow.

7. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca
zmiane. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy,
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamoéwien publicznych.

3. Strony zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu witasciwego dla siedziby
zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego, jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZAtACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1.Zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa na ktéra sktada sie:
1. Projekt wykonawczy — architektura
Projekt wykonawczy - konstrukcja
Projekt wykonawczy instalacje elektryczne
Projekt wykonawczy instalacje sanitarne
Rysunki i rzuty
Przedmiary robot
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ( dalej
STWIORB) branzowe,
2.Zatacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy
3.Zatacznik nr 3 - Formularz OFERTA Wykonawcy
4.Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw zamoéwienia ( bez zatgcznikow 2 -9)
Zatgczniki do umowy mogg by¢ ztozone na nosniku cyfrowym.

NouswnN
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