

Nowa Sucha, dnia 20.12.2024 r.

ZP:271.15.2.2024/2025

Wójt Gminy Nowa Sucha działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego rozliczenia umowy z jednej faktury na co najmniej 3 fakturowania przez okres trwania inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym który przygotowuje wykonawca.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający przychylił się do prośby i w Załączniku nr 9 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) dodał zapis:

„Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, określone w § 7 rozliczane będzie na podstawie 3 faktur częściowych do łącznej wysokości nie przekraczającej 70% wartości umowy po wykonaniu zakresu rzeczowego części zamówienia objętych tymi fakturami. Wartość faktury końcowej winna wynosić minimum 30% wartości umowy. Faktury częściowe mogą zawierać tylko ukończone etapy.”

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, za wykonane prace, których wykonanie zostało potwierdzone przez inspektora nadzoru na kwotę ustaloną według harmonogramu rzeczowo- finansowego dołączonego do faktury. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przedmiarów robót w edytowanej wersji ATH lub w formacie pliku PDF wykonanego bezpośrednio z programu kosztorysującego. Aktualny przedmiar, wchodzący w skład dokumentacji przetargowej, wykonany został w formie skanu, co uniemożliwia jego bezpośrednią konwersję przez program do kosztorysowania. Wersja edytowalna przedmiarów robót, zwolni oferenta z ręcznego wpisywania pozycji przedmiarowych, pozwalając tym samym skupić się na aspektach technicznych przygotowania oferty.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający nie posiada Przedmiaru robót w edytowalnej wersji ATH ani w formacie PDF wykonanego bezpośrednio z programu kosztorysującego. Jednocześnie Zamawiający przypomina że przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy.

3. W związku ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i brakiem możliwości pozyskania ofert cenowych od dostawców wyrobów budowlanych i wykończeniowych (firmy nie pracują lub mają inwentaryzację), prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 10 dni.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający przystaje na prośbę i zmienia:

- termin składania ofert na dzień **20 stycznia 2025r. godz. 9:00**,
- termin otwarcia ofert na dzień **20 stycznia 2025r. godz. 9:30**.

Zachowując termin realizacji zadania na dzień 14.11.2025r.

**WÓJT**  
*M. Kowal*  
mgr inż. Maciej Mroch