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UMOWA Nr...ccocnnniennnnnensnnnnnnns
na wykonanie ustugi projektowania wraz petnieniem nadzoru autorskiego

(zwana dalej ,,Umow3”)

Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
osoby reprezentujgce na Umowie wczesniej podpisanej w formie elektronicznej

przez osobe reprezentujacy Biatogardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym oraz ztozenia tego o$wiadczenia woli w postaci elektro-
nicznej za posrednictwem Platformy e-zamdwienia przez wobec Biatogardzkiego

Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0.

Strony Umowy:

Biatogardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., ul. Stefana Kardynata Wyszyn-
skiego 18, 78-200 Biatogard, wpisane do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
Koszalinie, IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000042523, NIP 672-
000-66-37, ktére reprezentuje:

Agnieszka Elzbieta Tarnecka — Prezes Zarzadu,
zwane dalej ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowany/-a przez:

1.
2.

zwany/-a dalej ,Wykonawcg”,

kazda z osobna w dalszej cze$ci zwana ,,Strona”, a tacznie ,,Stronami”,

zgodnie z wynikiem postepowania nr w przedmiocie: , ogloszo-

nego w dniu w Biuletynie zamdwien publicznych, przeprowadzonego w trybie podsta-
wowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ,,PZP”, zawarty Umowe dotyczacg zadania inwe-
stycyjnego, o nastepujacej tresci:
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81
PRZEDMIOT REALIZACJI UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ w ramach Umowy czynnosci
zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz petnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania: ,Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 1-, 2-klatkowego,
4-kondygnacyjnego, bez podpiwniczenia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng przy ul. Konopnickiej w Biatogardzie, dziatki nr 712 (pow. 0,0023 ha) oraz dziatki
283/2 obreb 0017 m. Biatogard (pow. 0,0023 ha) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
i petnieniem petnobranzowego nadzoru autorskiego i sporzgdzeniem swiadectwa charakte-
rystyki energetycznej dla budynku”, w sktad ktérych wchodzg w szczegdlnosci:

1) ETAP | —opracowanie koncepcji architektonicznej, przedtozenie jej do wgladu Zamawia-
jacego, a po uzyskaniu jego wstepnej akceptacji uzgodnienie jej z Wojewddzkim Kon-
serwatorem Zabytkéw (WKZ) w drodze decyzji (do 12 tygodni od daty zawarcia umo-
wy);

2) ETAP Il — opracowanie projektu budowlanego wraz z projektowang charakterystyka
energetyczng oraz przedtozenie ostatecznej pozytywnej decyzji pozwolenia na budowe
(do 25 tygodni od daty zawarcia umowy);

3) ETAP lll — opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robdt, kosztorysu inwe-
storskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przekazanie Za-
mawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzja
o pozwoleniu na budowe (do 40 tygodni od daty zawarcia umowy);

4) ETAP IV — petnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy do czasu odbioru koricowe-
go i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca wyko-
na sSwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niezbedne do wniosku
o wydanie pozwolenia na uzytkowanie (ok. 60 tygodni od daty podpisania umowy
z Wykonawcg roboét budowlanych (termin ten moze ulec zmianie w uzasadnionych
przypadkach)).

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji opisanej w ust. 1 pkt 1,

2) uzgodnienie koncepcji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (WKZ) w drodze de-
cyzji,

3) wykonanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi prawem opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami,

4) uzyskanie prawomocnego zgtoszenia lub pozwolenia na budowe,

5) przedstawienie Zamawiajgcemu do odbioru dokumentacji projektowej wskazanej
w ust. 1,

6) przekazanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich autorskich praw majgtkowych
do opracowanego projektu budowlanego zgodnie z trescig §13 Umowy,

7) uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j,

8) petnienie nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w Umowie.
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3. Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany do wykonania w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

koncepcji wielobranzowej przedtozenie jej do wglagdu Zamawiajgcego a po uzyskaniu
jego wstepnej akceptacji uzgodnienie jej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
(WKZ) w drodze decyzji,

wykonanie badan geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych, , archeologicznych i
innych wymaganych przepisami prawa oraz wymaganiami WKZ uzgodnienia z instytu-
cjami/organami uzgadniajgcymi,

uzgodnienia z odpowiednimi organami administracji zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami prawa,

uzgodnienia z rzeczoznawcami,

przygotowania wnioskéw i uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na budo-
we i ewentualng przebudowe infrastruktury technicznej,

uzyskania warunkoéw na przytgczenie do medidw,

wykonania projektu budowlanego: zagospodarowania dziatki lub terenu, architekto-
niczno-budowlanego, projektéw technicznych,

uzyskania pozytywnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

wykonania projektéw wykonawczych,

10) sporzadzenia przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego,
11) sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
12) petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres budowy,

13) opracowania swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

oraz innych niewymienionych a niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych

przez Wykonawce, ktéry wytoniony zostanie w ramach procedury udzielenia zamowienia
publicznego.

4.  Wykaz opracowan wg etapéw do wykonania w ramach zamdwienia:

Nazwa i Zakres/zawartosc/cel/ llos¢ egz. Uwagi
funkcja funkcja
ETAP I
Koncepcja - opis przyjetych rozwig- - 2 egz. papierowe Dokumenty opisowe i
wielobran- zan architektonicznych, - 1 egz. elektro- graficzne zawierajgce
Zowa projekt zagospodaro- niczny (nosnik oryginaty podpisow,
wania terenu, rzuty ar- USB lub ptyta pieczecie i konieczne
chitektoniczne wszyst- CD/DVD) uzgodnienia powinny
kich kondygnacji z wry- byc¢ zapisane w formie
sowaniem pomieszczen kolorowych skanéw
i okresleniem ich funk- (PDF).

cji oraz dwa charakte-
rystyczne przekroje,

- informacja na temat
powierzchni kondygna-
cji, mieszkan, poszcze-
gblnych pomieszczen w
mieszkaniu, tacznej
powierzchni uzytkowej
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Warunki,
zgody,
uzgodnienia,
opinie, eks-
pertyzy, ma-
py do celéw
projekto-
wychiinne
dokumenty
(w tym m.in.
uzgodnienie
z Konserwa-
torem zabyt-
koéw, ZEC Bia-
togard)

Projekt bu-
dowlany
(zagospoda-
rowania te-
renu i archi-
tektonicz-
no-

wszystkich mieszkan,

- koncepcja zagospoda-
rowania terenu tj. roz-
rysowane dojscia do
budynku, chodniki,
miejsca parkingowe,
tereny zielone i nasa-
dzenia zastepcze, lam-
py oswietleniowe, wia-
ta Smietnikowa itp.,

- wizualizacje budynku z
pokazaniem kolorystyki
elewacji oraz materia-
téw wykonczeniowych,

- informacja o planowa-
nym zasileniu budynku
w media,

- lokalizacja najwazniej-
szych elementéw dla
poszczegdblnych instala-
cji budynku,

- opis przyjetych rozwig-
zan konstrukcyjnych,

- opis projektu instalacji,
rzuty i przekroje bu-
dynku z naniesionymi
trasami instalacji,

- wstepny kosztorys in-
westorski.

Niezbedne do przygoto-

wania i ztozenia wniosku

oraz uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowe.

W przypadku uzgodnien

z ZEC konieczne jest uzy-

skanie szacunkowej war-

tosci przytaczenia bu-
dynku do sieci.

- 1 egz. papierowy

- oryginaty

ETAP I

Projekt budowlany musi
by¢ zgodny z art. 34 ust. 3
Ustawy Prawo Budowla-
ne. Budynek musi by¢ tak
zaprojektowany, by czast-
kowe wartosci wskaznika
EP na potrzeby ogrzewa-

- 5 egz. papiero-

wych

- 5 egz. elektro-
nicznych (nosnik

USB lub ptyta
CD/DVD)

(Numer referencyjny: 2/BTBS/2024)

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w PDF
oraz rysunki w DWG.
Dokumenty opisowe i
graficzne zawierajgce
oryginaty podpisow,
pieczecie i konieczne
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budowlany nia, wentylacji i przygo- uzgodnienia powinny
z projekto- towania cieptej wody nie by¢ zapisane w for-
wang cha- byty wieksze niz obowia- mie kolorowych ska-
rakterysty- zujace w dniu wydania néw (PDF).
ka energe- decyzji pozwolenia na
tyczna) budowe. Projekt musi
wraz z do- zawierac ponadto wszyst-
kumentacjg kie elementy okreslone i
archeolo- wymagane przez WKZ.
giczng, geo- W zakresie zagospodaro-
logiczno- wania terenu nalezy ujgc
inzynierska  réwniez zagospodarowa-
i geotech- nie przylegtego terenu od
nicznymi ul. Swietochowskiego i ul.
warunki po-  Konopnickie;j.
sadowienia
obiektow
budowla-
nych)
Ostateczna - 1 egz. papierowy -
pozytywna oryginat
decyzja po-
zwolenia na
budowe
ETAP 11l
Projekty Branzowe projekty tech- - 5 egz. papiero- Na nosniku elektro-
techniczne niczne, ktdre sg czescia wych nicznym wersja w PDF

oraz rysunki w DWG.
Dokumenty opisowe i

- 5 egz. elektro-
nicznych (nosnik

projektu budowlanego.
Projekt techniczny to do-

kument, musi zawierac
szczegbtowe rozwigzania
techniczno-
konstrukcyjne. Obejmo-
wac projektowane roz-
wigzania konstrukcyjne
obiektu wraz z wynikami
obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,
charakterystyke energe-
tyczng budynkéw, pro-
jektowane niezbedne
rozwigzania techniczne
oraz materiatowe, do-
kumentacje geologiczno-
inzynierska lub geotech-
niczne warunki posado-
wienia obiektow budow-
lanych (jezeli s3 wyma-
gane) oraz inne opraco-
wania projektowe doty-
czace rozwigzan budow-

USB lub ptyta
CD/DVD)

graficzne zawierajgce
oryginaty podpisow,
pieczecie i konieczne
uzgodnienia powinny
by¢ zapisane w for-
mie kolorowych ska-
néw (PDF).
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Projekty
wykonaw-
cze

Kosztorys
inwestorski

lanych i techniczno-
instalacyjnych. Projekt
techniczny musi by¢
zgodny z projektem za-
gospodarowania dziatki
lub terenu oraz projek-
tem architektoniczno-
budowlanym. Projekt
techniczny branzy elek-
trycznej musi zawierac:
przeniesienia kabla
energetycznego bie-
gnacego przez dziatke nr
712, stupa oswietlenio-
wego usytuowanego na
ww. dziatce oraz montaz
nowego ztacza kablowe-
go.

Projekty wykonawcze
muszg stanowic uzupet-
nienie i uszczegétowienie
projektu budowlanego w
zakresie i stopniu do-
ktadnosci niezbednych
do sporzadzenia przed-
miaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygo-
towania oferty przez wy-
konawce i realizacji ro-
bot budowlanych. Pro-
jekty wykonawcze musza
zawierac rysunki w skali
uwzgledniajacej specyfi-
ke zamawianych robét i
zastosowanych skal ry-
sunkoéw w projekcie bu-
dowlanym wraz z wyja-
$nieniami opisowymi.
Musi by¢ zgodny z Roz-
porzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania
planowanych kosztéw
prac projektowych oraz
planowanych kosztéw
robdt budowlanych
okreslonych w programie

- 5 egz. papiero-
wych

- 5 egz. elektro-
nicznych (nosnik
USB lub ptyta
CD/DVD)

- 1 egz. papierowy

- 1 egz. elektro-
niczny (nosnik
USB lub ptyta
CD/DVD)

(Numer referencyjny: 2/BTBS/2024)

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w PDF
oraz rysunki w DWG.
Dokumenty opisowe i
graficzne zawierajgce
oryginaty podpisow,
pieczecie i konieczne
uzgodnienia powinny
by¢ zapisane w for-
mie kolorowych ska-
néw (PDF).

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w PDF
oraz ATH, w miare
mozliwosci w RDS,
RDS7 lub RDSX
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Przedmiar
robot

Specyfika-
cje tech-
niczne wy-
konaniai
odbioru ro-
bét

Swiadectwo
charaktery-
styki ener-
getycznej

funkcjonalno-
uzytkowym, ceny i stawki
$rednie wg Informatora z
aktualnego kwartatu.
Musi by¢ zgodny z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Roz-
woju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wyko-
nania i odbioru robot
budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-
uzytkowego.
Muszg by¢ zgodne z Roz-
porzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wyko-
nania i odbioru robot
budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-
uzytkowego.

- 1 egz. papierowy

- 1 egz. elektro-
niczny (nosnik
USB lub ptyta
CD/DVD)

- 5 egz. papiero-
wych

- 5 egz. elektro-
nicznych (nosnik
USB lub ptyta
CD/DVD)

ETAP IV

Musi by¢ zgodne z Ustawa
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energe-
tycznej budynkéw i akta-
mi wykonawczymi do
Ustawy

- 1 egz. w postaci
elektronicznej,
opatrzony nume-
rem nadanym w
centralnym reje-
strze charaktery-
styki energetycz-
nej budynkéw
oraz kwalifiko-

wanym podpisem

elektronicznym,
podpisem zaufa-
nym lub podpi-
sem osobistym
0soby uprawnio-
nej

Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura technicz-
na przy ul. Konopnickiej w Biatogardzie, dz. Nr 712 i dz. Nr 283/2 obreb 0017 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i petnienie nadzoru autorskiego

(Numer referencyjny: 2/BTBS/2024)

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w PDF
oraz ATH, w miare
mozliwosci w RDS,
RDS7 lub RDSX

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w
PDF.

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w
PDF.

5.  Wszystkie wskazane w ust. 4 opracowania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami

na dzien wydania decyzji pozwolenia na budowe.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania takze innych opracowan, niewymienionych
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10.

11.

12.

13.

(Numer referencyjny: 2/BTBS/2024)

w ust. 4, a niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu Umowy lub wymaganych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W opracowaniach wskazanych w ust. 4 nalezy rowniez uwzgledni¢ pozostate wymagania

Zamawiajgcego:

1) ogrzewanie sieciowe z ZEC Biatogard (na poziomie parteru nalezy zaprojektowac
pomieszczenie na wezet cieplny),

2) na poziomie parteru - pomieszczenie wézkowni i rowerowni oraz jedno pomieszczenie
techniczne,

3) na poziomie parteru wszystkie mieszkania przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
(w miare mozliwosci),

4) montaz kuchenki elektrycznej i zlewu w pomieszczeniu kuchni/aneksu kuchennego
we wszystkich mieszkaniach,

5) wszystkie lokale mieszkalne z balkonem/balkonem francuskim,

6) standard wykonczenia ,pod klucz”.

Dokumentacja w wersji papierowej powinna by¢ ztozona w segregatory opisane w sposob

umozliwiajgcy okreslenie zawartosci bez wgladu do segregatora. Kazdy segregator powinien

zawierac spis zawartosci danego kompletu dokumentacji.

Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu IV Umowy nastgpi po uzgodnieniu
i protokolarnym  odbiorze = Dokumentacji  projektowej oraz po  wytonieniu
przez Zamawiajgcego wykonawcy robét budowlanych i przekazaniu terenu budowy.

Cze$¢ Dokumentacji projektowej majacej charakter utworu, podlega petnej ochronie
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim iprawach pokrewnych
(tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 2509 z pbézn. zm.), zgodnie z zapisami Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy wraz z zatgcznikami,
2) ofertg Wykonawcy (zatacznik nr 1 do Umowy),

3) obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze najlepszg wiedzg Wykonawcy
i z zachowaniem nalezytej starannosci,

4) przepisami prawa oraz wytycznymi wskazanymi w §3 pkt 4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér w postaci projektantéw branzy architekto-
nicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej ,sanitarnej”, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej
telekomunikacyjnej oraz drogowe;.

W toku realizacji Umowy moze zaistnie¢ koniecznos$¢ wykonania prac nieobjetych pierwot-
nym zakresem Umowy, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione warunki okreslone
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, zwane dale] ,dodatkowymi pracami”.
Podstawg do zmiany Umowy bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez Zamawiaja-
cego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie wskazu-
jace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
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ust. 2 ustawy Pzp. W takich przypadkach dokumentacja musi by¢ zgodna z wymaganiami
Zamawiajgcego dotyczgcymi opracowania Dokumentacji projektowe;.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 13 musi by¢ kazdorazowo pisemnie zatwierdzona przez osoby
wskazane w §8 ust. 1 Umowy.

W przypadku zmiany Umowy, w szczegdlnosci koniecznosci dodatkowych prac
projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego opracowania wyceny
dodatkowych prac projektowych, na zasadach opisanych w §18 Umowy.

Wykonawca, w terminie:
1) do dnia zawarcia umowy przedtozyt Zamawiajgcemu:

a) dokumenty potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, potwierdzajgce posiadanie
niezbednych uprawnien dla oséb wskazanych w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy
(na podstawie art. 12 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, wymédg przedktadania
uprawnien budowlanych nie materializuje sie dla oséb wpisanych do centralnego
rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane ecrub (https://e-
crub.gunb.gov.pl/)) — zatgcznik nr 7 do Umowy,

b) dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ oséb wskazanych w §8 ust. 2 i ust. 3
Umowy do wiasciwej lzby Samorzadu Zawodowego (nie s wymagane
od obywateli panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)) —
zatacznik nr 8 do Umowy,

2) do 7 dni, od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu:

a) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy (zwany dalej,Harmonogramem), z
uwzglednieniem etapow wykonania kluczowych zadan, pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy. Na podstawie ww.
Harmonogramu Strony ustalg terminy realizacji zadar/elementéw kluczowych, z
uwzglednieniem postanowien §6 ust. 1 Umowy. Kazdorazowa zmiana terminéw
przyjetych ~w Harmonogramie = wymaga pisemnego uzgodnienia  przez
reprezentantéw Stron (wskazanych odpowiednio w §8 Umowy),

b) potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem dokument potwierdzajacy posiadanie
przez Wykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie pro-
wadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy na sume gwarancyjng od-
powiadajgca co najmniej cenie brutto oferty Wykonawcy, wraz z potwierdzeniem
uregulowania sktadek, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w
§10 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, w tym na cele budowlane
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 19, Wykonawca, pod rygorem naliczenia kary umownej,
o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 2 nie moze w Dokumentacji projektowej wskazywac znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakte-
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ryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to

doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcoéw lub pro-

duktow.

Dopuszczalne jest opracowanie Dokumentacji projektowej ze wskazaniem znakéw towaro-

wych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje

produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce jedynie po zaistnieniu
przestanek o charakterze obiektywnym, tj:

1) nie jest obiektywnie mozliwe opracowanie Dokumentacji  projektowej
z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okredlen,
oraz

2) uzytym znakom towarowym, patentom lub pochodzeniu, zrédle lub szczegdlnemu pro-
cesowi towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, a w Dokumentacji projektowej uwzgled-
niono kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

Nie dopuszcza sie stosowania ogélnego sformutowania dotyczgcego réwnowaznych znakéw
towarowych i norm jedynie na poczatku specyfikacji technicznej, pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 2. Kazdemu odniesieniu do przywotanych w
dokumentacji przetargowej norm lub znakéw towarowych powinno towarzyszy¢ sformuto-
wanie ,lub réwnowazne”, tak aby zachowana byta petna zgodno$é Dokumentacji projekto-
wej z wymogami Dyrektyw UE w sprawie zaméwien publicznych, dotyczacych opisu przed-
miotu zamodwienia.
Opracowania dla poszczegdlnych Etapdw bedg sporzadzone z uwzglednieniem obowigzuja-
cych w tym zakresie przepiséw prawa, wedfug stanu prawnego na dzien przedfozenia do-
kumentacji do odbioru. Jezeli po tym terminie, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy,
zostang zmienione przepisy prawa majgce wptyw na rozwigzania zastosowane w opraco-
waniach Wykonawca bedzie zobowigzany do ich zaktualizowania zgodnie z wymogami
znowelizowanych przepiséw w ramach udzielonej gwarancji.

Wykonawca dla potrzeb poprawnej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7

dni od zawarcia Umowy dokona doktadnej wizji terenowej planowanego przedsiewziecia

oraz wykona dokumentacje fotograficzng i inwentaryzacje stanu istniejgcego.

Strony ustalajg, ze do okresu waznosci swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

zastosowanie majg przepisy art. 14 ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw
(t.j. Dz.U. 22024 r. poz. 101).

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1)

rozpoczecie: niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy;
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zakonczenie Etapu | —

7

zakonczenie Etapu Il —

zakonczenie Etapu Il —
zakonczenie Etapu IV - ok. 60 tygodni od daty zawarcia umowy z Wykonawcg robét budow-
lanych (termin ten moze ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach).

§3
PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy:

1)

2)
3)

4)

dla przypadku zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcg — obowigzek zawarcia

w tej umowie zapiséw dotyczgcych stosowania odpowiednich postanowien niniejszego

paragrafu oraz postanowien wynikajgcych z §4, §6, §9-§18 Umowy.

terminowe rozpoczecie i zakonczenie prac projektowych,

opracowanie Dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig i zasadami wspotczesnej

wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

do projektowania:

a) bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej,

b) bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,

c) bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych,

e) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

f)  w specjalnosci drogowe;j.

opracowanie Dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

i normami, z uwzglednieniem ogdlnych przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy,

w szczegolnosci:

a) ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdin.
zm.),

b) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r.,
poz. 1320),

c) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.),
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Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia prze-
ciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 22023, poz. 1563),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztédw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1225 z pdin. zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r., nr 124, poz. 1030),

Rozporzagdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.,
nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

Ustawag z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r.,,
poz. 1151),

innymi wytycznymi dla Wykonawcow okreslonymi w SWZ,

Prawem Unii Europejskiej, w tym z normami,

niezwtoczne, pisemne udzielanie wyjasnien dotyczgcych opracowanej dokumentacji

projektowej (w tym odpowiedzi na pytania Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie

zamowienia na roboty budowlane), w terminie do 1 dnia roboczego od daty otrzymania

zapytania od Zamawiajgcego,

uzgadnianie z Zamawiajgcym opracowan i uzyskiwanie jego akceptacji, odnoszenie sie

i poprawianie wniesionych przez Zamawiajgcego uwag, usuwanie i poprawianie zgtoszonych
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wad, spisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych na poszczegdlnych etapach realizacji

przedmiotu Umowy,

raportowanie postepu prac nie czesciej niz co 30 dni w okresie realizacji poszczegdlnych

Etapdw. Wzér raportu zostanie uzgodniony przez Wykonawce z przedstawicielem

Zamawiajacego wskazanym w §8 ust. 1 Umowy. Do przesytanego raportu nalezy zataczyé

skany wystgpien dokonanych w danym miesigcu do organdéw administracji, gestoréw sieci

itd., jak réwniez skany uzyskanych w danym miesigcu warunkdéw, uzgodnien, opinii, decyzji,
ktére beda stanowity potwierdzenie informacji zawartych w raporcie

sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranzowego przez projektantow branzy

architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej ,sanitarnej”, instalacyjnej

elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej oraz drogowej w czasie realizacji robot
budowlanych oraz az do czasu ich odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, w szczegdlnosci w zakresie:

a) uczestniczenia w odbiorze koncowym inwestycji oraz uczestnictwo w cyklicznych
naradach technicznych dotyczgcym postepu robot, w ktérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje budowy stron oraz
uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego na kazde zgdanie
Zamawiajgcego na kazdym etapie budowy. Zamawiajgcy przewiduje ilos¢ narad na
budowie: nie czesciej niz 1 raz w miesiacu,

b) biezgca kontrola i stwierdzanie zgodnosci wykonywania robét budowlanych z zasadami
wiedzy technicznej oraz rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowania

okreslonymi w dokumentacji projektowej,

c) opiniowanie wnioskéw materiatowych na materiaty odmienne od zaprojektowanych
i co do ktérych watpliwosci ma Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

d) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, w tym wykonywanie rysunkdw uzupetniajgcych,

e) biezace opiniowanie i kwalifikowanie pod wzgledem istotnosci proponowanych przez
Wykonawce robét budowlanych i  Zamawiajgcego a  zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego zmian,

f) uzgadnianie i ocena mozliwosci lub zasadnosci wprowadzania ewentualnych zmian
rozwigzan projektowych i zastosowania urzadzen lub/i materiatéw zamiennych, ktérych
koniecznos¢ wprowadzenia jest zasadna lub moze wynikng¢ w trakcie realizacji zadania,
a zgtaszanych przez Wykonawce robdt lub Zamawiajgcego. Wszelkie proponowane
rozwigzania zamienne muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego, nie mogg byé
gorsze niz zaprojektowane i nie mogg niekorzystnie wptywaé na projektowane
czgstkowe wartosci wskaznika EP,

g) zapewnienie kompetentnego zespotu oséb, ktére bedg wykonywac ustuge nadzoru
autorskiego. Dopuszcza sie nieobecnos$¢ na naradzie Projektanta danej branzy jedynie
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w przypadku, gdy roboty tej branzy nie sg realizowane na budowie w okresie ostatnich
30 dni,

h) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej oraz w razie zaistnienia nieistotnego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, zamieszczenie w niegj
odpowiedniej adnotacji o kwalifikacji odstgpienia jako nieistotnego,

i) uczestniczenie w innych czynnosciach zwigzanych z doprowadzeniem obiektu
do zdolnosci uzytkowych.

prowadzenie z Zamawiajagcym wszelkich konsultacji i uzgodnien potrzebnych
do prawidtowego i kompleksowego opracowania Dokumentacji projektowej,

uzyskanie zgody Zamawiajgcego dla zabudowania materiatéw (dostarczenie kart
materiatowych),

wykonanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, w ramach przewidzianego
wynagrodzenia, wszystkich wymaganych przepisami prawa ekspertyz, opracowan, mapy do
celéw projektowych, uzgodnien projektéw wraz z ich aktualizacjg, ewentualnych badan
geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych, , archeologicznych i innych wymaganych
przepisami prawa oraz wymaganiami WKZ, zezwolei na usuniecie drzew lub krzewoéw,
zezwolen na odstepstwa od zakazéw dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrong,
zgtoszen instalacji lub urzadzen w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych,

uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
drodze decyzji administracyjnej,

uzgodnienie i sprawdzenie rozwigzan projektowych  w zakresie  wynikajgcym
z obowiazujgcych  przepisébw oraz przekazanie oryginatéw tych  dokumentéw
Zamawiajgcemu,

sporzgdzenie pisemnego zestawienia pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji
wraz ze wskazaniem  daty ich  obowigzywania oraz  skutkami  finansowymi
dla Zamawiajgcego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie
odbioru Dokumentacji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 12
miesiecy, liczgc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu,

pozyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych, jak rdéwniez uzgodnien
z whtasciwymi organami, gestorami, jednostkami zewnetrznymi oraz Zamawiajgcym,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

uzyskanie materiatéw i uzgodnien niezbednych do wykonania Dokumentacji projektowej
oraz pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych,

zapoznanie sie z wszelkimi dokumentami formalno-prawnymi udostepnionymi

przez Zamawiajgcego, ktére sg zwigzane z przedmiotem Umowy,

wspotdziatanie z Zamawiajgcym w zakresie dotyczacym konstrukeji, instalacji, technologii,
materiatéw budowlanych, itp.,
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przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym: projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, kosztorysow,
sktadania na Zadanie Zamawiajacego wyjasnied oraz przedstawienia poszczegdlnych
elementoéw opracowywanej dokumentacji,

wykorzystywanie  materiatdw  przekazywanych  przez =~ Zamawiajgcego  zgodnie
z przeznaczeniem okreslonym przez Zamawiajacego,

wykonanie spisu tresci Dokumentacji projektowej oraz dotgczenia pisemnego o$wiadczenia
projektantéw opracowujgcych dokumentacje w odpowiedniej specjalnosci, ze Dokumenta-
cja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, i
jest kompletna z punktu widzenia celu wynikajgcego z Umowy,

zapewnienie sprawdzenia Dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe/osoby posiadajgca/e uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci jak wskazano w §8 ust. 2 pkt 2, ust.3 pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt
8 i pkt 10 wraz z o$wiadczeniami ww. 0sdb, ze Dokumentacja projektowa zostata wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wykonanie niezbednych uzgodnien koniecznych do wykonania Dokumentacji projektowe;j,
w tym m.in. z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppozi., rzeczoznawcy ds. sanitarno-
higienicznych,

prowadzenie biezgcych konsultacji z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego
i uwzglednianie zgtaszanych przez nich uwag lub w razie niemoznosci ich uwzglednienia
przedstawienia uzasadnienia,

ztozenie wykonanej, kompletnej Dokumentacji projektowej do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe Iub dokonania skutecznych zgtoszen robodt
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

wykonanie wszelkich poprawek do Dokumentacji projektowej, uzupetnienie brakéw
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub wifasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej we wskazanym przez Zamawiajgcego lub organ terminie,

przekazanie Zamawiajagcemu dowodu ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
lub zgtoszen zamiaru wykonania robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe (kopia
wniosku lub potwierdzenie w postaci pisma opatrzonego prezentatg urzedu lub kopia
potwierdzenia nadania przesytki poleconej),

przekazanie Zamawiajgcemu zatwierdzonej Dokumentacji projektowej oraz pozostatej
dokumentacji powstatej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w
Umowie,

wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a takie w razie
koniecznosci dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien z witasciwymi organami
w tym zakresie,
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posiadanie przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy na sume gwarancyj-
ng odpowiadajacg co najmniej cenie brutto oferty Wykonawcy. Okres ubezpieczenia powi-
nien obejmowac caty okres realizacji przedmiotu Umowy, przy czym dopuszczalne jest zto-
zenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia OC z
terminem obowigzywania krotszym niz okres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest w catym okresie trwania umowy do przedktadania na
zadanie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych aktualnos¢ posiadanego ubezpie-
czenia OC w terminie okreslonym w wezwaniu, nie krétszym niz 3 dni robocze, pod rygo-
rem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 8 Umowy.

84
PRZEKAZANIE | ODBIOR DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

WSszystkie ostateczne opracowania stanowigce wynik prac Wykonawcy, o ktérych mowa
w81 ust. 1 pkt 1-4 Umowy nalezy dostarczyé pod adres Zamawiajgcego wskazany
w komparycji Umowy.

Opracowania dla Etapéw bedga przedmiotem uzgodnien z Zamawiajgcym i wymagajg akcep-
tacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym ponizej.

Korespondencja w celu wuzyskania akceptacji opracowan bedzie prowadzona
za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach gdy
W ocenie Zamawiajgcego tres¢ dokumentow bedzie wymagata szerszego omodwienia akcep-
tacja i przekazanie uwag zostang dokonane na spotkaniu, ktére zostanie zorganizowane w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego w Jego siedzibie lub zdalnie, za posrednictwem
programoéw umozliwiajgcych organizowanie spotkan na odlegtosé.
W przypadku przekazania uwag na spotkaniu dokumentem potwierdzajgcym zakres uwag
bedzie notatka lub protokét sporzadzone przez Strony.

W zakresie dotyczgcym Etapu | Zamawiajgcy dokona weryfikacji Koncepcji projektowe;j
przedstawionej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami §2 pkt 2, w terminie 5 dni ro-
boczych (gdzie przez ,,dzien roboczy” Strony rozumiejg kazdy dzien od poniedziatku do piat-
ku, z wytgczeniem sobdt oraz dni ustawowo wolnych od pracy). W terminie 5 dni roboczych
od otrzymania uwag Wykonawca dokona poprawienia opracowania i przekaze je ponownie
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych dokona weryfi-
kacji wprowadzenia zmian. Po otrzymaniu od Zamawiajgcego informacji o akceptacji opra-
cowania Strony podpiszg protokét zdawczo-odbiorczy. W przypadku dalszych uwag, ww.
terminy stosuje sie odpowiednio.

Opracowania wykonane w ramach Etapu Il wraz z projektem budowlanym, projektowang
charakterystykg energetyczng oraz ostateczng pozytywng decyzjg pozwolenia na budowe z
potwierdzeniem ztozenia go w Starostwie Powiatowym w Biatogardzie, zostang przekazane
Zamawiajgcemu do odbioru w terminie, o ktdrym mowa w §2 pkt 3. Terminy przeznaczone
na weryfikacje i poprawienie opracowan, o ktérych mowa w ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
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Opracowania wykonane w ramach Etapu Ill w czesci dotyczacej projektu wykonawczego,
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt zostang przekazane Zamawiajgcemu do odbioru zgodnie z postanowieniami
§2 pkt 4. Terminy przeznaczone na weryfikacje i poprawienie opracowan, o ktérych mowa w
ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niezbedne do wniosku o wydanie po-
zwolenia na uzytkowanie zostanie przekazane Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni od daty
otrzymania od Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej budynku.
Odrzucenie opracowan przez Zamawiajgcego lub zgdanie Zamawiajgcego w ramach doko-
nywanej weryfikacji wprowadzenia okreslonych modyfikacji lub uzupetnien do danego
opracowania bedzie kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcy.
Akceptacja Zamawiajgcego nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za opracowania oraz
nadzoér nad wykonaniem robo6t budowlanych na jej podstawie.
Zamawiajgcy niezaleznie od wczesniejszego odbioru opracowan moze zgda¢ naniesienia
poprawek do wykonanych opracowan w zakresie, w jakim jest to konieczne
do prawidtowego wykorzystania ztozonej dokumentacji w procesie inwestycyjnym (wtgcza-
jac to poprawki wymagane przez organy i instytucje uzgadniajgce dokumentacje), bez pra-
wa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania korekty autorskiej, w ciggu 5 dni od otrzymania
opracowan do poprawienia w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 10, chyba ze zakres
i charakter zgdanych poprawek wymaga okreslenia dtuzszego terminu, jednak nie dtuzej niz
10 dni.
Do podpisania protokotdw zdawczo-odbiorczych umocowane sg Strony Umowy.
Potwierdzeniem wykonania Umowy bedzie protokét zdawczo-odbiorczy koricowy podpisany
przez Strony Umowy.
§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 ust. 1 Umowy, Strony ustalajg catko-
wite wynagrodzenie w wysokosci brutto: zt (stownie: ), w tym podatek
VAT w wysokosci 23%, tj. zt (stownie: ), zgodnie z ofertg Wykonawcy, sta-
nowigcg zatgcznik nr 1 do Umowy, w tym:

1)  Wynagrodzenie za wykonanie Etapu | jest ryczattowe i wynosi: brutto ...........cccee.....

zt (stownie: .eeeiieiiiiiiinn, zt ... /100),w tym kwota podatku VAT .......ccccoeererrenne.. zt
(stownie: ....oveevennenn. ), kwota netto .......cccceevvveenne. zt (stownie: ..., ),

2)  Wynagrodzenie za wykonanie Etapu Il jest ryczattowe i wynosi: brutto .......................
zt (stownie: ...coeeeieeees zt ... /100),w tym kwota podatku VAT .......cccceererunee.. zt
(stownie: ....cveeveenenn. ), kwota netto .......cccceeveuenne. zt (stownie: ..., ), w tym:

3)  Wynagrodzenie za wykonanie Etapu Il jest ryczattowe i wynosi: brutto .......................
zt (stownie: ...covvevveeiinennnnnn, zt ... /100), w tym kwota podatku VAT ......cceevveeeneene.. zt
(stownie: ....oveevenen. ), kwota netto .......cccceevvveennne. zt (stownie: ..., ),
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4)  Wynagrodzenie za wykonanie Etapu IV jest ryczattowe i wynosi: brutto .........cc...........
zt (stownie: ...ooonviieiien zt ... /100), w tym kwota podatku VAT .......ccccccevvveeennne zt
(stownie: ................. ), kwota netto .......cccceeuuneee. zt (stownie: ... ),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie wymagania Zamawiajgcego

okreslone w SWZ oraz obejmowac wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamé-

wienia, w tym wszelkie czynnosci zwigzane z wykonaniem koncepcji architektonicznej,
uzgodnien koncepcji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w drodze decyzji, opraco-
waniem dokumentacji projektowej, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt

i kosztorysu inwestorskiego, $wiadectwa charakterystyki energetycznej, sprawowaniem

nadzoru autorskiego, koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, warunkéw tech-

nicznych i wykonaniem koniecznych ekspertyz lub opracowan geodezyjnych, geologicznych,
geotechnicznych, , archeologicznych i innych, koszty zwigzane z zatrudnieniem oséb, koszty
materiatow, koszty wizji terenowych i uzyskiwania dokumentéw, koszty wizyt na budowie,
koszty opiniowania wnioskdw materiatowych, sporzgdzania opracowan i innych niezbed-
nych dokumentéw (na etapie wszystkich etapéw prac), koszty dojazdéw, koszty autorskich
praw majatkowych, koszty wszelkich nosnikow danych i egzemplarzy dokumentdw, wszelkie

podatki i optaty, zysk Wykonawcy oraz koszty podatku VAT w wysokosci 23%.

Oferowana cena za wykonanie dokumentacji powinna obejmowac wszystkie czynnosci

i koszty z nig zwigzane. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie wyszczegdlnione

w opisie przedmiotu zaméwienia, a niezbedne do witasciwego i kompletnego opracowania

dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac

jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamowienia.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie na rzecz Wykonawcy nastgpi w czesciach:

1) po zakoniczeniu i odebraniu dokumentacji wynikajacej z Etapu | — w wysokosci nieprze-
kraczajacej 15% catkowitego wynagrodzenia brutto,

2) po zakonczeniu i odebraniu dokumentacji wynikajacej z Etapu Il — w wysokosci nieprze-
kraczajacej 40% catkowitego wynagrodzenia brutto,

3) po zakoniczeniu i odebraniu dokumentacji wynikajgcej z Etapu Ill - w wysokosci nieprze-
kraczajgcej 40% catkowitego wynagrodzenia brutto,

4) w toku realizacji Etapu IV — w cyklach od 1 do 3 - miesiecznych, ktérych ilos¢ zostanie
ustalona w zaleznosci od okresu realizacji zaprojektowanej roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze wartosc¢ tgczna nie przekroczy 5% catkowitego wynagrodzenia brut-
to.

Zaptata za faktury nastgpi kazdorazowo w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawi-

dtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu. Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie bezgo-

téwkowej na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin zaptaty faktur

uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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Pfatnosci z tytutu realizacji Umowy bedg realizowane wytacznie na rachunki bankowe, ktore
widniejg w Wykazie Podatnikdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biata Lista) publiko-
wanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze
rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek swiadczen pienieznych wynikajg-
cych z Umowy bedzie zgodny z informacjg ujawniong w wykazie podmiotéw, o ktérym mo-
wa w art. 96b ust. 3 ustawy o VAT. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie-
zgodnosci w tym zakresie — wedtug stanu na dzien zlecania pfatnosci swiadczenia pieniez-
nego wynikajgcego z Umowy — Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutu ewentualnego opdznienia
w spetnieniu swiadczenia w sytuacji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgle-
dem Zamawiajgcego prawo do zadania zaptaty odsetek za opdznienie lub odszkodowania
z tego tytutu.
Zapisy ustepu powyzej nie obowigzujg, gdy Wykonawca nie jest pfatnikiem podatku VAT.
W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych prac projektowych wykraczajgcych po-
za przedmiot Umowy, obliczenie wartosci tych prac nastgpi zgodnie z postanowieniami za-
mieszczonymi w §18 Umowy.
Strony ustalaja, ze faktury VAT nalezy dostarczy¢ w jeden z nastepujgcych sposobdw:

1) przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysytanie przez Wykonawce innych ustruktury-
zowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem PEF, lub

2) na zasadach wskazanych przez obowigzujgce przepisy prawa na moment wystawienia
faktury, uwzgledniajgce Krajowy System e-Faktur (KSeF), lub

3) naadres Zamawiajgcego wskazany w komparycji Umowy.

Faktura VAT powinna zawieraé, oprocz danych wymaganych obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami numer niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Jest/Nie jest* (niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze
identyfikacyjnym NIP wskazanym w komparycji Umowy, niekorzystajgcym ze zwolnienia
od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystgpienia
zmiany w statusie podatnika VAT, Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Za-
mawiajgcego w momencie wystgpienia zmiany.

2) jest rzeczywistym wtascicielem wyptacanych przez ptatnika naleznosci, wynikajacych
z Umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od o0sdb prawnych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 2805 z pdzn. zm.),

3) otrzymuje nalezno$¢ dla wilasnej korzysci, w tym decyduje samodzielnie
0 jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne zwigzane z utratg tej naleznosci lub jej

czesci,
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4) nie jest posrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobo-
wigzanym prawnie lub faktycznie do przekazania catosci lub cze$ci naleznosci innemu
podmiotowi,
5) naleznos¢ jest otrzymywana w zwigzku z rzeczywistg dziatalnoscig gospodarczg prowa-
dzong w panistwie siedziby Wykonawcy;
6) ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé za wszelkie szkody oraz obcigzenia na-
tozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte z nieprzestrzegania przez
Wykonawce prawa podatkowego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP
wskazanym w komparycji Umowy.

Wykonawca, tacznie z fakturg dla Etapéw | — Il dostarczy kopie podpisanego protokotu
zdawczo-odbiorczego czesciowego, natomiast dla Etapu IV - protokotu zdawczo-odbiorczego
koncowego.

Naleznosci okreslone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane
z wykonywaniem Umowy.

O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana
taka nie wymaga zmiany Umowy

§7
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego przy realizacji przez Wykonawce prac nalezy:

1) przekazanie dokumentdw i opracowan dotyczacych przedmiotu Umowy bedacych
w posiadaniu Zamawiajgcego, w tym oswiadczenia o prawie do dysponowania nieru-
chomoscia na cele budowlane,

2) upowaznienie na podstawie stosownego petnomocnictwa do reprezentacji Zamawia-
jacego we wszelkich czynnos$ciach zwigzanych z realizacja prac zwigzanych
z wykonaniem Umowy.

3) odebranie od Wykonawcy prawidtowo zrealizowanego przedmiotu Umowy,

4) zaptata wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontrolowania prawidtowosci wykonywania prac,

w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci oraz zadania utrwalenia wynikéw kontroli

w protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy; weryfikacji Koncepcji projektowej;

akceptacji, odrzucenia lub wprowadzenia okreslonych modyfikacji lub uzupetnien wykona-

nych opracowan; zgdania naniesienia poprawek do wykonanych opracowan na zasadach
opisanych w §4 ust. 10 Umowy.

Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdolinski, ul. Jagiellonéw 1, 78-200 Biatogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl
Strona 20z 42


mailto:biuro@zdolinscy.pl

Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura technicz-
BTBS na przy ul. Konopnickiej w Biatogardzie, dz. Nr 712 i dz. Nr 283/2 obreb 0017 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i petnienie nadzoru autorskiego
(Numer referencyjny: 2/BTBS/2024)

§8
PRZEDSTAWICIELE STRON
Ze strony Zamawiajgcego pracami zwigzanymi z realizacja Umowy kieruje: p.
tel. e-mail

Przedstawicielami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy, w zwigzku z realizacja

Umowy s3:

1) projektant w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen p.
tel. , e-mail , uprawnie-

nia numer , wydane w dniu przez: ;

2) projektant sprawdzajgcy w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograni-
czen p. tel. , e-mail

, uprawnienia numer , wydane w dniu

przez:

Pozostate osoby wystepujgce po stronie Wykonawcy:
1) projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen
p. tel. , e-mail , uprawnienia

numer , wydane w dniu przez: :

2) projektant sprawdzajgcy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen p. tel. , e-mail ,

uprawnienia numer , wydane w dniu przez: ;

3) projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wenty-
lacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograni-

czen p. tel. , e-mail , upraw-
nienia numer , wydane w dniu
przez: ;

4) projektant sprawdzajgcy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projekto-

wania bez ograniczen p. tel. , e-

mail , uprawnienia numer , wydane w dniu

przez: ;

5) projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycz-

nych i elektroenergetycznych do  projektowania  bez  ograniczen p.
tel. , e-mail ,

uprawnienia  numer , wydane w dniu

przez: ;

6) projektant sprawdzajgcy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
dzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen p.
tel. , e-mail )
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uprawnienia  numer , wydane w dniu

przez: ;

7) projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomu-

nikacyjnych p. tel. , e-mail ,
uprawnienia  numer , wydane w dniu
przez: ;

8) projektant sprawdzajgcy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen telekomunikacyjnych p. tel. , e-
mail , uprawnienia numer , wydane w dniu
przez: ;
9) projektant w specjalnosci drogowej p. tel. , e-
mail , uprawnienia numer , wydane w dniu
przez: ;
10) projektant sprawdzajgcy w specjalnosci drogowej p. tel.
, e-mail , uprawnienia numer ,
wydane w dniu przez: ;

Wskazane powyzej osoby posiadajg uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg Prawo bu-

dowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831)

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie

wczesniej obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg rdwniez wykonywac osoby, ktd-

rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych

w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkow-

skich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 2 i 3 skierowanych do realizacji Umowy

w ramach spetfnienia warunku udziatu w postepowaniu, nowe osoby powotane do petnienia

ich obowigzkdéw muszg spetniaé¢ co najmniej wymagania okreslone w SWZ dla danej funkcji.

Dopuszczenie nowych oséb do wykonywania czynnosci mozliwe jest po dokonaniu przez

Zamawiajgcego weryfikacji spetnienia wymagan wskazanych w SWZ.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o zmianie ktorejkolwiek z oséb wy-

szczegolnionych w ust. 2 i 3 w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy.

Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, sg uprawnieni do reprezentowania od-

powiedniej Strony we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy
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lub wyrazania w imieniu danej Strony zgody w przypadkach, gdy Umowa uzaleznia od takiej
zgody dopuszczalnos¢ dokonania okreslonej czynnosci przez drugg Strone. Przedstawiciele
Stron nie sg upowaznieni do dokonywania zmian Umowy, chyba ze upowaznienie do zmiany
Umowy wynika z udzielonego petnomocnictwa. Zastosowanie sie przez Wykonawce do po-
lecen Przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami i nie uprawnia Wykonawcy do
domagania sie zmiany Umowy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 5, kazda ze Stron moze w kazdym czasie zastgpic¢ swojego
Przedstawiciela lub ustanowi¢ dodatkowego Przedstawiciela do spraw okre$lonego zakresu
realizacji Umowy, w drodze zawiadomienia przekazanego drugiej Stronie. Zmiana Przedsta-
wiciela Zamawiajgcego lub ustanowienie dodatkowego Przedstawiciela, wywiera skutek
wzgledem Wykonawcy z poczatkiem dnia roboczego (rozumianego jako jeden dzien od po-
niedziatku do piatku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) nastepujgcego bezpo-
$rednio po dniu doreczenia zawiadomienia, i nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana przed-
stawiciela Wykonawcy odbywa sie na zasadzie opisanej w ust. 5 zdanie drugie.

Zamawiajgcy moze takze zazgdaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2i 3,
jezeli uzna i uzasadni, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zto-
zenia wniosku przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 5.

Strony ustalajg, ze osoby przewidziane do kontaktu ze Strong oraz przedstawiciele Stron
muszg biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W rozumieniu Zamawiajgcego, biegte postu-
giwanie sie jezykiem polskim oznacza swobodne postugiwanie sie tym jezykiem w mowie i
pismie, w tym, w zakresie terminologii technicznej, zwigzanej ze specyfikg przedmiotu za-
mowienia, w kontaktach pomiedzy osobami realizujgcymi zaméwienie i w kontaktach z Za-
mawiajgcym. Wykonawca, w przypadku udziatu oséb nie postugujgcych sie jezykiem pol-
skim w toku realizacji Umowy, zobowigzany jest na wtasny koszt do zapewnienia ttumacze-

nia (m.in. korespondencji, rozmoéw).

§9

GWARANCIA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentéw wyko-
nanych w ramach Umowy.
Bieg okresu rekojmi Dokumentacji projektowej, uwzgledniajgc wszystkie elementy skfado-
we tego dokumentu rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego
Etapu Il
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tego okresu.
Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuniecia btedéw projektowych, lub innych
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosz-
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tow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego przypadajgcym w ciggu 7 dni
od otrzymania wezwania do poprawienia, chyba, ze zakres i charakter zagdanych poprawek
wymaga okreslenia dtuiszego terminu - jednak nie dtuzej niz 14 dni. Wigzacy termin
na usuniecie wady wyznacza Zamawiajacy.
W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiaja-
cy bedzie mdégt usungé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzy-
ko i koszt Wykonawcy. W przypadku niewptacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéw usuniecia wad, zaptaty poniesionych
kosztéw Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, tj. w mysl
przepisdw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1061 z
pdzn. zm.).
Skorzystanie z uprawnienia okreslonego w ust. 5 powyzej, nie wytgcza prawa Zamawiajgce-
go do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §10 ust. 1 pkt 2 lit. b).
Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie opracowania i inne dokumenty wykonane w ramach
Umowy, odebrane lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego zostaty sporzgdzone w sposdb
nalezyty, prawidtowy pod wzgledem technicznym, zgodny z przepisami prawa, zgodny
z wymaganiami zawartymi w Umowie, nie sg wewnetrznie sprzeczne, zawarte w nich in-
formacje zostaly przedstawione w sposéb precyzyjny, jednoznaczny i przejrzysty
dla potencjalnych wykonawcéw robot budowlanych, w zwigzku z czym ich tres¢ jest wystar-
czajagca do uzyskania informacji niezbednych do wykonania robét budowlanych
w odniesieniu do celu inwestycji oraz wystarczajgca do odbioru inwestycji.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazujacych na niezgodnos¢ opracowan lub innych
dokumentéw z os$wiadczeniem gwarancyjnym wskazanym w ust. 7, w tym w przypadku
zmiany przepisOw prawa skutkujgcych nieprawidtowoscig lub nieaktualno$cig opracowan
lub innych dokumentéw lub zwrdéceniem sie przez wykonawcéw robdét budowlanych z wnio-
skiem o wyjasnienie tresci opracowan lub innych dokumentdéw, Wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia wady rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnig sie
w okresie 36 miesiecy od dnia odbioru Dokumentacji projektowej, tj. od podpisania przez
Strony protokotu zdawczo-odbiorczego Etapu lll, o ktérym mowa w §1.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca usunie wade
lub dostarczy rzecz wolng od wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 4.
Wykonawca o$wiadcza, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajacych z rekojmi, przy czym okres gwarancji jest rowny okresowy rekoj-
mi.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilne-
go.

§10

KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:
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0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki

odpowiednio:

a) w stosunku do terminéw okreslonych w poszczegdlnych Etapach wskazanych w §2
Umowy, liczac od nastepnego dnia, po uptywie terminu wykonania danego Etapu,

b) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom,

c) ztytutu nieterminowego przekazania Harmonogramu wskazanego w §1 ust. 16 pkt 2
lit. a lub kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §1 ust. 16 pkt 2 lit. b;

d) w poprawieniu dokumentu w terminie, o ktérym mowa w §4 ust. 4 w odniesieniu do
zakresu zamowienia, o ktérych mowa w &4 ust. 4 — 6, przy czym kara umowna nali-
czana jest za kazdy dzien po uptywie terminu oraz osobno w odniesieniu do doku-
mentu wymagajgcego poprawienia;

0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w &5 ust. 1 z tytutu opracowania

dokumentacji projektowej z naruszeniem postanowien §1 ust. 18 lub ust. 20 — za kazdy

stwierdzony przypadek oraz z tytutu zwtoki Wykonawcy:

a) w wykonaniu poprawek, o ktéorych mowa w &4 ust. 9 Umowy, w stosunku
do terminéw okreslonych w &4 ust. 10 Umowy - za kazidy rozpoczety dzien
po uptywie terminu;

b) w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z rekojmi lub gwarancji w terminie,
o ktéorym mowa w §9 ust. 4 Umowy - za kazdy rozpoczety dzien po uptywie termi-
nu;

20% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §5 ust. 1, w razie odstgpienia

od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

500 zt z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnie-

nia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §16 ust. 1 czynnosci

- za kazdy stwierdzony przypadek;

5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonania zamoéwienia podwy-
konawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami zawartymi w
§12 ust. 2 Umowy ;

2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek z tytutu rezygnacji z podwykonawcy
lub samodzielnego wykonania zamdwienia przez Wykonawce w zakresie naruszajgcym
zasady wyrazone w §12 ust. 3 -6 Umowy,

2000 zt w przypadku stwierdzenia, ze osoby skierowanie do realizacji zamowienia wy-
mienione w §8 ust. 2 i ust. 3 nie wykonaty czynnosci, do ktdrych ich doswiadczenie jest
wymagane - za kazdy stwierdzony przypadek,

1% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §5 ust. 1 z tytutu nieprzedtuzenia
polisy ubezpieczeniowej w terminie zgodnym z §3 pkt 29 Umowy — za kazdy dzien

Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdolinski, ul. Jagiellonéw 1, 78-200 Biatogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl
Strona 25z 42


mailto:biuro@zdolinscy.pl

Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura technicz-
BTBS na przy ul. Konopnickiej w Biatogardzie, dz. Nr 712 i dz. Nr 283/2 obreb 0017 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i petnienie nadzoru autorskiego
(Numer referencyjny: 2/BTBS/2024)

opdznienia liczony od dnia uptyniecia waznosci nieprzedfuzonej polisy ubezpieczenio-
wej.

9) 1000 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ projektanta branzy architektonicz-
nej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej ,sanitarnej”, instalacyjnej elektrycznej,
instalacyjnej telekomunikacyjnej oraz drogowej podczas cyklicznych narad technicz-
nych oraz spotkan, o ktérych mowa w §3 pkt 8 lit. a) Umowy, z wytaczeniem przypad-
kéw, o ktérych mowa §3 pkt 8 lit. g) zdanie drugie Umowy.

Catkowita wartos¢ naliczonych kar umownych moze wynies¢ 50% catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Umowie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych réwnoczesnie z réznych zrédet, niezaleznie od
powstatej szkody, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokosé naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, zgodnie z zasadami ogélnymi okreslonymi w Kodeksie cywilnym.

W przypadku, gdy po Stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty
te, niezaleznie od odmiennych postanowien zawartych w umowie bedacej podstawg ich
wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajgcego oraz o0séb trzecich solidarng
odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym
w szczegolnosci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania noty obcigzeniowej.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia
od dnia ich wymagalnosci.

Zaptfata lub potrgcenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, z wylgczeniem przypadkéw, dla ktdrych zostata
naliczona kara umowna zgodnie z ust. 1 pkt 3.

§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy na zasadach i w przypadkach
okreslonych w art. 456 ustawy Pzp, a nadto na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
w nastepujgcych okolicznosciach, ze skutkiem na dzien wskazany w przekazanym Wyko-
nawcy pisemnym oswiadczeniu o odstgpieniu w przypadku:
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gdy Wykonawca dopuszcza sie razgcego naruszenia postanowien Umowy, przez
co Strony rozumiejg w szczegolnosci:

a) realizacie Umowy w sposéb nienalezyty przez Wykonawce (niezgodny
z postanowieniami Umowy) mimo uprzedniego pisemnego wezwania do nalezytej
realizacji Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, a Wykonawca
nie uczynit tego w wyznaczonym terminie; dotyczy to realizacji wszystkich obo-
wigzkow wskazanych w Umowie i zatgcznikach do Umowy;

b) gdy Wykonawca nie uzyska wtasciwych decyzji administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy;

c¢) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzki tego samego rodzaju;

d) gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy niezgto-
szonemu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w §12 Umowy
lub nie powierzyt wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie wykazujagc spetnienie  warunkéw udziatu
w postepowaniu;

e) gdy Wykonawca nie skierowat do realizacji zaméwienia w wymaganym zakresie
okreslonym w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy oséb, co do ktérych ztozyt oswiadczenie o
skierowaniu ich do realizacji wymaganego zakresu zamdwienia lub gdy powierza
realizacje prac osobom innym niz wskazane w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy
z pominieciem procedur opisanych w §8 ust. 5i 6 Umowy;

f) gdy osoby wymienione w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy nie sg/przestang by¢ cztonkami
Izby Inzynieréw Budownictwa lub nie dysponujg/przestaty dysponowaé wymaga-
nym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej;

g) gdy narusza obowigzki okreslone w §3 Umowy, dziata bezprawnie
lub nie zachowuje starannosci powodujac  mozliwos¢ powstania szkody
u Zamawiajgcego,

gdy Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych nie rozpoczat prac w ciggu 14 dni kalen-

darzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez

Zamawiajgcego;

gdy Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa

dtuzej niz 14 dni kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego;

gdy zwioka w realizacji Umowy przekroczy 15 dni od terminéw wyznaczonych

w §2 Umowy;

gdy Wykonawca dokonat cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

gdy Wykonawca realizuje zamdwienie wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu;

gdy Wykonawca nie przedfuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy;
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8) gdy na skutek decyzji Konserwatora Zabytkéw o pozostawieniu w miejscu odkrycia wy-
jatkowej wartosci ruin lub innych znalezisk archeologicznych niezbedne bedzie zaprze-
stanie realizacji rob6t budowlanych,

9) gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie od dnia zawarcia

Umowy do dnia dokonania odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy w czesci, Wykonawca:

a) moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu rzeczywistych ponie-
sionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych z wykonaniem czynnosci za-
twierdzonych odbiorem przez Zamawiajacego,

b) w odniesieniu do zakresu Umowy dotyczgcego Etapu IV moze zgdac wyfacznie wy-
nagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Przed odstgpieniem od Umowy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do realizacji stwierdzo-
nego uchybienia w terminie nie krotszym niz 14 dni; ww. wezwanie nie jest wymagane dla
przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 6.

Odstgpienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia informacji o okolicznos$ci je uzasadniajacej, poprzez ztozenie oswiadczenia
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wyko-
nawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania Etapow, ktérych
odbiér zostat potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §5 ust. 1
Umowy lub jego czesci, Zamawiajacy z chwilg podpisania protokofu zdawczo-odbiorczego
nabywa majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw oso-
bistych w zakresie okreslonym w §13 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez
Wykonawce w ramach realizacji danego Etapu przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od
Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje
prawo dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 §2 Kodeksu cywilnego.

§12
PODWYKONAWCY
Wykonawca powierza podwykonawcy(om) wykonanie czesci zamdwienia
w nastepujacym zakresie _ (zgodnie z oswiadczeniem wskazanym w ofercie).

Z zastrzezeniem ust. 4 przekazanie realizacji zakresu zamdwienia podwykonawcy, zmiana
podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy,
lecz przekazania aktualnych informacji w zakresie okreslonym w ust. 1. Skierowanie nowego
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podwykonawcy do realizacji zamdéwienia moze nastgpi¢ wytgcznie po przekazaniu Zamawia-
jacemu stosownego zgtoszenia.

W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podwykonawcy w zakresie doswiad-
czenia wymaganego w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu podwykonawca
ten wykona zakres ustug, do realizacji ktérych udostepnione Wykonawcy doswiadczenie jest
wymagane.

W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie wykazujagc spetnienie  warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia
i dokumenty wymagane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego po-
twierdzajace:

a) spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez nowego podwykonawce
w zakresie dotyczgcym udostepnionych Wykonawcy zasobdw,

b) brak podstaw wykluczenia podwykonawcy, ktéremu Wykonawca zamierza powie-
rzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia,

albo

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawcy przedtozy Zamawiajgcemu os$wiadczenia
i dokumenty wymagane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego po-
twierdzajagce  samodzielne spetnienie przez Wykonawce warunku udziatu

w postepowaniu, odnosnie ktérego Wykonawca polegat na udostepnionych zasobach
podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni oceni oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5
na podstawie tych samych kryteridw, w zakresie ktérych dokonat oceny spetnienia warun-
kow udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamowienia. Zamawiajgcy po dokonaniu oceny spetnienia wymagan, o ktérych mowa
powyzej przekaze Wykonawcy informacje o:

1) wyrazeniu zgody na zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z podwykonawcy,

2) braku wyrazenia zgody, przekazujgc uzasadnienie faktyczne.

Zmiana podwykonawcy udostepniajgcego zasoby Ilub rezygnacja z podwykonawcy
nie wymaga zmiany Umowy, przy czym Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcy realizacji czesci zamdwienia do momentu otrzymania od Zamawiajgcego in-
formacji, o ktérej mowa w ust. 6.
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8§13
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) w dacie przekazywania Zamawiajgcemu dokumentéw wykonanych w ramach Umowy
przystugiwaé mu beda w catosci i na wytgcznosé autorskie prawa majatkowe
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z pdin. zm.) powstatych
w wykonaniu postanowien niniejszej Umowy, zwanych dalej ,,utworami”,

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie au-
torskich praw majagtkowych do utworéw w zakresie opisanym w pkt 1 powyzej
na Zamawiajgcego,

3) autorskie prawa majatkowe do utwordw nie sg i nie beda przedmiotem zastawu
lub innych praw na rzecz oséb trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego
bez zadnych ograniczen lub obcigzen,

4) zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit, to bedzie dysponowat zapewnie-
niem tworcy utworéw w dacie ich przekazania Zamawiajgcemu, ze w przypadku po-
wstania nowych pdl eksploatacji utworéw nieznanych w dacie zawarcia Umowy, prawo
do eksploatacji utwordw na tych polach zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie
je bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zamawiajgcego na pierwsze zadanie Za-
mawiajgcego,

5) zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit, to bedzie dysponowat zapewnie-
niem twoércy utwordw w dacie ich przekazania Zamawiajgcemu, ze twérca poza autor-
stwem utworu, oznaczeniem utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, nadzorem
nad sposobem korzystania z utworu nie bedzie wykonywat innych autorskich praw oso-
bistych do utwordw.

Wykonawca oswiadcza, ze w dacie przekazywania Zamawiajgcemu utwordw bedzie dyspo-
nowat na zasadzie wyfgcznosci autorskimi prawami majgtkowymi do utworéw na wszelkich
istniejgcych w tej dacie polach eksploatacji i prawa te w opisanym zakresie bedg mu przy-
stugiwac do chwili ich przejecia przez Zamawiajgcego. Z datg przejecia przez Zamawiajgcego
utworéw Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez koniecznosci sktadania w tym zakre-
sie dodatkowego oswiadczenia woli, autorskie prawa majatkowe do utworéw na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 5 ponizej.

Przeniesienie (przejscie) autorskich praw majgtkowych do opracowan poszczegélnych Eta-

pow nastgpi z chwilg dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego, tj. podpisania odpo-

wiednich protokotéw zdawczo-odbiorczych. Przeniesienie (przejscie) tych praw, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym bedzie obejmowato terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajgcy nabywa wtasno$é egzemplarzy,

na ktérych utrwalono utwdr, co do ktdérego nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do wy-

konywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordéw i prawo do
udzielania licencji.
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Nabycie przez Zamawiajgcego praw majatkowych autorskich, o ktérych mowa
w ust. poprzedzajgcym nastepuje w odniesieniu do catosci lub czesci utwordéw
na nastepujacych polach eksploatacji:

1) reprodukcji lub publikacji za pomocg dowolnej techniki, w tym technik multimedial-
nych;

2) utrwalania, wprowadzania do pamieci komputera, nosnikdéw, przesytania za pomoca
sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym — Internetu;

3) zwielokrotniania dowolng technikg, w tym techniczng magnetyczng, optyczng, cyfrowa
lub technika druku na dowolnym rodzaju materiatu i dowolnym nosniku, w naktadzie w
dowolnej wielkosci;

4) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworéw - wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy utworéw;

5) publiczne udostepnianie zardwno odptatne, jak i nieodptatne, w tym w trakcie prezen-
tacji i konferencji oraz w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w tym takze w sieciach telekomunikacyjnych i kompu-
terowych, w tym réwniez — z zastosowaniem w tym celu ustug interaktywnych;

6) prawa do opracowania dokumentacji, w szczegdlnosci jej przerdbki, wprowadzania po-
prawek nie naruszajacych w sposéb istotny zatozen projektu;

7) prawa do opracowania utworu polegajacego na sporzgdzeniu utwordow zaleznych;

8) prawa do wykonywania robdt budowlanych i petnienia nadzoru wedtug Dokumentacji
projektowej;

9) udostepniania wykonawcom ubiegajacym sie o wykonanie robét budowlanych;

10) udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych,
na potrzeby kontroli, lub przeprowadzenia innych czynnosci okre$lonych prawem.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniami z tytutu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majgtkowych, Wyko-

nawca:

1) podejmie wszelkie dziatania zmierzajgce do przejecia petnej odpowiedzialnosci z tytutu
ewentualnych roszczen oraz do zminimalizowania szkody Zamawiajgcego jak i osob
trzecich;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystapi
do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzeku-
cyjnym, w tym koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw o0séb trzecich, w tym praw autor-
skich majatkowych oraz osobistych osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentédw nalezy do wytgcznej

kompetencji Zamawiajgcego.
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Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze przenie$é na osoby
trzecie.

8§14
ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w przypadkach
i na zasadach okreslonych ponizej, tj.:

1) mozliwos¢ zmiany terminu lub sposobu realizacji Umowy:

a) jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktdrych nie mozna byto prze-
widzie¢ w chwili zawierania Umowy w szczegdlnosci: sity wyzszej, udokumentowa-
nej pisemnie i uniemozliwiajgcej kontynuowanie prac, dziatan sit natury, przed kto-
rymi Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczynié zabezpieczenia,

b) w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechania przez wfasciwe organy administracji panstwowej, nie bedgcych na-
stepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
lub wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

c¢) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych, niewskazanych w Umowie
badan, ekspertyz, analiz itp. i jezeli koniecznos¢ wykonania ww. badan, ekspertyz i
analiz nie bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca ani jego zaniechan,

d) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac dodatkowych, jesli ko-
niecznos¢ ich wykonania nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowie-
dzialnos¢ ponosi Wykonawca lub gdy zaistnieje koniecznos¢ wykonania prac wyni-
kajacych z zalecen organdw uprawnionych np. nadzoru budowlanego,

e) jesli koniecznos¢ zmiany nastgpita na skutek okolicznosci lezacych po Stronie Za-
mawiajacego, a ktdra jest niezbedna do zakoriczenia inwestycji,

2) mozliwosé zmiany terminu oraz sposobu realizacji Umowy, jesli zaistniaty odmienne
od przyjetych w Umowie warunki techniczne, skutkujgce niemoznoscig wykonania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

3) zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w Umowie na zasadach okreslonych
w Umowie;

4) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie;
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5) zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy w  przypadku przejecia
przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy zgodnie
z art. 465 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,

6) mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w sytuacjach opisanych w §1 ust. 16, na zasadach
okreslonych w §22 Umowy,

7) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w sytuacji opisanej w §14 ust. 1 pkt 1 lit. c),
przy czym przyjmuje sie, ze w takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
moze dotyczy¢ wytgcznie zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw ponie-
sionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki go-
dzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2207 z pdzn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw ma koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie nowych
przepiséw prawa, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lub od dnia uzyskania indywidualnej inter-
pretacji Krajowej Informacji Skarbowej o ewentualnej zmianie wysokosci stawki podatku od
towaréw i ustug dla objetego nig zakresu robdt, jednak nie wczesniej niz od daty ztozenia
przez Wykonawce wniosku o waloryzacje wynagrodzenia oraz o$wiadczenia, o ktérym mo-
wa w ust. 8, z zastrzezeniem odpowiednio ust. 9-12, i dotyczy¢ bedzie nierozliczonej na tym
etapie czesci wynagrodzenia za prace, ktére do dnia zmiany nie zostaty wykonane i odebra-
ne na podstawie protokotu odbioru czesciowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ rzeczywistego wzrostu kosztu wynikajgcg ze zwiekszenia minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie w zakresie, w jakim jeszcze nie zostato wykonane, przy czym
podwyzszone ceny i stawki za ustuge nie mogg by¢ wyzsze od wskaznika wzrostu cen towa-
réw i ustug konsumpcyjnych podanego przez GUS za kalendarzowy rok miniony.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos$¢ rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych prace zwigzane z przedmiotem Umowy,
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wykazanych przez Wykonawce, w stopniu w jakim jeszcze nie zostaty wykonane,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych osdb.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
2 pkt 4, bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w od-
niesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy
przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitato-
wych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume wzrostu kosztow realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowia-
dajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w ja-
kim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego ztozenia
przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wysokos$ci dodatkowych kosztéow wynikajg-
cych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2. Do przedmiotowego oswiadczenia
Wykonawca powinien zatgczy¢ szczegétowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami
i ewentualnymi dowodami.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy poweZmie watpliwos¢, co do tresci o$wiadczenia Wyko-
nawcy, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia na pisemne
zadanie Zamawiajgcego dodatkowych dokumentéw, z ktérych wynika¢ beda okolicznosci
podane przez Wykonawce w powotanym oswiadczeniu.

Wykonawca powinien ztozy¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8, w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o zmianie przepiséw,
o ktérych mowa w ust. 2.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 10, wéwczas zmiana
stosownych postanowien Umowy, wejdzie w zycie dopiero od dnia, w ktérym Wykonawca
przedtozyt oswiadczenie, o ktérym mowa ust. 8.

Jezeli zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w ust. 9, zmiana wtasciwych postanowiert Umowy
wejdzie w zycie dopiero od dnia, w ktédrym Wykonawca zfozy zgodnie z zagdaniem Zamawia-
jacego stosowne dokumenty.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §5 ust. 1 moze wynikac¢ jedynie ze zmiany stawki/stawek VAT wynikajacej z przepisow
powszechnie obowigzujgcych lub indywidualnej interpretacji Krajowej Informacji Skarbo-
wej, a w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany przepi-
sow w tym zakresie. Zmiana wysokosci podatku VAT wynikajgca z przyczyn o charakterze
indywidualnym dotyczgcych Wykonawcy, w tym utrata przez Wykonawce prawa do stoso-
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wania innych niz podstawowa stawka podatku, nie stanowi podstawy zmiany wynagrodze-
nia.
Niezaleznie od ustepow poprzedzajgcych, w oparciu o przepisy art. 439 Pzp Strony przewi-
duja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat
nagrod z zysku, na ponizszych zasadach:

1) jako poczatkowy termin dla okreslenia poziomu zmiany ustala sie kwartat, w ktérym
zawarto umowe, przy czym przyjmuje sie dla tego kwartatu wartosé réwng 1;

2) Strony ustalg zmiane wynagrodzenia w oparciu o zmiany przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat nagrdéd z zysku okreslonego
kwartalnym wskaznikiem przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego
pod adresem: https://dziennikigus.stat.gov.pl/dzienniki-urzedowe-gus/, (dalej jako
»Wskaznik”) liczconym narastajgco od terminu poczgtkowego okreslonego w pkt 1

do terminu ztozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiana wynagrodzenia bedzie dopuszczalna wielorazowo, przy czym Wykonawca
uprawniony bedzie ztozy¢é wniosek o zmiane wynagrodzenia nie wczesniej niz
po uptywie 6 miesiecy trwania umowy i nie pdzniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci
prac do odbioru, za$ Zamawiajacy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy trwania
umowy i nie pdzniej niz w dniu przystgpienia do odbioru korncowego; w przypadku
wzrostu lub obnizeniu Wskaznika waloryzacji, waloryzacja bedzie polegata odpowied-
nio na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia;

4) Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia, gdy Wskazniki kwartalne ob-
liczone narastajgco zmienig sie o co najmniej 5%;

Przyktad:

Wskaznik
Kwartat Uwaga
kwartalny GUS

zawarcie umowy np.

30.11.2024 r.
whniosek o zmiane wynagrodzenia nie jest mozliwy,
Po zakoniczeniu 1 kw. od 6.2% pomimo iz wskaznik obliczony narastajgco wynosi
zawarcia umowy e 106,2 (czyli 6,2%), poniewaz nie uptyneto 6 m-cy od
dnia zawarcia umowy
) . wniosek o zmiane wynagrodzenia jest mozliwy po
Po zakonczeniu 2 kw. od . . . .. L
3,4% dniu 30.05.2025 r., poniewaz, wysokos¢ wskaznika

zawarcia umow
y wynosi 109,81 (9,81%)

Sposob obliczenia: Zamawiajgcy obliczy iloczyn kwoty bazowej wynoszacej 100 i liczby 1,062, a na-
stepnie wynik dziatania (106,2) przemnozy przez 1,034. Wyniki dziatari matematycznych zostang zao-
kraglone do 2 miejsc po przecinku.
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5) w przypadku likwidacji Wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i
podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, do wniosku o waloryzacje Wykonawca
(a w przypadku obnizenia wynagrodzenia Zamawiajgcy) winien ztozy¢ drugiej Stronie pi-
semne oswiadczenie o wplywie zmiany przeciethego miesiecznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiebiorstw na koszt wykonania zamdwienia, a w przypadku zwiekszenia
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw okresli¢ wysokos¢
dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian. Do o$wiadczenia nalezy dotg-
czy¢ stosowne obliczenia i ewentualne dowody wskazujgce na wysokos$¢ zmiany wynagro-
dzenia. Wyliczenia te bedg przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert. Wskaz-
nik waloryzacji ustalony zostanie na podstawie wskaznika zmiany przecietnego miesieczne-
go wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat nagrdd z zysku (kwartalny), ogto-
szonego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w okresie od dnia uptywu terminu
sktadania ofert do dnia zawarcia umowy. Jezeli w okresie, o ktérym mowa w zdaniu po-
przedzajgcym ogtoszone zostaty dwa lub wiecej Wskaznikdw, Zamawiajacy obliczy wskaznik
waloryzacji na zasadach analogicznych jak wskazano w ust. 14 pkt 4, z tym, ze warunku
wzrostu wskaznikdéw o co najmniej 5% nie stosuje sie.

Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 14, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe, na

analogicznych zasadach, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg ustugi,
2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia brutto, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien ust. 14-17, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy.

8§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote w wysokosci: (stownie zto-
tych: )

Zabezpieczenie jest wniesione w formie:

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji i rekojmi,
z zastrzezeniem ust. 6.
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na forme zabezpieczenia okreslong w art. 450 ust. 2 pkt 1-3

ustawy Pzp.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nale-

zytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy

Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest dokonywana z za-

chowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly okres realizacji Umowy

wraz z okresem udzielonej gwarancji, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi

na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy

do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w

terminie co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 14

dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu oraz w sytuacji, gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia ter-

minu realizacji Umowy lub zmiana wartosci Umowy w stosunku do terminu/wartosci

przedstawionych w ofercie przetargowej, Wykonawca na 14 dni przed uptywem waznosci
dotychczas ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wyni-

kajacy z aneksu do Umowy. W przypadku braku realizacji powyzszego obowigzku Zamawia-

jacy uprawniony bedzie do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w przypadku zaistnienia ktéregokolwiek z ponizszych zdarzen:

1) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z warunkami Umowy, w tym w przypadku naliczenia kar umownych z kazdego z tytu-
téw okreslonych w Umowie,

2) wystgpienia zwtoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do termindéw
okreslonych w Umowie,

3) w przypadku zaistnienia roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy, wynikajgcych
z Umowy, w tym spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy, roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za usterki i wady.

Kwota w wysokosci:

1) __ (stownie: ___) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
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2) __ (stownie: ___ )zt stanowigca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie. Zabezpieczenie nalezytego wyko-

nania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, po-

mniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

8§16
ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga aby czynnosci dotyczgce opracowania dokumentéw wymienionych w
§1 wust. 4, uzyskania wymaganych pozwoled i decyzji, petnienia funkcji biegtego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych,
nadzoru autorskiego, o ile nie s3 wykonywane w ramach prowadzonej indywidualnie dzia-
talnosci  gospodarczej, byty wykonywane przez pracownikdw  zatrudnionych
przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia, na zasadach opisanych w ust. 3 Zamawiajgcy uprawniony

jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci

w trakcie realizacji zaméwienia tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego na podstawie stosunku pracy pracownika wykonujgcego
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawie-
ra¢ w szczegdlnosci: wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuje osoba za-
trudniona na podstawie stosunku pracy oraz dane osobowe tej osoby niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie
i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdw i
wymiar etatu oraz podpis pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwa-
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niem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb oraz ich danych osobowych niezbednych do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imion i nazwisk tych osdb,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw i wymiar eta-
tu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realiza-
cji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie  Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapew-
niajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami wtasciwymi dla
ochrony danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. In-
formacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pra-
ce i zakres obowigzkéw pracownika nie beda podlegac anonimizacji;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnie-
nia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami wtasciwymi dla ochrony danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Termin ztozenia os$wiadczen i dokumentdéw potwierdzajacych obowigzek zatrudnienia

na podstawie umoéw o prace zostanie okreslony przez Zamawiajgcego, przy czym

w odniesieniu do dokumentéw wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3, 5 nie moze by¢ krétszy niz 5

dni roboczych, natomiast w przypadku dokumentu, o ktdrym mowa w ust. 3 pkt 4 nie moze

by¢ krétszy niz 10 dni roboczych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wyso-
kosci okreslonej w §10 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Za-
mawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umo-
wy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
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817
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony oswiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentan-
téw, pracownikéw lub wspdtpracownikdw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie
obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe jak np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe,
numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce wykonywania pracy, a takze
dane dotyczgce wykonywanego zawodu czy formy dziatalnosci gospodarcze;j.

Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposdb
z wykonywaniem Umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych osobowych ktére sg przetwarzane przez druga
Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego para-
grafu, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogodlnych, bez wzgledu na
inne roszczenia stuzgce Stronie na podstawie Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda
ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztéw sgdo-
wych i kosztow zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspotpracownicy
oraz inne osoby, ktorych dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie
w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty
lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w
rozumieniu RODO oraz, ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach

ich przetwarzania.

Informacja o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osdéb, o ktérych mowa
powyzej oraz o przystugujgcych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich da-
nych osobowych Strony udostepniaja:

e Zamawiajacy =2 w zataczniku nr 4 do Umowy,
e Wykonawca - na stronie internetowej > ...... lub w zataczniku nr 6 do Umowy.

Udostepnienie przez Strony danych osobowych oséb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje
w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze
jesli bedg dokonywaé dalszego przetwarzania udostepnionych przez drugg Strone danych
osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. 0sdb inne dane osobowe lub je przetwarza¢, beda w
tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypetni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajgce z przepiséw o ochronie danych osobowych. Strony nie
bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej
Strony.

Odbiorcg danych osobowych jest Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdolinski, ul.
Jagiellondw 1, 78-200 Biatogard. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przekazuje obowigzek
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informacyjny z art. 14 RODO w imieniu odbiorcy danych, o tresci jak w zatgczniku nr 5 do
Umowy.

§18
OBLICZENIE WYNAGRODZENIA -DODATKOWE PRACE PROJEKTOWE
Prace projektowe zaniechane oraz dodatkowe prace projektowe wycenione zostang w oparciu o

aktualne Srodowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych i podlega¢ beda akceptacji Zamawiaja-
cego. Strony ustalg ostateczng wysokos$¢ wynagrodzenia w ramach negocjacji.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego.
Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

3.  Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢
dokonywana przez Strone, ktérej dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej
pisemnym zawiadomieniu. W przypadku niepoinformowania na piSmie o zmianie adresu,
doreczenie na poprzedni adres wynikajgcy z Umowy, uwazane jest za skuteczne.

4, Ewentualne spory zwigzane z realizacjg Umowy Strony bedg staraty sie rozwigza¢ w drodze
polubownej. W tym celu Strony wyznaczajg sobie 14-dniowy termin do wyjasnienia
lub zazegnania sporu liczonego od dnia powstania kwestii spornej. W przypadku braku po-
rozumienia, przed sagdem powszechnym wtasciwym dla siedziby Oddziatu Zamawiajgcego.

5. Jezeli jedno lub wiecej postanowiern Umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny niewazne,
niezgodne z prawem Ilub niewykonalne, taka niewazno$é, niezgodnos¢ z prawem
lub niewykonalnosé nie ma wptywu na zadne inne postanowienia Umowy, przy czym zapisy
Umowy bedga interpretowane i zmienione w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem
by dostosowa¢ jg do woli Stron wyrazonej w Umowie.

6. Umowe sporzadzono w jednym egzemplarzu (dla formy elektronicznej) albo dwéch egzem-
plarzach (dla formy papierowej) - po jednym dla kazdej ze Stron.

7.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci prze-
nies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci badZz jakichkolwiek uprawnied wynikajgcych
z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajgcym.

§20
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.  Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze zadnej z nich nie wolno udzielaé ani przyjmowac
korzysci majgtkowych lub osobistych w zwigzku z Umowa. Udzielenie albo przyjecie korzy-
$ci majatkowej lub osobistej w celu wptyniecia na tres¢, zawarcie lub wykonanie Umowy
stanowi naruszenie postanowien wyzej opisanego zobowigzania.
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2.  Strony oswiadczajg, ze w prowadzonym biznesie stosujg zasady etyki, przeciwdziatania ko-
rupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw cztowieka, przestrzegania zasad bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz dziatania zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska.

3.  Strony oswiadczajg, ze zachowujg nalezytg staranno$é przy weryfikacji swoich dostawcéw,
rowniez pod katem prawidtowosci ich rozliczern podatkowych ze szczegélnym uwzglednie-
niem rozliczen z tytutu podatku od towardéw i ustug.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawierana
jest Umowa nie byt i nie jest strong jakiegokolwiek porozumienia, ktérego celem lub
skutkiem miatoby by¢ wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposéb
konkurencji na rynku wifasciwym, a ktére to polegatoby w szczegdlnosci na dziataniach
wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz.U. 2024 r., poz. 594 z pdzn. zm.),

2) spetnia przestanki okreslone w art. 230 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeks
Spoétek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 18) upowazniajace go do zawarcia Umowy,

3) akceptuje zastrzezenie, o ktérym mowa w §19 ust. 7 Umowy,

5. Postanowienie zawarte w ust. 4 pkt 2 znajduje zastosowanie, gdy Wykonawcg Umowy

jest Spétka z o. o.

Zataczniki:
Zatacznikami do Umowy i stanowigcymi jej integralng czes$é sa:
1) zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy;
2) zafacznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami;
3) zafacznik nr 3 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy;
4) zatacznik nr 4 — Klauzula RODO Zamawiajacy;
5) zatgcznik nr 5 — Klauzula RODO Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdolinski;
6) zatgcznik nr 6 — Klauzula RODO Wykonawcy;
7) zatacznik nr 7 — dokumenty potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, potwierdzajace
posiadanie niezbednych uprawnien dla oséb wskazanych w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy;
8) zatacznik nr 8 — dokumenty potwierdzajgce przynaleznosé oséb wskazanych w §8 ust. 2
i ust. 3 Umowy do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Elzbieta Tarnecka

Date / Data:
2024-12-19 19:53
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