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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
DEFINICJE
Dlekroé¢ w tekscie jest mowa o:

7Anwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumieé
zaméwienie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2500E na odcinku Jarochéwek -
Walew”,

~inwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumieé: Powiat Leczycki,
PL. T. Kosciuszki 1; 99-100 Leczyca.

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

~Dokumentacja powykonawcza” — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét sporzadzona przez Wykonawce .

»Ustawie pzp” lub ,pzp” — nalezy przez to rozumieé Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zaméwien publicznych.

~Frogramie”, _PFU”,  opracowaniu” - nalezy przez to rozumieé niniejszy Program
Funkcjonalno Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

~Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o »Przepisach szczegblnych™) -
nalezy przez to rozumieé aktualne, ogélnie obowiazujace na terenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowiagzujace na obszarze prowadzonej Inwestycji.

~Polskich Normach” - nalezy prze to rozumieé normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny
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1. Opis ogélny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi
powiatowej wraz z odwodnieniem na odcinku okreslonym na PZT.

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej nalezy wykonac :

o uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do realizacji zamierzenia
budowlanego,

o projekt budowlany dla kazdej z branz : szt. - 3,

o projekt techniczny / wykonawczy dla kazdej z branz : szt. - 3,

o projekt organizacji ruchu na czas robét : szt. — 4,

o projekt docelowej organizacji ruchu : szt. - 4,

o przedmiar robot : szt. : 2,

o kosztorys inwestorski : szt. ; 2,

o SST:szt.: 1,

o wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1.

L.1. Charakterystyczne parametry okre§lajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych.

Istniejgcy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w miejscowosciach walew i
Jarochéwek. Droga powiatowa o parametrach klasy ,Z” z jedna jezdnig bitumiczna,
poboczami ziemnymi oraz rowami. Szerokosé jezdni 4,0 m / 4,5 m. Kategoria obciazenia

ruchem KR-2. Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejacych rowéw przydroznych.
Roboty budowlane przewiduja :

o wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét budowlanych,

o wycinka drzew znajdujagcych si¢ w kolizji z jezdnia wraz z nasadzeniami
kompensacyjnymi wyniktymi z decyzji $rodowiskowej,

o czgsciowy rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni (na krawedziach jezdni),

o roboty ziemne w celu przygotowania koryta pod poszerzenie,

o wbudowanie warstw nawierzchni poszerzenia,

o wykonanie warstw bitumicznych na calej szerokosci jezdni,

o wprowadzenie zmian w stalej organizacji ruchu.
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1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja z :

Mapy zasadniczej i ewidencyjnej,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapie budowy. Wszelkie
umowy przylgczeniowe na okres wykonywania robot budowlanych

zawlera¢ bedzie Wykonawca,

Wykonawca uzgodni réwniez roboty w pasie kolejki waskotorowej

z Zarzadcg kolei,

Wykonawca  uzyska  prawomocne decyzje  administracyjne
(Srodowiskows, wodnoprawna, na lokalizacje urzadzen w pasie
drogowym, na prowadzenie prac przy zabytkach - jesli zajdzie taka
potrzeba, wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi, ktore
wynikaja w trakcie prac projektowych). Wszelkie koszty zwiazane

z opracowaniem i zlozeniem wniosku ponosi Wykonawca,

Wykonawca musi przygotowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, uzgodni¢ go oraz stosowal. Wszelkie koszty

zwigzane z organizacja. ruchu na czas robot ponosi Wykonawca,

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrki Wykonawca w ramach
zamOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje badz w miejsce wskazane przez

inwestora,

Wszelkie grunty pochodzace z robot ziemnych Wykonawca w ramach
zam6wienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub

wbuduje, jezeli projekt to przewiduje,

Wszelkie oplaty $rodowiskowe, skladowiskowe, za utylizacje

materiatéw pochodzacych z rozbidrek ponosié bedziec Wykonawca,
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1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane ujgte w programie funkcjonalno-uzytkowym sg robotami liniowymi
prowadzonymi wg projektéw budowlanych w  poszczegdlnych branzach.
Inwestycj¢ nalezy zrealizowa¢ z maksymalnym wykorzystaniem istniejacego pasa
drogowego a poszerzenie istniejgcego pasa drogowego nalezy dokonaé tylko w przypadku
gdy Inwestor tego zarzada. Teren przylegly po robotach budowlanych nalezy przywrocié

do stanu pierwotnego.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wg zalgcznika nr 1 do PFU.

1.4.1. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametréw ilosciowych wg programu.

* nawierzchnia jezdni / poboczy / chodnika : -2%;+2%,
= nawierzchnia poboczy : -1%; +2%,
" nawierzchnia zjazdéw : - 1% ;+2 %,
= oznakowanie poziome : -2% ; +5%,

1.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Realizacja poszczegdlnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym

odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér Wykonawcy odbedzie

si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie robét budowlanych . Zamawiajacy

wymaga :

o wykonania budowy wszystkich branz budowlanych,

o obshluigi geodezyjnej inwestycji,

o sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielil minimum 60 miesiecy

gwarancji na wykonane prace.

1.6. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie na roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa a wymagania okre$lone
choéby w jednym z jej elementow (np. tylko w SST / tylko na rysunkach / tylko w opisie
do projektéw) s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji (we wszystkich jej elementach).

Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen
w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry podejmie decyzji o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjs
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beds uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego podzialu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialéw oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych w dokumentagji, a obowiazujacych, Wykonawca

ma réwniez obowigzek stosowania sig do ich tresci i postanowies.
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1.6.2, Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty zwigzane z remontem (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektdw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem.
W zaleznoscei od potrzeb i postgpu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: =zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i

pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tresé

bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng ryczaltows.
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1.6.3. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy,

- unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng ryczattowa.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bgdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonawca i przyjmuje sig, ze s3 wliczone w ceng ryczalttowa.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda
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mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagafi technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw

administracji panstwowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania

robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze s3 wliczone w cene ryczattows.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami  tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci

1drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
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w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publiczne;j i prywatnej w czasie wykonywania

robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng ryczattowa.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajacych odpowiednich wymagad sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedze
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagat okreslonych powyzej nie podlegaj g odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
ryczattowe;.

Kierownik budowy powolany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy
z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ktéry uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, e s3

wliczone w ceng ryczalttows.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw roboét przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
Jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.10. Réwnowazno§¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktdre
spelnia¢ majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy s3 panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokladnie opisane przez Wykonawce i

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.11. Tablice informacyjne
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

—  tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacii
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania
i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét.
Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly

okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu
(po zakonczeniu realizacji Robét) nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa

wlaczone w ceng ryczattows.
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1.6.12, Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 3

egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega

odrebne;j zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng ryczattowa.

1.7. Materialy
1.7.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Rob6ét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw
i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan

laboratoryjuych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera budowy.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, 7e materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zzrédlta w sposéb ciggly spehiajaz wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robét. Kopie dokumentéw zwiazanych z dostarczonymi

1 wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i

wlasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiahi. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Materialy pochodzace z rozbidrki
Materialy z rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.
1.7.6. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwomie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié

podstawg do akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwémi, muszg byé
speinione nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawey oraz

producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspekior nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesei

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,

15|Strona



¢) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badah w tych

miejscach.

1.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloci
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umow3.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wymajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli

Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony

do Robot.
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Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej

wycenie i przyjmuje sig, e s3 ujete w cenie ryczattowe;.

1.9. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnieri z odpowiednia zarzadcami drog, celem unikniecia

konfliktéw z mieszkaficami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwiazane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sie,

Ze sg ujgte w cenie ryczalttowej.

1.10. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonywania Robét:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z PFU, wiedza

techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planic i wyznaczenie
wysokosei wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badat materialow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i
przy badaniach materialéw, dos§wiadczenia z przeszloéci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11. Kontrola jakosci robét

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykomawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan

organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
a) cz¢s¢ ogdlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementdw robét,

— system (sposOb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robét,
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— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz¢s€ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzamie urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.11.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiaggnac zalozona jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest

zadowalajgey.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich mspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych

materialéow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zlecaé badania

laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonawca.

1.11.3. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robot bedzie posiadad atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
20|Strona



Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazme legalizacje mogg byé badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wlasciwosci z ST to takie

materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.11.4. Dokumenty budowy

1.11.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziemnika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuizbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatly technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
Jjeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru Robét. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.11.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. — 1.11.4.2.
nastepujace dokumenty:
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- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- projekt organizacji ruchu na czas robét.

1.11.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beds przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje

Jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.12. ODBIOR ROBOT
1.12.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

*  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
= QOdbiorowi koficowemu

*  QOdbiorowi gwarancyjnemu

1.12.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét
Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych wyniki badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami,
Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne urzadzenia do wykonania badat laboratoryjnych

na swoj koszt i na kazde zlecenie Inspektora Nadzoru

1.12.4. Odbiér koricowy

Odbi6r korficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koficowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru korficowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows i warunkami wykonania i odbioru robét oraz
umows.

W toku odbioru konicowego robét, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustaler przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

1bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robét uzupehiajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania,
- dokona potraceii, oceniajac pomniejszong warto$é wykonanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentaci.
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1.12.5. Dokumenty konicowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokédt odbioru

koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa powykonawczg,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiagzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczme wbudowanych wyrobéw i
materialow,

- operat techniczny,

- dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajgcych z umowy,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca WYZNnaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

1.12.6. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem

zasad odbioru koficowego.

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI
1.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot,

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagani warunkéw umowy i wymagari ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione

w szczegdlowych ST.

1.13.3. Objazdy

1.13.4. przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017 roku, w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzagdzaniem wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw organizacji rachu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Budowlane

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi

Wykonawca.

1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
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CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow :

2.1. Oswiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zaméwienia.
3.1. Przepisy prawne

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich
usytuowanie,

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegélowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach,

h) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych,

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych,

j) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

3.2. Normy

Wg projekiow budowlanych w poszczeg6lnych branzach oraz SST.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych w szczegélnosci :

4.1. Kopia mapy zasadniczej.
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